
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



## PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR (12 salas)

Tracuateua/PA
2022

SUMÁRIO


1.1 INTRODUÇÃO 3
1.2 OBJETIVOS DO DOCUMENTO 4
2 - ARQUITETURA 5
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 6
2.2 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 7
2.3 ACESSIBILIDADE 7
2.4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 8
3 – SISTEMA CONSTRUTIVO 9
3.1 CARACTERIZAÇÕES DO SISTEMA CONSTRUTIVO 10
3.2 VIDAS ÚTIL DO PROJETO 10
3.3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 10
4 – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 11
4.1 SISTEMA ESTRUTURAL 12
4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO 16
4.3 ESQUADRIAS 19
4.4 ESTRUTURAS DE COBERTURAS 23
4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 31
4.6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 32
4.6.1 CHAPISCO 32
4.6.2 EMBOÇO 33
4.6.3 REBOCO 33
4.7 PISO 34
4.8 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS 41
5 - HIDRÁULICA 47
5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 48
5.2 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 49
5.3 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO 50
5.4 LOUÇAS E METAIS 53
5.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCEDIO 57
6 - ELÉTRICA 61
6.1 - INSTALAÇÕES ELETRICAS 61
6.2 - SUBSTAÇÃO 66
7 - ITENS DIVERSOS 70
7.1 ELEMENTOS METÁLICOS 71
7.2 PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 72
8 - ANEXOS 76
8.1 - TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 76
8.2 TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS 79

# 1 - INTRODUÇÃO

## 1.1 INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a construção da Escola Estadual de um pavimento com 12 salas de aula, que será implantada na Rua José Olegário Pinheiro, Bairro Centro, S/N - TRACUATEUA-PA (Antiga Embrapa).

## 1.2 OBJETIVOS DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

# 2 - ARQUITETURA

## 2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Projeto da Escola do Estado de 12 Salas de Aula tem capacidade de atendimento de até 1.170 alunos, em três turnos (matutino, vespertino e noturno). A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem. No espaço, o dimensionamento dos ambientes atende, sempre que possível, as recomendações técnicas.

O conjunto da edificação é formado por oito blocos distintos, sendo eles:

Bloco A – Administrativo;

Bloco B – Pedagógico (biblioteca, auditório);

Bloco C – Pedagógico (informática, laboratório, grêmio);

Bloco D – Serviço (cozinha, pátio coberto);

Bloco E – Pedagógico (salas de aula e sanitários);

Bloco F – Pedagógico (salas de aula e vestiários);

Bloco G – Quadra coberta

A implantação dispõe-se em dois eixos. O primeiro, composto pelos blocos B e C, localiza-se na parte frontal do terreno e o segundo, formado pelos blocos A e D, situa-se no centro do lote. Voltados para este eixo encontram-se os blocos E e F que se interligam aos demais através das passarelas e áreas de recreação. No fundo do lote está a quadra coberta.

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto armado. A cobertura é proposta em estrutura metálica com duas águas e Telha Termoacústica. Para o revestimento de piso será utilizado do tipo piso industrial de alta resistência (korodur) em todos os ambientes internos e circulações, exceto em áreas molhadas onde deve ser utilizada cerâmica antiderrapante – padrão SEDUC. A maior parte das esquadrias é de alumínio (basculante e/ou correr).

Foi considerada como ideal a implantação da Escola, em terreno retangular com medidas de 100m de largura por 120m de profundidade e declividade máxima de 3%.

## 2.2 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

A escola possui quadra coberta e oito blocos construídos, todos eles são edifícios térreos. Os ambientes de cada bloco são acessados e se conectam através de passarelas. Na área externa estão o bicicletário, reservatório e cisterna também de concreto, pátio aberto e circulação de carga e descarga. O estacionamento localiza-se fora do perímetro fechado da escola, na área frontal do lote.

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes:

**Bloco A- Administrativo**: Almoxarifado; Circulação; Coordenação; Diretoria; Secretaria; Sala dos professores; Sanitários adultos: masculino e feminino.

**Bloco B - Pedagógico**: Auditório; Biblioteca.

**Bloco C - Pedagógico**: Informática; Laboratório; Sala do grêmio.

**Bloco D - Serviços**: Área de Serviço externa: Central GLP; Depósito de lixo orgânico e reciclável; Pátio de serviço; Área de recepção, triagem e pré-lavagem de alimentos; Área de serviço; Circulação; Depósito de material de limpeza; Despensa; Cozinha: Bancada de preparo de carnes; Bancada de preparo de guarnições; Bancada de preparo de legumes e verduras; Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; Bancada de lavagem de louças sujas; Área de Cocção; Balcão de passagem de alimentos prontos; Balcão de recepção de louças sujas; Banho; Sanitário; Pátio coberto - espaço de integração entre diversas atividades e faixas etárias, onde se localiza o refeitório;

**Bloco E - Pedagógico**: Circulação; Salas de aula; Sanitário masculino; Sanitário feminino.

**Bloco F - Pedagógico**: Circulação; Salas de aula; Vestiário masculino; Vestiário feminino.

**Bloco G - Quadra Coberta**: Quadra poliesportiva coberta.

## 2.3 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 02 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade

a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual; Sanitários e vestiários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observação: Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem possuir entrada independente, de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária acompanhada de uma pessoa do sexo oposto e os vasos não devem ter mais abertura frontal, deve obedecer a altura indicada com alavancas indicadas, conforme subitem "7.7 Bacia sanitária As bacias e assentos em sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal.".

## 2.4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

# 3 – SISTEMA CONSTRUTIVO

## 3.1 CARACTERIZAÇÕES DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Estrutura de concreto armado;

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme NBR 7171);

Passarelas metálicas (modulares).

## 3.3 VIDAS ÚTIL DO PROJETO

| Sistema | Vida Útil mínima (anos) |
|---|---|
| Estrutura | ≥ 50 |
| Pisos Internos | ≥ 13 |
| Vedação vertical externa | ≥ 40 |
| Vedação vertical externa | ≥ 20 |
| Cobertura | ≥ 20 |
| Hidrossanitário | ≥ 20 |

## 3.4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP - Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento.

# 4 – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

## 4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

### 4.1.1 Considerações Gerais

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações deverão ser consultados o projeto executivo de estruturas.

Quanto à resistência do concreto adotada:

| Estrutura | FCK (MPa) |
|---|---|
| Vigas | 25 MPa |
| Pilares | 25 MPa |
| Lajes | 25 MPa |
| Sapatas | 20 e 25 MPa |

### 4.1.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes

#### 4.1.2.3 Fundações profundas

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de resistência lateral e resistência de ponta.

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para uma carga admissível de 0,2 MPa (2 kg/cm²).

#### 4.1.2.4 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

#### 4.1.2.5 Pilares

Pilares em concreto armado moldado *in loco* de dimensões aproximadas 15x30cm, 15x50cm, 27x27cm e diâmetro 25cm.

Pilares de concreto nas passarelas com diâmetro de 22cm.
Pilares mistos na quadra com dimensões aproximadas 24x50cm.

### 4.1.3 Sequência de execução

#### 4.1.3.1 Fundações

##### 4.1.3.1.1 Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material de boa qualidade, do tipo arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas, manualmente e mecanicamente, devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. Antes do lançamento do aterro deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a fim de garantir a perfeita compactação do aterro.

##### 4.1.3.1.2 Lançamento do Concreto:

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as covas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como; madeira, matéria orgânica, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral.

#### 4.1.3.2 Vigas

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no local de forma que haja facilidade na sua remoção.

A execução das formas de viga baldrame será feita de forma que as mesmas fiquem alinhadas ao nível do terreno previamente nivelado por bloco. Não haverá escavação para execução de baldrame.

Após a execução do baldrame de 40 cm de altura, o espaço interno será completado com aterro apiloado em camadas.

Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

#### 4.1.3.3 Pilares

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.

#### 4.1.3.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

##### 4.1.3.2.1 Características e Dimensões do Material

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.

##### 4.1.3.2.2 Sequência de execução:

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de todos os vão. Caso, por

exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m.

#### 4.1.3.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.

- Referências:
ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA
ARQ-09-11_R03 - BLOCO A – ADMINISTRATIVO
ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO
ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO
ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO
ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO
ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

### 4.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova;
- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão; prova; - ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

## 4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

### 4.2.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos

#### 4.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:


Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

#### 4.2.1.2 Sequência de execução:

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e "vedalit" e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

#### 4.2.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria.




#### 4.2.1.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: Todas as paredes internas e externas

- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-03_R03 - PLANTA BAIXA DE LEIAUTE

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

ARQ-05_R03 - PLANTA DE FORRO

ARQ-07_08_R03 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E PORTA

ARQ-09-11_R03 - BLOCO A – ADMINISTRATIVO

ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO

ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO

ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO

ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO

ARQ-27_31_R03 - QUADRA COBERTA

ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

#### 4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;

ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões –. Padronização;

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – Procedimento;

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;

### 4.2.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto (cobogós)

#### 4.2.2.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica segundo o padrão da SEDUC.

- Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm;

#### 4.2.2.2 Sequência de execução:

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante (vedalit) e revestidos conforme especificações do projeto de arquitetura.

#### 4.2.2.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

Para bom acabamento deve-se executar uma moldura em concreto, ao redor de cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme projeto arquitetônico. O assentamento deve iniciar pelo piso e devem ser realizados os fechamentos laterais e superiores.

#### 4.2.2.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Muros pátio de serviço (h = 2,15m) - cor padrão SEDUC.
- Referências:
ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA
ARQ-03_R03 - PLANTA BAIXA DE LEIAUTE
ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

#### 4.2.2.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos.

### 4.2.4 Fechamento de Fachada em Telha Metálica Trapezoidal Perfurada

#### 4.2.4.1 Características e Dimensões do Material

Telhas perfuradas em aço galvanizado, (grau B - 260g de zinco / m²), perfil trapezoidal, bordas uniformes, para aplicação em fachadas e elementos de vedação vertical, com pintura eletrostática cinza nas duas faces.

- Painel: 25 mm(altura) x 1.000 mm(largura útil) x 0.65 ou 0.80 mm(espessura). As dimensões totais e modulação na instalação devem seguir o projeto arquitetônico;

- Modelo de Referencia: Grupo telhas Trapézio 35 Perfurada Ou Tuper Telhas TPR Perfurada 25.

#### 4.2.4.2 Sequência de execução

Para a instalação dos painéis, deverão ser fixadas as guias e montantes, inferior e superior, previamente pintados, através de aparafusamento nos pilares metálicos. Os painéis de telha deverão ser aparafusados em sequência. O manual de instalação detalhado do fabricante deverá ser consultado.

#### 4.2.4.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Nos fechamentos laterais do volume da Quadra Coberta, conforme indicação de projeto.

- Referências:

ARQ-27_31_R03 - QUADRA COBERTA

## 4.3 ESQUADRIAS

### 4.3.1 Portas de Madeira

#### 4.3.1.1 Características e Dimensões do Material: Madeira

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira.

Os marcos e alizares (largura 8 cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

#### 4.3.1.2 Ferragens

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais no lado interno.

**4.3.1.3 Sequência de execução:**

Antes dos elementos de madeira receber pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

**4.3.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:**

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor TERRACOTA e pintura esmalte cor PLATINA, conforme MANUAL DE PINTURA SEDUC.

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA e TERRACOTA;

- Conjuntos de fechadura e maçaneta;

- Dobradiças (3 para cada folha de porta);

- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).

- Referências:

ARQ-07_08_R03 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E PORTA

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.

**4.3.2 Esquadrias de Vidro**

**4.3.2.1 Características e Dimensões do Material**

As esquadrias (janelas e portas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos retangulares e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter

espessura mínima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Tendo o cuidado de ajustar às dimensões das esquadrias (janelas) de modo que o peitoril fique a uma altura de 1,50 m em relação ao piso – padrão SEDUC. Para especificação, observar projeto de esquadrias.

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante.

- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.

- Vidros temperados com 10 mm de espessura.

#### 4.3.2.2 Sequência de execução

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

#### 4.3.2.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais das janelas / portas.

#### 4.3.2.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Referências:
ARQ-07_08_R03 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E PORTA

#### 4.3.2.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação;

### 4.3.3 Telas de Proteção em Nylon

#### 4.3.3.1 Características e Dimensões do Material:

Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é composto de tela cor cinza, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de borracha para vedação.

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.

#### 4.3.3.2 Sequência de execução:

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas em projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de borracha para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

#### 4.3.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

Esquadrias específicas da cozinha e despensa, conforme indicação em projeto.

- Referências:

ARQ-07_08_R03 - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS E PORTA

## 4.4 SISTEMA DE COBERTURA

### 4.4.1 Estrutura Metálica

#### 4.4.1.1 Características e Dimensões do Material

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas metálicas leves.

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizados a fogo;

Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307- galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes – ASTM A36;

Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; Perfis de chapas dobradas – ASTM A36;

##### 4.4.1.1.1 Condicionantes para Detalhamento, Fabricação e Montagem:

Condições Gerais referência para a execução:

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de chapa dobrados.

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas nos DOCUMENTOS DE PROJETOS.

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser parafusadas.

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos DOCUMENTOS DE PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço admissível na barra.

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se- á critério semelhante.

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas.

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito. De qualquer forma, nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO, deverão estar claramente indicadas quais as conexões do tipo esmagamento e quais as do tipo atrito.

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no mínimo Ø1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto.

“Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” superior ao diâmetro nominal dos parafusos.

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados,

sendo, porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (= 1,05 t / cm²),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, como tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura por tração.

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão indicados na tabela seguinte:

| Parafusos (Ø) | Força de tração (t) |
|---|---|
| 1/2" | 5,40 |
| 5/8" | 8,60 |
| 3/4" | 12,70 |
| 7/8" | 17,60 |
| 1" | 23,00 |
| 1 1/8" | 25,40 |
| 1 1/4" | 32,00 |
| 1 3/8" | 38,50 |
| 1 1/2" | 46,40 |

Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem conectadas deverão se apresentar limpas, isentas de graxa, óleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves

calibradas deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas condições de uso.

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica.

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e especificações técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS.

Pintura:

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc...

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverão ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminação, pingos de solda, rebarbas, etc...

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de espessura em cada demão.

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.

Para a cor do esmalte alquídico ver desenhos de arquitetura.

Inspeção e testes:

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO.

#### 4.4.1.1.2 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;

_ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações;

_ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas metálicas;

_AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition.

#### 4.4.1.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

Estrutura da cobertura dos blocos, da quadra coberta e das passarelas.

- Referências:

ARQ-06_R03 - PLANTA DE COBERTURA

ARQ-27_31_R03 - QUADRA COBERTA

12-SMT-PLC-ADMA-02_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Administrativo)

12-SMT-PLC-PDGB-06_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico)

12-SMT-PLC-PDGC-10_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico)

12-SMT-PLC-PDGD-14_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Serviço)

12-SMT-PLC-PDGE-18_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico)

12-SMT-PLC-PDGF-22_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico)

12-SMT-DET-QDAG-26_R03 – Detalhe da estrutura (Quadra Coberta)

12-SMT-CRD-PASS-30_R03 – Cortes e detalhes (Passarelas)

### 4.4.2 Telhas

#### 4.4.2.1 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixações com a estrutura metálica do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequência de execução.

A cobertura será de telha termoacústica simples (sanduíche com filme): A cobertura será com telhas em aluzinco termoacústica modelo TP 40 -- aluzinco 5 mm e com EPS 30mm e isofilme branco (é formada pela telha metálica preenchida com o material isolante - EPS, PU, PIR e com o fundo protegido por um filme de alumínio. A inclinação será de 30%. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT.

FIXAÇÃO: As telhas sanduíche devem ser fixadas sempre pela “bica alta” (parte em sua extremidade voltada para cima onde não corre água da chuva). Os parafusos usados devem ter vedação para evitar eventuais goteiras em caso de contato com a água. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita atenção para o tipo de peça para fixação na estrutura. Abaixo a imagem ilustrativa da fixação das telhas e do sistema de telha, EPS e filme.

Todas as telhas deverão ser analisadas quanto a sua fixação e reforçadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na estrutura, ou com fixação deficiente. Os rufos deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas, beiral e seus condutores.

Importante: O furo para fixação deve ser executado com broca de diâmetro 2mm maior do que o parafuso ou pino. Em caso de dúvidas consultarem o fabricante.

Não será necessária a execução de nenhum tipo de forro, conforme orientação do projeto.

#### 4.4.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Telhados de toda a edificação.
- Referências:

ARQ-06_R03 - PLANTA DE COBERTURA
ARQ-09-11_R03 - BLOCO A – ADMINISTRATIVO
ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO
ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO
ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO
ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO
ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

#### 4.4.2.3 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 15310/2009, Componentes cerâmicos – Telhas – Terminologia, requisitos e métodos de ensaios.

### 4.4.3 Telhas Metálicas Trapezoidais Galvanizadas

#### 4.4.3.1 Caracterização e Dimensões do Material

- Telhas trapezoidais de aço galvanizado pré-pintado, na cor cinza.
- 980 mm(cobertura útil) x 50 mm(espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:

Isoeste – Telha Standard Trapezoidal – TP-40 ou MBP – MBP 40/1,025.

#### 4.4.3.2 Sequência de execução

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme especificação.

#### 4.4.3.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Quadra poliesportiva coberta e passarelas

- Referências:

ARQ-06_R03 - PLANTA DE COBERTURA
ARQ-27_31_R03 - QUADRA COBERTA
ARQ-37-38-R03 – PASSARELAS
ARQ-39_R03 - ELEVAÇÕES E FACHADAS

#### 4.4.3.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos.

## 4.5 IMPERMEABILIZAÇÕES

### 4.5.1 Emulsão betuminosa

#### 4.5.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Emulsão asfáltica é um composto de material betuminoso ou asfalto aplicado à frio, emulsionado em água através de aditivos dispersantes. A quantidade de asfalto pode variar entre 60 a 70 %. Geralmente as emulsões asfálticas são utilizadas para impermeabilização ou preparação de fundações, baldrames, muros de arrimo, alicerces, estruturas em contato com o solo, etc.

#### 4.5.1.2 Sequência de execução:

A base ou superfície a ser aplicada a emulsão asfáltica deve estar limpa e reparada de irregularidades com argamassa de regularização. Deve ser removido qualquer tipo de poeira ou sujeiras incrustadas na superfície e tratadas qualquer fissura, parte solta ou desagregada de piso. A emulsão asfáltica pode ser aplicada com o auxílio de rolo de lã de carneiro, broxa ou trincha. Deve ser evitado o continuamento da execução de emulsão asfáltica em caso de chuvas, em ambientes muito úmidos e em ambientes com presença de muita poeira.

Após o término da aplicação, a região tratada com emulsão asfáltica deve ser isolada do trânsito de pessoas e cargas.

#### 4.5.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos:

- Vigas Baldrame
- Referências:

ARQ-09-11_R03 - BLOCO A – ADMINISTRATIVO
ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO
ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO
ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO
ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO

ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

#### 4.5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

_NBR 8083 – Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizações;

_NBR 9574 – Execução de impermeabilização;

_NBR 9685 – Emulsões Asfálticas sem carga para impermeabilizações;

_NBR 9689 – Materiais e sistemas de impermeabilizações.

## 4.6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS

### 4.6.1 CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada.

Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito dos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco no traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco;

O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

O recobrimento total da superfície em questão.

### 4.6.2. EMBOÇO (massa grossa)

Os emboços serão iniciados após completa “pega” do chapisco na face das alvenarias. Colocação de batentes, contra marcos embutidos, coletados e testados as tubulações, as caixas concluídas, as coberturas e alvenarias firmes e retilíneas, que deverão apresentar parâmetros uniformes.

O emboço interno e externo será de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Não será permitida nem tolerada a reutilização da argamassa, após seu endurecimento, pela adição de água e novo amassamento. Os emboços serão lançados fortemente e comprimidos contra os chapiscos classificados, e apresentarão superfícies ásperas e entrecortado com sulcos para facilitar a aderência dos rebocos. Esta primeira massa não deverá ultrapassar 15 (quinze) milímetros.

### 4.6.3. REBOCO

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características deste revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafeada com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o acabamento será feito com esponja densa.

## 4.7 SISTEMAS DE PISO

### 4.7.1 Camada Regularizadora

#### 4.7.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Será feita uma camada regularizadora a qual será executada com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) com 3,00cm de espessura, com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir.

#### 4.7.1.2 Sequência de execução:

A sua concretagem se dará de maneira contínua, isto é, sem interrupções, visando melhorar a estanqueidade do piso.

#### 4.7.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Área total de piso cerâmico.
- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

### 4.7.2 Contrapiso

Todos os pisos levarão uma argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1:3, espessura de 3 cm, com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir.

#### 4.7.2.1 Sequência de execução:

Sobre a base ou aterro compactado, regularizado e bem apiloado, fixam-se as ripas gabarito (mestras), distantes 2m entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície, no traço 1:3. O concreto é lançado, distribuído nos quadros e

nivelado tomando-se como referência a face superior do quadro, com auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade.

Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura do concreto. O serviço não deve ser executado em dias chuvosos, tendo-se o devido cuidado de manter o piso protegido da ação direta do sol logo após a aplicação.

**4.7.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:**

- Área total de piso cerâmico, piso de alta resistência.

- Referências:
ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA
ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

**4.7.3 Piso Contínuo de Alta Resistência em Granitina ou Granilite**

**4.7.3.1 Caracterização e Dimensões do Material:**

Piso contínuo em granitina com 8mm de altura (juntas plásticas niveladas), cor bege claro;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 8mm (altura)

**4.7.3.2 Sequência de execução:**

Revestimento monolítico proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois não necessita de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético.

Deve ser aplicada sobre base do contrapiso (traço 1:3, cimento e areia), de espessura mínima de 3 cm;

Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (úmido sobre úmido) ou ainda sobre um concreto curado (úmido sobre seco). No sistema úmido sobre seco, recomenda-se utilizar processos mecânicos (fresagem) e químicos (adesivos) para garantir uma perfeita ponte de aderência.

O polimento é dado com passagem de politrizes planetárias dotadas de pedras de esmeril que proporcionam um acabamento superficial liso.

#### 4.7.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Área de piso de alta resistência.
- Referências:
ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA
ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

### 4.7.4 Piso Cerâmica 40x40 cm

#### 4.7.4.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Os pisos serão encerrados, terão acabamento polido com politriz especial
- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

#### 4.7.4.2 Sequência de execução:

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

Após a preparação do local em que será aplicado o piso industrial polido, com a colocação das telas metálicas e as barras de transferência, bem como o espalhamento de brita. Com a utilização de uma régua de alumínio é feita a ligação entre os pontos do nível.

#### 4.7.4.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica.

#### 4.6.7.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Bloco de serviço (exceto pátio) – cor branca;
- Administração, salas de aula e pátio coberto – cor cinza;

- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

**4.7.4.5 Normas Técnicas relacionadas:**

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento;

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;

_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;

_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios;

**4.7.5 Piso em Cimento desempenado (calçada)**

**4.7.5.1 Caracterização e Dimensões do Material:**

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3cm de espessura e acabamento camurçado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura)

**4.7.5.2 Sequência de execução:**

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada.

**4.7.5.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:**

- calçadas de contorno dos blocos, área de serviço externa e bicicletário;

- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

**4.7.5.4 Normas Técnicas relacionadas:**

_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.

**4.7.6 Piso em Blocos Intertravados de Concreto**

**4.7.6.1 Caracterização e Dimensões do Material:**

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra.

Opção 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural; ou
- Modelo de Referência: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410
- Dimensões: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm ou;

Opção 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm.
- Modelo de Referência: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.

**4.7.6.2 Sequência de execução:**

Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das águas.

**4.7.6.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:**

- Estacionamento, calçada frontal, carga e descarga, pátio aberto;
- Referências:

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

#### 4.7.6.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placas de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;

_ ABNT NBR 9781:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação;

_ ABNT NBR 9780:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Determinação da resistência à compressão.

### 4.7.7 Soleira em granito

#### 4.7.7.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.

#### 4.7.7.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado.

A espessura usual do granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.

#### 4.7.7.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre ambientes onde há mudança da paginação de piso;

- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

#### 4.7.7.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

### 4.7.8 Peitoril em granito

#### 4.7.8.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.

- Dimensões: L (comprimento variável) x 17cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha.

#### 4.7.8.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias de alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e acabamento bizotado.

Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo, caso não seja possível deverá ser executado peitoril interno e externo. Deverão ser deixadas as pingadeiras necessárias aos peitoris.

#### 4.7.8.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Abaixo das janelas, nos locais indicados no projeto.
- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

#### 4.7.8.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

### 4.7.9 FORRO

Será utilizado em PVC de 20 cm de largura na parte interna das salas, fixados por estrutura metálicas de dimensões apropriadas, espaçadas a cada 50cm, o forro será acompanhado de roda-forro de PVC devidamente fixado após a instalação, fixados por parafusos na estrutura do telhado que dará forma.

## 4.8 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

### 4.8.1 Pintura de Superfícies Metálicas

#### 4.8.1.1 Características e Dimensões do Material

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético

Qualidade: de primeira linha

Acabamento: conforme anexo 6.3

Fabricante: Suvinil ou equivalente

#### 4.8.1.2 Sequência de execução

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente Pintura de acabamento

Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de referência.

#### 4.8.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos

Pilares das passarelas, brises, estrutura metálica da cobertura dos blocos e da quadra coberta, chapa de fechamento das treliças das coberturas dos blocos, pilares mistos da quadra coberta e volume do castelo d'água.

- Referências:
ARQ-09-11_R03 - BLOCO A – ADMINISTRATIVO
ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO
ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO
ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO
ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO
ARQ-27_31_R03 - QUADRA COBERTA
ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-37-38-R03 – PASSARELAS
ARQ-39_R03 - ELEVAÇÕES E FACHADAS

#### 4.8.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.

### 4.8.2 Paredes externas – Pintura Acrílica

#### 4.8.2.1 Características e Dimensões do Material

As paredes externas e muro receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas recomenda-se para pintura acrílica na cor areia, com faixas azul, vermelho e branco, conforme manual de pintura SEDUC (anexo);

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou equivalente.

#### 4.8.2.2 Sequência de execução:

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes da aplicação da massa corrida.

#### 4.8.2.3 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.

### 4.8.3 Paredes externas

#### 4.8.3.1 Características e Dimensões do Material

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas.

Recomenda-se utilizar nas fachadas o uso de revestimento cerâmico externo até a altura de 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com altura de 0,80m com o revestimento 10x10cm cor azul, 2 fileiras de cerâmica 10x10cm cor branca e 2 fileiras de cerâmica 10x10 cor vermelha, e o restante pintura acrílica na cor areia – padrão SEDUC;

- Modelo de Referência: Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação;

#### 4.8.3.2 Sequência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria,

a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.

As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

**4.8.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:**

- Bloco D (cerâmica 10x10) - barrado superior pátio coberto - uma fiada acima de 1,80m, até a altura de 1,90m.

- Bloco E (cerâmica 30x40) – área dos bebedouros - do piso até a altura de 2,20m.

- Referências:

ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO
ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO
ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO
ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO
ARQ-27_31_R03 - QUADRA COBERTA
ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

4.7.3.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;

**4.8.4 Paredes internas - áreas secas**

Recomenda-se para salas de aula e auditório a utilização de revestimento a altura de 1,50 m (cerâmica 10 x 10 cm na cor areia) e demais ambientes pintura acrílica semi-brilho na cor areia– padrão SEDUC;

**4.8.4.1 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:**

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administração, laboratório, informática, auditório, biblioteca).

- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

### 4.8.5 Paredes internas – áreas molhadas

Recomenda-se em ambientes molhados (banheiros e cozinha) o uso de revestimento cerâmico interno seja do piso até o forro, conforme especificação de projeto será aplicada cerâmica 30x40cm, e pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA de acordo com os padrões da SEDUC.

#### 4.8.5.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Cerâmica (30x40cm):

Revestimento em cerâmica 30X40cm.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: 30 X 40 cm.

- Será utilizado rejuntamento epóxi com especificação indicada pelo modelo referência.

Cerâmica (10x10cm):

Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas interna

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referência: Marca: Tecnogres:

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino.

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água), com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

#### 4.8.5.2 Sequência de execução:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após as instalações das portas e divisórias quando da finalização dos ambientes.

#### 4.8.5.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Cozinha- Cerâmica branca 30x40 do piso até o teto
- Sanitários – Cerâmica branca 30x40 até o teto.
- Vestiários – Cerâmica branca 30x40 até o teto.
- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

# 5 - HIDRÁULICA

## 5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para o cálculo da demanda de consumo de água do projeto da Escola do Estado de 12 Salas de Aula foi considerado as populações equivalentes aos números de usuários previstos para o estabelecimento (1.170 alunos e 30 funcionários), em três turnos (matutino, vespertino e noturno).

### 5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente o reservatório tipo cisterna com capacidade para 15.000L. Este abastecerá o reservatório d'água elevado, com capacidade para 22.000L (considerando já a reserva de incêndio). Ambos serão instalados em local especificado no projeto. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto.

### 5.1.2 Ramal Predial

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo.

## 5.2 RESERVATÓRIO D'ÁGUA E CISTERNA

O projeto contempla um Reservatório D'Água com capacidade para 45.600 mil litros de água, sendo 28.800 litros no reservatório elevado e 16.800 litros no reservatório enterrado. Trata-se de uma estrutura em concreto armado de apoio ao reservatório de água retangular, (cor conforme especificações de projeto e padrão da SEDUC).

A cisterna e o reservatório são destinados ao recebimento da água da rede pública e à reserva de água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada à instalação dos conjuntos motor-bomba.

### 5.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Referências:

ARQ-41_R03 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA

### 5.2.3 Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria;

ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – Requisitos;

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática interna;

ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água – Tipos – Padronização;

ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – Requisitos;

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios;

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: Procedimentos para instalação;

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de pressão;

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e métodos de ensaio;

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

## 5.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções dos pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

### 5.3.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:

1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;

1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a tráfego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.

### 5.3.2 Subsistema de Ventilação

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação.

### 5.3.3 Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de 10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.

### 5.3.4 Sistema de esgoto águas pluviais

O sistema de captação de águas pluviais será feito por gravidade onde cairá em uma calha de concreto no chão de dimensões especificado em projeto, a calha será protegida por uma grelha de concreto ou ferro. Recomenda-se utilizar caimento de 1% nas tubulações que será de PVC rígido enterrado com diâmetros apresentados em projeto, jogando a uma caixa de passagem e destinado a rede pública de coleta de águas.

As caixas de inspeção de águas pluviais possuem dimensões de 60x60 cm, 80x80 cm e 120x120 cm, deverão ser executadas "*in loco*" em alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços, num total de 10 cm (osso) e 15 cm rebocadas. Os tijolos serão assentados com argamassa de assentamento de cimento e areia 1:4 (cimento e areia). No assentamento as peças devem estar umedecidas. Após o período de secagem, superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos de chapisco, emboço e reboco das alvenarias, que antes da aplicação devem estar umedecidas novamente com o auxílio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo liso de modo que a haja diferença de nível entre a entrada e saída da água e poço abaixo da cota da tubulação para acúmulo de areia e sedimentos. Deverão ter tampas de concreto com fechamento hermético com grelha em chapa de aço grossa, com profundidades variáveis, conforme detalhamento. As caixas deverão ser construídas com uma distância máxima entre uma e outra de 25m, conforme a norma permite distância de até 25m.

### 5.3.5 Normas Técnicas Relacionadas

ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2:

Requisitos para tubos de PVC com parede maciça;

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário;

ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização;

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – Especificação;

ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento;

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;

ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento;

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

## 5.4 LOUÇAS E METAIS

### 5.4.1 Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.

#### 5.4.1.1 Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais).

#### 5.4.1.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Lavatórios com coluna (sanitário e cozinha - bloco D);
- Lavatórios de canto (sanitários PNE – bloco A);
- Cubas de embutir ovais (sanitários e vestiários – blocos E1, E2 e F);
- Tanque (área de serviço – bloco D);
- Bacias para PNE, incluir assento (sanitários e vestiários – blocos A, E1, E2 e F);
- Bacias convencionais para válvula de descarga, incluir assento (sanitários e vestiários- blocos D, E1, E2 e F).
- Mictórios (sanitários – blocos E1 e E2)
- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA
ARQ-09-11_R03 - BLOCO A – ADMINISTRATIVO
ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO
ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO
ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO
ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO
ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO
ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

### 5.4.2 Metais / Plásticos

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)

deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas.

#### 5.4.2.1 Caracterização do Material:

Os modelos de referência estão indicados na tabela 6.4 (louças e metais).

#### 5.4.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Cubas de embutir de inox industriais grandes (laboratório, triagem/lavagem e cozinha – blocos C e D);
- Cubas de embutir de inox pequenas (laboratório e cozinha – blocos C e D);
-Torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios (vestiários e sanitários – blocos A, D E1, E2 e F);
- Torneiras de parede (triagem/lavagem e área de serviço – bloco D);
- Torneiras elétricas (cozinha – bloco D);
- Torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha e laboratório – blocos C e D);
- Torneiras de jardim (jardim áreas externas);
- Acabamentos de registro/torneiras de parede (para chuveiros - blocos D e F);
- Duchas higiênicas (sanitários e vestiários PNEs - blocos A, E1, E2 e F);
- Válvulas de descarga (sanitários e vestiários - blocos A, D, E1, E2 e F);
- Papeleiras metálicas (sanitários - blocos A e D);
- Barras de apoio em linha (sanitários PNE - blocos A, E1, E2 e F).
- Barras de apoio “L” para lavatório (sanitários PNE - bloco A);
- Barra de apoio “L” para chuveiro (vestiários PNE - bloco F);
- Banco para chuveiro (vestiários PNE - bloco F);
- Chuveiros elétricos (banho funcionários e vestiários - blocos D e F);
- Mangueira plástica para chuveiros elétricos (banho funcionários e vestiários - blocos D e F);
- Dispenser para toalha de papel (vestiários e sanitários – blocos E1, E2 e F);
- Dispenser para sabonete líquido (vestiários e sanitários– blocos A, D, E1, E2, F);

- Dispenser para toalha (vestiários e sanitários – blocos A, D, E1, E2 e F);

- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-09-11_R03 - BLOCO A – ADMINISTRATIVO

ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO

ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO

ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO

ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO

### 5.4.3 Bancadas e Prateleiras em granito

#### 5.4.3.1 Características e Dimensões do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido

- Dimensões variáveis, conforme projeto.

- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso.

- Espessura do granito: 20mm.

#### 5.4.3.2 Sequência de execução:

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em projeto.

#### 5.4.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Informática, laboratórios, triagem/lavagem, despensa, cozinha, D.M.L., sanitários e vestiários;

- Referências:

ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA

ARQ-12-14_R03 - BLOCO B – PEDAGÓGICO

ARQ-15-17_R03 - BLOCO C – PEDAGÓGICO

ARQ-18-20_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

ARQ-21-23_R03 - BLOCO E – PEDAGÓGICO

ARQ-24-26_R03 - BLOCO F – PEDAGÓGICO

ARQ-32-34_R03 - BLOCO D – SERVIÇO

## 5.5 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas:

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os usuários da edificação;

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto;

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto.

### 5.5.1 Proteção Por Extintores A

A edificação contempla a disposição de extintores de maneira que sejam visíveis, para que todos os ocupantes da edificação fiquem familiarizados com as suas localizações, permitam seu fácil acesso e estejam juntos aos acessos de riscos.

Foram empregados extintores de Pó químico seco (PQS – 6 kg) – para incêndios de classes “A”, “B” e “C” e unidades de CO2 na casa de máquinas áreas técnicas com presença de equipamentos elétricos.

A localização dos extintores e os detalhes de sua instalação estão dispostos nos projetos de prevenção e combate a incêndio. Para a edificação em questão determinou-se o uso de extintores fixados em paredes, devendo para qualquer situação ser devidamente sinalizada conforme projeto.

Foi empregado extintores com caminhamento máximo de 20 metros entre as unidades e área de atuação não superior a 300 m² por unidade extintora.

Os extintores portáteis deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,70m (um metro e setenta centímetros) do piso acabado e nem abaixo de 1,00m (um metro), podendo, excepcionalmente ser instalados em suporte de solo, desde que não fiquem obstruídos, e que a visibilidade da sinalização não fique prejudicada;

### 5.5.2 Iluminação De Emergência

Foi previsto para a edificação Sistema de Iluminação de Emergência, composto por luminárias de aclaramento, balizamento e sinalização de rota de fuga iluminada, com indicações de emergência, com blocos autônomos, em conformidade com a NBR 10.898, distribuídos conforme projeto anexo, ligados à rede de energia elétrica para carga permanente da bateria. Na falta de energia elétrica o sistema terá comutação instantânea e autonomia mínima de 02 (duas) horas.

### 5.5.3 Rede De Hidrantes

A edificação está coberta por sistema de combate através de mangueiras de incêndio, com número total de 4 unidades, com mangueiras adequadas ao caminhamento e apresentadas em projeto. Todas as mangueiras empregadas são do Tipo 2, com pressão de trabalho de 1370 kPa (15 kgf/cm2) com diâmetro interno de 38 mm com revestimento interno em borracha, com acoplamento storz de 1 ½”.

As mangueiras serão guardadas em abrigo metálico dentro do qual também estará o hidrante de parede tipo registro globo angular 2 ½" com adaptador redutor tipo storz 1 ½". Em todos os pavimentos as mangueiras receberão ainda esguicho, tipo jato sólido com diâmetro de requinte de 13 mm.

A reserva da água para combate a incêndio foi calculada em dois volumes 12.000 litros, considerando-se as exigências da norma de pressão para atender a legislação estadual.

### 5.5.4 Acessos E Rotas De Fuga

Todas as circulações comuns e rotas que levem a evacuação rápida e segura da edificação serão devidamente sinalizadas por sistema de placas orientativas indicando o sentido de saída, sendo estas dispostas em locais de perfeita leitura visual em padrões gráficos que auxiliem na orientação intuitivamente pelo usuário em situações de emergência e pânico, conforme detalhado em projeto.

### 5.5.5 Iluminação De Emergência

Este projeto tem por finalidade apresentar as diretrizes para a implantação de um sistema de iluminação de emergência cuja finalidade é gerar um nível de iluminação suficiente para a evacuação segura das pessoas caso haja falta de energia fornecida pela concessionária.

Foi previsto a utilização de blocos autônomos para a iluminação de emergência com lâmpadas do tipo PL 2x8W e blocos autônomos com lâmpadas halógenas 2x55W. Deverão ter autonomia mínima de 2,5 horas.

Foi utilizado um nível mínimo de iluminamento no nível do piso, de:

I – Cinco LUX em locais com desnível, tais como: escadas, portas com altura inferior a 2,10m e obstáculos;

II – Três LUX em locais planos, tais como: corredores, halls, elevadores e locais de refúgio.

SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto.

### 5.5.6 Normas Técnicas Relacionadas

NR 23 – Proteção Contra Incêndios; NR 26 – Sinalização de Segurança;

ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; ABNT NBR 7195, Cores para segurança;

ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: Princípios de projeto;

ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis;

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

# 6 - ELÉTRICA

## 6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 127V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância mínima do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais devem ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

A partir dos QGBT, localizado no Bloco A, que seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as led e a vapor metálico, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessárias, racionalizando o uso de energia.

### 6.1.1 Observação sobre matérias e serviços

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser novos e de Primeira Qualidade, entendendo-se primeira qualidade, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenha saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, os mesmos deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.

A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material e ou equipamento.

O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e/ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e/ou danificados.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e/ou equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.

O estudo e aprovação pela CONTRATANTE, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

-Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais e ou equipamentos equivalentes.

-Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requerido.

- A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no contrato.

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, validades, etc.

### 6.1.2 Tomadas

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10/250 V).

Para a alimentação dos equipamentos de ar condicionado de janela foram previstas tomadas de força 2P+T (15/250 V) três pinos chatos.

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto. Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2.

### 6.1.3 Condutor de proteção (terra)

Todos os circuitos de distribuição são acompanhados por condutores de proteção (terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverão ter o barramento de terra.

Não poderá em nenhuma ocasião, conectar o condutor neutro e de proteção (terra) nos quadros de Distribuição de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de proteção (terra) são isolados, no interior de eletrodutos, calhas ou outro condutor elétrico, os cabos e fios de proteção deverão ser isolados.

### 6.1.4 Interruptores

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo.

### 6.1.5 Eletrodutos

Os eletrodutos quando aparentes na subestação serão de ferro galvanizado, quando embutidos ou enterrados serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis e fixos às caixas com buchas e arruelas galvanizadas.

### 6.1.6 Instalações gerais

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V do tipo antichama, os sem especificação e com isolamento para 600/1000V do tipo antichama quando sujeito a instalações na presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforços mecânicos na hora da enfiação. A bitola mínima a ser utilizada será de 2,5mm² para circuitos de força e o fio terra.

### 6.1.7 Observações

Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 para a identificação dos cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA)
- PRETO OU VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE
- MARROM OU BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

No caso de cabos com bitola 6 mm² ou superior, poderão ser utilizados cabos com isolação na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visíveis (quadros de distribuição, caixas de saída e de passagem).

Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário.

Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fusão. As emendas só poderão ocorrer em caixas de passagem.

O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações, sob pena de impugnação dos mesmos pela Fiscalização.

Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços contratados, em conformidade com a realização dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuízo no prazo contratado.

A obra será entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir à utilização imediata das unidades, devendo a Contratada comunicar, por escrito, à Fiscalização, a conclusão dos serviços para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas à aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com segurança e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condições atuais das casas, das respectivas especificações e do projeto apresentado. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações e dos desenhos será sempre consultada a Fiscalização, e, se necessário, o autor do projeto, sendo desta o parecer definitivo.

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410, além das normas da concessionária local (Equatorial - PA).

## 6.2 SUBESTAÇÃO

### 6.2.1 Capacidade nominal e especificações do transformador

Potência nominal adotada: 75 kva transformador 01:

1 x 75 kva transformador 01:

Transformador de distribuição trifásico, com capacidade nominal de 225,00 kVA com relação de transformação 13.800V-220V/127V – 60Hz, com ligação primária em triângulo e secundária em estrela e neutro acessível e aterrado, tipo: A ÓLEO, refrigeração natural, com buchas primárias de classe de 15 kV, impedância equivalente de Z=5%, uso externo, encapsulado em resina EPOXY, tipo estático, de construção robusta e rendimento elevado, núcleo feito em chapas e fitas de alumínio ISENTO DE DESCARGAS PARCIAIS destinado a modificar eletromagneticamente os valores de

tensão e corrente de um determinado circuito, classe de tensão de 15kV que atenderá a toda instalação projetada e aos futuros acréscimos de carga.

### 6.2.2 Dispositivo de proteção contra curto-circuito

Será utilizado um conjunto de 03 (três) Chaves Seccionadora Fusível, sendo unipolar capacidade de condução nominal de corrente de 100A, capacidade de ruptura simétrica mínima de 10 kA, classe de tensão de 15 kV, nível de isolamento (NI) de 110 kV, corpo em porcelana, uso externo, instalada no poste de Entrada da Rede de Média.

Este conjunto de chaves, instaladas no ponto de derivação do ramal de ligação será instalada pela EQUATORIAL sem participação financeira do interessado, e sua operação é de exclusiva responsabilidade da EQUATORIAL.

### 6.2.3 Dispositivo de proteção contra surtos de tensão

Serão utilizados Para-raios poliméricos, um por fase, tipo distribuição, com resistor não linear de óxido de zinco, tensão nominal eficaz de 15kV, capacidade mínima de ruptura de 10 kA, nível de isolamento (NI) de 110 kV, corpo polimérico, uso externo, instalado no poste de transformação.

### 6.2.4 alimentadores de baixa tensão

Os alimentadores da instalação do Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT – (NE) terão condutores elétricos flexíveis, duplo isolamento, tipo singelo, conforme projeto, formação em fios encordoados de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 4, isolação, capa interna e cobertura em EPR-XLPE, nível de isolamento para 1kV, temperatura máxima de regime 70º C, 100º transversal de 150 mm² por fase e 70mm² para o neutro.

### 6.2.4 Sistema de aterramento

O cabo para aterramento será do tipo de cobre nu, classe 2, secção nominal transversal de 50 mm², da PIRELLI ou SIMILAR. Barramento em haste de terra, cobreada, Copperweld, instalado dentro da área da subestação, seção circular de 5/8” x 2,40m, em malha reta, com distância entre as hastes de 3,00m, conforme indicado em

projeto. Utilizar a quantidade indicada de 5 hastes de aterramento, para resistência máxima de aterramento de 10 Ohms em qualquer época do ano.

### 6.2.6 Dispositivo de proteção geral contra curto-circuito e sobrecarga

Será utilizado para o transformador 01, respectivamente, como proteção do Quadro Geral de Baixa Tensão – Q.G.B.T- (NE), disjuntor tripolar, tipo termomagnético, capacidade de interrupção simétrica mínima de 15 kA, tensão de operação de 600V, corrente nominal de 650A, tipo caixa moldada, fabricação WEG ou SIMILAR.

### 6.2.7 Normas Técnicas Relacionadas

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;

ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; ABNT NBR 5461, Iluminação;

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;

ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

## 7- ITENS DIVERSOS

## 7.1 Elementos Metálicos

### 7.1.1 Portões de Acesso Principal

#### 7.1.1.1 Caracterização e Dimensões do Material

Portões formados por perfis em metalon de seção 5x5cm, pintados com tinta esmalte sintético na cor terracota, (conforme projeto).

Gradil e portão metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, tipo industrial e requadros para fixação da grade galvanizada.

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - 5x5cm e=2mm;

- Requadros para fixação da grade galvanizada - 2x2cm e=2mm;

- Grade galvanizada – 0,5x0,5cm

#### 7.1.1.2 Sequência de execução:

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

#### 7.1.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- portão principal (entrada e saída): 2 folhas de abrir, de 1,00x1,70m cada. As folhas deverão ser fixadas nos pilares laterais. Largura do vão= 2,05m.

- portão de acesso de veículos: 1 folha de correr, de 3,00x1,80m. Largura do vão=

3,00m.

- portão de acesso ao pátio de serviço: 2 folhas de abrir, de 0,60x1,80m cada.

Largura do vão= 1,25m.

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa

12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 – Detalhamento

### 7.1.2 Fechamento Metálico Fixo Principal

#### 7.1.2.1 Caracterização e Dimensões do Material

Trata-se de gradil fixo (conforme projeto).

#### 7.1.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Limite frontal do terreno.
- Referências:
ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA
ARQ-40_R03 – DETALHAMENTO

### 7.1.3 Mastros para bandeiras

#### 7.1.3.1 Caracterização e Dimensões do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor natural, medidas conforme especificação em projeto.

#### 7.1.3.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos

- Área frontal externa.
- Referências:
ARQ-02_R03 - PLANTA BAIXA
ARQ-40_R03 – DETALHAMENTO

## 7.2 PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS

### 7.2.1 Forração de Grama

#### 7.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse

formato proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento.

- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais

#### 7.2.1.2 Sequência de execução:

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

#### 7.2.1.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto.
- Referências:

ARQ-01B_R03 – IMPLANTAÇÃO

### 7.2.2 Piso Tátil – Direcional e de Alerta

#### 7.2.2.1 Caracterização e Dimensões do Material:

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, pré-moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em áreas internas - inclusive molhadas e molháveis - e externo (cimentício).

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

- Dimensões: placas de dimensões 300x300;

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tátil Direcional de Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas).

- Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação em áreas internas e externas.

- Dimensões: placas de dimensões 300x300;

- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cor: azul.

#### 7.2.2.2 Sequência de execução:

Áreas internas - pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra-piso com água e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Áreas externas - pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: assentamento diretamente no contra-piso. Nivelar a superfície das placas com o piso adjacente (cimento desempenado).

#### 7.2.2.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.

#### 7.2.2.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde a entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;

- Referências:

ARQ-04_R03 - PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS

# 8 - ANEXOS

## 8.2 - TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS

| Bloco A - Administrativo | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 01 | Direção | 3,00 x 3,45 x 2,67 | 11,53 |
| 01 | Almoxarifado | 1,80 x 4,65 x 2,67 | 8,33 |
| 01 | Coordenação | 3,45 x 4,65 x 2,67 | 16,04 |
| 01 | Secretaria | 5,85 x 4,65 x 2,67 | 26,50 |
| 01 | Sala dos Professores | 5,25 x 4,65 x 2,87 | 25,25 |
| 02 | Sanitários (feminino e masculino) | 1,50 x 2,45 x 2,67 | 3,67 x 2 |
| 01 | Circulação | 7,55 x 2,40 x 2,67 | 23,90 |
| **Área Útil Bloco A** | | | **138,51** |

| Bloco B - Pedagógico | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 01 | Auditório | 7,32 x 11,85 x 3,12 | 83,58 |
| 01 | Biblioteca | 7,32 x 9,45 x 3,12 | 67,71 |
| **Área Útil Bloco B** | | | **162,30** |

| Bloco C - Pedagógico | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 01 | Informática | 7,35 x 7,05 x 3,12 | 50,30 |
| 01 | Laboratório | 7,35 x 9,45 x 3,12 | 67,94 |
| 01 | Grêmio | 7,35 x 4,65 x 3,12 | 32,65 |
| **Área Útil Bloco C** | | | **162,66** |

| Bloco D - Serviço | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 01 | Pátio coberto | 18,10 x 12,48 x 2,67 | 224,56 |
| 01 | Despensa | 3,32 x 2,87 x 2,67 | 9,48 |
| 01 | Triagem/lavagem | 1,78 x 2,87 x 2,67 | 4,09 |
| 01 | Cozinha | 5,25 x 5,85 x 2,67 | 30,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 01 | Área de serviço | 1,34 x 5,25 x 2,67 | 6,74 |
| 01 | D.M.L. | 1,71 x 1,17 x 2,67 | 1,99 |
| 01 | Sanitário | 1,30 x 1,23 x 2,67 | 1,60 |
| 01 | Banho | 1,30 x 1,40 x 2,67 | 1,80 |
| 01 | Circulação | 1,30 x 1,46 x 2,67 | 1,46 |
| **Área Útil Bloco D** | | | **292,13** |
| Áreas Externas ao Bloco de Serviço | | | |
| 01 | Compartimento de gás | 0,95 x 2,10 x 1,95 | 2,00 |
| 01 | Compartimento de lixo | 0,95 x 1,80 x 1,95 | 1,71 |
| **Total áreas externas** | | | **3,71** |

| Bloco E (E1 e E2) - Pedagógico | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 04 | Salas de Aula | 7,05 x 7,35 x 3,12 | 50,33 x 4 |
| 02 | Sanitários (feminino e masculino) | 4,65 x 3,60 x 3,12 | 16,49 x 2 |
| 01 | Circulação | | 118,07 |
| **Área Útil Bloco E** | | | **256,54** |

| Bloco F - Pedagógico | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 04 | Salas de Aula | 7,05 x 7,35 x 3,12 | 50,33 x 4 |
| 02 | Vestiários (feminino e masculino) | 7,05 x 3,60 x 3,12 | 16,49 x 2 |
| 01 | Circulação | | 112,57 |
| | **Área Útil Bloco F** | | **256,54** |

| Bloco G – Quadra Coberta | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 01 | Quadra poliesportiva coberta | 24,85 x 36,50 x 8,90 | 899,17 |
| | **Área Útil Bloco G** | | **899,17** |

| Demais Espaços | | | |
|---|---|---|---|
| **Quantidade** | **Ambientes** | **Dimensões Internas (CxLxH)** | **Áreas Uteis (m²)** |
| 08 | Passarelas (M1) | --- | 12,96 x 8 |
| 06 | Passarelas (M2) | --- | 25,92 x 6 |
| 01 | Passarelas (M3) | --- | 38,88 |
| | **Área Útil Total** | | **298,08** |

## 8.2 TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS

| Sanitários feminino e masculino (Bloco A - Administrativo) | |
|---|---|
| 02 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente |
| 02 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente. |
| 02 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente. |
| 02 | Lavatório de canto suspenso com mesa, código: L76, DECA ou equivalente |
| 02 | Sifão cromado para lavatório L76, código: 1680.C.100.112 |
| 04 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente |
| 02 | Barra de apoio em "L" para lavatório DECA L76 , em aço inox polido |
| 02 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente |
| 02 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente |
| 02 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente |
| 02 | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente |

| Laboratório (Bloco C - Pedagógico) | |
|---|---|
| 03 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou equivalente |
| 02 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente |
| 05 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente |
| **Sanitário / banho (Bloco D - Serviço)** | |
| 01 | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente |
| 01 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, ou equivalente |
| 01 | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente |
| 01 | Lavatório Pequeno com coluna Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou equivalente. |
| 01 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente |
| 01 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente |
| 01 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente |
| 01 | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente |

| | |
|---|---|
| 01 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente |
| 01 | Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente |

| Área de Serviço e Recepção de Alimentos (Bloco D - Serviço) | |
|---|---|
| 01 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente |
| 01 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente |
| 01 | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente |
| 01 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente |
| **Cozinha (Bloco D - Serviço)** | |
| 05 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou equivalente |
| 02 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente |
| 05 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente |
| 02 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente |
| 01 | Lavatório Pequeno com coluna Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou equivalente. |
| 01 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente |
| 01 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente |
| 01 | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente |
| **Sanitários feminino e masculino (Bloco E (E1 e E2) - Pedagógico)** | |
| 04 x 2 | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente |
| 04 x 2 | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente |
| 04 x 2 | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente |
| 02 x 2 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente |
| 02 x 2 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente |
| 02 x 2 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente. |
| 03 x 2 | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente |
| 03 x 2 | Válvula de Mictório Pressmatic Compact Chrome Baixa Pressão - Ref: 17010306 - Docol |
| 08 x 2 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente |
| 08 x 2 | Sifão cromado para cuba de embutir, código: 1684.C.100.112 |
| 08 x 2 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente |
| 06 x 2 | Dispenser papel higiênico em ABS de alta resistência. Capacidade de 1 rolo de Papel Higiênico. Fechamento por chave para evitar furto de material. Linha Lalekla, código 30175768, KIMBERLY CLARK ou equivalente |
| 04 x 2 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente |
| 06 x 2 | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente |
| 04 x 2 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente |

| Vestiários feminino e masculino (Bloco F - Pedagógico) | |
|---|---|
| 02 | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente |
| 02 | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente |
| 02 | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente |
| 02 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente |
| 02 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente |
| 02 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente. |
| 06 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente |
| 02 | Barra de apoio em "L" para chuveiro Linha conforto, código 2335 e 2340, em aço inox polido, DECA, ou equivalente |
| 02 | Cadeira articulada para banho Linha conforto, código 2355, DECA, ou equivalente |
| 06 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente |
| 06 | Sifão cromado para cuba de embutir, código: 1684.C.100.112 |
| 06 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente |
| 08 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente |
| 08 | Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente |
| 04 | Dispenser papel higiênico em ABS de alta resistência. Capacidade de 1 rolo de Papel Higiênico. Fechamento por chave para evitar furto de material. Linha Lalekla, código 30175768, KIMBERLY CLARK ou equivalente |
| 04 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente |
| 04 | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente |
| **Areas externas / jardim / Circulação** | |
| 06 | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente |

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 13:21:13 -03'00'

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20210610856**

INICIAL

## 1. Responsável Técnico

**TAYRINE KIRNA SILVEIRA**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1510358820**

Registro: **0000022542D PA PA**

## 2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA** CPF/CNPJ: **01.612.999/0001-92**

**AVENIDA MARIO NOGUEIRA** Nº: **S/N**

Complemento: **EMBRAPA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TRACUATEUA** UF: **PA** CEP: **68647000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **01/04/2021**

Valor: **R$ 4.094.934,91** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

## 3. Dados da Obra/Serviço

**RUA José Olegário Pinheiro** Nº: **326**

Complemento: Bairro: **NAZARÉ**

Cidade: **Tracuateua** UF: **PA** CEP: **68647000**

Data de Início: **01/04/2021** Previsão de término: **31/12/2021** Coordenadas Geográficas: **-1.070449, -46.900315**

Finalidade: **Escolar** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA** CPF/CNPJ: **01.612.999/0001-92**

## 4. Atividade Técnica

| 1 - DIRETA | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM | 312,26 | m³ |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM | 312,26 | m³ |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS | 115,95 | m³ |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS | 115,95 | m³ |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 98,42 | m³ |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 98,42 | m³ |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS | 120,00 | m² |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS | 120,00 | m² |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS | 1.718,27 | m² |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS | 1.718,27 | m² |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA | 5.724,14 | kg |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA | 5.724,14 | kg |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO | 526,62 | m² |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO | 526,62 | m² |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO | 3.290,22 | m² |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO | 3.290,22 | m² |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA | 160,00 | pontos |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: c2Z60
Impresso em: 03/06/2022 às 10:53:37 por: , ip: 170.82.181.20

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº PA20210610856**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL

| | | |
|---|---|---|
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA | 160,00 | pontos |
| 24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. | 250,00 | pontos |
| 90 - Elaboração de Orçamento > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. | 250,00 | pontos |
| 24 - Projeto > ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 4.425,40 | m² |
| 90 - Elaboração de Orçamento > ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 4.425,40 | m² |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 3.788,66 | m² |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 3.788,66 | m² |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Construção do novo prédio da escola Estadual de Ensino Médio Coronel Pinheiro Júnior, com 12 salas de aula, bloco de laboratório, bloco administrativo, auditório, bloco de refeitório e banheiros, quadra poliesportiva coberta com vestiário e sistema de abastecimento de água.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.09 10:20:08 -03'00'

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**TAYRINE KIRNA SILVEIRA - CPF: 000.135.452-30**

_____, _____ de _____ de _____

Local data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - CNPJ: 01.612.999/0001-92**

**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **17/05/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **6899341**

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



**FOTO 01**: Vista geral da área destinada a construção da nova Escola Coronel Pinheiro Júnior. Sinalizado em amarelo está identificado o lote para a construção da escola.



**FOTO 02**: Vista da Rua José Olegário Pinheiro, principal acesso à nova Escola Coronel Pinheiro Júnior. Ao fundo está a Unidade Básica de Saúde do bairro de Nazaré.



**FOTO 03**: Vista lateral do terreno destinado a construção da nova Escola Coronel Pinheiro Júnior. Ao fundo está localizada a Unidade Básica de Saúde do bairro de Nazaré.



**FOTO 04**: Vista do terreno destinado a construção da nova Escola Coronel Pinheiro Júnior. A direta está localizada a Rua José Olegário Pinheiro.



**FOTO 05**: Vista do terreno destinado a construção da nova Escola Coronel Pinheiro Júnior. A esquerda está localizada a Rua José Olegário Pinheiro. Ao fundo está localizada a Unidade Básica de Saúde do bairro de Nazaré.

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.09 11:48:37 -03'00'

# LICENÇA DE INSTALAÇÃO

| | |
|---|---|
| LI Nº 003/2021 | VALIDADE ATÉ:17/05/2023 |
| PROCESSO Nº 006/2021 | DATA DO PROTOCOLO: 14/05/2021 |

A **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de Política Ambiental **319/2011**, e em conformidade com a Resolução do COEMA nº162, de 02 de fevereiro de 2021, concede a presente Licença ao Empreendimento abaixo discriminado.

| | |
|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO: **ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO CEL. PINHEIRO JÚNIOR** | PORTE: **MÉDIO II** |
| ENDEREÇO: RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO, NAZARÉ - TRACUATEUA | |
| INSC.ESTADUAL/RG: *** | CNPJ/CPF 29.329.056/0001-76 |
| MUNICÍPIO: Tracuateua-PA | CEP: 68647000 |

TIPOLOGIA LICENCIADA: **INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO**

VALOR AUTORIZADO: 10.0000 AUM

LOCALIZAÇAO DA ATIVIDADE: RUA JOSÉ OLEGÁRIO PINHEIRO, NAZARÉ - TRACUATEUA

OBSERVAÇÕES:
- Esta Licença **AUTORIZA** a instalação do estabelecimento de ensino público, nos Termos do Parecer Técnico nº 003/2021/SEMMA/PMT, datado de 12/05/2021, e Parecer Jurídico nº 100/2021-PROJUR/PMT, datado 17/05/2021.

OBRIGAÇÕES:
- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo do término de sua vigência;
- Comunicar de imediato a esta secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão;
- Dar cumprimento às condicionantes constantes no verso deste documento.

**LOCAL E DATA: Tracuateua-PA, 17 de maio de 2021.**

Whygo L. Lisboa de Andrade
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE
DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2021/GP/PMT

**Whygo Linyke Lisboa Andrade**
Secretário Municipal de Meio Ambiente

# LICENÇA DE INSTALAÇÃO

| | |
|---|---|
| LO Nº 003/2021 | VALIDADE ATÉ: 17/05/2023 |
| PROCESSO Nº006/2021 | DATA DO PROTOCOLO: 25/02/2021 |

## Anexo I – Licença de Instalação

Relação Das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença de Instalação de nº003/2021, requerida no processo protocolado sob nº 006/2021, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionada:

**Item: Pendência**


**Prazo de 30 dias**

1. Entregar na Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), o Relatório de Controle Ambiental, juntamente com o instrumento particular de procuração e Cadastro Técnico de Defesa Ambiental – CTDAM, no prazo de até trinta (30) dias, a contar a partir da entrega da licença.

**Item: Condicionante**

1. Apresentar periodicamente até o término da construção, os comprovantes de destinação dos resíduos gerados durante a implantação do empreendimento;
2. Afixar em local visível uma placa de sinalização do estabelecimento a ser implantado, bem como faixa de pedestres;
3. Realizar periodicamente limpeza na área da atividade e manutenção no sistema de controle ambiental implantado;
4. Todas as exigências supracitadas deverão ser atendidas dentro dos respectivos prazos, sob pena de cancelamento da presente Licença e enquadramento automático da empresa às sanções preconizadas ambiental em vigor.

Whyggo L. Lisboa de Andrade
SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE
DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2021/GP/PMT




**PLANTA DE SITUAÇÃO**
ESC. 1/1.000

COORDENADAS DOS VÉRTICES DO TERRENO:

- P01 UTM 288511,618E e 9881680,631N;
- P02 UTM 288631,588E e 9881681,4941N;
- P03 UTM 288617,894E e 9881582,436N;
- P04 UTM 288497,897E e 9881581,584N.

LEGENDA:


| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) / +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PA1 | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BC1 | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




**MAPA DE LOCALIZAÇÃO**
ESC. 1/10.000

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

| | |
|---|---|
| DLFO | CAU/ CREA |
| | RA |


OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | SITUAÇÃO | | ARQ |
| FORMATO (1260X841) | REVISÃO R-03 | ESCALA INDICADA | PRANCHA 01A/41 |
| | | DATA EMISSÃO MARÇO/2022 | |


N







1 IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA 1/200

NORTE PREFERENCIAL



CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS | |
| INDICAÇÃO DE CORTES | | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | | INDICAÇÃO DE EIXOS | |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) | |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 153035882-0

DLFO

CAU/ CREA


RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | IMPLANTAÇÃO | | ARQ |
| FORMATO (1260X841) | REVISÃO R-03 | ESCALA 1/200 | PRANCHA 01/41 |
| | | DATA EMISSÃO MARÇO/2021 | |




| QUADRO DE ÁREAS | | | |
|---|---|---|---|
| ÁREA DO TERRENO: 100 metros x 100 metros = | 10.000,00 m² | | |
| ÁREA OCUPADA | 3.914,59 m² | TAXA DE OCUPAÇÃO | 39,15 % |
| ÁREA CONSTRUÍDA | 5.239,08m² | COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | |

| ÁREAS EDIFICAÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BLOCO | ÁREA FECHADA | ÁREA ABERTA COBERTA | ÁREA TOTAL EDIFICADA | ÁREA TOTAL (proj. cobertura) |
| BLOCO A - ADMINISTRATIVO | 138,51 m² | 38,68 m² | 176,19 m² | 227,23 m² |
| BLOCO B - PEDAGÓGICO | 162,00 m² | 62,11 m² | 224,41 m² | 251,87 m² |
| BLOCO C - PEDAGÓGICO | 162,00 m² | 61,45 m² | 224,11 m² | 251,87m² |
| BLOCO D - SERVIÇO | 47,57 m² | 5,80 m² | 353,46 m² | 353,46 m² |
| BLOCO E1 - PEDAGÓGICO | 256,54 m² | 118,07 m² | 374,61 m² | 475,26 m² |
| BLOCO E2 - PEDAGÓGICO | 256,54 m² | 118,07 m² | 374,61 m² | 475,26 m² |
| BLOCO F - PEDAGÓGICO | 270,23 m² | 112,57 m² | 382,80 m² | 475,26 m² |
| BLOCO G - QUADRA COBERTA | - | 986,77 m² | 986,77 m² | 986,77 m² |
| PASSARELA ACESSO | - | 19,80m² | 19,80m² | 21,28 m² |
| PASSARELAS PEQUENAS (M1) | - | 91,62 m² | 91,62 m² | 103,68 m² |
| PASSARELAS GRANDES (M2) | - | 126,48 m² | 126,48 m² | 155,52 m² |
| PASSARELA CANTO (M3) | - | 30,24 m² | 30,24 m² | 38,88 m² |
| GÁS (-3,00) | 4,79 m² | - | 4,79 m² | 4,79 m² |
| RESERVATÓRIO | 4,32 m² | - | 4,32 m² | 4,32 m² |
| TOTAL ÁREA | 1.523,55 m² | 1.565,16 m² | 3.226,56 m² | 3.914,55 m² |

| ÁREAS EXTERNAS | |
|---|---|
| AMBIENTE EXTERNO | ÁREA |
| PÁTIO DE SERVIÇO | 26,47 m² |
| ESTACIONAMENTO | 56,80 m² |
| TOTAL ÁREA EXTERNA | 83,27m² |

## MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 90 x 50 | 9 | 150 cm - basculante | | Banho, vestiário, depósitos PNE, cantinho (cozinha) e sanitários PNE (administrativo) |
| J02 | 175 x 50 | 6 | 220 cm - basculante | | Sanitários feminino e masculino (blocos E) |
| J03 | 200 x 50 | 7 | 220 cm - basculante | | Sanitários e vestiários femininos (blocos E e F) |
| J04 | 230 x 50 | 7 | 220 cm - basculante | | Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F) |
| J05 | 140 x 100 | 5 | 150 cm - corner | | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| J06 | 345 x 100 | 3 | 150 cm - corner | | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| J07 | 200 x 110 | 35 | 150 cm - basculante | | Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de grêmio |
| J08 | 90 x 100 | 2 | 110 cm - corner | | Cozinha e triagem/ lavagem |
| J09 | 110 x 120 | 2 | 90 cm - vertical | | Cozinha |
| J10 | 210 x 100 | 1 | 150 cm - corner | | Cozinha |
| J11 | 220 x 85 | 54 | 150 cm - corner / basculante | | Salas de aula, laboratório, biblioteca, sala de leitura, sala de grêmio e informática |
| J12 | 90 x 100 + 60 x 100 | 1 | 90/ 150 cm - fixa | | Secretaria |
| J13 | 55 x 120 | 1 | 220 cm - basculante | | Banheiro PNE Feminino e Masculino |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 80 x 210 | 18 | 1 folha - de abrir com visor - para salas de aula | Auditório, biblioteca, laboratório, sala de leitura, sala de grêmio e administrativo |
| P2 | 90 x 210 | 1 | 1 folha - de abrir | Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores, secretaria e sala de reunião |
| P3 | 80 x 210 | 10 | 1 folha - de abrir | Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários |
| P4 | 60 x 160 | 16 | 2 folhas - de abrir - para dar acesso aos banheiros e vestiários | Boxes dos banheiros e vestiários |
| P5 | 90 x 210 | 4 | 1 folha - de abrir - para dar acesso a cabines | Boxes dos sanitários PNE |
| P6 | 100 x 210 | 2 | 1 folha - de abrir - para dar acesso a cabines | Boxes dos sanitários PNE |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P7 | 70 x 210 | 3 | 1/2 folhas - de abrir - com veneziana | Acesso externo, bares, DML e vestiário |
| P8 | 80 x 210 | 2 | 01 folha - de abrir - com veneziana | Área de serviço e Triagem/lavagem |
| P9 | 120 x 210 | 2 | 1/2 folhas - de abrir - com grade e veneziana | Área de serviço e cozinha |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P10 | 100 x 210 (200 x 210) | 2 | 1/2 folhas - de abrir - em vidro com moldura | Circulação blocos administrativo |

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES DE ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P11 | 200 x 160 | 1 | 02 folhas - de abrir | Acesso pedestres |
| P12 | 190 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir - com veneziana | Lixo |
| P13 | 100 x 180 | 1 | 01 folha - de abrir - com veneziana | Gás |
| P14 | 120 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Pátio de serviço |
| P15 | 300 x 180 | 1 | 01 folha - de abrir | Acesso serviço |
| P16 | 220 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir | Circulação blocos administrativo |

** AS JANELAS DA COZINHA E DISPENSA DEVERÃO PREVER TELA.
** UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS.

## MAPA DE GRADES

LEGENDA DE GRADES - GRADES DE VERGALHÃO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| G01 | 220 x 170 | 6 | 140 cm | Laboratório e Informática |
| G02 | 220 x 85 | 9 | 140 cm | Laboratório e Informática |
| G03 | 345 x 120 | 3 | 110 cm | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| G04 | 160 x 120 | 5 | 110 cm | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| G05 | 100 x 70 | 2 | 150 cm | sanitários PNE (administrativo) |

## LEGENDA

BANCADAS - B*

- B1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,88 H = 0,9 m - Triagem/ Lavagem
- B2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,53 H = 0,9 m - Preparo sucos e sanduiches
- B3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,10 H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes
- B4 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,64 H = 0,9 m - Lavagem louças
- B5 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 2,24 H = 0,90 m - Área de preparo e lavagem
- B6 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 3,60 H = 0,90 m (x2) - Sanitários fem. e mas.
- B7 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 1,40 H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.
- B8 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 0,70 H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.
- B9 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20 H = 0,75 m - Biblioteca
- B10 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30 H = 0,75 m - Biblioteca
- B11 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,00 H = 0,75 m - Informática
- B12 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,39 H = 0,75 m - Informática
- B13 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30 H = 0,75 m - Informática
- B14 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,93 H = 0,75 m - Informática
- B15 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,80 H = 0,90 m - Laboratório
- B16 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 6,80 H = 0,90 m - Laboratório
- B17 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x 7,70 H = 0,90 m - Laboratório
- B18 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x4,50 H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

- P1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa
- P2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1,67 (x4) - Cozinha
- P3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2,50 (x4) - DML

DIVISÓRIAS - DV*

- D1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,90 m - Sanit. masc. e fem.

BANCOS - BA*

- BA1 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,00 H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.
- BA2 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4m X 2,80 (x2) - Bloco A
- BA3 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x6) - Bloco D
- BA4 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Bloco E1, E2 e F
- BA5 ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,05 (x10) - Patio aberto
- BA6 DETALHE PLAN EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x86) - Circulações e passarelas

CORDÃO EM CONCRETO

- C1 CORDÃO EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear: 8,40 m( H = 1,80 m - Patio de serviço
- C2 CORDÃO EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear: 2,00 m( H = 1,20 m (x6) - Bloco A e D (rampas)

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

## ESPECIFICAÇÕES

PISO


1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA ACROSSUS
3 - CERÂMICA 45 x 45 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - ASSENTAMENTO DE CONCRETO
6 - BRITA
7 - AREIA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

PAREDE

1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 45 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA - PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - CERÂMICA 10 x 10 cm DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO

TETO

1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE



CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

- INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE
- INDICAÇÃO DE VISTAS
- INDICAÇÃO DE CORTES
- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
- INDICAÇÃO DE FACHADAS
- INDICAÇÃO DE EIXOS
- INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
- INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 13.812.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 08.073.613/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: I50375082-2

DLFO:

CAU/ CREA

RA


OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

| COORDENAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| | PLANTA BAIXA | | ARQ |
| | REVISÃO: R-02 | ESCALA: 1/100 | PRANCHA: 02/41 |
| FORMATO: (1470X841) | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100





## MOBILIÁRIO

| AMBIENTES | MOBILIÁRIO | QTD | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULA | ARM | 18 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO<br>DIM: 180x80x40cm (AxLxP) |
| | ARQ | 08 | ARQUIVO EM AÇO<br>DIM: 190x47x70cm (AxLxP) |
| | MA | 08 | MESA DE TRABALHO<br>DIM: 75x120x60cm (AxLxP) |
| | CR | 44 | CADEIRA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL<br>DIM: 95a100x58x58cm (AxLxP) |
| | MP | 02 | MESA DE REUNIÃO PARA 8 PESSOAS<br>DIM: 200x100x75cm (CxLxA) |
| | CF | 24 | CADEIRA FIXA PARA REUNIÕES<br>DIM: 58x58x46cm (CxLxA) |
| | MS | 06 | MESA DE REUNIÃO PARA ADULTOS<br>DIM 150 x 0,77 cm (Diam.xA) |
| | CA | 24 | CADEIRA DE REUNIÃO PARA ADULTOS<br>DIM: 55x47x82cm (LxPxA) |
| | CJPFO | 12 | CONJUNTO PARA PROFESSOR<br>MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PROFESSORES<br>DIM: 75x120x60cm (AxCxL) |
| | CPFO | 126 | CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM POLIPROPILENO COR CINZA PARA PROFESSORES, SEM ASSENTO, ANGRADADO (AxLxP) |
| | CPA | 128 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, 4 OU 5, DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA ATENDIDA<br>MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO<br>DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (0,4 ou 0)<br>CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM POLIPROPILENO CORES VARIÁVEIS<br>DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (0,4 ou 0) |
| | CPA | 256 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, 4 OU 5, DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA ATENDIDA<br>MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO<br>DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (0,4 ou 0)<br>CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM POLIPROPILENO CORES VARIÁVEIS<br>DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (0,4 ou 0) |
| | MA-01 | 06 | MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO INDIVIDUAL PARA ALUNOS EM CRP<br>DIM: |
| | AN | 04 | QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90x150cm (AxL) |
| | QM | 12 | QUADRO MURAL DE FELTRO DIM: 120x90cm (AxL) |
| | QN | 12 | QUADRO NEGRO TIPO LOUSA DIM: 300 x 120 cm (LxA) |
| | QB | 04 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120 x 200cm (AxL) |
| | SF | 02 | SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL DE 02 LUGARES<br>DIM: 73x120x75cm |
| PÁTIO COBERTO REFEITÓRIO | MD | 06 | MESA RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA ADULTOS<br>DIM: 180x80cm |
| | BA | 16 | BANCO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS<br>DIM: 45x180x45cm (AxLxP) |

## EQUIPAMENTOS

| AMBIENTES | EQUIPAMENTOS | QTD | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| COZINHA | FD | 01 | FREZER HORIZONTAL DE USO DOMESTICO 420L - LINHA BRANCA |
| | GC | 01 | GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L, EM AÇO INOX |
| | FG | 01 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 8OCAS QUEIMADORES E COM FORNO DE CÂMERA |
| | MI | 01 | MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA |
| | LL | 01 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS |
| | LI | 01 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 15L |
| | LD | 02 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4L |
| | ES | 01 | ESPREMEDOR DE FRUTAS |
| | BL | 01 | BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 30 KG |
| | BP | 01 | BALANÇA PLATAFORMA 150 KG |
| | BT | 01 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L |
| | BT | 01 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L |
| | MP | 01 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS |
| | CF | 01 | CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W |
| | CF | 01 | CAFETEIRA DE 1900W CAPACIDADE 1,7L |
| | PA | 01 | PURIFICADOR DE AGUA - REFRIGERADO - CAPACIDADE 2,5 A 2,8 L |
| | SE | 01 | SISTEMA DE EXAUSTÃO COM COIFA, EXAUSTOR E DUTOS |
| | AR | 02 | LIXEIRA DE 50L COM PEDAL<br>CAPACIDADE DE 50L |
| ANAIS ESPAÇOS | BE | 03 | BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POTÊNCIA 125 - 140W |
| | VT | 41 | VENTILADOR DE TETO |
| | VP | 04 | VENTILADOR DE PAREDE 150W 3 VELOCIDADES |
| | CL | 02 | CARRO COLETOR DE LIXO - CAPACIDADE 120L |
| | LX | 05 | CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO COM 5 COLETORES - CAPACIDADE DE 50L CADA |



CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

- INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE
- INDICAÇÃO DE CORTES
- INDICAÇÃO DE FACHADAS
- INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
- INDICAÇÃO DE VISTAS
- ESPECIFICAÇÃO DE MATERAIS
- INDICAÇÃO DE EIXOS
- INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 05.012.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 250350880-0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

PLANTA BAIXA DE LEIAUTE

ARQ

FORMATO (1470X841)


REVISÃO: R-02

ESCALA: 1/100

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 03/41

1 PLANTA BAIXA DE LEIAUTE
ESCALA 1/100




## LEGENDA

| ESPECIFICAÇÃO DE TETO | ÁREAS |
|---|---|
| FORRO | 1.210,17 m² |
| LAJE MACIÇA | 5,11 m² |

## LEGENDA

| TIPO | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | 216 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. 3320.232 DA ITAM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%). |
| | 7 | LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W |
| | 7 | PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W, IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO |
| | 4 | ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W |
| | 3 | LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W, IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%). |
| | 24 | LUMINÁRIA PENDENTE COM ALOJAMENTO CILÍNDRICO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CÚPULA E DIFUSOR PRISMÁTICOS EM POLICARBONATO PARA LÂMPADA 150W, BULBO LEITOSO |
| | 40 | POSTE DE CONCRETO DE 2,5 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W |

CROQUI DE REFERÊNCIA

## LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.000(NA) / +0.000(N) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 A/1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAN PAR | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BAN | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001–92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001–24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647–000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 153235882-0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# 1 PLANTA DE FORRO
ESCALA 1/100

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ARQUITETURA


COORDENAÇÃO

PLANTA DE FORRO

ARQ

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| (1260X841) | R-01 | 1/100 | 05/41 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |


ESTACIONAMENTO
9 VAGAS
A: 131.00 m²
NÍVEL 0,00
ESTACIONAMENTO
10 VAGAS
A: 125.00 m²
NÍVEL+0,00
CALÇADA
A= 865,70 m²
RAMPA 8,33%
RAMPA 8,33%
SALA DO CRONMO
A: 32.85 m²
LABORATÓRIO
A: 67.94 m²
INFORMÁTICA
A: 50.30 m²
BIBLIOTECA
A: 61.71 m²
AUDITÓRIO
83 PESSOAS
A= 89.56 m²
BICICLETÁRIO
A= 26.40 m²
PASSARELA
A: 12.80 m²
PASSARELA ACESSO
A: 19.80 m²
CIRCULAÇÃO
A: 32.05 m²
SALA DE AULA 1
12 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 2
33 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 3
33 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 4
12 Alunes
A= 50.33 m²
SAN. MASC.
A: 8.77 m²
SAN. MAS. PNE
A: 8.77 m²
SAN. FEM. PNE
A: 8.77 m²
SAN. FEM.
A: 8.77 m²
CIRCULAÇÃO
A: 118.07 m²
PÁTIO ABERTO
A= 746.70 m²
DIREÇÃO
A: 11.63 m²
SAN. FEM.
A: 3.67 m²
SAN. MAS.
A: 3.67 m²
ALMOX.
A: 9.93 m²
COORDENAÇÃO
A: 16.94 m²
SAGUÃO
A: 12.18 m²
SECRETARIA
A: 26.52 m²
SALA DOS PROFESSORES
A: 25.25 m²
PÁTIO COBERTO /REFEITÓRIO
A: 225.92 m²
DESPENSA
A: 9.24 m²
TRIAGEM E LAVAGEM
A: 4.96 m²
COZINHA
A: 31.02 m²
GÁS
LIXO
ÁREA DE SERVIÇO
A: 6.80 m²
PÁTIO DE SERVIÇO
A: 26.47 m²
CISTERNA
16.800L
A= 12.24 m²
RESERVATÓRIO ELEVADO
28.800L
A= 10.86 m²
PASSARELA
A: 168.01 m²
SALA DE AULA 5
32 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 6
33 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 7
33 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 8
32 Alunes
A= 50.33 m²
VEST. MASC.
A= 25.07 m²
VEST. PCD. M
A= 4.64 m²
VEST. FEM.
A= 25.07 m²
VEST. PCD. F
A= 4.64 m²
SAN. FEM.
A: 8.77 m²
SAN. FEM. PNE
A: 8.77 m²
SAN. MAS. PNE
A: 8.77 m²
SAN. MASC.
A: 8.77 m²
SALA DE AULA 9
32 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 10
33 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 11
33 Alunes
A= 50.33 m²
SALA DE AULA 12
32 Alunes
A= 50.33 m²
CIRCULAÇÃO
A: 118.07 m²
PASSARELA
A: 32.05 m²
CIRCULAÇÃO
A: 62.11 m²
PASSARELA
A: 12.40 m²
PASSARELA
A: 12.00 m²
CIRCULAÇÃO
A: 36.00 m²
62.79
59.34
12.70
17.00
3.98
11.10
3.10
2.95
28.87
3.50
2.95
2.61
2.61
4.75
3.10
3.10
2.89
9.10
9.87
37.00
10.99
5.13
2.69
2.69
18.62
20.10
3.10
1.00
3.93
2.35
1.47
1.69
1.69
2.28
2.28
2.28




| LEGENDA: | |
|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| INDICAÇÃO DE CORTES | ESPECIFICAÇÃO DE MATERAIS |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

N

1 PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/100

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 1510356982-0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ARQUITETURA


COORDENAÇÃO


PLANTA DE COBERTURA | ARQ


| REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|
| R-01 | 1/100 | 06/42 |


FORMATO (1260X594) | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021














# 1 PORTAS EM MADEIRA
ESCALA 1/25


SALA DE AULA 1
SALA DE AULA 2
SALA DE AULA 3
SALA DE AULA 4
SALA DE AULA 5
SALA DE AULA 6
SALA DE AULA 7
SALA DE AULA 8
SALA DE AULA 9
SALA DE AULA 10
SALA DE AULA 11
SALA DE AULA 12
PÁTIO OBERTO
PÁTIO COBERTO
AUDITÓRIO
BIBLIOTECA
LABORATÓRIO
SECRETARIA
DIRETORIA
COORDENAÇÃO
SALA DOS PROFESSORES
COZINHA
DEPÓSITO
ALMOXARIFADO
SANITÁRIOS
PNE
PASSARELA
PASSARELA 1
PASSARELA 2
PASSARELA 3
PASSARELA 4
PASSARELA 5
PASSARELA 6
PASSARELA 7
PASSARELA 8
PASSARELA 9
PASSARELA 10
PASSARELA 11
PASSARELA 12
PASSARELA 13
PASSARELA 14
PASSARELA 15
PASSARELA 16
PASSARELA 17
PASSARELA 18
PASSARELA 19
PASSARELA 20
PASSARELA 21
PASSARELA 22
PASSARELA 23
PASSARELA 24
PASSARELA 25
PASSARELA 26
PASSARELA 27
PASSARELA 28
PASSARELA 29
PASSARELA 30
PASSARELA 31
PASSARELA 32
PASSARELA 33
PASSARELA 34
PASSARELA 35
PASSARELA 36
PASSARELA 37
PASSARELA 38
PASSARELA 39
PASSARELA 40
PASSARELA 41
PASSARELA 42
PASSARELA 43
PASSARELA 44
PASSARELA 45
PASSARELA 46
PASSARELA 47
PASSARELA 48
PASSARELA 49
PASSARELA 50
PASSARELA 51
PASSARELA 52
PASSARELA 53
PASSARELA 54
PASSARELA 55
PASSARELA 56
PASSARELA 57
PASSARELA 58
PASSARELA 59
PASSARELA 60
PASSARELA 61
PASSARELA 62
PASSARELA 63
PASSARELA 64
PASSARELA 65
PASSARELA 66
PASSARELA 67
PASSARELA 68
PASSARELA 69
PASSARELA 70
PASSARELA 71
PASSARELA 72
PASSARELA 73
PASSARELA 74
PASSARELA 75
PASSARELA 76
PASSARELA 77
PASSARELA 78
PASSARELA 79
PASSARELA 80
PASSARELA 81
PASSARELA 82
PASSARELA 83
PASSARELA 84
PASSARELA 85
PASSARELA 86
PASSARELA 87
PASSARELA 88
PASSARELA 89
PASSARELA 90
PASSARELA 91
PASSARELA 92
PASSARELA 93
PASSARELA 94
PASSARELA 95
PASSARELA 96
PASSARELA 97
PASSARELA 98
PASSARELA 99
PASSARELA 100
PASSARELA 101
PASSARELA 102
PASSARELA 103
PASSARELA 104
PASSARELA 105
PASSARELA 106
PASSARELA 107
PASSARELA 108
PASSARELA 109
PASSARELA 110
PASSARELA 111
PASSARELA 112
PASSARELA 113
PASSARELA 114
PASSARELA 115
PASSARELA 116
PASSARELA 117
PASSARELA 118
PASSARELA 119
PASSARELA 120
PASSARELA 121
PASSARELA 122
PASSARELA 123
PASSARELA 124
PASSARELA 125
PASSARELA 126
PASSARELA 127
PASSARELA 128
PASSARELA 129
PASSARELA 130
PASSARELA 131
PASSARELA 132
PASSARELA 133
PASSARELA 134
PASSARELA 135
PASSARELA 136
PASSARELA 137
PASSARELA 138
PASSARELA 139
PASSARELA 140
PASSARELA 141
PASSARELA 142
PASSARELA 143
PASSARELA 144
PASSARELA 145
PASSARELA 146
PASSARELA 147
PASSARELA 148
PASSARELA 149
PASSARELA 150
PASSARELA 151
PASSARELA 152
PASSARELA 153
PASSARELA 154
PASSARELA 155
PASSARELA 156
PASSARELA 157
PASSARELA 158
PASSARELA 159
PASSARELA 160
PASSARELA 161
PASSARELA 162
PASSARELA 163
PASSARELA 164
PASSARELA 165
PASSARELA 166
PASSARELA 167
PASSARELA 168
PASSARELA 169
PASSARELA 170
PASSARELA 171
PASSARELA 172
PASSARELA 173
PASSARELA 174
PASSARELA 175
PASSARELA 176
PASSARELA 177
PASSARELA 178
PASSARELA 179
PASSARELA 180
PASSARELA 181
PASSARELA 182
PASSARELA 183
PASSARELA 184
PASSARELA 185
PASSARELA 186
PASSARELA 187
PASSARELA 188
PASSARELA 189
PASSARELA 190
PASSARELA 191
PASSARELA 192
PASSARELA 193
PASSARELA 194
PASSARELA 195
PASSARELA 196
PASSARELA 197
PASSARELA 198
PASSARELA 199
PASSARELA 200
PASSARELA 201
PASSARELA 202
PASSARELA 203
PASSARELA 204
PASSARELA 205
PASSARELA 206
PASSARELA 207
PASSARELA 208
PASSARELA 209
PASSARELA 210
PASSARELA 211
PASSARELA 212
PASSARELA 213
PASSARELA 214
PASSARELA 215
PASSARELA 216
PASSARELA 217
PASSARELA 218
PASSARELA 219
PASSARELA 220
PASSARELA 221
PASSARELA 222
PASSARELA 223
PASSARELA 224
PASSARELA 225
PASSARELA 226
PASSARELA 227
PASSARELA 228
PASSARELA 229
PASSARELA 230
PASSARELA 231
PASSARELA 232
PASSARELA 233
PASSARELA 234
PASSARELA 235
PASSARELA 236
PASSARELA 237
PASSARELA 238
PASSARELA 239
PASSARELA 240
PASSARELA 241
PASSARELA 242
PASSARELA 243
PASSARELA 244
PASSARELA 245
PASSARELA 246
PASSARELA 247
PASSARELA 248
PASSARELA 249
PASSARELA 250
PASSARELA 251
PASSARELA 252
PASSARELA 253
PASSARELA 254
PASSARELA 255
PASSARELA 256
PASSARELA 257
PASSARELA 258
PASSARELA 259
PASSARELA 260
PASSARELA 261
PASSARELA 262
PASSARELA 263
PASSARELA 264
PASSARELA 265
PASSARELA 266
PASSARELA 267
PASSARELA 268
PASSARELA 269
PASSARELA 270
PASSARELA 271
PASSARELA 272
PASSARELA 273
PASSARELA 274
PASSARELA 275
PASSARELA 276
PASSARELA 277
PASSARELA 278
PASSARELA 279
PASSARELA 280
PASSARELA 281
PASSARELA 282
PASSARELA 283
PASSARELA 284
PASSARELA 285
PASSARELA 286
PASSARELA 287
PASSARELA 288
PASSARELA 289
PASSARELA 290
PASSARELA 291
PASSARELA 292
PASSARELA 293
PASSARELA 294
PASSARELA 295
PASSARELA 296
PASSARELA 297
PASSARELA 298
PASSARELA 299
PASSARELA 300
PASSARELA 301
PASSARELA 302
PASSARELA 303
PASSARELA 304
PASSARELA 305
PASSARELA 306
PASSARELA 307
PASSARELA 308
PASSARELA 309
PASSARELA 310
PASSARELA 311
PASSARELA 312
PASSARELA 313
PASSARELA 314
PASSARELA 315
PASSARELA 316
PASSARELA 317
PASSARELA 318
PASSARELA 319
PASSARELA 320
PASSARELA 321
PASSARELA 322
PASSARELA 323
PASSARELA 324
PASSARELA 325
PASSARELA 326
PASSARELA 327
PASSARELA 328
PASSARELA 329
PASSARELA 330
PASSARELA 331
PASSARELA 332
PASSARELA 333
PASSARELA 334
PASSARELA 335
PASSARELA 336
PASSARELA 337
PASSARELA 338
PASSARELA 339
PASSARELA 340
PASSARELA 341
PASSARELA 342
PASSARELA 343
PASSARELA 344
PASSARELA 345
PASSARELA 346
PASSARELA 347
PASSARELA 348
PASSARELA 349
PASSARELA 350
PASSARELA 351
PASSARELA 352
PASSARELA 353
PASSARELA 354
PASSARELA 355
PASSARELA 356
PASSARELA 357
PASSARELA 358
PASSARELA 359
PASSARELA 360
PASSARELA 361
PASSARELA 362
PASSARELA 363
PASSARELA 364
PASSARELA 365
PASSARELA 366
PASSARELA 367
PASSARELA 368
PASSARELA 369
PASSARELA 370
PASSARELA 371
PASSARELA 372
PASSARELA 373
PASSARELA 374
PASSARELA 375
PASSARELA 376
PASSARELA 377
PASSARELA 378
PASSARELA 379
PASSARELA 380
PASSARELA 381
PASSARELA 382
PASSARELA 383
PASSARELA 384
PASSARELA 385
PASSARELA 386
PASSARELA 387
PASSARELA 388
PASSARELA 389
PASSARELA 390
PASSARELA 391
PASSARELA 392
PASSARELA 393
PASSARELA 394
PASSARELA 395
PASSARELA 396
PASSARELA 397
PASSARELA 398
PASSARELA 399
PASSARELA 400
PASSARELA 401
PASSARELA 402
PASSARELA 403
PASSARELA 404
PASSARELA 405
PASSARELA 406
PASSARELA 407
PASSARELA 408
PASSARELA 409
PASSARELA 410
PASSARELA 411
PASSARELA 412
PASSARELA 413
PASSARELA 414
PASSARELA 415
PASSARELA 416
PASSARELA 417
PASSARELA 418
PASSARELA 419
PASSARELA 420
PASSARELA 421
PASSARELA 422
PASSARELA 423
PASSARELA 424
PASSARELA 425
PASSARELA 426
PASSARELA 427
PASSARELA 428
PASSARELA 429
PASSARELA 430
PASSARELA 431
PASSARELA 432
PASSARELA 433
PASSARELA 434
PASSARELA 435
PASSARELA 436
PASSARELA 437
PASSARELA 438
PASSARELA 439
PASSARELA 440
PASSARELA 441
PASSARELA 442
PASSARELA 443
PASSARELA 444
PASSARELA 445
PASSARELA 446
PASSARELA 447
PASSARELA 448
PASSARELA 449
PASSARELA 450
PASSARELA 451
PASSARELA 452
PASSARELA 453
PASSARELA 454
PASSARELA 455
PASSARELA 456
PASSARELA 457
PASSARELA 458
PASSARELA 459
PASSARELA 460
PASSARELA 461
PASSARELA 462
PASSARELA 463
PASSARELA 464
PASSARELA 465
PASSARELA 466
PASSARELA 467
PASSARELA 468
PASSARELA 469
PASSARELA 470
PASSARELA 471
PASSARELA 472
PASSARELA 473
PASSARELA 474
PASSARELA 475
PASSARELA 476
PASSARELA 477
PASSARELA 478
PASSARELA 479
PASSARELA 480
PASSARELA 481
PASSARELA 482
PASSARELA 483
PASSARELA 484
PASSARELA 485
PASSARELA 486
PASSARELA 487
PASSARELA 488
PASSARELA 489
PASSARELA 490
PASSARELA 491
PASSARELA 492
PASSARELA 493
PASSARELA 494
PASSARELA 495
PASSARELA 496
PASSARELA 497
PASSARELA 498
PASSARELA 499
PASSARELA 500
PASSARELA 501
PASSARELA 502
PASSARELA 503
PASSARELA 504
PASSARELA 505
PASSARELA 506
PASSARELA 507
PASSARELA 508
PASSARELA 509
PASSARELA 510
PASSARELA 511
PASSARELA 512
PASSARELA 513
PASSARELA 514
PASSARELA 515
PASSARELA 516
PASSARELA 517
PASSARELA 518
PASSARELA 519
PASSARELA 520
PASSARELA 521
PASSARELA 522
PASSARELA 523
PASSARELA 524
PASSARELA 525
PASSARELA 526
PASSARELA 527
PASSARELA 528
PASSARELA 529
PASSARELA 530
PASSARELA 531
PASSARELA 532
PASSARELA 533
PASSARELA 534
PASSARELA 535
PASSARELA 536
PASSARELA 537
PASSARELA 538
PASSARELA 539
PASSARELA 540
PASSARELA 541
PASSARELA 542
PASSARELA 543
PASSARELA 544
PASSARELA 545
PASSARELA 546
PASSARELA 547
PASSARELA 548
PASSARELA 549
PASSARELA 550
PASSARELA 551
PASSARELA 552
PASSARELA 553
PASSARELA 554
PASSARELA 555
PASSARELA 556
PASSARELA 557
PASSARELA 558
PASSARELA 559
PASSARELA 560
PASSARELA 561
PASSARELA 562
PASSARELA 563
PASSARELA 564
PASSARELA 565
PASSARELA 566
PASSARELA 567
PASSARELA 568
PASSARELA 569
PASSARELA 570
PASSARELA 571
PASSARELA 572
PASSARELA 573
PASSARELA 574
PASSARELA 575
PASSARELA 576
PASSARELA 577
PASSARELA 578
PASSARELA 579
PASSARELA 580
PASSARELA 581
PASSARELA 582
PASSARELA 583
PASSARELA 584
PASSARELA 585
PASSARELA 586
PASSARELA 587
PASSARELA 588
PASSARELA 589
PASSARELA 590
PASSARELA 591
PASSARELA 592
PASSARELA 593
PASSARELA 594
PASSARELA 595
PASSARELA 596
PASSARELA 597
PASSARELA 598
PASSARELA 599
PASSARELA 600
PASSARELA 601
PASSARELA 602
PASSARELA 603
PASSARELA 604
PASSARELA 605
PASSARELA 606
PASSARELA 607
PASSARELA 608
PASSARELA 609
PASSARELA 610
PASSARELA 611
PASSARELA 612
PASSARELA 613
PASSARELA 614
PASSARELA 615
PASSARELA 616
PASSARELA 617
PASSARELA 618
PASSARELA 619
PASSARELA 620
PASSARELA 621
PASSARELA 622
PASSARELA 623
PASSARELA 624
PASSARELA 625
PASSARELA 626
PASSARELA 627
PASSARELA 628
PASSARELA 629
PASSARELA 630
PASSARELA 631
PASSARELA 632
PASSARELA 633
PASSARELA 634
PASSARELA 635
PASSARELA 636
PASSARELA 637
PASSARELA 638
PASSARELA 639
PASSARELA 640
PASSARELA 641
PASSARELA 642
PASSARELA 643
PASSARELA 644
PASSARELA 645
PASSARELA 646
PASSARELA 647
PASSARELA 648
PASSARELA 649
PASSARELA 650
PASSARELA 651
PASSARELA 652
PASSARELA 653
PASSARELA 654
PASSARELA 655
PASSARELA 656
PASSARELA 657
PASSARELA 658
PASSARELA 659
PASSARELA 660
PASSARELA 661
PASSARELA 662
PASSARELA 663
PASSARELA 664
PASSARELA 665
PASSARELA 666
PASSARELA 667
PASSARELA 668
PASSARELA 669
PASSARELA 670
PASSARELA 671
PASSARELA 672
PASSARELA 673
PASSARELA 674
PASSARELA 675
PASSARELA 676
PASSARELA 677
PASSARELA 678
PASSARELA 679
PASSARELA 680
PASSARELA 681
PASSARELA 682
PASSARELA 683
PASSARELA 684
PASSARELA 685
PASSARELA 686
PASSARELA 687
PASSARELA 688
PASSARELA 689
PASSARELA 690
PASSARELA 691
PASSARELA 692
PASSARELA 693
PASSARELA 694
PASSARELA 695
PASSARELA 696
PASSARELA 697
PASSARELA 698
PASSARELA 699
PASSARELA 700
PASSARELA 701
PASSARELA 702
PASSARELA 703
PASSARELA 704
PASSARELA 705
PASSARELA 706
PASSARELA 707
PASSARELA 708
PASSARELA 709
PASSARELA 710
PASSARELA 711
PASSARELA 712
PASSARELA 713
PASSARELA 714
PASSARELA 715
PASSARELA 716
PASSARELA 717
PASSARELA 718
PASSARELA 719
PASSARELA 720
PASSARELA 721
PASSARELA 722
PASSARELA 723
PASSARELA 724
PASSARELA 725
PASSARELA 726
PASSARELA 727
PASSARELA 728
PASSARELA 729
PASSARELA 730
PASSARELA 731
PASSARELA 732
PASSARELA 733
PASSARELA 734
PASSARELA 735
PASSARELA 736
PASSARELA 737
PASSARELA 738
PASSARELA 739
PASSARELA 740
PASSARELA 741
PASSARELA 742
PASSARELA 743
PASSARELA 744
PASSARELA 745
PASSARELA 746
PASSARELA 747
PASSARELA 748
PASSARELA 749
PASSARELA 750
PASSARELA 751
PASSARELA 752
PASSARELA 753
PASSARELA 754
PASSARELA 755
PASSARELA 756
PASSARELA 757
PASSARELA 758
PASSARELA 759
PASSARELA 760
PASSARELA 761
PASSARELA 762
PASSARELA 763
PASSARELA 764
PASSARELA 765
PASSARELA 766
PASSARELA 767
PASSARELA 768
PASSARELA 769
PASSARELA 770
PASSARELA 771
PASSARELA 772
PASSARELA 773
PASSARELA 774
PASSARELA 775
PASSARELA 776
PASSARELA 777
PASSARELA 778
PASSARELA 779
PASSARELA 780
PASSARELA 781
PASSARELA 782
PASSARELA 783
PASSARELA 784
PASSARELA 785
PASSARELA 786
PASSARELA 787
PASSARELA 788
PASSARELA 789
PASSARELA 790
PASSARELA 791
PASSARELA 792
PASSARELA 793
PASSARELA 794
PASSARELA 795
PASSARELA 796
PASSARELA 797
PASSARELA 798
PASSARELA 799
PASSARELA 800
PASSARELA 801
PASSARELA 802
PASSARELA 803
PASSARELA 804
PASSARELA 805
PASSARELA 806
PASSARELA 807
PASSARELA 808
PASSARELA 809
PASSARELA 810
PASSARELA 811
PASSARELA 812
PASSARELA 813
PASSARELA 814
PASSARELA 815
PASSARELA 816
PASSARELA 817
PASSARELA 818
PASSARELA 819
PASSARELA 820
PASSARELA 821
PASSARELA 822
PASSARELA 823
PASSARELA 824
PASSARELA 825
PASSARELA 826
PASSARELA 827
PASSARELA 828
PASSARELA 829
PASSARELA 830
PASSARELA 831
PASSARELA 832
PASSARELA 833
PASSARELA 834
PASSARELA 835
PASSARELA 836
PASSARELA 837
PASSARELA 838
PASSARELA 839
PASSARELA 840
PASSARELA 841
PASSARELA 842
PASSARELA 843
PASSARELA 844
PASSARELA 845
PASSARELA 846
PASSARELA 847
PASSARELA 848
PASSARELA 849
PASSARELA 850
PASSARELA 851
PASSARELA 852
PASSARELA 853
PASSARELA 854
PASSARELA 855
PASSARELA 856
PASSARELA 857
PASSARELA 858
PASSARELA 859
PASSARELA 860
PASSARELA 861
PASSARELA 862
PASSARELA 863
PASSARELA 864
PASSARELA 865
PASSARELA 866
PASSARELA 867
PASSARELA 868
PASSARELA 869
PASSARELA 870
PASSARELA 871
PASSARELA 872
PASSARELA 873
PASSARELA 874
PASSARELA 875
PASSARELA 876
PASSARELA 877
PASSARELA 878
PASSARELA 879
PASSARELA 880
PASSARELA 881
PASSARELA 882
PASSARELA 883
PASSARELA 884
PASSARELA 885
PASSARELA 886
PASSARELA 887
PASSARELA 888
PASSARELA 889
PASSARELA 890
PASSARELA 891
PASSARELA 892
PASSARELA 893
PASSARELA 894
PASSARELA 895
PASSARELA 896
PASSARELA 897
PASSARELA 898
PASSARELA 899
PASSARELA 900
PASSARELA 901
PASSARELA 902
PASSARELA 903
PASSARELA 904
PASSARELA 905
PASSARELA 906
PASSARELA 907
PASSARELA 908
PASSARELA 909
PASSARELA 910
PASSARELA 911
PASSARELA 912
PASSARELA 913
PASSARELA 914
PASSARELA 915
PASSARELA 916
PASSARELA 917
PASSARELA 918
PASSARELA 919
PASSARELA 920
PASSARELA 921
PASSARELA 922
PASSARELA 923
PASSARELA 924
PASSARELA 925
PASSARELA 926
PASSARELA 927
PASSARELA 928
PASSARELA 929
PASSARELA 930
PASSARELA 931
PASSARELA 932
PASSARELA 933
PASSARELA 934
PASSARELA 935
PASSARELA 936
PASSARELA 937
PASSARELA 938
PASSARELA 939
PASSARELA 940
PASSARELA 941
PASSARELA 942
PASSARELA 943
PASSARELA 944
PASSARELA 945
PASSARELA 946
PASSARELA 947
PASSARELA 948
PASSARELA 949
PASSARELA 950
PASSARELA 951
PASSARELA 952
PASSARELA 953
PASSARELA 954
PASSARELA 955
PASSARELA 956
PASSARELA 957
PASSARELA 958
PASSARELA 959
PASSARELA 960
PASSARELA 961
PASSARELA 962
PASSARELA 963
PASSARELA 964
PASSARELA 965
PASSARELA 966
PASSARELA 967
PASSARELA 968
PASSARELA 969
PASSARELA 970
PASSARELA 971
PASSARELA 972
PASSARELA 973
PASSARELA 974
PASSARELA 975
PASSARELA 976
PASSARELA 977
PASSARELA 978
PASSARELA 979
PASSARELA 980
PASSARELA 981
PASSARELA 982
PASSARELA 983
PASSARELA 984
PASSARELA 985
PASSARELA 986
PASSARELA 987
PASSARELA 988
PASSARELA 989
PASSARELA 990
PASSARELA 991
PASSARELA 992
PASSARELA 993
PASSARELA 994
PASSARELA 995
PASSARELA 996
PASSARELA 997
PASSARELA 998
PASSARELA 999
PASSARELA 1000
PASSARELA 1001
PASSARELA 1002
PASSARELA 1003
PASSARELA 1004
PASSARELA 1005
PASSARELA 1006
PASSARELA 1007
PASSARELA 1008
PASSARELA 1009
PASSARELA 1010
PASSARELA 1011
PASSARELA 1012
PASSARELA 1013
PASSARELA 1014
PASSARELA 1015
PASSARELA 1016
PASSARELA 1017
PASSARELA 1018
PASSARELA 1019
PASSARELA 1020
PASSARELA 1021
PASSARELA 1022
PASSARELA 1023
PASSARELA 1024
PASSARELA 1025
PASSARELA 1026
PASSARELA 1027
PASSARELA 1028
PASSARELA 1029
PASSARELA 1030
PASSARELA 1031
PASSARELA 1032
PASSARELA 1033
PASSARELA 1034
PASSARELA 1035
PASSARELA 1036
PASSARELA 1037
PASSARELA 1038
PASSARELA 1039
PASSARELA 1040
PASSARELA 1041
PASSARELA 1042
PASSARELA 1043
PASSARELA 1044
PASSARELA 1045
PASSARELA 1046
PASSARELA 1047
PASSARELA 1048
PASSARELA 1049
PASSARELA 1050
PASSARELA 1051
PASSARELA 1052
PASSARELA 1053
PASSARELA 1054
PASSARELA 1055
PASSARELA 1056
PASSARELA 1057
PASSARELA 1058
PASSARELA 1059
PASSARELA 1060
PASSARELA 1061
PASSARELA 1062
PASSARELA 1063
PASSARELA 1064
PASSARELA 1065
PASSARELA 1066
PASSARELA 1067
PASSARELA 1068
PASSARELA 1069
PASSARELA 1070
PASSARELA 1071
PASSARELA 1072
PASSARELA 1073
PASSARELA 1074
PASSARELA 1075
PASSARELA 1076
PASSARELA 1077
PASSARELA 1078
PASSARELA 1079
PASSARELA 1080
PASSARELA 1081
PASSARELA 1082
PASSARELA 1083
PASSARELA 1084
PASSARELA 1085
PASSARELA 1086
PASSARELA 1087
PASSARELA 1088
PASSARELA 1089
PASSARELA 1090
PASSARELA 1091
PASSARELA 1092
PASSARELA 1093
PASSARELA 1094
PASSARELA 1095
PASSARELA 1096
PASSARELA 1097
PASSARELA 1098
PASSARELA 1099
PASSARELA 1100
PASSARELA 1101
PASSARELA 1102
PASSARELA 1103
PASSARELA 1104
PASSARELA 1105
PASSARELA 1106
PASSARELA 1107
PASSARELA 1108
PASSARELA 1109
PASSARELA 1110
PASSARELA 1111
PASSARELA 1112
PASSARELA 1113
PASSARELA 1114
PASSARELA 1115
PASSARELA 1116
PASSARELA 1117
PASSARELA 1118
PASSARELA 1119
PASSARELA 1120
PASSARELA 1121
PASSARELA 1122
PASSARELA 1123
PASSARELA 1124
PASSARELA 1125
PASSARELA 1126
PASSARELA 1127
PASSARELA 1128
PASSARELA 1129
PASSARELA 1130
PASSARELA 1131
PASSARELA 1132
PASSARELA 1133
PASSARELA 1134
PASSARELA 1135
PASSARELA 1136
PASSARELA 1137
PASSARELA 1138
PASSARELA 1139
PASSARELA 1140
PASSARELA 1141
PASSARELA 1142
PASSARELA 1143
PASSARELA 1144
PASSARELA 1145
PASSARELA 1146
PASSARELA 1147
PASSARELA 1148
PASSARELA 1149
PASSARELA 1150
PASSARELA 1151
PASSARELA 1152
PASSARELA 1153
PASSARELA 1154
PASSARELA 1155
PASSARELA 1156
PASSARELA 1157
PASSARELA 1158
PASSARELA 1159
PASSARELA 1160
PASSARELA 1161
PASSARELA 1162
PASSARELA 1163
PASSARELA 1164
PASSARELA 1165
PASSARELA 1166
PASSARELA 1167
PASSARELA 1168
PASSARELA 1169
PASSARELA 1170
PASSARELA 1171
PASSARELA 1172
PASSARELA 1173
PASSARELA 1174
PASSARELA 1175
PASSARELA 1176
PASSARELA 1177
PASSARELA 1178
PASSARELA 1179
PASSARELA 1180
PASSARELA 1181
PASSARELA 1182
PASSARELA 1183
PASSARELA 1184
PASSARELA 1185
PASSARELA 1186
PASSARELA 1187
PASSARELA 1188
PASSARELA 1189
PASSARELA 1190
PASSARELA 1191
PASSARELA 1192
PASSARELA 1193
PASSARELA 1194
PASSARELA 1195
PASSARELA 1196
PASSARELA 1197
PASSARELA 1198
PASSARELA 1199
PASSARELA 1200
PASSARELA 1201
PASSARELA 1202
PASSARELA 1203
PASSARELA 1204
PASSARELA 1205
PASSARELA 1206
PASSARELA 1207
PASSARELA 1208
PASSARELA 1209
PASSARELA 1210
PASSARELA 1211
PASSARELA 1212
PASSARELA 1213
PASSARELA 1214
PASSARELA 1215
PASSARELA 1216
PASSARELA 1217
PASSARELA 1218
PASSARELA 1219
PASSARELA 1220
PASSARELA 1221
PASSARELA 1222
PASSARELA 1223
PASSARELA 1224
PASSARELA 1225
PASSARELA 1226
PASSARELA 1227
PASSARELA 1228
PASSARELA 1229
PASSARELA 1230
PASSARELA 1231
PASSARELA 1232
PASSARELA 1233
PASSARELA 1234
PASSARELA 1235
PASSARELA 1236
PASSARELA 1237
PASSARELA 1238
PASSARELA 1239
PASSARELA 1240
PASSARELA 1241
PASSARELA 1242
PASSARELA 1243
PASSARELA 1244
PASSARELA 1245
PASSARELA 1246
PASSARELA 1247
PASSARELA 1248
PASSARELA 1249
PASSARELA 1250
PASSARELA 1251
PASSARELA 1252
PASSARELA 1253
PASSARELA 1254
PASSARELA 1255
PASSARELA 1256
PASSARELA 1257
PASSARELA 1258
PASSARELA 1259
PASSARELA 1260
PASSARELA 1261
PASSARELA 1262
PASSARELA 1263
PASSARELA 1264
PASSARELA 1265
PASSARELA 1266
PASSARELA 1267
PASSARELA 1268
PASSARELA 1269
PASSARELA 1270
PASSARELA 1271
PASSARELA 1272
PASSARELA 1273
PASSARELA 1274
PASSARELA 1275
PASSARELA 1276
PASSARELA 1277
PASSARELA 1278
PASSARELA 1279
PASSARELA 1280
PASSARELA 1281
PASSARELA 1282
PASSARELA 1283
PASSARELA 1284
PASSARELA 1285
PASSARELA 1286
PASSARELA 1287
PASSARELA 1288
PASSARELA 1289
PASSARELA 1290
PASSARELA 1291
PASSARELA 1292
PASSARELA 1293
PASSARELA 1294
PASSARELA 1295
PASSARELA 1296
PASSARELA 1297
PASSARELA 1298
PASSARELA 1299
PASSARELA 1300
PASSARELA 1301
PASSARELA 1302
PASSARELA 1303
PASSARELA 1304
PASSARELA 1305
PASSARELA 1306
PASSARELA 1307
PASSARELA 1308
PASSARELA 1309
PASSARELA 1310
PASSARELA 1311
PASSARELA 1312
PASSARELA 1313
PASSARELA 1314
PASSARELA 1315
PASSARELA 1316
PASSARELA 1317
PASSARELA 1318
PASSARELA 1319
PASSARELA 1320
PASSARELA 1321
PASSARELA 1322
PASSARELA 1323
PASSARELA 1324
PASSARELA 1325
PASSARELA 1326
PASSARELA 1327
PASSARELA 1328
PASSARELA 1329
PASSARELA 1330
PASSARELA 1331
PASSARELA 1332
PASSARELA 1333
PASSARELA 1334
PASSARELA 1335
PASSARELA 1336
PASSARELA 1337
PASSARELA 1338
PASSARELA 1339
PASSARELA 1340
PASSARELA 1341
PASSARELA 1342
PASSARELA 1343
PASSARELA 1344
PASSARELA 1345
PASSARELA 1346
PASSARELA 1347
PASSARELA 1348
PASSARELA 1349
PASSARELA 1350
PASSARELA 1351
PASSARELA 1352
PASSARELA 1353
PASSARELA 1354
PASSARELA 1355
PASSARELA 1356
PASSARELA 1357
PASSARELA 1358
PASSARELA 1359
PASSARELA 1360
PASSARELA 1361
PASSARELA 1362
PASSARELA 1363
PASSARELA 1364
PASSARELA 1365
PASSARELA 1366
PASSARELA 1367
PASSARELA 1368
PASSARELA 1369
PASSARELA 1370
PASSARELA 1371
PASSARELA 1372
PASSARELA 1373
PASSARELA 1374
PASSARELA 1375
PASSARELA 1376
PASSARELA 1377
PASSARELA 1378
PASSARELA 1379
PASSARELA 1380
PASSARELA 1381
PASSARELA 1382
PASSARELA 1383
PASSARELA 1384
PASSARELA 1385
PASSARELA 1386
PASSARELA 1387
PASSARELA 1388
PASSARELA 1389
PASSARELA 1390
PASSARELA 1391
PASSARELA 1392
PASSARELA 1393
PASSARELA 1394
PASSARELA 1395
PASSARELA 1396
PASSARELA 1397
PASSARELA 1398
PASSARELA 1399
PASSARELA 1400
PASSARELA 1401
PASSARELA 1402
PASSARELA 1403
PASSARELA 1404
PASSARELA 1405
PASSARELA 1406
PASSARELA 1407
PASSARELA 1408
PASSARELA 1409
PASSARELA 1410
PASSARELA 1411
PASSARELA 1412
PASSARELA 1413
PASSARELA 1414
PASSARELA 1415
PASSARELA 1416





**JA1**

QUANTIDADE: 09
DIMENSÕES: 90 x 50 cm
PEITORIL: 200 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo)





**JA2**

QUANTIDADE: 04
DIMENSÕES: 175 x 55 cm
PEITORIL: 220 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: Sanitários feminino e masculino (bloco E)





**JA3**

QUANTIDADE: 07
DIMENSÕES: 200 x 55 cm
PEITORIL: 220 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: Sanitários e vestiários femininos (blocos E e F)





**JA4**

QUANTIDADE: 07
DIMENSÕES: 220 x 55 cm
PEITORIL: 220 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F)





**JA5**

QUANTIDADE: 05
DIMENSÕES: 140 x 100 cm
PEITORIL: 150 cm
SISTEMA: correr
AMBIENTES: Almoxarifado, coordenação, direção, sala dos professores




CROQUI DE REFERÊNCIA

## 1 JANELAS EM ALUMÍNIO
ESCALA 1/25





**JA6**

QUANTIDADE: 03
DIMENSÕES: 345 x 100 cm
PEITORIL: 150 cm
SISTEMA: correr
AMBIENTES: Coordenação, sala de professores e secretaria





**JA7**

QUANTIDADE: 35
DIMENSÕES: 200 x 100 cm
PEITORIL: 150 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de gêmio




**JA8**


QUANTIDADE: 02
DIMENSÕES: 90 x 100 cm
PEITORIL: 150 cm
SISTEMA: correr
AMBIENTES: Cozinha e triagem/lavagem




**JA9**


QUANTIDADE: 02
DIMENSÕES: 110 x 120 cm
PEITORIL: 90 cm
SISTEMA: enrolar
AMBIENTES: Cozinha

## 3 TELA DE VENTILAÇÃO - GÁS
ESCALA 1/10





**JA10**

QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 210 x 100 cm
PEITORIL: 150 cm
SISTEMA: correr
AMBIENTES: Cozinha





**JA11**

QUANTIDADE: 54
DIMENSÕES: 220 x 55 cm
PEITORIL: 220 cm
SISTEMA: correr
AMBIENTES: Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática




**JA12**

QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 85 x 100 + 85 x 120 cm
PEITORIL: 90/110 cm
SISTEMA: fixa
AMBIENTE: secretaria




## MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | Área (m²) | QUANT. | Área Total (m²) | h do peitoril (cm) / TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA1 | 90 x 50 | 0,45 | 9 | 4,05 | 160 cm - basculante | Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo) |
| JA2 | 175 x 55 | 0,96 | 4 | 3,85 | 220 cm - basculante | Sanitários feminino e masculino (bloco E) |
| JA3 | 200 x 55 | 1,10 | 7 | 19,80 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários femininos (blocos E e F) |
| JA4 | 220 x 55 | 1,10 | 7 | 8,47 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F) |
| JA5 | 140 x 100 | 1,40 | 5 | 8,40 | 110 cm - correr | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| JA6 | 345 x 100 | 3,45 | 3 | 10,35 | 110 cm - correr | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| JA7 | 200 x 110 | 2,20 | 35 | 52,80 | 165 cm - basculante | Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática, sala do grêmio |
| JA8 | 90 x 100 | 0,90 | 2 | 2,52 | 110 cm - correr | Cozinha e triagem/ lavagem |
| JA9 | 110 x 120 | 1,32 | 2 | 3,08 | 90 cm - enrolar | Cozinha |
| JA10 | 210 x 100 | 2,10 | 1 | 2,94 | 110 cm - correr | Cozinha |
| JA11 | 220 x 175 | 3,78 | 54 | 207,90 | 100 cm - correr / basculante | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| JA12 | 85 x 100 + 85 x 120 | 1,86 | 1 | 1,86 | 90/ 110 cm - fixa | Secretaria |

* UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15103580-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO


DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
JANELAS EM ALUMÍNIO
TELAS

ARQ

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| A1(1140X660) | R-02 | INDICADA | 07/41 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |




# 1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50




## CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| +0.00(NA) / +0.00(NO) — INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| INDICAÇÃO DE CORTES | 1 A 1 — ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | X — INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PMX — INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX — INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES

PISO
1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR)
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA
7 - BRITA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

PAREDE
1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 120 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA ÁREA EXTERNA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO ÁREA MOLHADA
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA– PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - COMPOSIÇÃO DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO

TETO
1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE

## QUADRO DE ÁREAS

| Item | Ambiente | Área (m²) | Perímetro |
|---|---|---|---|
| 1 | DIREÇÃO | 11.53 m² | 15.62 m |
| 2 | SANITÁRIO FEMININO | 3.67 m² | 5.06 m |
| 3 | SANITÁRIO MASCULINO | 3.67 m² | 5.06 m |
| 4 | ALMOXARIFADO | 8.33 m² | 12.90 m |
| 5 | COORDENAÇÃO | 16.04 m² | 16.20 m |
| 6 | SALA DOS PROFESSORES | 25.25 m² | 21.31 m |
| 7 | SECRETARIA | 26.50 m² | 24.03 m |
| 8 | CIRCULAÇÃO 1 | 23.90 m² | 23.99 m |
| 9 | CIRCULAÇÃO 2 (ABERTA) | 2.88 m² | 7.06 m |
| 10 | SAGUÃO (ABERTO) | 12.18 m² | 15.86 m |

AREA TOTAL SEM PAREDES = 118.89 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 132.74 m²

## LEGENDA

BANCADAS - B*

- B01 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ Lavagem
- B02 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verduras
- B03 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes
- B04 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças
- B05 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem
- B06 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.
- B07 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.
- B08 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.
- B09 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca
- B10 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca
- B11 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática
- B12 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática
- B13 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática
- B14 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática
- B15 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório
- B16 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório
- B17 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório
- B18 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

- PT1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa
- PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1.67 (x4) - Cozinha
- PT5 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2.50 (x4) - DML

DIVISÓRIAS - DV*

- DV1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.

BANCOS - BA*

- BA1 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.
- BA2 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco A
- BA3 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco D
- BA4 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e F
- BA5 ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio aberto
- DP1 DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelas

COBOGÓ EM CONCRETO

- CB1 COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço
- CB2 COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

## MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) / TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| JA1 | 90 x 50 | 9 | 200 cm - basculante | Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo) |
| JA2 | 175 x 55 | 4 | 220 cm - basculante | Sanitários feminino e masculino (bloco E) |
| JA3 | 200 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários femininos (blocos E e F) |
| JA4 | 220 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F) |
| JA5 | 140 x 100 | 5 | 150 cm - correr | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| JA6 | 345 x 100 | 3 | 150 cm - correr | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| JA7 | 200 x 100 | 35 | 150 cm - correr | Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de grêmio |
| JA8 | 90 x 100 | 2 | 150 cm - correr | Cozinha e triagem/ lavagem |
| JA9 | 110 x 120 | 2 | 90 cm - enrolar | Cozinha |
| JA10 | 210 x 100 | 1 | 150 cm - correr | Cozinha |
| JA11 | 220 x 55 | 54 | 225 cm - basculante | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| JA12 | 95 x 100 + 85 x 120 | 1 | 90/ 150 cm - fixa | Secretaria |
| JA13 | 55 x 120 | 1 | 220 cm - basculante | Banheiro PNE Feminino e Masculino |

## MAPA DE GRADES

LEGENDA DE GRADES - GRADES DE VERGALHÃO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| G01 | 220 x 75 | 6 | 140 cm | Laboratório e Informatica |
| G02 | 220 x 65 | 9 | 140 cm | Laboratório e Informatica |
| G03 | 345 x 120 | 3 | 110 cm | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| G04 | 160 x 120 | 5 | 110 cm | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| G05 | 100 x 70 | 2 | 140 cm | sanitários PNE (administrativo), DML, Cozinha, Sanit, Despensa/ Banho |
| G06 | 95 x 110 + 95 x 130 | 1 | 140 cm | Secretaria |
| G07 | 110 x 120 | 1 | 140 cm | Cozinha, Triagem e Lavagem |
| G08 | 230 x 120 | 1 | 140 cm | Cozinha |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| PM1 | 80 x 210 | 18 | 1 folha - de abrir c/ visor de vidro e chapa metálica | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| PM2 | 80 x 210 | 7 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores, secretaria, cozinha e despensa |
| PM3 | 80 x 210 | 10 | 1 folha - de abrir com chapa e barra metálica | Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários |
| PM4 | 60 x 160 | 16 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Boxes dos banheiros e vestiários |
| PM5 | 80 x 210 | 4 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |
| PM6 | 100 x 210 | 2 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| PT1 | 70 x 210 | 5 | 01 folha - de abrir com veneziana | Armário externo, banho, DML e sanitário |
| PT2 | 80 x 210 | 2 | 01 folha - de abrir com vidro e veneziana | Área de serviço e Triagem/lavagem |
| PT6 | 120 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir com vidro e veneziana | Area de serviço e cozinha |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| PV1 | 180 x 210 (220 x 250) | 2 | 02 folhas - de abrir em vidro com bandeira | Circulação bloco administrativo |

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES DE ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 205 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Acesso pedestres |
| P2 | 180 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Lixo |
| P3 | 100 x 180 | 2 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Gás |
| P4 | 120 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Pátio de serviço |
| P5 | 300 x 180 | 1 | 01 folha - de correr | Acesso serviço |
| P6 | 225 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir | Circulação bloco administrativo |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A – ADMINISTRATIVO
PLANTA BAIXA

ARQ


FORMATO: A1(841X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: 1/50

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 09/41




**1** CORTE A-A
ESCALA 1/50




**2** CORTE B-B
ESCALA 1/50




## CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) / +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 1 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCA | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 150135882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A – ADMINISTRAÇÃO

CORTES

ARQ


FORMATO: A1(841X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: 1/50

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 10/41





## 1 FACHADA 1
ESCALA 1/50





## 2 FACHADA 3
ESCALA 1/50




## 3 FACHADA 2
ESCALA 1/50




## 4 FACHADA 4
ESCALA 1/50




## CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.000(NA) / +0.000(NC) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCN | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15035882-0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A – ADMINISTRATIVO
FACHADAS

ARQ


FORMATO (950X594)

REVISÃO R-01


ESCALA 1/50


DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 11/41




# 1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50



N
PM1
PM1
PM1




**1** CORTE A-A
ESCALA 1/50




**2** CORTE B-B
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) / +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | L1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| P01 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 150135882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B – PEDAGÓGICO
CORTES

ARQ


FORMATO (841X594)

REVISÃO R-01


ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 13/41





**1** FACHADA 1
ESCALA 1/50





**2** FACHADA 3
ESCALA 1/50




**3** FACHADA 2
ESCALA 1/50




**4** FACHADA 4
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.000(NA) / +0.000(NI) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 2 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 1 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PAX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCA | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15035802-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B – PEDAGÓGICO
FACHADAS

ARQ


FORMATO (950X594)


REVISÃO R-01

ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 14/41




CROQUI DE REFERÊNCIA

# 1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

| LEGENDA: | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 01 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 A 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES

**PISO**
1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR)
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA
7 - BRITA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

**PAREDE**
1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA– PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - COMPOSIÇÃO DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO

**TETO**
1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE

## LEGENDA

BANCADAS - B*

| | |
|---|---|
| B1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ Lavagem |
| B2 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verduras |
| B3 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes |
| B4 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças |
| B5 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem |
| B6 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas. |
| B7 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Sanitários fem. e mas. |
| B8 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas. |
| B9 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca |
| B10 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca |
| B11 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática |
| B12 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática |
| B13 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática |
| B14 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática |
| B15 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório |
| B16 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório |
| B17 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório |
| B18 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório |

PRATELEIRAS - PT*

| | |
|---|---|
| PT1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa |
| PT2 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1,67 (x4) - Cozinha |
| PT3 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2,50 (x4) - DML |

DIVISÓRIAS - DV*

| | |
|---|---|
| DV1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem. |

BANCOS - BA*

| | |
|---|---|
| BA1 | BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas. |
| BA2 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco A |
| BA3 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco D |
| BA4 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e F |
| BA5 | ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio aberto |
| DP | DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelas |

COBOGÓ EM CONCRETO

| | |
|---|---|
| CB | COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço |
| CB1 | COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena |

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

## QUADRO DE ÁREAS

| Item | Ambiente | Área (m²) | Perímetro |
|---|---|---|---|
| 1 | SALA DE INFORMÁTICA | 50,30 m² | 28,31 m |
| 2 | LABORATÓRIO | 67,94 m² | 33,11 m |
| 3 | SALA DO GRÊMIO | 32,65 m² | 23,51 m |
| 3 | CIRCULAÇÃO (ABERTA) | 61,45 m² | 52,23 m |

ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 150,89 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 162,66 m²

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| PM1 | 80 x 210 | 18 | 1 folha - de abrir c/ visor de vidro e chapa metálica | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| PM2 | 80 x 210 | 7 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores, secretaria, cozinha e despensa |
| PM3 | 80 x 210 | 10 | 1 folha - de abrir com chapa e barra metálica | Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários |
| PM4 | 60 x 160 | 16 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Boxes dos banheiros e vestiários |
| PM5 | 80 x 210 | 4 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |
| PM6 | 100 x 210 | 2 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 70 x 210 | 5 | 01 folha - de abrir com veneziana | Armário externo, banho, DML e sanitário |
| P2 | 80 x 210 | 2 | 01 folha - de abrir com vidro e veneziana | Área de serviço e Triagem/lavagem |
| P3 | 120 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir com vidro e veneziana | Área de serviço e cozinha |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P4 | 180 x 210 (220 x 250) | 2 | 02 folhas - de abrir em vidro com bandeira | Circulação bloco administrativo |

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES DE ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P5 | 205 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Acesso pedestres |
| P6 | 180 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Lixo |
| P7 | 100 x 180 | 2 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Gás |
| P8 | 120 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Pátio de serviço |
| P9 | 300 x 180 | 1 | 01 folha - de correr | Acesso serviço |
| P10 | 225 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir | Circulação bloco administrativo |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:


CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA


BLOCO C – PEDAGÓGICO
PLANTA BAIXA

ARQ


| COORDENAÇÃO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| | R-01 | 1/50 | 15/41 |
| FORMATO (841X594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |




**1** CORTE A-A
ESCALA 1/50




**2** CORTE B-B
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) / +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 1 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 150135882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO C – PEDAGÓGICO
CORTES

ARQ


FORMATO (841X594)

REVISÃO R-01


ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 16/41





**1** FACHADA 1
ESCALA 1/50





**2** FACHADA 3
ESCALA 1/50




**3** FACHADA 2
ESCALA 1/50




**4** FACHADA 4
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.000(NA) +0.000(NI) / +0.000(NI) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| CORTE | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCA | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15135882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO C – PEDAGÓGICO
FACHADAS

ARQ


FORMATO (960X594)

REVISÃO R-01


ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 17/41




1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

| LEGENDA: | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 1 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PAX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES

**PISO**

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR)
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA
7 - BRITA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

**PAREDE**

1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA– PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - COMPOSIÇÃO DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO

**TETO**

1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE

## QUADRO DE ÁREAS

| Item | Ambiente | Área (m²) | Perímetro |
|---|---|---|---|
| 1 | D.M.L. | 1.99 m² | 5.75 m |
| 2 | SANITÁRIO | 1.60 m² | 5.06 m |
| 3 | CIRCULAÇÃO | 1.46 m² | 4.92 m |
| 4 | BANHO | 1.80 m² | 5.38 m |
| 5 | ÁREA DE SERVIÇO | 6.74 m² | 13.27 m |
| 6 | COZINHA | 30.70 m² | 22.20 m |
| 7 | DESPENSA | 9.48 m² | 12.69 m |
| 8 | TRIAGEM/ LAVAGEM | 5.09 m² | 9.29 m |
| 9 | PÁTIO COB./ REFEITÓRIO | 224.56 m² | 60.96 m |

ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 283.42 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 292.22 m²

| COMPARTIMENTOS EXTERNOS AO BLOCO | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | COMPARTIMENTO DE LIXO | 1.71 m² | 5.50 m |
| 11 | COMPARTIMENTO DE GÁS | 2.00 m² | 6.10 m |
| 12 | PÁTIO DE SERVIÇO | 26.48 m² | 23.65 m |
| 13 | RESERVATÓRIO | 3.79 m² | 6.91 m |

## LEGENDA

**BANCADAS - B***

| | |
|---|---|
| B1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ Lavagem |
| B2 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verduras |
| B3 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes |
| B4 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças |
| B5 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem |
| B6 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas. |
| B7 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas. |
| B8 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas. |
| B9 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca |
| B10 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca |
| B11 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática |
| B12 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática |
| B13 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática |
| B14 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática |
| B15 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório |
| B16 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório |
| B17 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório |
| B18 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório |

**PRATELEIRAS - PT***

| | |
|---|---|
| PT1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa |
| PT2 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1,67 (x4) - Cozinha |
| PT3 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2,50 (x4) - DML |

**DIVISÓRIAS - DV***

| | |
|---|---|
| DV1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem. |

**BANCOS - BA***

| | |
|---|---|
| BA1 | BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas. |
| BA2 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco A |
| BA3 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco D |
| BA4 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e F |
| BA5 | ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio aberto |
| DET | DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelas |

**COBOGÓ EM CONCRETO**

| | |
|---|---|
| CB | COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço |
| CB | COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena |

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

## MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) / TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| JA1 | 90 x 50 | 9 | 200 cm - basculante | Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo) |
| JA1 | 175 x 55 | 4 | 220 cm - basculante | Sanitários feminino e masculino (bloco E) |
| JA1 | 200 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários femininos (blocos E e F) |
| JA1 | 220 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F) |
| JA2 | 140 x 100 | 5 | 150 cm - correr | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| JA3 | 345 x 100 | 3 | 150 cm - correr | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| JA3 | 200 x 100 | 35 | 150 cm - correr | Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de grêmio |
| JA4 | 90 x 100 | 2 | 150 cm - correr | Cozinha e triagem/ lavagem |
| JA5 | 110 x 120 | 2 | 90 cm - enrolar | Cozinha |
| JA6 | 210 x 100 | 1 | 150 cm - correr | Cozinha |
| JA10 | 220 x 55 | 54 | 225 cm - basculante | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| JA15 | 85 x 100 + 85 x 120 | 1 | 90/ 150 cm - fixa | Secretaria |
| JA16 | 55 x 120 | 1 | 220 cm - basculante | Banheiro PNE Feminino e Masculino |

## MAPA DE GRADES

LEGENDA DE GRADES - GRADES DE VERGALHÃO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| G02 | 220 x 75 | 6 | 140 cm | Laboratório e Informatica |
| G03 | 220 x 65 | 9 | 140 cm | Laboratório e Informatica |
| G05 | 345 x 120 | 3 | 110 cm | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| G06 | 160 x 120 | 5 | 110 cm | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| G07 | 100 x 70 | 2 | 140 cm | sanitários PNE (administrativo), DML, Cozinha, Sanit. Despensa/ Banho. |
| G08 | 95 x 110 + 95 x 130 | 1 | 140 cm | Secretaria |
| G09 | 110 x 120 | 1 | 140 cm | Cozinha, Triagem e Lavagem |
| G09 | 230 x 120 | 1 | 140 cm | Cozinha |

**LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA**

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P5 | 80 x 210 | 18 | 1 folha - de abrir c/ visor de vidro e chapa metálica | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| P6 | 80 x 210 | 7 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores, secretaria, cozinha e despensa |
| P7 | 80 x 210 | 10 | 1 folha - de abrir com chapa e barra metálica | Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários |
| P8 | 60 x 160 | 16 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Boxes dos banheiros e vestiários |
| P9 | 80 x 210 | 4 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |
| P10 | 100 x 210 | 2 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |

**LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO**

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 70 x 210 | 5 | 01 folha - de abrir com veneziana | Armário externo, banho, DML e sanitário |
| P3 | 80 x 210 | 2 | 01 folha - de abrir com vidro e veneziana | Área de serviço e Triagem/lavagem |
| P4 | 120 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir com vidro e veneziana | Área de serviço e cozinha |

**LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO**

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P2 | 180 x 210 (220 x 250) | 2 | 02 folhas - de abrir em vidro com bandeira | Circulação bloco administrativo |

**LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES DE ALUMÍNIO**

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P11 | 205 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Acesso pedestres |
| P12 | 180 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Lixo |
| P13 | 100 x 180 | 2 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Gás |
| P14 | 120 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Pátio de serviço |
| P15 | 300 x 180 | 1 | 01 folha - de correr | Acesso serviço |
| P16 | 225 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir | Circulação bloco administrativo |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1510358882-0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:


# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA


BLOCO D – SERVIÇO
PLANTA BAIXA

ARQ

| COORDENAÇÃO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| | R-02 | 1/50 | 18/41 |
| FORMATO (950X594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |




## 1 CORTE A-A
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:


| | | | |
|---|---|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS | |
| INDICAÇÃO DE CORTES | | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | | INDICAÇÃO DE EIXOS | |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) | |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




## 2 CORTE B-B
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D – SERVIÇO
CORTES

ARQ


FORMATO (950X594)

REVISÃO R-02


ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 19/41





**1** FACHADA 1
ESCALA 1/50





**2** FACHADA 3
ESCALA 1/50




**3** FACHADA 2
ESCALA 1/50




**4** FACHADA 4
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0,00(NA) / +0,00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 01 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 01 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCN | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1510358882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |


OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

| COORDENAÇÃO | BLOCO D – SERVIÇO<br>FACHADAS | | ARQ |
|---|---|---|---|
| FORMATO (950X594) | REVISÃO R-02 | ESCALA 1/50 | PRANCHA 20/41 |
| | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| INDICAÇÃO DE CORTES | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.810/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 51035881-3

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO E – PEDAGÓGICO
PLANTA BAIXA

ARQ

| REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|
| R-02 | 1:50 | 21/41 |
| FORMATO (1140X594) | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |

## ESPECIFICAÇÕES

**PISO**

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR)
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA
7 - BRITA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

**PAREDE**

1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA- PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - COMPOSIÇÃO DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO

**TETO**

1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE

## QUADRO DE ÁREAS

| Item | Ambiente | Área (m²) | Perímetro |
|---|---|---|---|
| 1 | SALA DE AULA 1/9 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 2 | SALA DE AULA 2/10 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 3 | SALA DE AULA 3/11 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 4 | SALA DE AULA 4/12 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 5 | SANITÁRIO MASCULINO | 16,49 m² | 19,80 m |
| 6 | SANITÁRIO FEMININO | 16,49 m² | 19,80 m |

ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 234,30 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 256,95 m²
ÁREA DE VARANDA = 173,31 m²

## LEGENDA

**BANCADAS - B***

- B1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ Lavagem
- B2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verduras
- B3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes
- B4 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças
- B5 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem
- B6 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.
- B7 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.
- B8 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.
- B9 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca
- B10 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca
- B11 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática
- B12 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática
- B13 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática
- B14 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática
- B15 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório
- B16 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório
- B17 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório
- B18 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

**PRATELEIRAS - PT***

- PT1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa
- PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1,67 (x4) - Cozinha
- PT3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2,50 (x4) - DML

**DIVISÓRIAS - DV***

- DV1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.

**BANCOS - BA***

- BA1 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.
- BA2 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco A
- BA3 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco D
- BA4 ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e F
- BA5 ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio aberto
- BA6 DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelas

**COBOGÓ EM CONCRETO**

- CB1 COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40). Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço
- CB2 COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40). Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

## MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) / TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 90 x 50 | 9 | 200 cm - basculante | Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo) |
| JA-2 | 175 x 55 | 4 | 220 cm - basculante | Sanitários feminino e masculino (bloco E) |
| JA-3 | 200 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários feminios (blocos E e F) |
| JA-4 | 220 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F) |
| JA-5 | 140 x 100 | 5 | 150 cm - correr | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| JA-6 | 345 x 100 | 3 | 150 cm - correr | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| JA-7 | 200 x 100 | 35 | 150 cm - correr | Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de grêmio |
| JA-8 | 90 x 100 | 2 | 150 cm - correr | Cozinha e triagem/ lavagem |
| JA-9 | 110 x 120 | 2 | 90 cm - errolar | Cozinha |
| JA-10 | 210 x 100 | 1 | 150 cm - correr | Cozinha |
| JA-11 | 220 x 55 | 54 | 225 cm - basculante | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| JA-12 | 85 x 100 + 85 x 120 | 1 | 90/ 150 cm - fixa | Secretaria |
| JA-13 | 55 x 120 | 1 | 220 cm - basculante | Banheiro PNE Feminino e Masculino |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 80 x 210 | 18 | 1 folha - de abrir c/ visor de vidro e chapa metálica | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| P2 | 80 x 210 | 7 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores, secretaria, cozinha e despensa |
| P3 | 80 x 210 | 10 | 1 folha - de abrir com chapa e barra metálica | Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários |
| P4 | 60 x 160 | 16 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Boxes dos banheiros e vestiários |
| P5 | 80 x 210 | 4 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |
| P6 | 100 x 210 | 2 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO


| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P7 | 70 x 210 | 5 | 01 folha - de abrir com venezianaa | Armário externo, banho, DML e sanitário |
| P8 | 80 x 210 | 2 | 01 folha - de abrir com vidro e venezianaa | Área de serviço e Triagem/lavagem |
| P9 | 120 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir com vidro e venezianaa | Área de serviço e cozinha |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO


| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P10 | 180 x 210 (220 x 250) | 2 | 02 folhas - de abrir em vidro com bandeira | Circulação bloco administrativo |

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES DE ALUMÍNIO


| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P11 | 205 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Acesso pedestres |
| P12 | 180 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir com venezianaa | Lixo |
| P13 | 100 x 180 | 2 | 02 folhas - de abrir com venezianaa | Gás |
| P14 | 120 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Pátio de serviço |
| P15 | 300 x 180 | 1 | 01 folha - de correr | Acesso serviço |
| P16 | 225 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir | Circulação bloco administrativo |





## 1 CORTE A-A
ESCALA 1/50




## 2 CORTE B-B
ESCALA 1/50




## 3 CORTE C-C
ESCALA 1/50




## CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| INDICAÇÃO DE CORTES | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.613/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15405881-3

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO E – PEDAGÓGICO
CORTES

ARQ


FORMATO (1140X594)

REVISÃO R-02


ESCALA 1:50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 22/41





1 FACHADA 1
ESCALA 1/50





2 FACHADA 3
ESCALA 1/50




3 FACHADA 2
ESCALA 1/50




4 FACHADA 4
ESCALA 1/50




## CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

- INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE
- INDICAÇÃO DE VISTAS
- INDICAÇÃO DE CORTES
- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
- INDICAÇÃO DE FACHADAS
- INDICAÇÃO DE EIXOS
- JAX / PAA — INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
- INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (RAMPAS, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS.
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL.
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO.
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES.
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO.

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
PROGRAMA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ Nº 05.073.010/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA
ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO: CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ OEA: 15405483-8

DUTO | CAU / CREA | RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENADAS


BLOCO E – PEDAGÓGICO
FACHADAS

ARQ

FORMATO: (1140X594) | REVISÃO: R-02 | ESCALA: 1:50 | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | PRANCHA: 23/41




1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0,00(NA) +0,00(NA) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JA-1 | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BA-1 | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15835982-5

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO F – PEDAGÓGICO
PLANTA BAIXA

ARQ

FORMATO (1140X594)

REVISÃO R-02 | ESCALA 1/50 | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 24/41

## ESPECIFICAÇÕES

PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR)
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA
7 - BRITA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

PAREDE

1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA- PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - COMPOSIÇÃO DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO

TETO

1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE

## QUADRO DE ÁREAS

| Item | Ambiente | Área (m²) | Perímetro |
|---|---|---|---|
| 1 | SALA DE AULA 5 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 2 | SALA DE AULA 6 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 3 | SALA DE AULA 7 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 4 | SALA DE AULA 8 | 50,33 m² | 28,33 m |
| 5 | VESTIÁRIO MASCULINO | 23,27 m² | 25,50 m |
| 6 | VESTIÁRIO FEMININO | 23,27 m² | 25,50 m |

ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 247,86 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 270,58 m²
ÁREA DE VARANDA = 137,03 m²

## LEGENDA

BANCADAS - B*

| | |
|---|---|
| BA1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ Lavagem |
| BA2 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verduras |
| BA3 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnes |
| BA4 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças |
| BA5 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem |
| BA6 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas. |
| BA7 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas. |
| BA8 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas. |
| BA9 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca |
| BA10 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca |
| BA11 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática |
| BA12 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática |
| BA13 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática |
| BA14 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática |
| BA15 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório |
| BA16 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório |
| BA17 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório |
| BA18 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório |

PRATELEIRAS - PT*

| | |
|---|---|
| PT1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - Despensa |
| PT2 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1,67 (x4) - Cozinha |
| PT3 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2,50 (x4) - DML |

DIVISÓRIAS - DV*

| | |
|---|---|
| DV1 | GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem. |

BANCOS - BA*

| | |
|---|---|
| BA1 | BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas. |
| BA2 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco A |
| BA3 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco D |
| BA4 | ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e F |
| BA5 | ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio aberto |
| DET | DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelas |

COBOGÓ EM CONCRETO

| | |
|---|---|
| CB1 | COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço |
| CB2 | COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40) Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena |

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

## MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | h do peitoril (cm) / TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| JA01 | 90 x 50 | 9 | 200 cm - basculante | Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e sanitários PNE (administrativo) |
| JA02 | 175 x 55 | 4 | 220 cm - basculante | Sanitários feminino e masculino (bloco E) |
| JA03 | 200 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários femininos (blocos E e F) |
| JA04 | 220 x 55 | 7 | 220 cm - basculante | Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F) |
| JA05 | 140 x 100 | 5 | 150 cm - correr | Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores |
| JA06 | 345 x 100 | 3 | 150 cm - correr | Coordenação, sala de professores e secretaria |
| JA07 | 200 x 100 | 35 | 150 cm - correr | Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e sala de grêmio |
| JA08 | 90 x 100 | 2 | 150 cm - correr | Cozinha e triagem/ lavagem |
| JA09 | 110 x 120 | 2 | 90 cm - enviar | Cozinha |
| JA10 | 210 x 100 | 1 | 150 cm - correr | Cozinha |
| JA11 | 220 x 55 | 54 | 225 cm - basculante | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| JA12 | 85 x 100 + 85 x 120 | 1 | 90/ 150 cm - fixa | Secretaria |
| JA13 | 55 x 120 | 1 | 220 cm - basculante | Banheiro PNE Feminino e Masculino |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 80 x 210 | 18 | 1 folha - de abrir c/ visor de vidro e chapa metálica | Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio e informática |
| P2 | 80 x 210 | 7 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores, secretaria, cozinha e despensa |
| P3 | 80 x 210 | 10 | 1 folha - de abrir com chapa e barra metálica | Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários |
| P4 | 60 x 160 | 16 | 1 folha - de abrir lisa em madeira | Boxes dos banheiros e vestiários |
| P5 | 80 x 210 | 4 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |
| P6 | 100 x 210 | 2 | 1 folha - de abrir c/ barra metálica | Boxes dos sanitários PNE |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO


| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P7 | 70 x 210 | 5 | 01 folha - de abrir com veneziana | Armário externo, banho, DML e sanitário |
| P8 | 80 x 210 | 2 | 01 folha - de abrir com veneziana | Área de serviço e Triagem/lavagem |
| P9 | 120 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir com vidro e veneziana | Área de serviço e cozinha |

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO


| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P10 | 180 x 210 (220 x 250) | 2 | 02 folhas - de abrir em vidro com banderia | Circulação bloco administrativo |

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES DE ALUMÍNIO


| REF. | Dimensões (cm) | QUANT. | TIPO | AMBIENTES |
|---|---|---|---|---|
| P11 | 205 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Acesso pedestres |
| P12 | 180 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Lixo |
| P13 | 100 x 180 | 2 | 02 folhas - de abrir com veneziana | Gás |
| P14 | 120 x 180 | 1 | 02 folhas - de abrir | Pátio de serviço |
| P15 | 300 x 180 | 1 | 01 folha - de correr | Acesso serviço |
| P16 | 225 x 210 | 2 | 02 folhas - de abrir | Circulação bloco administrativo |





## 1 CORTE A-A
ESCALA 1/50




## 2 CORTE B-B
ESCALA 1/50




## 3 CORTE C-C
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) PISO(NA) / +0.00(NA) PISO(NOVO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| CORTE | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 A 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| FACHADA | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAN / PORTA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BANC | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: TI025082-8

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO F – PEDAGÓGICO
CORTES

ARQ


FORMATO (1140X594)

REVISÃO R-02


ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 25/41





**1** FACHADA 1
ESCALA 1/50





**2** FACHADA 3
ESCALA 1/50




**3** FACHADA 2
ESCALA 1/50




**4** FACHADA 4
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) / +0.00(NA) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| CORTE | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| F | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAN / PMA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | RODA | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.015/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15925802-2

DLFO

CAU/ CREA


RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ARQUITETURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | BLOCO F – PEDAGÓGICO<br>FACHADAS | | ARQ |
| FORMATO (1140X594) | REVISÃO R-02 | ESCALA 1/50 | PRANCHA 26/41 |
| | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |




1 PLANTA BAIXA - QUADRA COBERTA
ESCALA 1/50

N



CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS | |
| INDICAÇÃO DE CORTES | | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | | INDICAÇÃO DE EIXOS | |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) | |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
UNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 00.073.015/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1510358B2-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

QUADRA COBERTA
PLANTA BAIXA

ARQ


FORMATO (1140X860)

REVISÃO R-01


ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 27/41




## 1 CORTE A-A
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:


| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(ND) / +0.00(NA) +0.00(ND) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| CORTE | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| X | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO


REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




DETALHE 1

## 2 DETALHES ARQUIBANCADA
ESCALA 1/25




## 3 PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA


RA

OBSERVAÇÕES:


CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

| | | |
|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | QUADRA COBERTA<br>CORTE A-A<br>DETALHES | ARQ |
| FORMATO (841X594) | REVISÃO R-01 / ESCALA 1/50 / DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | PRANCHA 28/41 |




1 FACHADA 1
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:


| | | | |
|---|---|---|---|
| ACESSO/ PASSEIO / ACESSO/ PASSEIO | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PLA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | PC1 | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




2 FACHADA 2
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 00.073.015/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

QUADRA COBERTA
FACHADAS

ARQ


FORMATO (1140X660)

REVISÃO R-01


ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 29/41





## 1 ARQUIBANCADA 1 - PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75





## 2 ALAMBRADO - VISTA
ESCALA 1/75





## DETALHE 1
SEM ESCALA




## DETALHE 2
SEM ESCALA





## 3 ARQUIBANCADA 2 - PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75




FECHADURA

## 4 ARQUIBANCADA 2 - CORTE AA
ESCALA 1/75




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 1 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1510358B2-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

QUADRA COBERTA
ARQUIBANCADA E ALAMBRADO
PLANTA BAIXA, CORTE, VISTA E DETALHES

ARQ

REVISÃO R-01


ESCALA INDICADA


PRANCHA 30/41

FORMATO (841X594)

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


# TABELA ALÇÁVEL DE BASQUETEBOL








**1** PLANTA BAIXA
ESCALA 1/20

**2** DETALHES DA FIXAÇÃO DA ARMAÇÃO
ESCALA 1/20





**3** VISTA LATERAL
ESCALA 1/20





**4** VISTA FRONTAL
ESCALA 1/20

# BALIZA DE FUTEBOL E HANDEBOL





**5** VISTA FRONTAL
ESCALA 1/20





**6** VISTA LATERAL
ESCALA 1/20

# REDE DE VOLEIBOL




**7** VISTA FRONTAL
ESCALA 1/20




**8** DETALHE DA FIXAÇÃO DAS TRAVES
ESCALA 1/20

# ESPECIFICAÇÕES

**A. VOLEIBOL**

1 – POSTE DE VÔLEI OFICIAL h=2,55m LIVRE E 0,50m EMBUTIDO NO SOLO, EM TUBO GALVANIZADO, COM 1" DE DIÂMETRO, DIV = 4mm, COM BITOLA ENTRE 42 E 47mm, PARA JOGOS ADULTOS, COM DISTÂNCIA DE 0,5m PARA JOGOS INFANTIS E 0,75m PARA JOGOS ADULTOS, COM INSTALAÇÃO DE FERRO FUNDIDO, ADAPTADO AO CHUMBADOR, COM ROLDANA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTADO AO POSTE, COM CARRETILHA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTADO AO POSTE, COM CATRACA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTADO AO POSTE, COM ARÇOLA DE FERRO, E PINTURA EM ESMALTE BRANCO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)

2 – REDE DE VOLEIBOL – DIMENSÃO 1,0 x 9,5m, TRAMA EM FIO BRETA QUADRADO, COR PRETA, MALHA 10 x 10cm, COM FAIXA HORIZONTAL DE LONA BRANCA DE 7cm DE LARGURA EM TODO O COMPRIMENTO E NAS EXTREMIDADES DA REDE, PRESA EM TODO O COMPRIMENTO E NAS EXTREMIDADES DA REDE, E DE FORMA SUPERIOR PODENDO PARA MANTÊ-LA AOS POSTES; E FAIXA LATERAL EM COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE).

3 – ANTENA DE FIBRA DE VIDRO – 1,8m DE COMPRIMENTO Ø10mm. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

4 – PROTETORES PVC BASTES (DE VÔLEIBOL) – EM ESPUMAS ENVOLVIDAS POR TECIDO 100% ALGODÃO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

5 – CADEIRA PARA JUIZ DE VÔLEI – TIPO PLATAFORMA, 0,50 x 0,70m, ALTURA DA ESCADA 1,20m, PINTURA EM ESMALTE COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE).


**B. ESTRUTRA PARA BASQUETEBOL**

MODELO OFICIAL – FIXADA EM DOIS TUBOS DE 3" COM ESTRUTURA CONFORME DETALHE ALÇÁVEL, SUSTENTADA POR CABOS DE AÇO, ENGATES E ESTRIBOS DA FORMATURA ATRÁS DE BACKBOARD, PLACA ELÁSTICA DE 41 x 180cm, ESPESSURA DE 3mm, TABELA COM 1,80m DE MADEIRA LAME COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM 3cm DE ESPESSURA, COM LIMITADOR DE ALTURA, ARO OFICIAL COM 0,45m DE DIÂMETRO INTERNO, COM REDE OFICIAL EM NYLON E CALHA EXTRAVASAMENTO ANTI-CHOQUE, ARCO E REDE OFICIAL. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

**C. FUTEBOL/HANDEBOL**

1 – TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO REMOVÍVEL E COM TAMPA CILÍNDRICA DE ALUMÍNIO, COM ENGATES PARA A REDE, EM TUBO GALVANIZADO DE 3" DE DIÂMETRO EXTERNO, ESPESSURA DE 3,0mm, COM TRAVESSÃO DE 3" DE DIÂMETRO EXTERNO, ESPESSURA DE 3,0mm, E DE 2,00m DE COMPRIMENTO, E TRAVE COM DISTÂNCIA DE 10cm, UM DO OUTRO, TANTO NOS LONGARINAS COMO NOS LATERAIS, POSSUI ENCAIXES PARA PARA A REDE COM REGULAMENTO, CONFECCIONADO EM PERFIL TUBULAR DE 1", PROPORCIONANDO O METRO UM RECUO TOTAL DE 1,00m NA PARTE INFERIOR. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

2 – REDE – REDE DE NYLON FIO 0,6MM ø=5mm MALHA 10 x 10cm, PARA TRAVE DE FUTEBOL. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).




CROQUI DE REFERÊNCIA

| LEGENDA: | | | |
|---|---|---|---|
| NÍVEL DO PISO ACABADO / NÍVEL DO PISO BRUTO | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 / 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PJA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BANC | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CAU/ CREA


DLFO | CAU/ CREA | RA

OBSERVAÇÕES:


## ESCOLA 12 SALAS DE AULA

PROJETO DE ARQUITETURA


| COORDENAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional | AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTOS QUADRA | | ARQ |
| FORMATO (1140X660) | REVISÃO R.03 | ESCALA 1/20 | PRANCHA 31/42 |
| | | DATA EMISSÃO MAIO/2014 | |





**1** PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25





DETALHE 1 - CORTE
Bancada de granito - área molhada
Escala: 1/5





DETALHE 2 - CORTE
Bancada de granito - área seca
Escala: 1/5





**3** VISTA 1
ESCALA 1/25





**4** VISTA 2
ESCALA 1/25




**2** VISTA 3
ESCALA 1/25




**5** VISTA 4
ESCALA 1/25




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NC) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 A 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PMX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

OBSERVAÇÃO:

A PAGINAÇÃO DAS PAREDES DEVERÁ SEGUIR O ALINHAMENTO DO PISO.

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D – SERVIÇO
AMPLIAÇÃO – COZINHA

ARQ

FORMATO (841X594)


REVISÃO R-01

ESCALA 1/25


DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 32/41


# DESPENSA





## 1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25





## 2 VISTA 1
ESCALA 1/25




## 4 VISTA 2
ESCALA 1/25





## 3 VISTA 3
ESCALA 1/25





## 5 VISTA 3
ESCALA 1/25


# TRIAGEM / LAVAGEM





## 6 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25




## 7 VISTA 1
ESCALA 1/25




## 8 VISTA 3
ESCALA 1/25




## CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) / +0.00(NC) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX / PMAX | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BOX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

OBSERVAÇÃO:

A PAGINAÇÃO DAS PAREDES DEVERÁ SEGUIR O ALINHAMENTO DO PISO.

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.619/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ARQUITETURA

BLOCO D - SERVIÇO


AMPLIAÇÃO - DESPENSA E TRIAGEM/LAVAGEM

ARQ


| COORDENAÇÃO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| | R-03 | 1/25 | 33/41 |
| FORMATO (841X594) | | DATA EMISSÃO AGOSTO/2021 | |





**1** PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25





**2** VISTA 1
ESCALA 1/25





**3** VISTA 2
ESCALA 1/25




**4** VISTA 3
ESCALA 1/25




**5** VISTA 4
ESCALA 1/25




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS | |
| INDICAÇÃO DE CORTES | | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | | INDICAÇÃO DE EIXOS | |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) | |

OBSERVAÇÃO:

A PAGINAÇÃO DAS PAREDES DEVERÁ SEGUIR O ALINHAMENTO DO PISO.

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D – SERVIÇO

AMPLIAÇÃO–A.SERVIÇO, BANHO, SANITÁRIO, D.M.L

ARQ

FORMATO
(841X594)


REVISÃO
R-03

ESCALA
1/25

DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021


PRANCHA
34/41

# SANITÁRIOS BLOCOS E1 e E2





## 1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25


# SANITÁRIOS BLOCO A





## 5 VISTA 2
ESCALA 1/25





## 4 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25




## 2 VISTA 1
ESCALA 1/25





## 7 VISTA 3
ESCALA 1/25




## 6 VISTA 1
ESCALA 1/25




## 3 VISTA 2
ESCALA 1/25




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS | |
| INDICAÇÃO DE CORTES | | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | | INDICAÇÃO DE EIXOS | |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) | |

OBSERVAÇÃO:

A PAGINAÇÃO DAS PAREDES DEVERÁ SEGUIR O ALINHAMENTO DO PISO.

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 15035802-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:


CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA


| COORDENAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| | BLOCO E – PEDAGÓGICO<br>BLOCO A – ADMINISTRATIVO<br>AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS | | ARQ |
| FORMATO (841X594) | REVISÃO R-01 | ESCALA 1/25<br>DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | PRANCHA 35/41 |





## 1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25





## 2 VISTA 1
ESCALA 1/25





## 3 VISTA 2
ESCALA 1/25




## 4 VISTA 3
ESCALA 1/25




## 5 VISTA 4
ESCALA 1/25




## CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| INDICAÇÃO DE CORTES | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

OBSERVAÇÃO:

A PAGINAÇÃO DAS PAREDES DEVERÁ SEGUIR O ALINHAMENTO DO PISO.

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035802-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO E – PEDAGÓGICO
AMPLIAÇÃO DOS VESTIARIOS

ARQ

FORMATO (841X594)


REVISÃO R-01

ESCALA 1/25


DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 36/41


# PASSARELA - MODELO 1





## 1 PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/50





## 2 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50





## 3 CORTE A - A
ESCALA 1/50




## 4 CORTE B - B
ESCALA 1/50




## 5 FACHADA 1
ESCALA 1/50




## 6 FACHADA 2
ESCALA 1/50

### ESPECIFICAÇÕES

**PISO**

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR)
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA
7 - BRITA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO


**PAREDE**

1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA– PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - COMPOSIÇÃO DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO


**TETO**

1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE


# PASSARELA - MODELO 3





## 7 PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/50





## 8 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50




## 9 CORTE A - A
ESCALA 1/50




## 10 FACHADA 1
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) / +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 1/100 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 A 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| X | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PMA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCX | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO | CAU/ CREA | RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

PASSARELAS
MODELOS 1 E 3
PLANTAS, CORTES E FACHADAS

ARQ

FORMATO: A1(841X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/50


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 37/41


# PASSARELA - MODELO 2




## 1 PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/50




## 2 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:


| | | | |
|---|---|---|---|
| +0.00(NA) +0.00(NO) / +0.00(NA) +0.00(NO) | INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | 1 | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| 01 | INDICAÇÃO DE CORTES | 1 A 1 | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| | INDICAÇÃO DE FACHADAS | X | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| JAX PMA | INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | BCA | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




## 3 CORTE A - A
ESCALA 1/50




## 4 CORTE B - B
ESCALA 1/50

## ESPECIFICAÇÕES

**PISO**


1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (KORODUR)
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm ANTIDERRAPANTE - PADRÃO SEDUC
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA
7 - BRITA
8 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

**PAREDE**


1 - CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm COR AREIA E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm PADRÃO SEDUC ATÉ O TETO
3 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO NA COR AREIA– PADRÃO SEDUC
4 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA
5 - COMPOSIÇÃO DE CERÂMICA 10 x 10 cm ATÉ 150 cm CORES: VERMELHO, AZUL E BRANCO

**TETO**

1 - FORRO PVC
2 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
3 - ESTRUTURA APARENTE




## 5 FACHADA 1
ESCALA 1/50




## 6 FACHADA 2
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.815/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA


RA

OBSERVAÇÕES:


CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA


| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | PASSARELAS MODELO 2 PLANTAS, CORTES E FACHADAS | | ARQ |
| FORMATO (841X594) | REVISÃO R-02 | ESCALA 1/100 / DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | PRANCHA 38/41 |




1 ELEVAÇÃO 1
ESCALA 1/100





CROQUI DE REFERÊNCIA



2 ELEVAÇÃO 2
ESCALA 1/100



3 ELEVAÇÃO 3
ESCALA 1/100



4 ELEVAÇÃO 4
ESCALA 1/100

LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | | INDICAÇÃO DE VISTAS | |
| INDICAÇÃO DE CORTES | | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | | INDICAÇÃO DE EIXOS | |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) | |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES, CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
UNPJ: 01.612.900/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
UNPJ: 05.073.015/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 150335882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ARQUITETURA


COORDENAÇÃO


PLANTA BAIXA – ELEVAÇÕES E FACHADAS


ARQ


| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| (1260X841) | R-02 | 1:100 | 39/41 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |

































































LEGENDA:

| | |
|---|---|
| NÍVEL(NA) ACABADO / NÍVEL(NA) BRUTO — INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| INDICAÇÃO DE CORTES | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| PORTA — JANELA — INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 05.012.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.015/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1010350882-0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO


DETALHAMENTO
GRADIL FECHAMENTO FRONTAL
BANCOS, BICICLETÁRIO, BRISES, MASTROS

ARQ


REVISÃO: R-01 | ESCALA: INDICADA | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (1260X841)


PRANCHA: 40/41





**CAIXA D'ÁGUA - PLANTA BAIXA - NÍVEL TÉRREO**
ESC. 1:50





**CAIXA D'ÁGUA - PLANTA BAIXA - NÍVEL BARRILETES**
ESC. 1:50





**CAIXA D'ÁGUA - PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO**
ESC. 1:50




**RESERVATÓRIO ENTERRADO - PLANTA BAIXA - NÍVEL TÉRREO**
ESC. 1:50






**RESERVATÓRIO ENTERRADO - SECÇÃO A**
ESC. 1:50


.55
R.20
3.30
.30
.30

## 1 DETALHE 2- CAIXA R1

SEM ESCALA





OBSERVAÇÕES:

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.
b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.
c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.
d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.
e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

DETALHE 02 - CAIXA R.0
S/ESCALA

## 2 DETALHE 1- CAIXA R0

SEM ESCALA





CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA

ELETRODUTOS PVC ROSCÁVEL DA TIGRE, NO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM R0 (30X30X30cm).




| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT. | UN |
| ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| ELETRODUTO ROSCAVEL DE 50MM | 393 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2' | 132 | UN |
| CAIXA R2 | 1 | UN |
| CAIXA DE PASSAGEM DE 30x30x30 CM | 12 | UN |
| CABOS | | |
| CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 458 | M |
| CABO CCE APL 50x10 PARES | 10 | M |
| CABO DE FIBRA ÓPTICA | 253 | M |
| TV | | |
| DIVISOR DE 1:4 DE 5-1000MHz SOLDER BACK | 2 | M |
| DIVISOR DE 1:2 DE 5-1000MHz SOLDER BACK | 1 | M |
| TOMADA BLINDADA 16BD 1GHz SOLDER BACK | 1 | M |

## 3 PLANTA BAIXA

ESCALA 1/200

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:05:33 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

COORDENAÇÃO

SPDA
PLANTA DE COBERTURA
DETALHES

ECE

FORMATO: A1(841X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 01/07

RACK CENTRAL PADRÃO 19"
MAXIMO 50U (PROF. UTIL = 615) EQUIVALENTE AO
MODELO 50U P-660 DA FIBRACEM
TIPO FECHADO COM PORTA FUMÊ





PARA UTILIZAÇÃO DE PAINEL DE BLOCO XC
COM PREVISÃO PARA 33 PONTOS


DETALHE RACK DE 20Us
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA TÍPICO




DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE VOZ
S/ESCALA





DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE DADOS/VOZ
S/ESCALA




CROQUI DE REFERÊNCIA

**QUANTITATIVO**

| MATERIAL | QUANT. | UN |
|---|---|---|
| ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1" | 64 | M |
| CAIXA 4X2 | 16 | UN |
| TOMADA RJ 45 | 14 | UN |
| TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 2 | UN |
| CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 4 | UN |
| RACK CENTRAL PADRÃO 19" MAXIMO 50U (PROF. UTIL = 615) EQUIVALENTE AO MODELO 50U P-660 DA FIBRACEM TIPO FECHADO COM PORTA FUMÊ | 1 | UN |
| CABOS | | |
| CABO 2XRG6 | 16 | M |
| CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 265 | M |




1 PLANTA BAIXA - BLOCO A
SEM ESCALA

## L E G E N D A

- V/D - PONTO DE VOZ E DADOS
- - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)
- - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO E VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)
- - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO TETO PREVISÃO REPETIDORA WYRELESS. (PREVER PONTO DE ENERGIA)
- ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
- RACK DADOS/VOZ - RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U . DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.
- - CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

## NOTAS IMPORTANTES

| | |
|---|---|
| 01 | AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM |
| | QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO. |
| 02 | TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL + CONDULETES TOP TIGRE. |
| 03 | OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM |
| | SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS |
| | COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO. |
| 04 | UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, |
| | PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. |
| 05 | TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, |
| | DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO. |
| 07 | TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10. |
| 08 | A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 5. |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:06:08 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

COORDENAÇÃO

BLOCO A - ADMINISTRATIVO
PLANTA BAIXA
DETALHES

ECE


REVISÃO R-01

ESCALA INDICADA


DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 02/07


FORMATO A1(841X594)




DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE VOZ
S/ESCALA





DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE DADOS/VOZ
S/ESCALA




PARA UTILIZAÇÃO DE PAINEL DE BLOCO XC
COM PREVISÃO PARA 30 PONTOS


DETALHE RACK DE 20Us
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA TÍPICO





CROQUI DE REFERÊNCIA

## LEGENDA

- - CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO
- V/D - PONTO DE VOZ E DADOS
- - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)
- - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)
- - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO (PREVER PONTO DE ENERGIA)
- - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PROJETOR. INSTALADO NO TETO.
- - CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.
- RACK DADOS/VOZ - RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U . DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.
- - CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm
- - ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO
- - ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE QUANDO NÃO HOUVER FORRO.




VISTA DA TAMPA





CORTE

OBSERVAÇÕES:

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.
b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.
c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.
d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.
e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

DETALHE 04 - CAIXA R.0
S/ESCALA

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT. | UN |
| ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1" | 107,5 | M |
| CAIXA OCTAGONAL | 4 | UN |
| CAIXA 4X2 | 21 | UN |
| TOMADA RJ 45 | 21 | UN |
| TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 1 | UN |
| CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ | 2 | UN |
| CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 5 | UN |
| PATCH PANEL USUÁRIO DADOS/VOZ MÓDULOS AZUIS - 31 PONTOS DE DADOS E 13 PONTOS DE TV. | 1 | UN |
| CABOS | | |
| CABO 2XRG6 | 20 | M |
| CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 1050 | M |




| CÓDIGO DE CORES | |
|---|---|
| PAR 1 | BRANCO* - AZUL |
| PAR 2 | BRANCO** - LARANJA |
| PAR 3 | BRANCO - VERDE |
| PAR 4 | BRANCO - MARROM |

* FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL
** FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA ETC...


DETALHE N° 04 TIPICO
LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

NOTAS IMPORTANTES:

- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS OU VOZ C/ RJ45

## NOTAS IMPORTANTES

| | |
|---|---|
| 01 | AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM |
| | QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO. |
| 02 | DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL |
| | CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO. |
| 03 | OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM |
| | SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS |
| | COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO. |
| 04 | UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, |
| | PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. |
| 05 | TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO. |
| 07 | TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10. |
| 08 | A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6. |




1 PLANTA BAIXA - BLOCO B
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:06:25 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

COORDENAÇÃO

BLOCO B - PEDAGÓGICO
PLANTA BAIXA
DETALHES

ECE


FORMATO: A1(841X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 03/07




DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE VOZ
S/ESCALA





DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE DADOS/VOZ
S/ESCALA





PATCH PANEL
USUÁRIO DADOS/VOZ
MÓDULOS AZUIS - 44
PONTOS DE DADOS

PARA UTILIZAÇÃO DE PAINEL DE BLOCO XC COM PREVISÃO PARA 44 PONTOS

DETALHE RACK DE 20Us - SUGESTÃO
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA TÍPICO




CROQUI DE REFERÊNCIA




| CÓDIGO DE CORES | |
|---|---|
| PAR 1 | BRANCO* - AZUL |
| PAR 2 | BRANCO** - LARANJA |
| PAR 3 | BRANCO - VERDE |
| PAR 4 | BRANCO - MARROM |

* FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL
** FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA
ETC..

NOTAS IMPORTANTES:


- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A UM PONTO DE DADOS C/ RJ45
- CE XX-YY - REFERE-SE A UM PONTO DE DADOS-(RJ45) E ATÉ DOIS PONTOS DE VOZ (RJ11)

## LEGENDA


| | |
|---|---|
| | - CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO |
| V/D | - PONTO DE VOZ E DADOS |
| | - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS) |
| | - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS) |
| | - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS) |
| | - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO (PREVER PONTO DE ENERGIA) |
| CP | - CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO. |
| RACK DADOS/VOZ | RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U ; DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA. |
| | - CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm |
| | - ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO |
| | - ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE QUANDO NÃO HOUVER FORRO. |

## NOTAS IMPORTANTES

| | |
|---|---|
| 01 | AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM |
| | QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO. |
| 02 | DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL |
| | CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO. |
| 03 | OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM |
| | SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS |
| | COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO. |
| 04 | UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, |
| | PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. |
| | TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, |
| 05 | DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO. |
| 06 | TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10. |
| 07 | A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6. |




VISTA DA TAMPA




1 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO T-27
2 TUBO DE PVC
3 BRAÇADEIRA PARA CABOS
4 ARAME GUIA
5 AVENARIA DE TIJOLOS
6 CONECTOR
7 DRENO E BRITA
8 ATERRAMENTO
9 CONCRETO MAGRO
10 CORDOALHA DE ATERRAMENTO

CORTE


TODOS AS BARRAS DE ATERRAMENTOS QUE EXISTEM NO LOTE DEVERÃO SER INTERLIGADAS.

OBSERVAÇÕES:

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.
b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.
c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.
d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.
e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

DETALHE 02 - CAIXA R.0
S/ESCALA

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT. | UN |
| ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1" | 79 | M |
| CAIXA OCTAGONAL | 4 | UN |
| CAIXA 4X2 | 44 | UN |
| TOMADA RJ 45 | 44 | UN |
| CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 5 | UN |
| PATCH PANEL USUÁRIO DADOS/VOZ MÓDULOS AZUIS - 44 PONTOS DE DADOS | 1 | UN |
| CABOS | | |
| CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 704 | M |




1 PLANTA BAIXA - BLOCO C
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:06:51 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA


RA

OBSERVAÇÕES:


CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

| | | |
|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | BLOCO C - PEDAGÓGICO<br>PLANTA BAIXA<br>DETALHES | ECE |
| FORMATO: A1(841X594) | REVISÃO: R-01 — ESCALA: INDICADA — DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | PRANCHA: 04/07 |




DETALHE 05 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE VOZ
S/ESCALA





CROQUI DE REFERÊNCIA

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT | UN |
| ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1" | 9 | M |
| CAIXA 4X2 | 1 | UN |
| TOMADA RJ 45 | 1 | UN |
| CABOS | | |
| CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 14 | M |

| LEGENDA | |
|---|---|
| V/D | - PONTO DE VOZ E DADOS |
| | - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS) |
| | - CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO E VOZ INSTALADO |
| | ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE. |

| NOTAS IMPORTANTES | |
|---|---|
| 01 | AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO. |
| 02 | TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL + CONDULETES TOP TIGRE. |
| 03 | OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO. |
| 04 | UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. |
| 05 | TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃ |
| 06 | A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR. |
| 07 | TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10. |
| 08 | A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 5. |




1 PLANTA BAIXA - BLOCO D
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:05:09 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035888-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

COORDENAÇÃO

BLOCO D - SERVIÇO
PLANTA BAIXA
DETALHES

ECE


REVISÃO R-01

ESCALA INDICADA

PRANCHA 05/07


FORMATO A1(841X594)

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021




# 1 PLANTA BAIXA - BLOCO E
SEM ESCALA


| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT. | UN |
| ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1" | 52 | M |
| CAIXA OCTAGONAL | 5 | UN |
| CAIXA 4X2 | 11 | UN |
| TOMADA RJ 45 | 7 | UN |
| TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 4 | UN |
| CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 1 | UN |
| RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA. | 1 | UN |
| CABOS | | |
| CABO 2XRG6 | 184 | M |
| CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 221 | M |





OBSERVAÇÕES:

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.
b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.
c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.
d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.
e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.


DETALHE 04 - CAIXA R.0
S/ESCALA




DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE VOZ
S/ESCALA





DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE DADOS/VOZ
S/ESCALA




DETALHE N° 04 TIPICO
LIGAÇÃO TOMADA RJ-45
SEM ESCALA

- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS OU VOZ C/ RJ45




CROQUI DE REFERÊNCIA

## L E G E N D A

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO
V/D - PONTO DE VOZ E DADOS
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO (PREVER PONTO DE ENERGIA)
- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.
- ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE QUANDO NÃO HOUVER FORRO.
RACK DADOS/VOZ - RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U . DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.
- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

## NOTAS IMPORTANTES

| | |
|---|---|
| 01 | AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM |
| | QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO. |
| 02 | DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL |
| | CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO. |
| 03 | OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM |
| | SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS |
| | COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO. |
| 04 | UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, |
| | PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. |
| | TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, |
| 05 | DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO. |
| 06 | TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10. |
| 07 | A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6. |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:06:38 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

COORDENAÇÃO

BLOCO E - PEDAGÓGIA
PLANTA BAIXA
DETALHES

ECE


FORMATO: A1(841X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 06/07





# 1 PLANTA BAIXA - BLOCO F
SEM ESCALA

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT. | UN |
| ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1" | 48 | M |
| CAIXA OCTAGONAL | 4 | UN |
| CAIXA 4X2 | 7 | UN |
| TOMADA RJ 45 | 11 | UN |
| TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 4 | UN |
| CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 1 | UN |
| RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA. | 1 | UN |
| CABOS | | |
| CABO 4XRG6 | 127 | M |
| CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 168 | M |

## L E G E N D A


- ⬡ - CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO
- V/D - PONTO DE VOZ E DADOS
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)
- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO (PREVER PONTO DE ENERGIA)
- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.
- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm
- RACK DADOS/VOZ — RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U . DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.
- ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE QUANDO NÃO HOUVER FORRO.




OBSERVAÇÕES:


a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.
b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.
c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.
d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.
e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

DETALHE 04 - CAIXA R.0
S/ESCALA




CROQUI DE REFERÊNCIA


| NOTAS IMPORTANTES | |
|---|---|
| 01 | AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM |
| | QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO. |
| 02 | DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL |
| | CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO. |
| 03 | OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM |
| | SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS |
| | COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO. |
| 04 | UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, |
| | PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. |
| | TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, |
| 05 | DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTÃO. |
| 06 | TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10. |
| 07 | A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6. |





DETALHE N° 04 TIPICO
LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

NOTAS IMPORTANTES:

- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS OU VOZ C/ RJ45




DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE VOZ
S/ESCALA




DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm
PONTO DE DADOS/VOZ
S/ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:05:48 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |


OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV


| COORDENAÇÃO | BLOCO F - PEDAGÓGICO<br>PLANTA BAIXA<br>DETALHES | | ECE |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO R-01 | ESCALA INDICADA | PRANCHA 07/07 |
| FORMATO A1(841X594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |

# ESQUEMA UNIFILAR





NOTAS
A bitola indicada entre parênteses se refere ao condutor neutro.
Os condutores de aterramento deverão ser de têmpera meio dura.

## QDG - IMPLANTAÇÃO
CARGA INSTALADA: 206466w




## 2 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDG - IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

| QGBT | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | TOTAL | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | |
| 1 | 5739 | 30 | 35,0 | AB | QDLF BLOCO F - SALAS DE AULA |
| 2 | 839 | 40 | 10,0 | ABC | QDLF BLOCO F - VESTIARIO |
| 3 | 18957 | 80 | 35,0 | ABC | QDF BLOCO F - AR |
| 4 | 6835 | 32 | 35,0 | AB | QDLF BLOFO E - SALAS DE AULA E BANHEIRO |
| 5 | 18957 | 80 | 35,0 | ABC | QDF BLOFCO E - AR |
| 6 | 6835 | 32 | 35,0 | AB | QDLF BLOFO E1 - SALAS DE AULA E BANHEIRO |
| 7 | 18957 | 80 | 35,0 | ABC | QDF BLOFCO E1 - AR |
| 8 | 7618 | 40 | 10,0 | BC | QDLF BLOCO A - ADMINISTRATIVO |
| 9 | 7163 | 25 | 10,0 | ABC | QDF BLOCO A - AR |
| 10 | 18665 | 50 | 16,0 | ABC | QDLF BLOCO B - SALA DE LEITURA E AUDITORIO |
| 11 | 16500 | 50 | 16,0 | ABC | QDF BLOCO B - AR |
| 12 | 20730 | 60 | 16,0 | ABC | QDLF BLOCO C - LABORATORIOS |
| 13 | 16772 | 50 | 16,0 | ABC | QDF BLOCO C - AR |
| 14 | 27640 | 80 | 70,0 | ABC | QDLF BLOCO D - PATIO COBERTO |
| 15 | 8715 | 40 | 16,0 | ABC | QDL - ILUMINAÇÃO EXTERNA |
| 16 | 5543 | 40 | 16,0 | ABC | QDLF - QUADRA COBERTA |
| TOTAL | 206466 | | | | |
| TOTAL DEMANDADO VA | 206466 | 600 | 240,0 | ABC | |




## 1 PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/200

## QUANTITATIVO

| MATERIAL | QUANT | UN |
|---|---|---|
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | 21 | UN |
| ELETRODUTO DE 100MM | 15 | M |
| ELETRODUTO DE 75MM | 500 | M |
| ELETRODUTO DE 50MM | 700 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 100MM | 3 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 75MM | 20 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 50MM | 32 | UN |
| CABO FLEX.PVC 0,6/1KV 10MM | 1250 | M |
| CABO FLEX.PVC 0,6/1KV 16MM | 1780 | M |
| CABO FLEX.PVC 0,6/1KV 35MM | 2165 | M |
| CABO FLEX.PVC 0,6/1KV 50MM | 835 | M |
| CABO FLEX.PVC 0,6/1KV 70MM | 670 | M |
| CABO FLEX.PVC 0,6/1KV 240MM | 865 | M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA COM BARRAMENTO TRIFASICO N/F/T PARA 70 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 30 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 AMPERES | 2 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40 AMPERES | 3 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 AMPERES | 3 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80 AMPERES | 4 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 650 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 4 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 9 | UN |

## CONVENÇÕES - IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- CAIXA DE ATERR. DE ALVENARIA 25X25X25cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- SUBESTAÇÃO AO TEMPO DE 112,50KVA - VER DETALHE
- INDICAÇÃO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE
- ELETRODUTO DE KANAFLEX EMBUTIDO NO PISO
- HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø 5/8" x 3 m C/ CONECTOR
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTOS, INSTALADO A 165 cm DO PISO

## OBSERVAÇÕES - IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

- ESTE PROJETO TRATA SOMENTE DA IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DE TODOS OS BLOCOS, SENDO QUE CADA BLOCO, POSSUI UM PROJETO ELÉTRICO ESPECÍFICO
- TODOS OS CONDUTORES ELÉTRICOS UTILIZADOS SERÃO SINTENAX, SINGELOS 1KV

| NOTAS IMPORTANTES | |
|---|---|
| 01 | TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS ENTRE 0,45kV À 0,75kV. |
| 03 | TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES. |
| 04 | TODA FIAÇÃO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |
| 05 | TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA |

1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÔMETRO E APRESENTAR LAUDO ASSINADO.
2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.
3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:07:53 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

COORDENAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
IMPLANTAÇÃO

ELE

FORMATO A1(841X594)


REVISÃO R-01


ESCALA 1/200

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 01/12

# LOCALIZAÇÃO





2 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF - ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEM ESCALA

| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | ILUMINAÇÃO (W) | | | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | |
| | 23 | 70 | 150 | | | | | |
| 1 | 34 | 3 | 9 | 2342 | 25 | 6,0 | A | ILUMINAÇÃO EXTERNA BLOCO E1, BLOCO C, MASTROS, E PASSARELAS |
| 2 | 32 | | | 736 | 10 | 6,0 | B | ILUMINAÇÃO EXTERNA BLOCO B E BLOCO F |
| 3 | | 42 | | 2940 | 32 | 6,0 | C | ILUMINAÇÃO YPE |
| 4 | | | | 2000 | 20 | - | B | RESERVA |
| TOTAL | 66 | 45 | 9 | 8018 | | | | |
| FATOR DE POTENCIA | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO | | | | 8715 | 40 | 16,0 | ABC | |

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT | UN |
| CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | 53 | UN |
| ELETRODUTO DE 1" | 750 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 120 | UN |
| CABO FLEXVEL 0,6/1KV 6,0MM | 2650 | M |
| CABO FLEXVEL 0,6/1KV 16MM | 762 | M |
| POSTE DE CONCRETO DE 2,50 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LÂMPADAS ELETRÔNICA 23w. | 34 | UN |
| LÂMPADAS ELETRÔNICA 23w. | 68 | UN |
| LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W | 3 | UN |
| LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA LED DE 25W | 43 | UN |
| ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W | 4 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 32 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIOPOLAR PADRÃO DIM 40 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 4 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |




1 PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO EXTERNA
ESCALA 1/200

# LEGENDA

- POSTE DE CONCRETO DE 2,50 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LÂMPADAS ELETRÔNICA 23w.
- LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%).
- ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W
- PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO.
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO E TERRA
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTOS, INSTALADO A 165 cm DO PISO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:08:42 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

COORDENAÇÃO

ILUMINAÇÃO EXTERNA
PLANTA BAIXA

ELE

REVISÃO R-01

ESCALA 1/200


PRANCHA 02/12

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


FORMATO A1(841X594)

| QDLF - ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | LÂMPADA (W) | | | TOMADAS (W) | | | | | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | |
| | 20 | 32 | 60 | 100 | 145 | 300 | 600 | | | | | | |
| 1 | | 24 | 2 | | | | | | 888 | 10 | 1,5 | A | ILUMINAÇÃO SECREATRIA, S. MULTIUSO, COORDENAÇÃO, ALMOXARIFADO, DIRETORIA |
| 2 | | 15 | | | | | | | 480 | 6 | 1,5 | B | ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO E SAGuÃO DE ENTRADA |
| 3 | | | | 5 | | | | | 500 | 10 | 2,5 | A | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| 4 | | | | | | 4 | | | 1200 | 16 | 2,5 | B | TOMADAS PARA COMPUTADOR SECRETARIA E S. MULTIUSO |
| 5 | | | | | | 4 | | | 1200 | 16 | 2,5 | A | TOMADAS PARA COMPUTADOR SECRETARIA E COORDENAÇÃO |
| 6 | | | | 16 | | | | | 1600 | 16 | 2,5 | B | TUGs SECREATRIA, S. MULTIUSO, DIRETORIA, E COORDENAÇÃO |
| 7 | | | | 3 | 1 | | 1 | | 1045 | 10 | 2,5 | A | TUGs CIRCULAÇÃO E WC |
| TOTAL | 0 | 39 | 2 | 24 | 1 | 8 | 1 | | 6913 | | | | |
| FATOR DE PORTENCIA | | | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL DEMANDADO VA | | | | | | | | | 7514 | 40 | 10,0 | AB | |

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT | UN |
| CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 46 | UN |
| CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 31 | UN |
| ELETRODUTO DE 3/4" | 220 | M |
| ELETRODUTO DE 1" | 80 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 3/4" | 40 | UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 632 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 668,24 | M |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 28 | UN |
| LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W | 2 | UN |
| INTERRUPTOR 1 TECLA | 3 | UN |
| INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA | 6 | UN |
| INTERRUPTOR 2 TECLAS | 1 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 30 | UN |
| CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm | 6 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 6 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 2 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 4 | UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 40 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 3 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |




## 1 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF
SEM ESCALA





## OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL
- VER ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS EM PRANCHA ESPECÍFICA.

## CONVENÇÕES

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO.
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w
- LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W
- INTERRUPTOR SIMPLES.
- INTERRUPTOR DUAS TECLAS.
- INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.
- INTERRUPTOR TREE-WAY.
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
- TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
- TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.
- CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
- CONDULETES TOP TIGRE.
- FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA
- HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR




## 2 PLANTA BAIXA BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:07:37 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

| COORDENAÇÃO | BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO PLANTA BAIXA | | ELE |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO R-01 | ESCALA 1/50 | PRANCHA 03/12 |
| FORMATO A1 (841x594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |




## 1 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF
SEM ESCALA


| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO -B - SALA DE LEITURA E AUDITÓRIO | | | | | | | | | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | LÂMPADA (W) | | | TOMADAS (W) | | | | | | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | |
| | 23 | 32 | 60 | 100 | 20 | 300 | 2500 | 2600 | 5200 | | | | | |
| 1 | | 36 | | | | | | | | 1152 | 10 | 1,5 | A | ILUMINAÇÃO AUDITÓRIO, SALA DE LEITURA |
| 2 | | | | 10 | | | | | | 1000 | 10 | 2,5 | B | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| 3 | | 10 | | | | | | | | 320 | 10 | 1,5 | C | ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO |
| 4 | | | | 16 | | 1 | | | | 1900 | 16 | 2,5 | A | TOMADAS DE USO GERAL AUDITÓRIO |
| 5 | | | | 9 | | 4 | | | | 2100 | 20 | 2,5 | B | TOMADAS DE USO GERAL SALA DE LEITURA |
| 6 | | | | | | 7 | | | | 2100 | 20 | 2,5 | C | TOMADAS PARA COMPUTADOR AUDITÓRIO |
| 7 | | | | | | 7 | | | | 2100 | 20 | 2,5 | A | TOMADAS PARA COMPUTADOR SALA DE LEITURA |
| 8 | | | | | | 7 | | | | 2100 | 20 | 2,5 | B | TOMADAS PARA COMPUTADOR SALA DE LEITURA |
| 9 | | | | | | | 1 | | | 2500 | 20 | 2,5 | C | CIRCUITO RESERVADO AO RACK. |
| 10 | | | | 7 | | 4 | | | | 1900 | 16 | 2,5 | A | TOMADAS DE USO GERAL |
| TOTAL | 0 | 46 | 0 | 23 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17172 | | | | |
| FATOR DE POTENCIA | | | | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL DEMANDADO VA | | | | | | | | | | 18665 | 50 | 16,0 | ABC | |

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT | UN |
| CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 46 | UN |
| CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 23 | UN |
| ELETRODUTO DE 3/4" | 70 | M |
| ELETRODUTO DE 1" | 451 | M |
| ELETROCALHA | 25 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 3/4" | 23 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 50 | UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 438 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1218,6 | M |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 23 | UN |
| INTERRUPTOR TREE-WAY | 4 | UN |
| INTERRUPTOR FOUR WAY | 2 | UN |
| INTERRUPTOR 2 TECLAD | 2 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 20 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T DUPLA | 18 | UN |
| CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm | 1 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 6 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 2 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 2 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 5 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 50 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 4 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |

## OBSERVAÇÕES


- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

## LOCALIZAÇÃO




## CONVENÇÕES

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO.
- LUMINÁRIA ELETRÔNICA 2X23w
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w
- LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W
- PROJETOR REDONDO PARA 01 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150W INSTALADO NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA
- INTERRUPTOR SIMPLES.
- S a,b INTERRUPTOR DUAS TECLAS.
- S a,b,c INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.
- S 3w INTERRUPTOR TREE-WAY.
- S 4w INTERRUPTOR FUOR-WAY.
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
- TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
- TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.
- TOMADA DUPLA BAIXA A 0.30 DO PISO.
- TOMADA NO TETO.
- TOMADA NO PISO.
- CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
- CONDULETES TOP TIGRE.
- FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO QUE DESCE
- QDLF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA
- HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR




## 2 PLANTA BAIXA - BLOCO B - SALA DE LEITURA E AUDITÓRIO
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:10:05 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

COORDENAÇÃO

BLOCO B - PEDAGÓGICO
PLANTA BAIXA

ELE

FORMATO A1(841X594)

REVISÃO R-01

ESCALA 1/50

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 04/12

# ESPECIFICAÇÕES

- CONDUTORES ELÉTRICOS: PIRELLI OU EQUIVALENTE
- ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO: TIGRE OU EQUIVALENTE
- LÂMPADAS: PHILIPS, GE OU EQUIVALENTE
- INTERRUPTORES: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE
- TOMADAS: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE
- FITA ISOLANTE: PIRELLI OU 3M
- CAIXAS METÁLICAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS: PASCHOAL THOMEU OU EQUIVALENTE
- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: COM BARRAMENTO, PORTA, FABRICAÇÃO ELETROMAR, CEMAR OU EQUIVALENTE
- DISJUNTORES: GE, BTICINO, ELETROMAR, OU EQUIVALENTE
- REATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES: DE PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, INTRAL, HELFONT, KEIKO OU EQUIVALENTE


**QUANTITATIVO**

| MATERIAL | QUANT | UN |
|---|---|---|
| CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 61 | UN |
| CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 23 | UN |
| ELETRODUTO DE 3/4" | 222,4 | M |
| ELETRODUTO DE 1" | 352,5 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 3/4" | 12 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 19 | UN |
| ELETROCALHA 38x38mm | 20 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 236,7 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1419,6 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 25 | M |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 23 | UN |
| INTERRUPTOR DUAS TECLAS | 3 | UN |
| INTERRUPTOR TREE-WAY | 2 | UN |
| INTERRUPTOR FOUR WAY | 1 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 29 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T DUPLA | 17 | UN |
| CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm | 2 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 6 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 9 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 2 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 60 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 4 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |





3 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD - ESTABILIZADO - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
SEM ESCALA

| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADO | | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | TOMADAS (W) 300 | TOTAL (W) | DISJ (A) | FIO (mm 2) | FASE (abc) | |
| .1 | 8 | 2400 | 20 | 4,0 | A | TOMADAS PARA COMPUTADOR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
| .2 | 6 | 1800 | 16 | 4,0 | B | TOMADAS PARA COMPUTADOR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
| .3 | 6 | 1800 | 16 | 4,0 | C | TOMADAS PARA COMPUTADOR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
| .4 | 5 | 1500 | 16 | 4,0 | A | TOMADAS PARA COMPUTADOR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
| TOTAL | 25 | 7500 | | | | |
| FATOR DE POTENCIA | | 0,92 | | | | |
| TOTAL DE MANDADO VA | | 8152 | 25 | 6,0 | ABC | |





1 PLANTA BAIXA - BLOCO C - LABORATÓRIOS - ILUMINAÇÃO
ESCALA 1/50




3 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF - BLOCOC - LABORATÓRIOS
SEM ESCALA

| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO - C - LABORATÓRIOS | | | | | | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | LÂMPADA (W) 32 | LÂMPADA (W) 60 | TOMADAS (W) 100 | TOMADAS (W) 300 | TOMADAS (W) 1700 | TOMADAS (W) 5200 | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | |
| 1 | 46 | | | | | | 1472 | 15 | 1,5 | A | ILUMINAÇÃO LABORATÓRIOS E CIRCULAÇÃO |
| 2 | | | 4 | | | | 400 | 6 | 2,5 | B | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
| 3 | | | 10 | 4 | | | 2200 | 20 | 2,5 | A | TOMADAS USO GERAL LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E LÍNGUAS |
| 4 | | | | 5 | | | 1500 | 16 | 2,5 | B | TOMADAS USO GERAL LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS |
| 5 | | | | | 1 | | 1700 | 16 | 2,5 | C | COMPRESSOR DE AR LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS ( 2CV ) |
| 6 | | | 11 | 2 | | | 1700 | 16 | 2,5 | A | TOMADAS USO GERAL LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
| 7 | | | | 25 | | | 7500 | 25 | 6,0 | ABC | QUADRO ESTABILIZADO (NOBREAK) |
| 8 | | | | 4 | | | 1200 | 16 | 2,5 | B | TOMADAS USO GERAL LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS |
| 9 | | | 14 | | | | 1400 | 16 | 2,5 | B | |
| TOTAL | 46 | 0 | 21 | 36 | 1 | 0 | 19072 | | | | |
| FATOR DE POTENCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL DEMANDADO VA | | | | | | | 20730 | 60 | 16,0 | ABC | |




2 PLANTA BAIXA - BLOCO C - LABORATÓRIOS - TOMADAS
ESCALA 1/50

# CONVENÇÕES

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w
- INTERRUPTOR SIMPLES.
- a,b INTERRUPTOR DUAS TECLAS.
- a,b,c INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.
- 3w INTERRUPTOR TREE-WAY.
- TOMADA BAIXA A 0,30 DO PISO.
- TOMADA MEDIA A 1,20 DO PISO.
- TOMADA ALTA A 2,20 DO PISO.
- TOMADA DUPLA BAIXA A 0,30 DO PISO.
- TOMADA NO TETO.
- TOMADA NO PISO.
- CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
- CONDULETES TOP TIGRE.
- FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO QUE DESCE
- QDLF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA
- HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR

DUTO 25 COM TAMPA, EM ALUMÍNIO DUPLO TIPO "C" 25X73cm PRETO FOSCO LISO REFERÊNCIA DT 12250 FABRICAÇÃO DUTOTEC INSTALADO A 30cm DO PISO ACABADO, FIXADO NAS PAREDES

# OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL
- AS TOMADAS DUPLAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, DEVERÃO PERTENCER A CIRCUITOS DIFERENTES: AS DE USO GERAL, PERTENCEM AO CIRCUITO 7, DO QDLF-7, E AS DEMAIS PERTENCEM A DISTRIBUIÇÃO DO QD-ESTABILIZADO.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:09:51 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA- 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |


OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V


| COORDENAÇÃO | BLOCO C - PEDAGÓGICO PLANTA BAIXA | | ELE |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO R-01 | ESCALA 1/50 | PRANCHA 05/12 |
| FORMATO A1+1(950X594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |




# OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRAD
SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIX
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS
A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALAD




2 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF - BLOCO D - PÁTIO COBERTO
SEM ESCALA

## QUANTITATIVO

| MATERIAL | QUANT | UN |
|---|---|---|
| CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 51 | UN |
| CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 28 | UN |
| ELETRODUTO DE 3/4" | 182,6 | M |
| ELETRODUTO DE 1" | 435 | M |
| ELETROCALHA 38x38mm | 60 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 3/4' | 15 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 22 | UN |
| CABO FLEXÍVEL 750V 2,5MM | 1261 | M |
| CABO FLEXÍVEL 750V 4MM | 562 | M |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 24 | UN |
| LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W | 4 | UN |
| ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W | 2 | UN |
| INTERRUPTOR SIMPLES | 7 | UN |
| INTERRUPTOR TREE-WAY 2 TECLAS | 4 | UN |
| INTERRUPTOR TREE-WAY 1 TECLAS | 2 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 36 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 6 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 80 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 4 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO - D - PÁTIO COBERTO

| CIRDUITO | LÂMPADA (W) | | | TOMADAS (W) | | | | | | | | | | | | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 32 | 60 | 100 | 20 | 145 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 2102 | 2000 | 4400 | | | | | | |
| .1 | 2 | 48 | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | 1882 | 16 | 2,5 | B | ILUMINAÇÃO BLOCO D |
| .2 | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | 2900 | 25 | 4,0 | A | TOMADAS COZINHA: LQ1, LQ2, BL, BT1 E BT2. |
| .3 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | 2900 | 25 | 4,0 | C | GELADEIRAS, CAFETEIRA, E PURIFICADOR; (COZINHA) |
| .4 | | | | | 9 | | 1 | | | | | | | | | 1045 | 10 | 2,5 | A | TOMADAS PÁTIO |
| .5 | | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | 2000 | 20 | 2,5 | B | TOMADAS USO GERAL COZINHA |
| .6 | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | 2200 | 20 | 2,5 | C | GELADEIRAS E FREEZER |
| .7 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2000 | 20 | 2,5 | A | PREVISÃO MICROONDAS |
| .8 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2000 | 20 | 2,5 | B | PREVISÃO FORNO |
| .9 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2000 | 20 | 2,5 | C | MAQUINA DE LAVAR. |
| .10 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4400 | 25 | 4,0 | AB | CHUVEIRO |
| .11 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2102 | 20 | 2,5 | C | PREVISÃO DE MOTOR 2CV PARA CAIXA DÁGUA |
| TOTAL | 2 | 48 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 25429 | | | | |
| FATOR DE POTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | 0.92 | | | | |
| TOTAL DEMANDADO | | | | | | | | | | | | | | | | 27640 | 80 | 70,0 | ABC | |

## CONVENÇÕES

- ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. 3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%).
- LUMINÁRIATIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W
- INTERRUPTOR SIMPLES.
- INTERRUPTOR DUAS TECLAS.
- INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.
- INTERRUPTOR TREE-WAY.
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
- TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
- TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.
- TOMADA NO TETO.
- CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm A 30 cm DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
- CONDULETES TOP TIGRE.
- FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO QUE DESCE
- QDLF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:09:37 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

| COORDENAÇÃO | BLOCO D - SERVIÇO<br>PLANTA BAIXA | ELE |
|---|---|---|
| FORMATO: A1(841X594) | REVISÃO: R-01 / ESCALA: 1/50 / DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | PRANCHA: 06/12 |




## 1 PLANTA BAIXA - BLOCO E - 4 SALAS C/ SANITÁRIOS

ESCALA 1/50




## 2 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF

SEM ESCALA


| QDFL - SALAS DE AULA E BANHEIRO BLOCO E/E1 | | | | | | | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | LÂMPADAS (W) | | | TOMADAS (W) | | | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | |
| | 20 | 32 | 300 | 100 | 20 | 300 | | | | | |
| 1 | | 62 | | | 12 | | 2224 | 20 | 2,5 | A | ILUM. SALAS DE AULA E BANHEIROS E ILUM. EMERGÊNCIA |
| 2 | | 20 | | | | | 640 | 6 | 1,5 | A | ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO |
| 3 | | | | 10 | | 2 | 1600 | 16 | 2,5 | C | TOMADAS SALAS DE AULA 1 E 2 |
| 4 | | | | 10 | | 2 | 1600 | 16 | 2,5 | C | TOMADAS SALAS DE AULA 3,4 |
| TOTAL | 0 | 82 | 0 | 20 | 12 | 4 | 6064 | | | | |
| FATOR DE POTENCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO VA | | | | | | | 6591 | 40 | 35,0 | AC | |

## OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø 3/4"
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT | UN |
| CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 44 | UN |
| CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 43 | UN |
| ELETRODUTO DE 3/4" | 153,1 | M |
| ELETRODUTO DE 1" | 500 | M |
| ELETROCALHA | 40 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 3/4" | 12 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 | UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 532 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1231 | M |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 41 | UN |
| INTERRUPTOR TREE-WAY | 2 | UN |
| INTERRUPTOR DUAS TECLAS | 6 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 36 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 6 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 2 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 32 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 3 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |

## LOCALIZAÇÃO




## CONVENÇÕES

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w
- INTERRUPTOR SIMPLES.
- a,b INTERRUPTOR DUAS TECLAS.
- a,b,c INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.
- 3w INTERRUPTOR TREE-WAY.
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
- TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
- TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
- CONDULETES TOP TIGRE.
- FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO QUE DESCE
- QDLF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:09:21 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

COORDENAÇÃO

BLOCO E - PEDAGÓGICO
PLANTA BAIXA

ELE


FORMATO: A1(841X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/50


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 07/12




## 1 PLANTA BAIXA - BLOCO E - **4 SALAS** - C/ VESTIARIO


ESCALA 1/50




## 2 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF - SALAS DE AULA

SEM ESCALA

| QDLF SALAS DE AULA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | LÂMPADA (W) | | | TOMADAS (W) | | | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | DESCRIÇÃO |
| | 20 | 32 | 300 | 100 | 20 | 300 | | | | | |
| 1 | | 48 | | | 8 | | 1696 | 16 | 2,5 | A | ILUM. SALAS DE AULA E SANITÁRIOS E ILUM. EMERGÊNCIA |
| 2 | | 12 | | | | | 384 | 10 | 1,5 | A | ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO |
| 3 | | | | 10 | | 2 | 1600 | 16 | 2,5 | B | TOMADAS SALAS DE AULA 3,4 |
| 4 | | | | 10 | | 2 | 1600 | 16 | 2,5 | B | TOMADAS SALAS DE AULA 1,2 |
| TOTAL | 0 | 60 | 0 | 20 | 8 | 4 | 5280 | | | | |
| FATOR DE POTENCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO VA | | | | | | | 5739 | 30 | 35,0 | AB | |




## 3 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF - VESTIÁRIOS


SEM ESCALA

| QDLF VESTIARIOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | LÂMPADA (W) | | TOMADAS (W) | | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | DESCRIÇÃO |
| | 32 | 60 | 100 | 4400 | | | | | |
| 1 | 16 | 1 | | | 572 | 6 | 1,5 | A | ILUMINAÇÃO VESTIÁRIOS |
| 2 | | | 2 | | 200 | 10 | 2,5 | B | TOMADAS DE USO GERAL VESTIÁRIOS |
| TOTAL | 16 | 1 | 2 | 7 | 772 | | | | |
| FATOR DE PORTENCIA | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL DEMANDADO VA | | | | | 839 | 40 | 10,0 | ABC | |

## CONVENÇÕES

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w
- (AB) LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W
- a INTERRUPTOR SIMPLES.
- a,b INTERRUPTOR DUAS TECLAS.
- a,b,c INTERRUPTOR TRÊS TECLAS.
- 3w INTERRUPTOR TREE-WAY.
- TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.
- TOMADA MEDIA A 1.20 DO PISO.
- TOMADA ALTA A 2.20 DO PISO.
- CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.
- CONDULETES TOP TIGRE.
- FIOS – NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- ELETROCALHA (DIMENSÕES NO PROJETO)
- ELETRODUTO QUE SOBE
- ELETRODUTO QUE DESCE
- QDLF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

## LOCALIZAÇÃO




## OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: N° 2,5 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: ø 3/4"
- FIO TERRA NÃO COTADO: N° 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV.
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT | UN |
| CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 43 | UN |
| CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 40 | UN |
| ELETRODUTO DE 3/4" | 320 | M |
| ELETRODUTO DE 1" | 400 | M |
| ELETROCALHA | 40 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 3/4" | 15 | UN |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 | UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 631 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1231 | M |
| CABO FLEXIVEL 750V 4MM | 760 | M |
| LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 40 | UN |
| INTERRUPTOR TREE-WAY | 2 | UN |
| INTERRUPTOR UMA TECLA | 1 | UN |
| INTERRUPTOR DUAS TECLAS | 6 | UN |
| INTERRUPTOR TRES TECLAS | 2 | UN |
| TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 36 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 6 AMPERES | 2 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 3 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 30 AMPERES | 1 | UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 40 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 4 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:09:07 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

COORDENAÇÃO

BLOCO F - PEDAGÓGICO
PLANTA BAIXA

ELE


FORMATO: A1(841X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: 1/50

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 08/12






1 DET.1 - CXA DE PASSAGEM 30x30x30 cm
SEM ESCALA




3 DET.3 - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA


| LEGENDA | |
|---|---|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |
| 1 | LARGURA RECOMENDADA É 300mm |
| 2 | PROFUNDIDADE MÍNIMA É 500mm |
| 3 | VALA PARA A ACOMODAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO |
| 4 | CABO DE COBRE NU 16mm2 |




NOTAS:
a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.
b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.
c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.
d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.
e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

2 DET.2 - CXA DE ENTRADA CP1
SEM ESCALA




4 DET.4 - INST. CXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO C/ TAMPA REFORÇADA P/ CONEXÃO DAS MALHAS
SEM ESCALA

| LEGENDA | |
|---|---|
| 1 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA |
| 2 | COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA ø300mm PARA PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA PESADA |
| 3 | CABO DE COBRE NU 16mm2 |
| 4 | CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560 |
| 5 | SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 5/8". 50 |
| 6 | CABO DE COBRE NU 16mm2 |

1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÔMETRO E APRESENTAR LAUDO ASSINADO.
2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.
3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS

| NOTAS IMPORTANTES | |
|---|---|
| 01 | TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS ENTRE 0,45kV À 0,75kV. |
| 03 | TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES. |
| 04 | TODA FIAÇÃO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |
| 05 | TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:11:02 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

| COORDENAÇÃO | DETALHES CONSTRUTIVOS | | ELE |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO R-01 | ESCALA 1/50 | PRANCHA 09/12 |
| FORMATO A1 (841x594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |





## 1 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDLF

SEM ESCALA


| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA QDLF BLOCO - H - QUADRA COBERTA | | | | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRDUITO | LÂMPADAS (W) | TOMADAS (W) | TOTAL (W) | DISJ. (A) | FIO (mm2) | FASE (abc) | |
| | 150 | 300 | | | | | |
| .1 | 12 | | 1800 | 20 | 2,5 | AB | ILUMINAÇÃO (VAPOR MERCÚRIO) QUADRA COBERTA |
| .2 | 12 | | 1800 | 20 | 2,5 | CA | ILUMINAÇÃO (VAPOR MERCÚRIO) QUADRA COBERTA |
| .3 | | 5 | 1500 | 20 | 2,5 | B | TOMADAS QUADRA COBERTA |
| .4 | | 5 | 1500 | 20 | 2,5 | C | TOMADAS QUADRA COBERTA |
| TOTAL | 24 | 5 | 5100 | | | | |
| TOTAL INSTALADO | | | 5100 | 40 | 16,0 | ABC | |


DETALHE DA LUMINÁRIA DA QUADRA

SEM ESCALA




OBSERVAÇÃO
A GAIOLA DE PROTEÇÃO DEVERÁ POSSUIR PINTURA ANTICORROSIVA
E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR GRAFITE E EM 2 DEMÃOS





## LEGENDA DO DETALHE DA LUMINÁRIA

1 - CAIXA METÁLICA QUADRADA 4" x 4" x 2" COM TAMPA CEGA
2 - BUCHA E ARRUELA METÁLICA
3 - CABO FLEXÍVEL 3 x 1,5 mm2
4 - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/4"
5 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO (DIÂMETRO CONFORME PROJETO )
6 - BRAÇADEIRA METÁLICA ( ESPAÇAMENTO MÁXIMO 1,50m )
7 - CHAPA DE AÇO ( 2" x 1/8" )
8 - SUPORTE PARA LUMINÁRIA ( DE CHAPA DE AÇO DE 2" x 1/8" " U " ( 5 x 10 x 5 cm )
9 - PORCA ( SUPORTE INFERIOR )
10 - LUMINÁRIA PARA 1 LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO DE 150W
11 - GAIOLA DE PROTEÇÃO DE FERRO CA 50 - 8.0 , COM PINTURA ANTIOXIDANTE E ESMALTE SINTÉTICO COR GRAFITE EM 2 DEMÃOS
12 - TERÇA METÁLICA DA COBERTURA
13 - CORRENTE DE AÇO Ø 4.2 No. 10 COM ELOS DE Ø 1/2" , 5/8" OU 3/4" PARA SUSPENSÃO DA LUMINÁRIA DURANTE MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA

## LOCALIZAÇÃO




## OBSERVAÇÕES

- CONDUTORES NÃO COTADO: Nº 4,0 mm2
- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø1"
- FIO TERRA NÃO COTADO: Nº 2,5 mm2
- O EQUILÍBRIO DE FASES ESTÁ REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
- OS CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO SERÃO TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
- CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEÇÕES, ESTES DEVERÃO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2"
- AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES
- AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

## CONVENÇÕES

LUMINÁRIA PENDENTE, COM ALOJAMENTO CILÍNDRICO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, CÚPULA E DIFUSOR PRISMÁTICOS EM POLICARBONATO. (LÂMPADA 150w, BULBO LEITOSO).

TOMADA BAIXA A 0.30 DO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.


CONDULETES TOP TIGRE.

FIOS - NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

QDLF QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA




## 2 PLANTA BAIXA - BLOCO G - QUADRA COBERTA

ESCALA 1/50

## QUANTITATIVO

| MATERIAL | QUANT | UN |
|---|---|---|
| ELETRODUTO DE 1" | 400 | M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 80 | UN |
| CAIXA OCTAGONAL | 24 | UN |
| CABO FLEXÍVEL 0,6/1KV 2,5MM | 1351 | M |
| LAMPADA VAPOR DE MERCURIO | 24 | UN |
| LUMINARIA PENDENTE TIPO ABERTA PARA LAMPADA DE MERCURI | 24 | UN |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 DISJUNTORES | 1 | UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 4 | UN |
| DISJUNTOR TRIOPOLAR PADRÃO DIM 40 AMPERES | 1 | UN |
| DPS | 4 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | UN |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.29 09:10:47 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:


CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

| COORDENAÇÃO | BLOCO - G - QUADRA COBERTA<br>PLANTA BAIXA | ELE |
|---|---|---|
| FORMATO: A1(841X594) | REVISÃO: R-01 / ESCALA: 1/50 / DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | PRANCHA: 10/12 |





## LOCALIZAÇÃO




## CONVENÇÕES


- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO.
- TOMADA ALTA A 2,20 DO PISO.
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32MM EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE
- FIOS – NEUTRO,FASE, RETORNO e TERRA
- QDLF — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADO A 165cm DE ALTURA
- HASTE DE COBRE COPPERWELD #5/8" X 3,00m COM CONECTOR



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA QDF BLOCO - I

| CIRCUITO | TOMADAS (W) | | | | | | TOTAL (W) | DEM. (W) | FID. (mm2) | FASE (AWG) | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 2 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 3 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 4 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 5 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 6 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 7 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 8 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4000 | | | | |
| FATOR DE POTÊNCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO (W) | | | | | | | 4348 | 200 | 16,0 | #8,0 | |


| QUANTITATIVO | |
|---|---|
| MATERIAL | QUANT. UN |
| CAIXA ALV DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 UN |
| CAIXA OCTOGONAL NO TETO | 8 UN |
| ELETRODUTO DE PVC | 150 M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 800 M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES | 1 UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN 16 AMPERES | 4 UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 20 AMPERES | 4 UN |
| DPS | 1 UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO A TERRA/NEUTRO | 1 UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 UN |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA QDF BLOCO - II

| CIRCUITO | TOMADAS (W) | | | | | | TOTAL (W) | DEM. (W) | FID. (mm2) | FASE (AWG) | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 2 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 3 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 4 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 5 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 6 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 7 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 8 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4000 | | | | |
| FATOR DE POTÊNCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO (W) | | | | | | | 4348 | 200 | 16,0 | #8,0 | |


| QUANTITATIVO | |
|---|---|
| MATERIAL | QUANT. UN |
| CAIXA ALV DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 UN |
| CAIXA OCTOGONAL NO TETO | 8 UN |
| ELETRODUTO DE PVC | 150 M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 800 M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES | 1 UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN 16 AMPERES | 4 UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 20 AMPERES | 4 UN |
| DPS | 1 UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO A TERRA/NEUTRO | 1 UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 UN |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA QDF BLOCO - III

| CIRCUITO | TOMADAS (W) | | | | | | TOTAL (W) | DEM. (W) | FID. (mm2) | FASE (AWG) | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 2 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 3 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 4 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 5 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 6 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 7 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 8 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4000 | | | | |
| FATOR DE POTÊNCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO (W) | | | | | | | 4348 | 200 | 16,0 | #8,0 | |


| QUANTITATIVO | |
|---|---|
| MATERIAL | QUANT. UN |
| CAIXA ALV DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 UN |
| CAIXA OCTOGONAL NO TETO | 8 UN |
| ELETRODUTO DE PVC | 150 M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 800 M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES | 1 UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN 16 AMPERES | 4 UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 20 AMPERES | 4 UN |
| DPS | 1 UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO A TERRA/NEUTRO | 1 UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 UN |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA QDF BLOCO - A

| CIRCUITO | TOMADAS (W) | | | | | | TOTAL (W) | DEM. (W) | FID. (mm2) | FASE (AWG) | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 2 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 3 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 4 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 5 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 6 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 7 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 8 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4000 | | | | |
| FATOR DE POTÊNCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO (W) | | | | | | | 4348 | 200 | 16,0 | #8,0 | |


| QUANTITATIVO | |
|---|---|
| MATERIAL | QUANT. UN |
| CAIXA ALV DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 UN |
| CAIXA OCTOGONAL NO TETO | 8 UN |
| ELETRODUTO DE PVC | 150 M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 800 M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES | 1 UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN 16 AMPERES | 4 UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 20 AMPERES | 4 UN |
| DPS | 1 UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO A TERRA/NEUTRO | 1 UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 UN |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA QDF BLOCO - B

| CIRCUITO | TOMADAS (W) | | | | | | TOTAL (W) | DEM. (W) | FID. (mm2) | FASE (AWG) | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 2 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 3 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 4 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 5 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 6 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 7 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 8 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4000 | | | | |
| FATOR DE POTÊNCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO (W) | | | | | | | 4348 | 200 | 16,0 | #8,0 | |

| QUANTITATIVO | |
|---|---|
| MATERIAL | QUANT. UN |
| CAIXA ALV DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 UN |
| CAIXA OCTOGONAL NO TETO | 8 UN |
| ELETRODUTO DE PVC | 150 M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 800 M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES | 1 UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN 16 AMPERES | 4 UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 20 AMPERES | 4 UN |
| DPS | 1 UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO A TERRA/NEUTRO | 1 UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 UN |



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA QDF BLOCO - C

| CIRCUITO | TOMADAS (W) | | | | | | TOTAL (W) | DEM. (W) | FID. (mm2) | FASE (AWG) | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | | |
| 1 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 2 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 3 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 4 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 5 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 6 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 7 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| 8 | | | | | 1 | | 500 | 25 | 4,0 | #2,5 | TOMADA MISTA DIGITAL DE 4P |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4000 | | | | |
| FATOR DE POTÊNCIA | | | | | | | 0,92 | | | | |
| TOTAL INSTALADO (W) | | | | | | | 4348 | 200 | 16,0 | #8,0 | |

| QUANTITATIVO | |
|---|---|
| MATERIAL | QUANT. UN |
| CAIXA ALV DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 UN |
| CAIXA OCTOGONAL NO TETO | 8 UN |
| ELETRODUTO DE PVC | 150 M |
| LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 UN |
| CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 800 M |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES | 1 UN |
| DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN 16 AMPERES | 4 UN |
| DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 20 AMPERES | 4 UN |
| DPS | 1 UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO A TERRA/NEUTRO | 1 UN |
| HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 UN |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:10:21 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/127V

COORDENAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS DE AR

ELE


FORMATO: A1(841X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/200

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 11/12







DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPAÇÃO TIPO SOLO

DETALHE DA CAIXA INSPEÇÃO TIPO SOLO

| SUBESTAÇÃO EM POSTE PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 225 KVA | |
|---|---|
| | |
| 1 | Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio (*) |
| 2 | Isoladores de Ancoragem (*) |
| 3 | Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø 16 x 400mm |
| 4 | Cruzeta de Concreto Tipo "T" 1.900mm (*) |
| 6 | Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV (*) |
| 7 | Transformador de Distribuição 15 kV – Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme ET.008) (*) |
| 8 | Cabo de Cobre Isolado 120 MM² XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1 kV |
| 9 | Suporte de Transformador Tipo Cantoneira |
| 10 | Curva conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla marítima utilizar curva em PVC |
| 11 | Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla marítima utilizar eletroduto em PVC |
| 12 | Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento |
| 13 | Arame de Aço Galvanizado 12BWG |
| 14 | Armado DT 11m/800daN para transformadores de 225 kVA (*) |
| 15 | Caixa de Medição para transformador de 225 kVA, conforme NT.030 (*) |
| 16 | Armação Secundária (se necessário) |
| 17 | Isolador Roldana (se necessário) |
| 18 | Haste de aço cobreado |
| 19 | Conector cunha haste-cabo |
| 20 | Caixa de inspeção |

MALHA DE TERRA - SUBESTAÇÃO EM POSTE





Os eletrodutos em aço galvanizado, que comportam os cabos do secundário do transformador até a caixa de medição devem ser todos instalados de forma aparente.

Quando o poste do consumidor ficar a mais de 30m do ponto de derivação deverá ser utilizada o conjunto de chaves fusíveis unipolares base C, conforme DESENHO 7B.

O poste a ser utilizado deve ter altura suficiente para o ponto de entrega mantenha o mesmo nível do ponto de derivação da rede de distribuição da CONCESSIONÁRIA, desta forma o ramal de ligação deve ficar nivelado em seus extremos. Esta nota aplica-se a todas as subestações ao tempo em poste (aérea).


Os materiais marcados com (*) devem obrigatoriamente ser de fornecedores homologados pela CONCESSIONÁRIA.

## ESQUEMA UNIFILAR




NOTAS
A bitola indicada entre parênteses se refere ao condutor neutro.
Os condutores de aterramento deverão ser de têmpera meio dura.

## SUBESTAÇÃO EM POSTE PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS ATÉ 225 kVA – ESTRUTURA NORMAL (N) SEM CHAVE FUSÍVEL – USO EM ÁREA URBANA





Este padrão deve ser usado apenas em áreas urbanas, quando o ponto de entrega está no máximo a 30 m do ponto de derivação. Este padrão não será aceito com transformador virado para dentro da propriedade.

O transformador deve ser instalado no poste, sempre na face de maior esforço.

O conjunto do posto de transformação deve ser instalado de maneira que a projeção do transformador com seus componentes fique no limite da via pública com a propriedade, totalmente dentro da propriedade do consumidor.

O poste dentro da mureta deve ficar localizado de tal maneira que, no caso do terreno fazer fronteira com a propriedade de terceiros, o poste deve estar localizado de modo que a parte energizada respeite os limites de afastamentos mínimos de segurança.

## MURETA DE MEDIÇÃO – SUBESTAÇÃO EM POSTE




Este modelo de mureta pode ser utilizado em todas as subestações aéreas (em poste), respeitadas as devidas dimensões e distâncias de segurança.

Para subestações com transformadores de 300 kVA, a fixação do eletroduto no poste poderá ser diferente do desenho do modelo da mureta de medição, instalado na lateral do poste.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 09:08:11 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA BOSQUE

INSTALAÇÕES_ELÉTRICAS_220/127V

COORDENAÇÃO

IMPLANTAÇÃO_PROJETO_ELÉTRICO
SUBSTAÇÃO_AO_TEMPO_225KVA
DETALHES_CONSTRUTIVOS

ELE

FORMATO (841X594)


REVISÃO R-01

ESCALA SEM_ESCALA


DATA EMISSÃO JANEIRO/2022

PRANCHA 12/12


# DETALHES GENÉRICOS
sem escala





DERIVAÇÃO FEITA COM O
CONECTOR PARALELO TEL-711





CONEXÃO ENTRE DESCIDA APARENTE E ATERRAMENTO





EMENDA DOS VERGALHAÕES DE DESCIDA,
EXECUTADA A CADA PÉ DIREITO





CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE
PARA DOIS CABOS




CONECTOR CABO/HASTE EM LATÃO





DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO





CABO FIXADO ATRAVÉS DE
SUPORTE GUIA E TERMINAL AÉREO

DETALHE 02





SUPORTE-GUIA PARA QUINA

DETALHE 03





SUPORTE-GUIA REFORÇADO TEL-280

DETALHE 04




HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

DETALHE 05




VALA DA MALHA DE
ATERRAMENTO

DETALHE 06

## QUANTITATIVO

| MATERIAL | VALOR | UN |
|---|---|---|
| CORDOALHA DE COBRE NÚ 50MM | 1645 | M |
| HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO DSOLO TEL-550 | 35 | UN |
| CAIXA DE EQUALIZAÇÃO | 1 | UN |

## SUGESTÃO DE NOTAS PARA O SISTEMA ESTRUTURAL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ESTRUTURAL

1- PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL, PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DA BARRA NOS PILARES E FUNDAÇÃO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS LAJES.

2- EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PRÉDIO ( TORRE VERTICAL ) DEVERÃO SER INSTALADAS BARRAS GALVANIZADAS A FOGO DENOMINADA "RE BAR " REF. TEL – 760, TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP' S GALVANIZADOS REF. TEL – 5238 ( VER DETALHE ).

3- PARA CADA PILAR DA TORRE DO PRÉDIO DEVERÁ SER INSTALADA 1 BARRA, SENDO QUE NOS PILARES EXTERNOS DEVERÁ SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, PORÉM DENTRO DO ESTRIBO, E NOS PILARES INTERNOS PODERÁ SER INSTALADA EM QUALQUER POSIÇÃO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO. ( VER DETALHE )

4- NO ENCONTRO DAS FERRAGENS LAJE COM OS VERGALHÕES LONGITUDINAIS DOS PILARES, DEVERÁ SER FEITA UMA INTERLIGAÇÃO ATRAVÉS DE FERRO DE CONSTRUÇÃO # 3/8" (10mm) TRANSPASSADOS DE 20CM NA VERTICAL E NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" ( VER DETALHE ), DEVENDO SER INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR NA BARRA DO SPDA "RE BAR" E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR, UMA SIM, UMA NÃO, EM POSIÇÕES ALTERNADAS.

5- OS PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAGES, ATÉ NA ÚLTIMA LAJE, ONDE OS PILARES QUE IRIAM MORRER NESTA, DEVERÃO SER INTERLIGADOS NA HORIZONTAL COM "RE BAR", COM OS PILARES MAIS PROXIMOS AOS QUE IRÃO SUBIR PARA A CASA DE MAQUINAS OU CAIXA D' AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS PILARES DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAÇÃO.

6- NOS LOCAIS ONDE NÃO EXISTE ACESSO AO PÚBLICO ( TELHADO DA COBERTURA, LAGE DA CASA DE MÁQUINAS, TAMPA DA CAIXA D' AGUA, A "RE BAR" DEVERÁ AFLORAR ACIMA DOS PARAPEITOS NO MINIMO 20CM PARA QUE DURANTE A EXECUÇÃO DA CAPTAÇÃO ESTAS BARRAS SEJAM INTERLIGADAS NA HORIZONTAL POR CABO DE COBRE NU #50mm2 TEL-5735, ATRAVÉS DE CONECTORES PARAFUSADOS ( VER DETALHE ), NOS LUGAR DE ACESSO DE PESSOAS ( PARAPEITO DO TERRAÇO ) AS "RE BAR" DEVERÃO SER DIRECIONADOS PARA O LADO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO, NA HORIZONTAL ANTES DE DESCER NO NIVEL DA SOLEIRA ( PINGADEIRA ) DE MODO A SOBRAR 20 A 30CM. NA ETAPA DA EXECUÇÃO DA CAPTAÇÃO AS BARRAS DEVEM NIVEL DEVERÃO SER INTERLIGADAS NA HORIZONTAL PELO LADO EXTERNO DO GUARDA CORPO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF. TEL-770 E CURVA DE ALUMINIO REF. TEL-779, FIXADAS POR BUCHAS E PARAFUSOS ADEQUADOS ( VER DETALHE)

7- O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE UMA "RE BAR" DENTRO DA FUNDAÇÃO, SENDO QUE PARA CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERÁ SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAÇÃO ( ESTACA OU TUBULAÇÃO).

8- NO SUBSOLO E A CADA 25 METROS DE ALTURA DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.


9- A INSTALAÇÃO DAS BARRAS E LIGAÇÕES ENTRE PILARES E LAJES DEVERÁ SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A CONCRETAGEM DA ESTRUTURA . A CAPTAÇÃO E A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PODERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

10- TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICOS SÃO DE FABRICAÇÃO DA TERMOTÉCNICA IND. E COM. LTDA


11- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

12- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.


13- NÃO É FUNÇÃO DO SPDA , A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS PREVIAMENTE ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.




1 PLANTA DE COBERTURA - SPDA
ESCALA 1/200




CROQUI DE REFERÊNCIA




## LEGENDA

- CORDOALHA (COBRE NÚ)
- CAPTOR TIPO FRANKLIN ( VER DETALHE 01)
- TERMINAL AÉREO ( VER DETALHE 02 ) + SUPORTE GUIA P/ QUINA ( VER DETALHE 03 )
- SUPORTE GUIA REFORÇADO ( VER DETALHE 04 )
- HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO DSOLO TEL-550 ( VER DETALHE 05 ) INDICA DESCIDA CABO COBRE NÚ 25,0 mm2
- DESCIDA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.28 17:51:43 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA


RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | SPDA<br>PLANTA DE COBERTURA<br>DETALHES | | ARQ |
| FORMATO: A1(841X594) | REVISÃO: R-01 | ESCALA: INDICADA | PRANCHA: 01/02 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |




## QUANTITATIVO

| MATERIAL | VALOR | UN |
|---|---|---|
| CORDOALHA DE COBRE NÚ 35MM | 1850 | M |
| CAPTOR TIPO FRANKLIN | 1 | UN |
| TERMINAL AÉREO COM SUPORTE GUIA PARA QUINA | 35 | UN |
| SUPORTE GUIA REFORÇADO | 1 | UN |
| SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTACULOS | 1 | UN |

1 PLANTA BAIXA - SPDA
ESCALA 1/200

## SUGESTÃO DE NOTAS PARA O SISTEMA ESTRUTURAL

### SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ESTRUTURAL

1- PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DA BARRA NOS PILARES E FUNDAÇÃO, O TRANSPASSE DE 20 CM E A INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DOS PILARES COM AS FERRAGENS DAS LAJES.

2- EM TODOS OS PILARES DO CORPO DO PRÉDIO ( TORRE VERTICAL ) DEVERÃO SER INSTALADAS BARRAS GALVANIZADAS A FOGO DENOMINADA "RE BAR " REF. TEL – 760, TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM 3 CLIP' S GALVANIZADOS REF. TEL – 5238 ( VER DETALHE ).

3- PARA CADA PILAR DA TORRE DO PRÉDIO DEVERÁ SER INSTALADA 1 BARRA, SENDO QUE NOS PILARES EXTERNOS DEVERÁ SER LOCALIZADA NA FACE MAIS EXTERNA, PORÉM DENTRO DO ESTRIBO, E NOS PILARES INTERNOS PODERÁ SER INSTALADA EM QUALQUER POSIÇÃO, SEMPRE FIXADA NOS ESTRIBOS POR ARAME TORCIDO. ( VER DETALHE )

4- NO ENCONTRO DAS FERRAGENS LAJE COM OS VERGALHÕES LONGITUDINAIS DOS PILARES, DEVERÁ SER FEITA UMA INTERLIGAÇÃO ATRAVÉS DE FERRO DE CONSTRUÇÃO Ø 3/8" (10mm) TRANSPASSADOS DE 20CM NA VERTICAL E NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" ( VER DETALHE ), DEVENDO SER INTERLIGADO EM PRIMEIRO LUGAR NA BARRA DO SPDA " RE BAR " E AS DEMAIS FERRAGENS DO PILAR, UMA SIM, UMA NÃO, EM POSIÇÕES ALTERNADAS.

5- OS PROCEDIMENTOS ACIMA SE REPETEM EM TODOS OS PILARES E EM TODAS AS LAGES, ATÉ NA ÚLTIMA LAJE, ONDE OS PILARES QUE IRIAM MORRER NESTA, DEVERÃO SER INTELIGADOS NA HORIZONTAL COM "RE BAR", COM OS PILARES MAIS PROXIMOS AOS QUE IRÃO SUBIR PARA A CASA DE MAQUINAS OU CAIXA D' AGUA, DE MODO QUE HAJA UMA CONTINUIDADE DE TODOS OS PILARES DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O PONTO MAIS ALTO DA EDIFICAÇÃO.

6- NOS LOCAIS ONDE NÃO EXISTE ACESSO AO PÚBLICO ( TELHADO DA COBERTURA, LAGE DA CASA DE MÁQUINAS, TAMPA DA CAIXA D' AGUA, A "RE BAR" DEVERÁ AFLORAR ACIMA DOS PARAPEITOS NO MINIMO 20CM PARA QUE DURANTE A EXECUÇÃO DA CAPTAÇÃO ESTAS BARRAS SEJAM INTERLIGADAS NA HORIZONTAL POR CABO DE COBRE NU #50mm2 TEL–5735, ATRAVÉS DE CONECTORES PARAFUSADOS ( VER DETALHE ), NOS LUGARES DE ACESSO DE PESSOAS ( PARAPEITO DO TERRAÇO ) AS "RE BAR" DEVERÃO SER DIRECIONADOS PARA O LADO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO, NA HORIZONTAL ANTES DE DESCER NO NIVEL DA SOLEIRA ( PINGADEIRA ) DE MODO A SOBRAR 20 A 30CM, NA ETAPA DA EXECUÇÃO DA CAPTAÇÃO AS BARRAS DESCE NIVEL DEVERÃO SER INTERLIGADAS NA HORIZONTAL PELO LADO EXTERNO DO GUARDA CORPO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF. TEL–770 E CURVA DE ALUMINIO REF. TEL–779, FIXADAS POR BUCHAS E PARAFUSOS ADEQUADOS ( VER DETALHE)

7- O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE UMA "RE BAR" DENTRO DA FUNDAÇÃO, SENDO QUE PARA CADA PILAR DA TORRE DO PREDIO DEVERÁ SER USADA APENAS UM ELEMENTO DA FUNDAÇÃO ( ESTACA OU TUBULAÇÃO).

8- NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

9- A INSTALAÇÃO DAS BARRAS E LIGAÇÕES ENTRE PILARES E LAJES DEVERÁ SER EXECUTADA PELA CONSTRUTORA DURANTE A CONCRETAGEM DA ESTRUTURA . A CAPTAÇÃO E A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PODERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

10- TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICOS SÃO DE FABRICAÇÃO DA TERMOTÉCNICA IND. E COM. LTDA


11- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

12- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.


13- NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO–ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS PREVENDO ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

## LEGENDA


- CORDOALHA (COBRE NÚ)
- CAPTOR TIPO FRANKLIN ( VER DETALHE 01)
- TERMINAL AÉREO ( VER DETALHE 02 ) + SUPORTE GUIA P/ QUINA ( VER DETALHE 03 )
- SUPORTE GUIA REFORÇADO ( VER DETALHE 04 )
- HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO DSOLO TEL–550 ( VER DETALHE 05 ) INDICA DESCIDA CABO COBRE NÚ 25,0 mm2
- DESCIDA




INTERLIGAÇÃO DAS RE–BAR CONTIDAS
NOS PILARES ATRAVÉS DE RE–BARS POSICIONADAS
VERTICALMENTE NAS VIGAS BALDRAME




FIXAÇÃO DO CABO DA CAPTAÇÃO
SOBRE TELHA CERÂMICA




INTERLIGAÇÃO DA RE–BAR
COM A CAPTAÇÃO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001–92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001–24

MUNICÍPIO – UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647–000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.28 17:51:54 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882–0

DLFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

| | | |
|---|---|---|
| COORDENAÇÃO | SPDA<br>PLANTA BAIXA<br>DETALHES | ECE |
| FORMATO: A1(841X594) | REVISÃO: R-01 | ESCALA: INDICADA |
| | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | PRANCHA: 02/02 |




1 FORMAS DO PAVMENTO 000
ESCALA 1/50

| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 15x50 | 0 | 0 |
| V2 | 15x50 | 0 | 0 |
| V3 | 15x50 | 0 | 0 |
| V4 | 15x50 | 0 | 0 |

Características dos materiais

| Elemento | fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
|---|---|---|
| Vigas | 250 | 238000 |
| Pilares | 250 | 238000 |
| Blocos | 200 | 212874 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 34.632.099/0001-52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.515/0001-24

MUNICÍPIO: – UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP:- 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

RUA

CAU/ CREA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO G: QUADRA COBERTA
FORMAS DO PAVIMENTO 000

SCF

FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 37/42




| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |

Características dos materiais

| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
|---|---|
| 250 | 238000 |

1 FORMAS DO PAVMENTO 280
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 34.639.239/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.515/0001-74

MUNICÍPIO: – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO: CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

RUA:

CAU/ CREA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO:

BLOCO G: QUADRA COBERTA
FORMAS DO PAVIMENTO 280

SCF

| FORMATO: | REVISÃO: | ESCALA: | PRANCHA: |
|---|---|---|---|
| (1140X594) | R-01 | INDICADA | 38/42 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |




| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 15x40 | 0 | 0 |
| V2 | 13x30 | 0 | 0 |
| V3 | 13x30 | 0 | 0 |
| V4 | 13x30 | 0 | 0 |
| V5 | 13x30 | 0 | 0 |
| V6 | 13x30 | 0 | 0 |
| V7 | 13x30 | 0 | 0 |
| V8 | 13x30 | 0 | 0 |
| V9 | 15x40 | 0 | 0 |
| V10 | 13x30 | 0 | 0 |
| V11 | 13x30 | 0 | 0 |
| V12 | 13x30 | 0 | 0 |
| V13 | 13x30 | 0 | 0 |
| V14 | 13x30 | 0 | 0 |
| V15 | 13x30 | 0 | 0 |
| V16 | 13x30 | 0 | 0 |
| V17 | 13x30 | 0 | 0 |
| V18 | 13x30 | 0 | 0 |
| V19 | 13x30 | 0 | 0 |
| V20 | 13x30 | 0 | 0 |

| Características dos materiais | | |
|---|---|---|
| Elemento | Fck (kgf/cm²) | Eca (kgf/cm²) |
| Vigas | 250 | 238000 |
| Pilares | 250 | 238000 |
| Blocos | 200 | 212874 |

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS
- FCK = 20 MPa
- SLUMP: 22cm ± 2# cm
- RELAÇÃO AGUA/CIMENTO = 0.60
- AGREGADOS: AREIA NATURAL E PEDRISCO
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 4.00 cm

POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) | |
|---|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 | |
| CA 60 | 2 | 6.3 | |

DETALHE DAS ESTACAS d=20cm




ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS
- FCK = 20 MPa
- SLUMP: 22cm ± 2# cm
- RELAÇÃO AGUA/CIMENTO = 0.60
- AGREGADOS: AREIA NATURAL E PEDRISCO
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 4.00 cm


POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) | |
|---|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 | |
| CA 60 | 2 | 6.3 | |

DETALHE DAS ESTACAS d=40cm




## 1 FORMAS DO PAVIMENTO NÍVEL 000
ESCALA 1/50

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graudo:19 mm


### P6
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25





### P8
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P9
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P2
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P5=P26
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25





### P27=P28
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25





### P29
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P3
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P4
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P15=P22
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P10=P17=P24
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 42.3 | 10.4 |
| | 8.0 | 186.6 | 73.7 |
| | 10.0 | 119.1 | 73.5 |
| | 12.5 | 29.6 | 28.5 |
| | 16.0 | 4.5 | 7.1 |
| CA60 | 5.0 | 362.9 | 55.9 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 193.2 | | |
| CA60 | 55.9 | | |


Volume de concreto (C-25) = 0.62 m³
Volume de concreto (C-20) = 4.8 m³
Área de forma = 45.96 m²

### B2=B3=B4=B5=B26=B27=B28=B29
1xC40
PLANTA
ESC 1:50




5 N9 ø8.0 c/10 C=268

CORTE
ESC 1:50




2 N10 ø8.0 C=276




2 N11 ø8.0 c/1 C=220

### P1=P25
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




### P16
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25





### B1=B6=B8=B9=B10=B15=B16=B17=B22=B24=B25
1xC20
PLANTA
ESC 1:50




6 N5 ø5.0 c/5 C=188

CORTE
ESC 1:50




2 N8 ø6.3 C=192

### P7=P11=P12=P13=P14=P18=P19=P20=P21=P23
NIVEL 000 - L1
ESC 1:25





3 N6 ø5.0 C=96

### B7=B11=B12=B13=B14=B18=B19=B20=B21=B23
1xC20
PLANTA
ESC 1:50




5 N5 ø5.0 c/5 C=188

CORTE
ESC 1:50




2 N7 ø5.0 C=182

## 2 PILARES NÍVEL 000 E BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 15.612.068/0001-62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICIPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
FORMAS NÍVEL 000
PILARES NÍVEL 000 E BLOCOS DE FUNDAÇÃO

SCF


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/50

DATA (MES/ANO): SETEMBRO/2021

PRANCHA: 02/42





| Blocos de enchimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhe | Tipo | Nome | Dimensões(cm) | | | Quantidade |
| | | | hb | bx | by | |
| 1/2 | EPS Unidirecional | B8/40/40 | 8 | 40 | 40 | 841 |


| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x40 | 0 | 280 |
| V2 | 13x30 | 0 | 280 |
| V3 | 13x30 | 0 | 280 |
| V4 | 13x30 | 0 | 280 |
| V5 | 13x30 | 0 | 280 |
| V6 | 13x30 | 0 | 280 |
| V7 | 13x30 | 0 | 280 |
| V8 | 13x30 | 0 | 280 |
| V9 | 13x40 | 0 | 280 |
| V10 | 13x30 | 0 | 280 |
| V11 | 13x30 | 0 | 280 |
| V12 | 13x30 | 0 | 280 |
| V13 | 13x30 | 0 | 280 |
| V14 | 13x30 | 0 | 280 |
| V15 | 13x30 | 0 | 280 |
| V16 | 13x30 | 0 | 280 |
| V17 | 13x30 | 0 | 280 |
| V18 | 13x30 | 0 | 280 |
| V19 | 13x30 | 0 | 280 |
| V20 | 13x30 | 0 | 280 |

| Características dos materiais | |
|---|---|
| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
| 250 | 238000 |

Detalhe 1 (esc. 1:30)





Detalhe 2 (esc. 1:30)





## 1 FORMAS DO PAVIMENTO NÍVEL 280
ESCALA 1/50


P1=P2=P3=P4=P25=P27=P28





P10=P17=P24





P15=P22





P16





P29





P5=P26





P6





P7=P11=P12=P13=P14=P18=P19=P20=P21=P23




P8




P9




## 2 PILARES NÍVEL 280
ESCALA: INDICADA

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 321.4 | 198.3 |
| | 12.5 | 77.6 | 74.7 |
| | 16.0 | 11.1 | 17.5 |
| CA60 | 5.0 | 702 | 108.1 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 290.5 | | |
| CA60 | 108.1 | | |

Volume de concreto (C-25) = 4.66 m³
Área de forma = 84.39 m²

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.993/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1510358B2-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
FORMA E PILARES NÍVEL 280

SCO

FORMATO: (841X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 03/42


## V1
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V2
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V3
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V4
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V5
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V6
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V7
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V8
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V11
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V14
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V9
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V10
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V12
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




### Resumo do aço


| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10 % (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 0.8 | 0.2 |
| | 8.0 | 484.8 | 191.5 |
| | 10.0 | 22.2 | 13.7 |
| | 12.5 | 64.5 | 62.1 |
| CA60 | 5.0 | 672 | 103.5 |

PESO TOTAL (kg)

| | |
|---|---|
| CA50 | 267.5 |
| CA60 | 103.5 |

Volume de concreto (C-25) = 5.86 m³
Área de forma = 104.64 m²


## V13
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V15
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V16
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V17
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V18
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V19
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V20
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




1 VIGAS NÍVEL 000
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510135882-5

DI/FO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
VIGAS NÍVEL 000

SCV

FORMATO: (1140X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA ENTREGA: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 04/42

## V1
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V2
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V3
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V4
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V6
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V7
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V8
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V11
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V14
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V5
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V9
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V10
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




### Resumo do aço


| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 0.8 | 0.2 |
| | 8.0 | 399.3 | 157.7 |
| | 10.0 | 59.1 | 36.5 |
| | 12.5 | 7.5 | 7.2 |
| | 16.0 | 56.5 | 89.2 |
| CA60 | 5.0 | 644.4 | 99.2 |

PESO TOTAL (kg)

| | |
|---|---|
| CA50 | 290.8 |
| CA60 | 99.2 |

Volume de concreto (C-25) = 5.06 m³
Área de forma = 94.15 m²


## V12
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V13
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V15
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V16
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V17
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V18
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V19
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V20
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




1 VIGAS NÍVEL 280
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ. 01.612.999/0001-02
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ. 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

DUFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
VIGAS NÍVEL 280


SCV

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| (1140X594) | R-01 | INDICADA | 05/42 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |





| Pilar | | | | | | | | | | Fundação | | | | | Bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (tf) | Carga Mín. (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Fx (tf) | Fy (tf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca (cm) |
| P1 | 13x45 | 87.50 | 1305.00 | 13.2 | 12.9 | 200 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P2 | 13x45 | 447.50 | 1305.00 | 21.7 | 21.1 | 100 | 500 | 1.6 | 0.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P3 | 13x45 | 807.50 | 1305.00 | 20.0 | 19.5 | 100 | 500 | 1.8 | 0.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P4 | 13x45 | 1167.50 | 1305.00 | 22.8 | 22.3 | 100 | 600 | 2.0 | 0.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P5 | 13x45 | 1527.50 | 1305.00 | 16.3 | 16.0 | 100 | 500 | 1.7 | 0.2 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P6 | 13x30 | 1279.00 | 945.00 | 4.2 | 3.8 | 200 | 100 | 0.3 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P7 | 27x27 | 1527.50 | 945.00 | 7.2 | 6.9 | 100 | 100 | 0.1 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P8 | 13x30 | 96.00 | 825.00 | 10.0 | 9.4 | 100 | 200 | 0.6 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P9 | 13x30 | 634.04 | 825.00 | 9.0 | 8.0 | 300 | 100 | 0.1 | 0.9 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P10 | 13x30 | 1079.00 | 825.00 | 6.1 | 5.4 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P11 | 27x27 | 1527.50 | 825.00 | 7.0 | 6.7 | 100 | 100 | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P12 | 27x27 | 1767.50 | 825.00 | 2.1 | 2.0 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P13 | 27x27 | 2007.50 | 825.00 | 2.1 | 1.9 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P14 | 27x27 | 2247.50 | 825.00 | 2.0 | 1.9 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P15 | 13x30 | 96.00 | 585.00 | 10.3 | 9.8 | 100 | 100 | 0.3 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P16 | 13x30 | 638.95 | 585.00 | 8.3 | 7.5 | 200 | 100 | 0.3 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P17 | 13x30 | 1079.00 | 585.00 | 6.1 | 5.5 | 100 | 100 | 0.4 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P18 | 27x27 | 1527.50 | 585.00 | 7.0 | 6.7 | 100 | 100 | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P19 | 27x27 | 1767.50 | 585.00 | 2.1 | 2.0 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P20 | 27x27 | 2007.50 | 585.00 | 2.1 | 1.9 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P21 | 27x27 | 2247.50 | 585.00 | 2.0 | 1.9 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P22 | 13x30 | 1279.00 | 465.00 | 4.3 | 3.9 | 100 | 100 | 0.3 | 0.4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P23 | 27x27 | 1527.50 | 465.00 | 7.3 | 7.0 | 100 | 100 | 0.1 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P24 | 13x30 | 807.45 | 356.50 | 7.5 | 6.9 | 100 | 100 | 0.3 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P25 | 13x45 | 87.50 | 105.00 | 13.6 | 13.2 | 100 | 100 | 0.1 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P26 | 13x45 | 447.50 | 105.00 | 21.6 | 21.0 | 200 | 400 | 1.2 | 0.6 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P27 | 13x45 | 807.50 | 105.00 | 27.7 | 27.3 | 100 | 100 | 0.3 | 0.2 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P28 | 13x45 | 1167.50 | 105.00 | 27.6 | 27.2 | 100 | 200 | 0.6 | 0.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P29 | 13x45 | 1527.50 | 105.00 | 15.7 | 15.5 | 100 | 400 | 1.4 | 0.2 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |


| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 21 |
| C40 | 8 |




B1=B6=B7=B8=B9=B10
B11=B12=B13=B14
B15=B16=B17=B18
B19=B20=B21=B22
B23=B24=B25 (1xC20)




B2=B3=B4=B5=B26=B27=B28
B29 (1xC40)




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm2, considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 3,5 m de comprimento.

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graúdo:19 mm

1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.969/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1510358882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

SFN


REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/50

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


FORMATO: (841X594)

PRANCHA: 01/42




# 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50


B1=B2=B3=B4 (1xC20)




| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 4 |

# 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25

| Pilar | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (kgf) | Carga Mín. (kgf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca (cm) |
| P1 | 35x35 | 11999.45 | 6223.90 | 1000 | 900 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P2 | 35x35 | 12244.45 | 6223.90 | 1000 | 900 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P3 | 35x35 | 11999.45 | 5983.90 | 1000 | 900 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P4 | 35x35 | 12244.45 | 5983.90 | 1000 | 900 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |




Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA60 | 5.0 | 129.5 | 19.9 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA60 | 19.9 | | |


Volume de concreto (C-25) = 0.58 m³
Área de forma = 8.32 m²

# 3 LAJE NÍVEL 000
SEM ESCALA

P1=P2=P3=P4


NIVEL 00 - L1
ESC 1:25








B1=B2=B3=B4
1xC20

PLANTA
ESC 1:50




CORTE
ESC 1:50




Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 12.5 | 15.1 | 14.5 |
| CA60 | 5.0 | 62.4 | 9.6 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 14.5 | | |
| CA60 | 9.6 | | |


Volume de concreto (C-25) = 0.15 m³
Volume de concreto (C-20) = 0.43 m³
Área de forma = 5.28 m²

# 4 PILARES NÍVEL 000 E BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: INDICADA

P1=P2=P3=P4

NIVEL 23 - L2

ESC 1:25





Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 12.5 | 3.2 | 3.1 |
| CA60 | 5.0 | 10.3 | 1.6 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 3.1 | | |
| CA60 | 1.6 | | |

Volume de concreto (C-25) = 0.11 m³
Área de forma = 1.29 m²

# 5 PILARES NÍVEL 23
ESCALA INDICADA




# 6 CORTE AA
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

PASSARELA M1
LOCAÇÃO, BLOCOS DE FUNDAÇÃO
PILARES E LAJES NÍVEL 000, PILARES NÍVEL 23


FORMATO: (594X420)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 40/42




# 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50




# 5 LAJE NÍVEL 000
SEM ESCALA


Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA60 | 5.0 | 265.6 | 40.9 |


| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA60 | 40.9 |

Volume de concreto (C-25) = 1.21 m³
Área de forma = 17.32 m²

P1=P2=P3=P4




B1=B2=B3=B4
1xC20





Resumo do aço


| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 12.5 | 15.1 | 14.5 |
| CA60 | 5.0 | 62.4 | 9.6 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 14.5 |
| CA60 | 9.6 |

Volume de concreto (C-25) = 0.15 m³
Volume de concreto (C-20) = 0.43 m³
Área de forma = 5.28 m²

# 4 PILARES NÍVEL 000 E BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: INDICADA





# 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25


| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |

| Pilar | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (kgf) | Carga Mín. (kgf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca (cm) |
| P1 | 35x35 | 12656.70 | 4346.80 | 2200 | 2100 | 170 | 110 | 0 | 70 | 6 | C20 | -55 |
| P2 | 35x35 | 12901.70 | 4346.80 | 2200 | 2100 | 170 | 110 | 0 | 70 | 6 | C20 | -55 |
| P3 | 35x35 | 12656.70 | 3746.80 | 2200 | 2100 | 170 | 110 | 0 | 70 | 6 | C20 | -55 |
| P4 | 35x35 | 12901.70 | 3746.80 | 2200 | 2100 | 170 | 110 | 0 | 70 | 6 | C20 | -55 |




# 3 CORTE AA
SEM ESCALA

P1=P2=P3=P4




Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 12.5 | 3.2 | 3.1 |
| CA60 | 5.0 | 10.3 | 1.6 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 3.1 |
| CA60 | 1.6 |

Volume de concreto (C-25) = 0.11 m³
Área de forma = 1.29 m²

# 6 PILARES NÍVEL 23
ESCALA INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

PASSARELA M2
LOCAÇÃO, BLOCOS DE FUNDAÇÃO
PILARES E LAJES NÍVEL 000, PILARES NÍVEL 23


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


FORMATO: (594X420)

PRANCHA: 41/42




## 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50


B1=B2=B3=B4=B5=B6 (1xC20)





## 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25

| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 4 |

| Pilar | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (kgf) | Carga Mín. (kgf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca (cm) |
| P1 | 35x35 | 10441.55 | 2139.20 | 2200 | 2100 | 170 | 110 | 0 | 70 | 6 | C20 | -55 |
| P2 | 35x35 | 11044.05 | 2139.20 | 2700 | 2600 | 230 | 110 | 0 | 95 | 8 | C20 | -80 |
| P3 | 35x35 | 10441.55 | 1894.20 | 1700 | 1600 | 110 | 50 | 0 | 45 | 2 | C20 | -30 |
| P4 | 35x35 | 10799.05 | 1894.20 | 2500 | 2400 | 110 | 110 | 0 | 50 | 4 | C20 | -35 |
| P5 | 35x35 | 10799.05 | 1536.70 | 1700 | 1600 | 110 | 50 | 0 | 45 | 2 | C20 | -30 |
| P6 | 35x35 | 11044.05 | 1536.70 | 2200 | 2100 | 170 | 110 | 0 | 70 | 6 | C20 | -55 |




## 3 CORTE AA
SEM ESCALA




### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 200.8 | 49.2 |
| CA60 | 5.0 | 213 | 32.8 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 49.2 | | |
| CA60 | 32.8 | | |

Volume de concreto (C-25) = 1.85 m³
Área de forma = 26.36 m²


## 5 LAJE NÍVEL 000
SEM ESCALA

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 12.5 | 4.8 | 4.6 |
| CA60 | 5.0 | 15.4 | 2.4 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 4.6 | | |
| CA60 | 2.4 | | |

Volume de concreto (C-25) = 0.17 m³
Área de forma = 1.93 m²

P1=P2=P3=P4=P5=P6




## 6 PILARES NÍVEL 23
ESCALA INDICADA

P1=P2=P3=P4=P5=P6








### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 12.5 | 24 | 23.1 |
| CA60 | 5.0 | 93 | 14.3 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 23.1 | | |
| CA60 | 14.3 | | |

Volume de concreto (C-25) = 0.23 m³
Volume de concreto (C-20) = 0.62 m³
Área de forma = 7.95 m²

B1=B2=B3=B4=B5=B6
1xC20




## 4 PILARES NÍVEL 000 E BL. DE FUNDAÇÃO
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:


# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

PASSARELA M3
LOCAÇÃO, BLOCOS DE FUNDAÇÃO
PILARES E LAJES NÍVEL 000, PILARES NÍVEL 23

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | DATA EMISSÃO | PRANCHA |
|---|---|---|---|---|
| (594X420) | R-01 | INDICADA | SETEMBRO/2021 | 42/42 |




| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x25 | 0 | 0 |
| V2 | 13x25 | 0 | 0 |
| V3 | 15x40 | 0 | 0 |
| V4 | 13x50 | 0 | 0 |
| V5 | 13x25 | 0 | 0 |
| V6 | 13x50 | 0 | 0 |
| V7 | 13x25 | 0 | 0 |
| V8 | 13x50 | 0 | 0 |

Características dos materiais

| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
|---|---|
| 250 | 238000 |

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm2, considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 3,5 m de comprimento.

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graúdo:19 mm

1 FORMAS DO PAVIMENTO NÍVEL 000
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 000

SCF


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 07/42

FORMATO: (841X594)





| Blocos de enchimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhe | Tipo | Nome | Dimensões(cm) | | | Quantidade |
| | | | hb | bx | by | |
| 1 | EPS Unidirecional | B8/40/40 | 8 | 40 | 40 | 810 |

| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x25 | 0 | 325 |
| V2 | 13x25 | 0 | 325 |
| V3 | 13x50 | 0 | 325 |
| V4 | 13x50 | 0 | 325 |
| V5 | 13x50 | 0 | 325 |
| V6 | 13x50 | 0 | 325 |
| V7 | 13x50 | 0 | 325 |
| V8 | 13x50 | 0 | 325 |
| V9 | 13x50 | 0 | 325 |
| V10 | 13x50 | 0 | 325 |
| V11 | 13x50 | 0 | 325 |
| V12 | 13x50 | 0 | 325 |


Características dos materiais

| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
|---|---|
| 250 | 238000 |

Detalhe 1 (esc. 1:30)




## 1 FORMAS NÍVEL 325
ESCALA: INDICADA





Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 625.1 | 385.7 |
| CA50 | 12.5 | 58 | 55.9 |
| CA60 | 5.0 | 744.8 | 114.7 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 441.5 |
| CA60 | 114.7 |

Volume de concreto (C-25) = 4.19 m³
Área de forma = 80.28 m²

## 2 PILARES NÍVEL 325
SEM ESCALA




## 3 DETALHE FERROS ADICIONAIS - P1 A P10
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DI.FO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 325
PILARES NÍVEL 325

SCO

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 09/42


FORMATO: (841X594)

## P16





4 N1 ø5.0 C=78

## P20




5 N2 ø5.0 C=114
5 N3 ø5.0 C=22


## P6




5 N2 ø5.0 C=114
10 N4 ø5.0 C=22


## B6=B16=B20
1xC50

PLANTA
ESC 1:50





3x5 N5 ø5.0 c/13 C=308

CORTE
ESC 1:50





3x2 N6 ø5.0 C=326

## P10





5 N2 ø5.0 C=114
10 N4 ø5.0 C=22

## P11





5 N2 ø5.0 C=114
5 N4 ø5.0 C=22

## P1





3 N2 ø5.0 C=114
3 N4 ø5.0 C=22

## P14=P17




2x3 N1 ø5.0 C=78
2x3 N10 ø5.0 C=24

## P12=P13=P15=P18=P19




5x3 N1 ø5.0 C=78


## B1=B12=B13=B14=B15=B17=B18=B19
1xC20

PLANTA
ESC 1:50





8x5 N11 ø5.0 c/7 C=188

CORTE
ESC 1:50




8x2 N12 ø5.0 C=192

## P21=P22=P23=P24




4x5 N7 ø5.0 C=69


## Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 200.7 | 123.8 |
| | 12.5 | 22.4 | 22.4 |
| CA60 | 5.0 | 541.7 | 83.4 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 145.4 |
| CA60 | 83.4 |

Volume de concreto (C-25) = 6.84 m³
Área de forma = 50.8 m²


## P2=P3=P4=P5=P7=P8=P9




7x5 N2 ø5.0 C=114
7x10 N4 ø5.0 C=22


## B2=B3=B4=B5=B7=B8=B9=B10=B11=B21=B22 =B23=B24
1xC40

PLANTA
ESC 1:50




13x5 N8 ø5.0 c/10 C=268

CORTE
ESC 1:50




13x2 N9 ø5.0 C=278

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS

- FCK = 20 MPa;
- SLUMP: 22cm ± 2,5 cm;
- RELAÇÃO AGUA/CIMENTO = 0,60
- AGREGADOS: AREIA NATURAL E PEDRISCO
- COBRIMENO DAS ARMADURAS: 4,00 cm


POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=20cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=40cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=50cm




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035BB2-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# 1 PILARES NÍVEL 000, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS
ESCALA: INDICADA

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
PILARES NÍVEL 000
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESTACAS

SCP

FORMATO (841X594)


REVISÃO R-01

ESCALA INDICADA

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 08/42

## V1
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



162 N1 ø5.0 C=72

## V2
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



153 N1 ø5.0 C=72

## V3
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



96 N5 ø5.0 C=106

## V4
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




35 N7 ø5.0 C=122

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 375.1 | 148.2 |
| | 10.0 | 23.3 | 14.4 |
| CA60 | 5.0 | 516 | 79.5 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 162.5 | | |
| CA60 | 79.5 | | |

Volume de concreto (C-25) = 4.79 m³
Área de forma = 84.45 m²

## V6
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



27 N7 ø5.0 C=122

## V8
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



35 N7 ø5.0 C=122

## V5
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



19 N1 ø5.0 C=72

## V7
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



19 N1 ø5.0 C=72

1 VIGAS NÍVEL 000
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510259882-5

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 000

SCV

FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 10/42


## V1
ESC 1:50





## V2
ESC 1:50





## V3
ESC 1:50





## V4
ESC 1:50





## V5
ESC 1:50





## V6
ESC 1:50





## V8
ESC 1:50





## V9
ESC 1:50





## V10
ESC 1:50





## V11
ESC 1:50




## V12
ESC 1:50




## V7
ESC 1:50




### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 274.2 | 108.3 |
| | 10.0 | 181.2 | 111.8 |
| | 12.5 | 32.3 | 31.1 |
| CA60 | 5.0 | 644.2 | 99.2 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 251.2 |
| CA60 | 99.2 |

Volume de concreto (C-25) = 6.65 m³
Área de forma = 118.5 m²

1 VIGAS NÍVEL 325
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ. 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ. 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 325

SCV


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 11/42





## 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50





B1=B12=B13=B14
B15=B17=B18=B19 (1xC20)




B2=B3=B4=B5=B7=B8=B9=B10
B11=B21=B22=B23=B24 (1xC40)




B6=B16=B20 (1xC50)




| Pilar | | | | | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção | X | Y | Carga Máx. | Carga Mín. | Mx | My | Fx | Fy | Lado B | Lado H | h0 / ha | h1 / hb | ne | Estaca | ca |
| | (cm) | (cm) | (cm) | (tf) | (tf) | (kgf.m) | (kgf.m) | (tf) | (tf) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | | | |
| P1 | 13x50 | 8.00 | 1045.50 | 5.0 | 4.6 | 1700 | 100 | 0.2 | 1.0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P2 | 13x50 | 248.00 | 1045.50 | 4.9 | 4.3 | 500 | 100 | 0.2 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P3 | 13x50 | 488.50 | 1045.50 | 4.9 | 4.3 | 500 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P4 | 13x50 | 728.00 | 1045.50 | 4.9 | 4.2 | 600 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P5 | 13x50 | 968.00 | 1045.50 | 4.9 | 4.3 | 500 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P6 | 13x50 | 1208.00 | 1045.50 | 7.7 | 7.0 | 1200 | 100 | 0.1 | 3.2 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P7 | 13x50 | 1448.00 | 1045.50 | 4.9 | 4.3 | 600 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P8 | 13x50 | 1688.00 | 1045.50 | 4.9 | 4.3 | 600 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P9 | 13x50 | 1928.00 | 1045.50 | 4.9 | 4.3 | 600 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P10 | 13x50 | 2168.00 | 1045.50 | 5.3 | 4.9 | 2300 | 100 | 0.2 | 2.0 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P11 | 13x50 | 8.00 | 261.50 | 5.9 | 5.3 | 2100 | 100 | 0.3 | 1.9 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P12 | 15x30 | 248.00 | 278.50 | 4.3 | 3.8 | 700 | 200 | 0.2 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P13 | 15x30 | 488.00 | 278.50 | 4.3 | 3.7 | 700 | 200 | 0.2 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P14 | 15x30 | 728.00 | 278.50 | 4.2 | 3.6 | 200 | 200 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P15 | 15x30 | 968.00 | 278.50 | 4.3 | 3.7 | 700 | 200 | 0.1 | 0.4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P16 | 15x30 | 1208.04 | 278.50 | 6.9 | 6.3 | 800 | 200 | 0.1 | 2.7 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P17 | 15x30 | 1452.00 | 278.50 | 4.3 | 3.7 | 200 | 200 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P18 | 15x30 | 1692.00 | 278.50 | 4.3 | 3.7 | 700 | 200 | 0.1 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P19 | 15x30 | 1932.00 | 278.50 | 4.3 | 3.8 | 700 | 200 | 0.2 | 0.4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P20 | 13x50 | 2168.00 | 261.50 | 6.1 | 5.5 | 2100 | 100 | 0.3 | 3.4 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P21 | C25 | 8.50 | 27.00 | 2.3 | 1.6 | 600 | 200 | 0.7 | 1.4 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P22 | C25 | 728.00 | 27.00 | 2.1 | 1.8 | 700 | 200 | 0.4 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P23 | C25 | 1448.00 | 27.00 | 2.1 | 1.8 | 700 | 200 | 0.4 | 1.0 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P24 | C25 | 2168.00 | 27.00 | 1.8 | 1.1 | 400 | 200 | 0.7 | 0.9 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |

| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 8 |
| C40 | 13 |
| C50 | 3 |

## 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm2, considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 3,5 m de comprimento.

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graúdo:19 mm

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
BLOCOS DE FUNDAÇÃO

SFN


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 06/42

FORMATO: (841X594)




| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x25 | 0 | 0 |
| V2 | 13x25 | 0 | 0 |
| V3 | 15x40 | -5 | -5 |
| V4 | 13x50 | 0 | 0 |
| V5 | 13x50 | 0 | 0 |
| V6 | 13x50 | 0 | 0 |
| V7 | 13x50 | 0 | 0 |

Características dos materiais

| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
|---|---|
| 250 | 238000 |

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

1 FORMAS DO PAVIMENTO NÍVEL 000

ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
FORMA NIVEL 000

SCF


REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/50

PRANCHA: 13/42

FORMATO: A1(841X594)

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021




## 1 FORMAS NÍVEL 325

ESCALA: INDICADA

| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x25 | 0 | 325 |
| V2 | 13x25 | 0 | 325 |
| V3 | 13x50 | 0 | 325 |
| V4 | 13x50 | 0 | 325 |
| V5 | 13x50 | 0 | 325 |
| V6 | 13x50 | 0 | 325 |
| V7 | 13x50 | 0 | 325 |
| V8 | 13x50 | 0 | 325 |
| V9 | 13x50 | 0 | 325 |
| V10 | 13x50 | 0 | 325 |
| V11 | 13x50 | 0 | 325 |
| V12 | 13x50 | 0 | 325 |


| Blocos de enchimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhe | Tipo | Nome | Dimensões(cm) | | | Quantidade |
| | | | hb | bx | by | |
| 1 | EPS Unidirecional | B10/40/40 | 10 | 40 | 40 | 810 |


Características dos materiais

| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
|---|---|
| 250 | 238000 |

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Detalhe 1 (esc. 1:30)




## Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 185.5 | 114.5 |
| | 12.5 | 399.3 | 384.5 |
| CA60 | 5.0 | 661.4 | 101.9 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 499.0 | | |
| CA60 | 101.9 | | |

Volume de concreto (C-25) = 4.07 m³
Área de forma = 78.34 m²

## 2 PILARES NÍVEL 325

SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DI.FO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 325
PILARES NÍVEL 325

SCO

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


FORMATO: (841X594)

PRANCHA: 15/42


## P1=P11





## P14





## P18





## P12=P13=P15=P16=P17=P19





## P10=P20




## P24




## P2=P3=P5=P6=P7=P9





## Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 81.2 | 50.1 |
| | 12.5 | 133.3 | 128.4 |
| CA60 | 5.0 | 601.6 | 92.6 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 178.5 |
| CA60 | 92.6 |


Volume de concreto (C-25) = 9.99 m³
Área de forma = 64.67 m²

## P21=P22





## B21=B22

1xC30





## P8





## B8

1xC30





## B1=B2=B3=B5=B6=B7=B9=B10=B11=B12=B13 =B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20=B24

1xC50





## P4




## B4

1xC20




ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS

- FCK > 20 MPa;
- SLUMP: 22cm a 24 cm;
- RELAÇÃO AGUA/CIMENTO < 0,60
- AGREGADOS: AREIA NATURAL E PEDRISCO
- COBRIMENO DAS ARMADURAS: 4,00 cm


POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=20cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=30cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=50cm




# 1 PILARES NÍVEL 000, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS

ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.969/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA


COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
PILARES NÍVEL 000
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESTACAS

SCP

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| A1(841X594) | R-01 | INDICADA | 14/42 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |

## V1
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




171 N1 ø5.0 C=64

## V2
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




164 N1 ø5.0 C=64

## V3
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




102 N7 ø5.0 C=98

## V4
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




36 N3 ø5.0 C=114

## V5
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




38 N3 ø5.0 C=114

## V6
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




28 N3 ø5.0 C=114

## V7
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




36 N3 ø5.0 C=114

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 388.8 | 153.6 |
| | 10.0 | 7.4 | 4.6 |
| | 12.5 | 21.1 | 20.3 |
| CA60 | 5.0 | 523.1 | 80.6 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 178.5 | | |
| CA60 | 80.6 | | |

Volume de concreto (C-25) = 5.31 m³
Área de forma = 93.02 m²

1 VIGAS NÍVEL 000
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 000

SCV

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (841X594)

PRANCHA: 16/42


## V1
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V2
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V3
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V4
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V5
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V6
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V7
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V8
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V9
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V10
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V11
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V12
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 541 | 213.7 |
| | 10.0 | 129 | 79.6 |
| CA60 | 5.0 | 622 | 95.8 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 293.3 |
| CA60 | 95.8 |

Volume de concreto (C-25) = 6.67 m³
Área de forma = 118.86 m²

1 VIGAS NÍVEL 325
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.958/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: CAU/ CREA- 1510359882-5

DUFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 325

SCV


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 17/42




| Pilar | | | | | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (tf) | Carga Mín. (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Fx (tf) | Fy (tf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca (cm) |
| P1 | 13x50 | 8.00 | 1046.00 | 6.9 | 6.6 | 800 | 100 | 0.2 | 2.7 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P2 | 13x50 | 248.00 | 1046.00 | 5.2 | 4.6 | 1000 | 100 | 0.1 | 3.4 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P3 | 13x50 | 488.00 | 1046.00 | 5.2 | 4.6 | 1000 | 100 | 0.1 | 3.5 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P4 | 13x50 | 728.00 | 1046.00 | 9.3 | 8.7 | 100 | 100 | 0.1 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P5 | 13x50 | 968.00 | 1046.00 | 5.2 | 4.6 | 1000 | 100 | 0.1 | 3.5 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P6 | 13x50 | 1208.00 | 1046.00 | 5.2 | 4.5 | 1000 | 100 | 0.0 | 3.5 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P7 | 13x50 | 1448.00 | 1046.00 | 5.2 | 4.6 | 1000 | 100 | 0.1 | 3.5 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P8 | 13x50 | 1688.00 | 1046.00 | 9.4 | 8.8 | 200 | 100 | 0.1 | 0.7 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P9 | 13x50 | 1928.00 | 1046.00 | 5.3 | 4.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 3.5 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P10 | 13x50 | 2168.00 | 1046.00 | 7.5 | 7.1 | 600 | 100 | 0.2 | 2.2 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P11 | 13x50 | 8.00 | 258.00 | 8.1 | 7.7 | 500 | 100 | 0.2 | 1.8 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P12 | 15x30 | 248.00 | 276.00 | 4.2 | 3.7 | 200 | 100 | 0.1 | 0.8 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P13 | 15x30 | 488.00 | 276.00 | 4.1 | 3.6 | 200 | 100 | 0.1 | 0.8 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P14 | 15x30 | 728.00 | 276.00 | 8.6 | 8.1 | 300 | 100 | 0.1 | 0.9 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P15 | 15x30 | 968.00 | 276.00 | 4.1 | 3.6 | 200 | 100 | 0.1 | 0.8 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P16 | 15x30 | 1208.00 | 276.00 | 4.1 | 3.6 | 200 | 100 | 0.1 | 0.8 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P17 | 15x30 | 1448.00 | 276.00 | 4.1 | 3.6 | 200 | 100 | 0.1 | 0.8 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P18 | 15x30 | 1688.00 | 276.00 | 7.5 | 7.0 | 600 | 100 | 0.1 | 2.1 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P19 | 15x30 | 1928.00 | 276.00 | 4.2 | 3.7 | 200 | 100 | 0.1 | 0.7 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P20 | 13x50 | 2168.00 | 258.00 | 8.3 | 7.9 | 400 | 100 | 0.2 | 1.5 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P21 | C25 | 8.00 | 27.00 | 2.6 | 2.5 | 100 | 300 | 0.9 | 0.2 | 60 | 60 | 0 | 55 | 1 | C30 | -40 |
| P22 | C25 | 728.00 | 27.00 | 2.6 | 2.4 | 100 | 100 | 0.1 | 0.3 | 60 | 60 | 0 | 55 | 1 | C30 | -40 |
| P23 | C25 | 1448.00 | 27.00 | 2.7 | 2.6 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 60 | 60 | 0 | 15 | 1 | C30 | 0 |
| P24 | C25 | 2168.00 | 27.00 | 2.6 | 2.5 | 100 | 300 | 0.9 | 0.2 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |

| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 1 |
| C30 | 3 |
| C50 | 19 |


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm2, considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 3,5 m de comprimento.

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graúdo:19 mm

## 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50




## 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: I51035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
BLOCOS DE FUNDAÇÃO

SFN


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (841X594)

PRANCHA: 12/42




| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x25 | 0 | 0 |
| V2 | 13x25 | 0 | 0 |
| V3 | 13x30 | 0 | 0 |
| V4 | 13x30 | 0 | 0 |
| V5 | 13x30 | 0 | 0 |
| V6 | 13x30 | 0 | 0 |
| V7 | 13x25 | 0 | 0 |
| V8 | 13x25 | 0 | 0 |
| V9 | 13x40 | 0 | 0 |
| V10 | 13x40 | 0 | 0 |
| V11 | 13x50 | 0 | 0 |
| V12 | 13x50 | 0 | 0 |
| V13 | 13x50 | 0 | 0 |
| V14 | 13x50 | 0 | 0 |
| V15 | 13x50 | 0 | 0 |
| V16 | 13x50 | 0 | 0 |
| V17 | 13x30 | 0 | 0 |
| V18 | 13x30 | 0 | 0 |
| V19 | 13x50 | 0 | 0 |
| V20 | 13x30 | 0 | 0 |
| V21 | 13x50 | 0 | 0 |

| Características dos materiais | |
|---|---|
| fck (kgf/cm²) | Eca (kgf/cm²) |
| 250 | 238000 |

## 1 FORMAS DO PAVIMENTO NÍVEL 000
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.959/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 05.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO:CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151935882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO:

BLOCO E: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 000

SCF


FORMATO: (1189X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 25/42





| Blocos de enchimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhe | Tipo | Nome | Dimensões(cm) | | | Quantidade |
| | | | hb | bx | by | |
| 1 | EPS Unidirecional | B8/40/40 | 8 | 40 | 40 | 1350 |


| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x25 | 0 | 325 |
| V2 | 13x25 | 0 | 325 |
| V3 | 13x25 | 0 | 325 |
| V4 | 13x25 | 0 | 325 |
| V5 | 13x50 | 0 | 325 |
| V6 | 13x50 | 0 | 325 |
| V7 | 13x50 | 0 | 325 |
| V8 | 13x50 | 0 | 325 |
| V9 | 13x50 | 0 | 325 |
| V10 | 13x50 | 0 | 325 |
| V11 | 13x50 | 0 | 325 |
| V12 | 13x50 | 0 | 325 |
| V13 | 13x50 | 0 | 325 |
| V14 | 13x50 | 0 | 325 |
| V15 | 13x50 | 0 | 325 |
| V16 | 13x50 | 0 | 325 |
| V17 | 13x50 | 0 | 325 |
| V18 | 13x50 | 0 | 325 |
| V19 | 13x50 | 0 | 325 |
| V20 | 13x50 | 0 | 325 |
| V21 | 13x50 | 0 | 325 |

| Características dos materiais | |
|---|---|
| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
| 250 | 238000 |

Detalhe 1 (esc. 1:30)




## 1 FORMAS NÍVEL 325
ESCALA: 1/50





### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 313 | 193.1 |
| | 12.5 | 702 | 676.0 |
| CA60 | 5.0 | 1143.3 | 176.1 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 869.1 | | |
| CA60 | 176.1 | | |

Volume de concreto (C-25) = 7.69 m³
Área de forma = 137.51 m²

## 2 PILARES NÍVEL 325
SEM ESCALA




## 3 DETALHE FERROS ADICIONAIS - P1 A P17
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 151035882-5

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA


COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 325
PILARES NÍVEL 325

SCO


| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| (1140X594) | R-01 | INDICADA | 27/42 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |

## P33




4 N1 ø5.0 C=118
8 N2 ø5.0 C=24

## P34




5 N1 ø5.0 C=118
5 N3 ø5.0 C=24


## B33-34
1xC50

PLANTA
ESC 1:75




5 N19 ø8.0 c/13 C=308

CORTE
ESC 1:75





2 N4 ø5.0 C=324




2 N5 ø5.0 c/1 C=260


## P13=P14




2x5 N1 ø5.0 C=118
2x5 N3 ø5.0 C=24


## B13-14
1xC50

PLANTA
ESC 1:75




7 N17 ø6.3 c/8 C=308

CORTE
ESC 1:75








2 N5 ø5.0 c/1 C=260


2 N4 ø5.0 C=324

## P21





4 N1 ø5.0 C=118
8 N2 ø5.0 C=24

## P37




5 N1 ø5.0 C=118
5 N3 ø5.0 C=24

## P4=P7=P10




3x4 N1 ø5.0 C=118
3x4 N2 ø5.0 C=24


## B4=B7=B10=B21=B37
1xC50

PLANTA
ESC 1:75





5x6 N6 ø5.0 c/10 C=308

CORTE
ESC 1:75




5x2 N18 ø6.3 C=326

## P42=P43




2x5 N7 ø5.0 C=69


## B42-43
1xC50

PLANTA
ESC 1:75





5 N6 ø5.0 c/13 C=308

CORTE
ESC 1:75





2 N8 ø5.0 C=326

## P39




3 N7 ø5.0 C=69

## P38=P40=P41=P44




4x3 N7 ø5.0 C=69


## B38=B39=B40=B41=B44
1xC20

PLANTA
ESC 1:75




5x5 N9 ø5.0 c/5 C=188

CORTE
ESC 1:75




5x2 N10 ø5.0 C=182


### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 54.2 | 13.3 |
| | 8.0 | 15.4 | 6.1 |
| | 10.0 | 124.9 | 77.1 |
| | 12.5 | 237 | 228.2 |
| CA60 | 5.0 | 972.4 | 149.7 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 324.7 |
| CA60 | 149.7 |


Volume de concreto (C-25) = 11.46 m³
Área de forma = 86.34 m²

## P3=P5=P6=P8=P9=P11=P12





7x4 N1 ø5.0 C=118
7x4 N2 ø5.0 C=24

## P15=P16





2x5 N1 ø5.0 C=118
2x15 N3 ø5.0 C=24

## P1=P17





2x5 N1 ø5.0 C=118
2x5 N3 ø5.0 C=24

## P2




5 N1 ø5.0 C=118
5 N3 ø5.0 C=24


## P24=P27=P30




3x4 N11 ø5.0 C=78
3x4 N2 ø5.0 C=24


## B1=B2=B3=B5=B6=B8=B9=B11=B12=B15=B16 =B17=B24=B27=B30
1xC40

PLANTA
ESC 1:75




15x6 N12 ø5.0 c/8 C=268

CORTE
ESC 1:75





15x2 N13 ø5.0 C=278





15x2 N14 ø5.0 c/1 C=224

## P18=P19=P20




3x3 N15 ø5.0 C=74

## P22=P23=P25=P26=P28=P29=P31=P32=P35=P36




10x3 N11 ø5.0 C=78
10x3 N2 ø5.0 C=24


## B18=B19=B20=B22=B23=B25=B26=B28=B29=B31 =B32=B35=B36
1xC20

PLANTA
ESC 1:75




13x5 N9 ø5.0 c/7 C=188

CORTE
ESC 1:75




13x2 N16 ø5.0 C=192

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS

- FCK > 20 MPa;
- SLUMP: 20cm ± 24 cm;
- RELAÇÃO AGUA/CIMENTO < 0,60
- AGREGADOS: AREIA NATURAL E PEDRISCO
- COBRIMENO DAS ARMADURAS: 4,00 cm


POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=20cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=40cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=50cm




# 1 PILARES NÍVEL 000 E BLOCOS DE FUNDAÇÃO

ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO | CAU/ CREA | RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
PILARES NÍVEL 000
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESTACAS

SCP

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | DATA EMISSÃO | PRANCHA |
|---|---|---|---|---|
| (841X594) | R-01 | INDICADA | SETEMBRO/2021 | 26/42 |




## Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 769.7 | 304.0 |
| | 10.0 | 43.1 | 26.6 |
| | 12.5 | 40 | 38.5 |
| CA60 | 5.0 | 1056.9 | 162.8 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 369.1 | | |
| CA60 | 162.8 | | |

Volume de concreto (C-25) = 10.34 m³
Área de forma = 186.46 m²

1 VIGAS NÍVEL 000
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.995/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

DUFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 000

SCV

FORMATO: (1140X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 28/42


## V1
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V2
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V3
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V4
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V10
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V11
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V5
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V21
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V6
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V7
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V8
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V9
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V12
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V15
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V16
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V17
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V18
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V19
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25





## V20
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V13
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




## V14
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10 % (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 879.6 | 347.4 |
| | 10.0 | 213.9 | 132.0 |
| | 12.5 | 33.8 | 32.5 |
| CA60 | 5.0 | 1083.7 | 166.9 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 512.0 | | |
| CA60 | 166.9 | | |

Volume de concreto (C-25) = 11.27 m³
Área de forma = 200.6 m²

# 1 VIGAS NÍVEL 325
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510135882-5

DUFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 325

SCV


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 29/42




B1=B2=B3=B5=B6=B8=B9=B11
B12=B15=B16=B17=B24=B27
B30 (1xC40)





B4=B7=B10=B21=B37=B13-14
B33-34=B42-43 (1xC50)




B18=B19=B20=B22
B23=B25=B26=B28
B29=B31=B32=B35
B36=B38=B39=B40
B41=B44 (1xC20)




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm2, considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 3,5 m de comprimento.

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graúdo:19 mm

## 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25

| Pilar | | | | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (tf) | Carga Mín. (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Fx (tf) | Fy (tf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca (cm) |
| P1 | 15x50 | 77.50 | 1099.00 | 10.0 | 9.6 | 3500 | 100 | 0.2 | 1.4 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P2 | 15x50 | 317.50 | 1099.00 | 10.1 | 9.4 | 1300 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P3 | 15x50 | 557.50 | 1099.00 | 10.3 | 9.6 | 1100 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P4 | 15x50 | 797.50 | 1099.00 | 12.9 | 12.2 | 2300 | 100 | 0.1 | 2.3 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P5 | 15x50 | 1037.50 | 1099.00 | 10.3 | 9.6 | 1100 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P6 | 15x50 | 1277.50 | 1099.00 | 10.3 | 9.6 | 1100 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P7 | 15x50 | 1517.50 | 1099.00 | 12.9 | 12.2 | 2300 | 100 | 0.1 | 2.4 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P8 | 15x50 | 1757.50 | 1099.00 | 10.3 | 9.6 | 1100 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P9 | 15x50 | 1997.50 | 1099.00 | 10.3 | 9.6 | 1100 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P10 | 15x50 | 2237.50 | 1099.00 | 12.9 | 12.2 | 2300 | 100 | 0.1 | 2.4 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P11 | 15x50 | 2477.50 | 1099.00 | 10.3 | 9.6 | 1100 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P12 | 15x50 | 2717.50 | 1099.00 | 10.3 | 9.7 | 1100 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P15 | 15x50 | 3215.05 | 1099.00 | 10.5 | 9.8 | 1700 | 100 | 0.1 | 1.8 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P16 | 15x50 | 3455.05 | 1099.00 | 11.5 | 10.8 | 900 | 100 | 0.2 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P17 | 15x50 | 3695.05 | 1099.00 | 10.6 | 10.1 | 1500 | 100 | 0.1 | 1.9 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P18 | 13x30 | 3163.00 | 915.00 | 0.7 | 0.5 | 100 | 100 | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -115 |
| P19 | 13x30 | 3451.50 | 705.25 | 2.0 | 1.8 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -115 |
| P20 | 13x30 | 3163.00 | 495.00 | 0.5 | 0.4 | 200 | 100 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -115 |
| P21 | 15x50 | 77.50 | 311.50 | 11.3 | 10.7 | 3700 | 100 | 0.2 | 4.2 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P22 | 15x30 | 317.50 | 329.00 | 9.2 | 8.6 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P23 | 15x30 | 557.50 | 329.00 | 9.4 | 8.8 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P24 | 15x30 | 797.50 | 329.00 | 13.1 | 12.5 | 600 | 100 | 0.1 | 1.8 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P25 | 15x30 | 1037.50 | 329.00 | 9.4 | 8.8 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P26 | 15x30 | 1277.50 | 329.00 | 9.4 | 8.8 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P27 | 15x30 | 1517.50 | 329.00 | 13.1 | 12.4 | 600 | 100 | 0.1 | 1.8 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P28 | 15x30 | 1757.50 | 329.00 | 9.4 | 8.8 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P29 | 15x30 | 1997.50 | 329.00 | 9.4 | 8.8 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P30 | 15x30 | 2237.50 | 329.00 | 13.1 | 12.4 | 600 | 100 | 0.1 | 1.8 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P31 | 15x30 | 2477.50 | 329.00 | 9.4 | 8.8 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P32 | 15x30 | 2717.50 | 329.00 | 9.4 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P35 | 15x30 | 3215.05 | 328.50 | 9.5 | 8.9 | 600 | 200 | 0.1 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P36 | 15x30 | 3455.05 | 329.00 | 10.4 | 9.8 | 100 | 200 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P37 | 15x50 | 3695.05 | 311.50 | 11.6 | 10.9 | 2000 | 100 | 0.2 | 3.2 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P38 | C25 | 77.50 | 80.00 | 5.3 | 4.5 | 300 | 200 | 0.4 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P39 | C25 | 797.50 | 80.00 | 4.8 | 4.2 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -180 |
| P40 | C25 | 1517.50 | 80.00 | 3.2 | 2.7 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P41 | C25 | 2237.50 | 80.00 | 3.2 | 2.7 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P44 | C25 | 3695.05 | 80.00 | 4.9 | 4.2 | 200 | 300 | 0.5 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P13+P14 | | 2966.30 | 1099.00 | 20.1 | 19.6 | 3500 | 100 | 0.1 | 3.1 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P33+P34 | | 2966.30 | 345.50 | 22.8 | 21.9 | 7700 | 200 | 0.2 | 5.6 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P42+P43 | | 2966.24 | 80.00 | 7.1 | 6.1 | 2100 | 400 | 0.3 | 2.4 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |

| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 18 |
| C40 | 15 |
| C50 | 8 |

## 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510935882-5

DJFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO:

BLOCO E: PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
BLOCOS DE FUNDAÇÃO

SFN


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 24/42




1 FORMAS DO PAVIMENTO NÍVEL 000
ESCALA 1/50

| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x25 | 0 | 0 |
| V2 | 15x30 | 0 | 0 |
| V3 | 13x30 | 0 | 0 |
| V4 | 15x30 | 0 | 0 |
| V5 | 13x30 | 0 | 0 |
| V6 | 15x25 | 0 | 0 |
| V7 | 15x30 | 0 | 0 |
| V8 | 15x40 | 0 | 0 |
| V9 | 15x40 | 0 | 0 |
| V10 | 13x40 | 0 | 0 |
| V11 | 13x50 | 0 | 0 |
| V12 | 13x50 | 0 | 0 |
| V13 | 13x50 | 0 | 0 |
| V14 | 13x50 | 0 | 0 |
| V15 | 13x30 | 0 | 0 |
| V16 | 13x30 | 0 | 0 |
| V17 | 13x30 | 0 | 0 |
| V18 | 15x50 | 0 | 0 |

| Características dos materiais | |
|---|---|
| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
| 250 | 238000 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO:

BLOCO F: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 000

SCF


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 31/42





| Blocos de enchimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhe | Tipo | Nome | Dimensões(cm) | | | Quantidade |
| | | | hb | bx | by | |
| 1 | EPS Unidirecional | B8/40/40 | 8 | 40 | 40 | 1350 |


| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 13x30 | 0 | 325 |
| V2 | 13x30 | 0 | 325 |
| V3 | 13x30 | 0 | 325 |
| V4 | 13x30 | 0 | 325 |
| V5 | 13x30 | 0 | 325 |
| V6 | 13x30 | 0 | 325 |
| V7 | 13x30 | 0 | 325 |
| V8 | 13x50 | 0 | 325 |
| V9 | 13x50 | 0 | 325 |
| V10 | 13x50 | 0 | 325 |
| V11 | 13x50 | 0 | 325 |
| V12 | 13x50 | 0 | 325 |
| V13 | 13x50 | 0 | 325 |
| V14 | 13x50 | 0 | 325 |
| V15 | 13x50 | 0 | 325 |
| V16 | 13x50 | 0 | 325 |
| V17 | 13x50 | 0 | 325 |
| V18 | 13x50 | 0 | 325 |
| V19 | 13x50 | 0 | 325 |
| V20 | 13x50 | 0 | 325 |
| V21 | 13x50 | 0 | 325 |
| V22 | 13x30 | 0 | 325 |
| V23 | 13x30 | 0 | 325 |
| V24 | 13x50 | 0 | 325 |

| Características dos materiais | |
|---|---|
| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
| 250 | 238000 |

Detalhe 1 (esc. 1:30)




## 1 FORMAS NÍVEL 325
ESCALA: 1/50





### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 324.3 | 200.1 |
| | 12.5 | 618.3 | 595.4 |
| CA60 | 5.0 | 1113.1 | 171.4 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 795.5 |
| CA60 | 171.4 |

Volume de concreto (C-25) = 7.65 m³
Área de forma = 139.93 m²

## 2 PILARES NÍVEL 325
SEM ESCALA




## 3 DETALHE FERROS ADICIONAIS - P1 A P17
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.9995/0001-02
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

DUFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO


BLOCO F: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 325
PILARES NÍVEL 325

SCO

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| (1140X594) | R-01 | INDICADA | 33/42 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |

## P34


NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




4 N1 ø5.0 C=118
4 N2 ø5.0 C=24

## P35


NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




5 N1 ø5.0 C=118
5 N3 ø5.0 C=24


## B34-35
1xC50

PLANTA
ESC 1:75




5 N17 ø6.3 c/13 C=308


CORTE
ESC 1:75




2 N18 ø6.3 C=324

## P22


NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




5 N1 ø5.0 C=118
10 N3 ø5.0 C=24


## B22
1xC50

PLANTA
ESC 1:75




5 N4 ø5.0 c/13 C=308


CORTE
ESC 1:75




2 N5 ø5.0 C=326

## P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12


NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




11x4 N1 ø5.0 C=118
11x4 N2 ø5.0 C=24

## P25=P28=P31

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




3x4 N6 ø5.0 C=78
3x4 N2 ø5.0 C=24


## B43-44
1xC20

PLANTA
ESC 1:75




5 N10 ø5.0 c/5 C=204


CORTE
ESC 1:75




2 N11 ø5.0 C=192

## P13=P14

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




2x3 N1 ø5.0 C=118
2x3 N3 ø5.0 C=24


## B13-14
1xC20

PLANTA
ESC 1:75




5 N19 ø6.3 c/5 C=188


CORTE
ESC 1:75




2 N12 ø5.0 C=178

## P40


NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




3 N9 ø5.0 C=69

## P39=P41=P42=P45

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




4x3 N9 ø5.0 C=69


## B39=B40=B41=B42=B45
1xC20

PLANTA
ESC 1:75




5x5 N13 ø5.0 c/5 C=188

CORTE
ESC 1:75




5x2 N14 ø5.0 C=182

## P18=P19=P20=P21

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




4x3 N15 ø5.0 C=74

## P23

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




3 N6 ø5.0 C=78
3 N3 ø5.0 C=24

## P26=P29=P32

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




3x3 N6 ø5.0 C=78
3x3 N2 ø5.0 C=24

## P24=P27=P30=P33

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




4x3 N6 ø5.0 C=78

## P36=P37

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




2x3 N6 ø5.0 C=78

## P1=P15=P16=P17=P38

NIVEL 000 - L1
ESC 1:25




5x3 N1 ø5.0 C=118
5x3 N3 ø5.0 C=24


## B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B25=P43=P44 =B28=B31
1xC40

PLANTA
ESC 1:75





14x6 N7 ø5.0 c/8 C=268

CORTE
ESC 1:75




14x2 N8 ø5.0 C=278




2x3 N9 ø5.0 C=69


## B1=B15=B16=B17=B18=B19=B20=B21=B23=B24 =B26=B27=B29=B30=B32=B33=B36=B37=B38
1xC20

PLANTA
ESC 1:75




19x5 N13 ø5.0 c/7 C=188

CORTE
ESC 1:75




19x2 N16 ø5.0 C=192

## Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 6.3 | 31.3 | 7.7 |
| | 10.0 | 126.9 | 78.3 |
| | 12.5 | 207.8 | 200.1 |
| CA60 | 5.0 | 834.6 | 128.5 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 286.1 | | |
| CA60 | 128.5 | | |

Volume de concreto (C-25) = 9.26 m³
Área de forma = 75.55 m²

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS

- FCK = 20 MPa;
- SLUMP: 22cm ± 24 cm;
- RELAÇÃO AGUA/CIMENTO < 0,60
- AGREGADO GRAÚDO NATURAL E PEDRISCO
- COBRIMENO DAS ARMADURAS: 4.00 cm


POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=20cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=40cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=50cm




1 PILARES NÍVEL 000 E BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA
BLOCO F: PEDAGÓGICO
PILARES NÍVEL 000
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESTACAS

COORDENAÇÃO

SCP

FORMATO: (841X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 32/42

## V1
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



21
9
216 N1 ø5.0 C=72

## V2
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26
11
45 N2 ø5.0 C=86

## V3
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26
9

## V4
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26
11
36 N2 ø5.0 C=86

## V6
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



21
11
206 N4 ø5.0 C=76

## V7
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26
11
42 N2 ø5.0 C=86

## V5
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26
9

## V8
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



36
11
128 N8 ø5.0 C=106

## V9
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



36
11
32 N8 ø5.0 C=106

## V10
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



36
9
43 N11 ø5.0 C=102

## V11
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



46
9
36 N13 ø5.0 C=122

## V12
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



46
9
36 N13 ø5.0 C=122

## V13
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



46
9
36 N13 ø5.0 C=122

## V17
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




26
9

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 776.5 | 306.7 |
| CA60 | 5.0 | 1043.8 | 160.7 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 306.7 | | |
| CA60 | 160.7 | | |

Volume de concreto (C-25) = 10.16 m³
Área de forma = 174.31 m²

## V14
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



35 N13 ø5.0 C=122
46
9

## V15
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26
9
58 N3 ø5.0 C=82

## V16
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26
9
46 N3 ø5.0 C=82

## V18
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



46
11
37 N16 ø5.0 C=126

## 1 VIGAS NÍVEL 000
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510135882 - S

DUFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA


COORDENAÇÃO

BLOCO F: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 000

SCV

| FORMATO | REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| (1140X594) | R-01 | INDICADA | 34/42 |
| | | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | |

## V1
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



180 N1 ø5.0 C=82

## V2
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



46 N1 ø5.0 C=82

## V3
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



9 N1 ø5.0 C=82

## V4
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



36 N1 ø5.0 C=82

## V5
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




9 N1 ø5.0 C=82

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 736.7 | 291.0 |
| | 10.0 | 321.1 | 198.1 |
| CA60 | 5.0 | 1066.9 | 164.3 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 489.1 | | |
| CA60 | 164.3 | | |

Volume de concreto (C-25) = 11.46 m³
Área de forma = 203.98 m²

## V6
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



168 N1 ø5.0 C=82

## V7
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



43 N1 ø5.0 C=82

## V22
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



46 N1 ø5.0 C=82

## V23
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



14 N1 ø5.0 C=82

## V8
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



27 N3 ø5.0 C=122

## V9
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V10
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V11
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V12
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V17
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V18
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V19
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V20
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



26 N3 ø5.0 C=122

## V21
ESC 1:75





SEÇÃO A-A
ESC 1:25



25 N3 ø5.0 C=122

## V13
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V14
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V15
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V16
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



28 N3 ø5.0 C=122

## V24
ESC 1:75




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



27 N3 ø5.0 C=122

1 VIGAS NÍVEL 325
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510359882-5

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO F: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 325

SCV


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 35/42




## 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50


B1=B15=B16=B17
B18=B19=B20=B21
B23=B24=B26=B27
B29=B30=B32=B33
B36=B37=B38=B39
B40=B41=B42=B45
B13-14 (1xC20)




B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9
B10=B11=B12=B25=B28=B31 (1xC40)





B22=B34-35 (1xC50)




B43=44 (1xC20)




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm2, considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 3,5 m de comprimento.

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graúdo:19 mm

## 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25

| | | Pilar | | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (tf) | Carga Mín. (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Fx (tf) | Fy (tf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca |
| P1 | 15x50 | 76.50 | 1097.00 | 8.8 | 8.4 | 3400 | 100 | 0.2 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P2 | 15x50 | 316.50 | 1097.00 | 10.1 | 9.5 | 1200 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P3 | 15x50 | 556.47 | 1097.00 | 10.3 | 9.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P4 | 15x50 | 796.50 | 1097.00 | 11.7 | 11.1 | 1800 | 100 | 0.1 | 1.5 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P5 | 15x50 | 1036.50 | 1097.00 | 10.3 | 9.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P6 | 15x50 | 1276.50 | 1097.00 | 10.3 | 9.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P7 | 15x50 | 1516.50 | 1097.00 | 11.7 | 11.1 | 1800 | 100 | 0.1 | 1.6 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P8 | 15x50 | 1756.50 | 1097.00 | 10.3 | 9.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P9 | 15x50 | 1996.50 | 1097.00 | 10.3 | 9.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P10 | 15x50 | 2236.50 | 1097.00 | 11.7 | 11.1 | 1800 | 100 | 0.1 | 1.6 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P11 | 15x50 | 2476.50 | 1097.00 | 10.3 | 9.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P12 | 15x50 | 2716.50 | 1097.00 | 10.4 | 9.7 | 1000 | 100 | 0.1 | 1.3 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P15 | 15x50 | 3214.05 | 1097.00 | 1.9 | 1.6 | 400 | 100 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P16 | 15x50 | 3454.05 | 1097.00 | 2.2 | 1.8 | 400 | 100 | 0.1 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P17 | 15x50 | 3694.05 | 1097.00 | 3.0 | 2.5 | 600 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P18 | 13x30 | 3550.55 | 821.00 | 1.8 | 1.5 | 100 | 100 | 0.3 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P19 | 13x30 | 2973.05 | 703.00 | 3.2 | 2.8 | 200 | 100 | 0.2 | 0.2 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P20 | 13x30 | 3357.05 | 703.00 | 5.0 | 4.2 | 100 | 100 | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P21 | 13x30 | 3550.55 | 585.00 | 1.8 | 1.5 | 100 | 100 | 0.3 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P22 | 15x50 | 77.00 | 309.00 | 9.9 | 9.3 | 4100 | 100 | 0.2 | 2.9 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P23 | 15x30 | 317.00 | 326.50 | 9.2 | 8.7 | 700 | 100 | 0.1 | 0.5 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P24 | 15x30 | 557.00 | 326.50 | 9.5 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P25 | 15x30 | 797.00 | 326.50 | 11.7 | 11.1 | 500 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P26 | 15x30 | 1037.00 | 326.50 | 9.4 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P27 | 15x30 | 1278.50 | 326.50 | 9.4 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P28 | 15x30 | 1517.00 | 326.50 | 11.7 | 11.0 | 400 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P29 | 15x30 | 1757.00 | 326.50 | 9.4 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P30 | 15x30 | 1998.50 | 326.50 | 9.4 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P31 | 15x30 | 2237.00 | 326.50 | 11.7 | 11.0 | 400 | 100 | 0.1 | 1.1 | 70 | 70 | 0 | 65 | 1 | C40 | -50 |
| P32 | 15x30 | 2477.00 | 326.50 | 9.4 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P33 | 15x30 | 2718.50 | 326.50 | 9.5 | 8.9 | 900 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P36 | 15x30 | 3214.05 | 326.50 | 1.5 | 1.3 | 100 | 200 | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P37 | 15x30 | 3454.05 | 326.50 | 1.9 | 1.6 | 100 | 200 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P38 | 15x50 | 3694.05 | 309.00 | 3.3 | 2.7 | 800 | 100 | 0.2 | 0.9 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P39 | C25 | 77.00 | 78.00 | 2.2 | 1.6 | 400 | 300 | 0.4 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P40 | C25 | 797.00 | 78.00 | 5.3 | 4.7 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -180 |
| P41 | C25 | 1517.00 | 78.00 | 2.2 | 1.7 | 200 | 100 | 0.1 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P42 | C25 | 2237.00 | 78.00 | 2.3 | 1.8 | 200 | 100 | 0.2 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P45 | C25 | 3694.55 | 78.00 | 1.7 | 0.9 | 100 | 300 | 0.5 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |
| P13+P14 | | 2965.30 | 1097.00 | 10.8 | 10.3 | 3600 | 600 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P34+P35 | | 2965.30 | 344.00 | 12.4 | 11.9 | 6100 | 800 | 0.1 | 3.4 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P43+P44 | | 2965.30 | 78.00 | 6.7 | 6.1 | 800 | 800 | 0.2 | 0.8 | 54 | 54 | 0 | 45 | 1 | C20 | -110 |

| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 26 |
| C40 | 14 |
| C50 | 2 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510358882-5

DUFO | CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO F: PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
BLOCOS DE FUNDAÇÃO

SCF

FORMATO: (1140X594) | REVISÃO: R-01 | ESCALA: INDICADA | DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021 | PRANCHA: 30/42




1 FORMAS DO PAVIMENTO NÍVEL 000

ESCALA 1/50

| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 15x35 | 0 | 0 |
| V2 | 15x35 | 0 | 0 |
| V3 | 13x20 | 0 | 0 |
| V4 | 15x35 | 0 | 0 |
| V5 | 15x40 | 0 | 0 |
| V6 | 13x35 | 0 | 0 |
| V7 | 13x30 | 0 | 0 |
| V8 | 13x20 | 0 | 0 |
| V9 | 15x40 | 0 | 0 |
| V10 | 15x40 | 0 | 0 |
| V11 | 13x30 | 0 | 0 |
| V12 | 13x30 | 0 | 0 |
| V13 | 13x30 | 0 | 0 |
| V14 | 13x30 | 0 | 0 |
| V15 | 13x50 | 0 | 0 |
| V16 | 13x30 | 0 | 0 |
| V17 | 13x20 | 0 | 0 |

Características dos materiais

| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
|---|---|
| 250 | 238000 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: REFEITÓRIO
FORMA NÍVEL 000

SCF


REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/50

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (841X594)

PRANCHA: 19/42





## 1 FORMAS NÍVEL 280
ESCALA: 1/50


| Vigas | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | Elevação (cm) | Nível (cm) |
| V1 | 15x35 | 0 | 280 |
| V2 | 15x35 | 0 | 280 |
| V3 | 13x40 | 0 | 280 |
| V4 | 15x40 | 0 | 280 |
| V5 | 13x40 | 0 | 280 |
| V6 | 15x35 | 0 | 280 |
| V7 | 15x35 | 0 | 280 |
| V8 | 13x30 | 0 | 280 |
| V9 | 13x30 | 0 | 280 |
| V10 | 13x30 | 0 | 280 |

| Características dos materiais | |
|---|---|
| fck (kgf/cm²) | Ecs (kgf/cm²) |
| 250 | 238000 |

| Blocos de enchimento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhe | Tipo | Nome | Dimensões(cm) | | | Quantidade |
| | | | hb | bx | by | |
| 1 | EPS Unidirecional | B8/30/125 | 8 | 30 | 125 | 168 |

Detalhe 1 (esc. 1:30)




## 2 PILARES NÍVEL 280
ESCALA INDICADA

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 387.8 | 239.3 |
| | 12.5 | 38.8 | 37.4 |
| | 16.0 | 11.1 | 17.5 |
| CA60 | 5.0 | 688.9 | 106.1 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 294.2 | | |
| CA60 | 106.1 | | |

Volume de concreto (C-25) = 4,13 m³
Área de forma = 78.74 m²

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 05.973.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035682-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: PEDAGÓGICO
FORMAS NÍVEL 280
PILARES NÍVEL 280

SCO

FORMATO: (841X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EDIÇÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 21/42

## P10





4 N1 ø5.0 C=78
4 N2 ø5.0 C=24

## P15=P16





2x5 N3 ø5.0 C=74
2x5 N4 ø5.0 C=22

## P20





4 N1 ø5.0 C=78

## P11=P21




2x5 N3 ø5.0 C=74


## P29=P30




2x5 N5 ø5.0 C=104
2x5 N4 ø5.0 C=22

## B10=B11=B15=B16=B20=B21=B29=B30

1xC50




8x5 N6 ø5.0 c/13 C=308
8x2 N7 ø5.0 C=326


## Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 157.6 | 97.2 |
| | 12.5 | 17.4 | 16.8 |
| | 16.0 | 5.5 | 8.7 |
| CA60 | 5.0 | 625 | 96.3 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 122.7 |
| CA60 | 96.3 |

Volume de concreto (C-25) = 7.93 m³
Área de forma = 60.08 m²


## P12=P14




4 N8 ø5.0 C=96


## B12=B14

1xC30





5 N9 ø5.0 c/8 C=228
2 N10 ø5.0 C=230

## P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8




8x4 N5 ø5.0 C=104
8x4 N4 ø5.0 C=22


## P9=P13




2x4 N3 ø5.0 C=74


## B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B13

1xC30





10x5 N9 ø5.0 c/9 C=228
10x2 N11 ø5.0 C=240

## P23=P24=P25=P26=P27=P28




6x3 N5 ø5.0 C=104
6x3 N4 ø5.0 C=22


## P19=P22




2x3 N3 ø5.0 C=74


## B19=B22=B23=B24=B25=B26=B27=B28

1xC20




8x5 N12 ø5.0 c/7 C=188
8x2 N13 ø5.0 C=192


## P17=P18




3 N8 ø5.0 C=96

## B17=B18

1xC20




5 N12 ø5.0 c/5 C=188
2 N14 ø5.0 C=182

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO DAS ESTACAS

- FCK = 20 MPa
- SLUMP: 22cm ± 24 cm;
- RELAÇÃO AG./AGLOMERANTE = 0,60
- AGREGADOS: BRITA E AREIA NATURAL E PEDRISCO
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 4,00 cm


POSICIONAMENTO DOS BLOCOS DE COROAMENTO

ELEVAÇÃO





| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=20cm





ELEVAÇÃO





| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=30cm





ELEVAÇÃO




| AÇO | POSIÇÃO | BITOLA (mm) |
|---|---|---|
| CA 50 | 1 | 16 |
| CA 50 | 2 | 6.3 |

DETALHE DAS ESTACAS d=50cm




# 1 PILARES NÍVEL 000, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS

ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.969/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: REFEITÓRIO
PILARES NÍVEL 000
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESTACAS

SCP

FORMATO: (841X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 20/42


## V1
ESC 1:50





## V2
ESC 1:50





## V3
ESC 1:50





## V4
ESC 1:50




## V5
ESC 1:50





## V6
ESC 1:50





## V7
ESC 1:50





## V8
ESC 1:50





## V11
ESC 1:50





## V12
ESC 1:50





## V13
ESC 1:50





## V14
ESC 1:50





## V15
ESC 1:50




## V16
ESC 1:50




## V17
ESC 1:50




### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 403.8 | 159.5 |
| | 10.0 | 15.5 | 9.6 |
| | 12.5 | 7.6 | 7.3 |
| CA60 | 5.0 | 480.4 | 74.0 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 176.4 |
| CA60 | 74.0 |

Volume de concreto (C-25) = 4.69 m³
Área de forma = 82.24 m²

1 VIGAS NÍVEL 000
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-02
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA- 151035882-5

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 000

SCV

FORMATO: (1140X594)


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 22/42

## V1
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25





102 N1 ø5.0 C=88

## V2
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25





30 N1 ø5.0 C=88

## V3
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




24 N2 ø5.0 C=94

## V4
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25





27 N4 ø5.0 C=98

## V5
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25




24 N2 ø5.0 C=94

## V8
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




73 N5 ø5.0 C=74


### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 334.3 | 132.0 |
| | 10.0 | 11 | 6.8 |
| CA60 | 5.0 | 360.2 | 55.5 |

| PESO TOTAL (kg) | |
|---|---|
| CA50 | 138.8 |
| CA60 | 55.5 |

Volume de concreto (C-25) = 3.61 m³
Área de forma = 62.91 m²

## V9
ESC 1:50





SEÇÃO A-A
ESC 1:25





75 N5 ø5.0 C=74

## V10
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




76 N5 ø5.0 C=74

1 VIGAS NÍVEL 280
ESCALA: INDICADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: PEDAGÓGICO
VIGAS NÍVEL 280

SCV


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (841X594)


PRANCHA: 23/42




B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7
B8=B9=B12=B13=B14 (1xC30)





B10=B11=B15=B16=B20=B21=B29
B30 (1xC50)




B17=B18=B19=B22
B23=B24=B25=B26
B27=B28 (1xC20)




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2kg/cm2, considerando o solo homogêneo. As estacas possuem 3,5 m de comprimento.

CARACTERISTICAS DE PROJETO:

Classe de Agressividade II
Concreto Estrutural com resistência característica fck= 25 Mpa
Relação água/cimento menor ou igual a 0,60
Cobrimento do aço: 3 cm (Interno) 4 cm (Externo)
Diâmetro máximo do agregado graúdo:19 mm

## 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25

## 1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50

| | Pilar | | | | | | | | | Fundação | | | | Bloco | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Carga Máx. (tf) | Carga Mín. (tf) | Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Fx (tf) | Fy (tf) | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / hb (cm) | ne | Estaca | ca (cm) |
| P1 | 13x45 | 493.50 | 1222.50 | 6.5 | 6.4 | 200 | 200 | 0.6 | 0.7 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P2 | 13x45 | 853.76 | 1222.50 | 7.0 | 6.9 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P3 | 13x45 | 1213.76 | 1222.50 | 6.8 | 6.7 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P4 | 13x45 | 1573.76 | 1222.50 | 6.8 | 6.7 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P5 | 13x45 | 1933.76 | 1222.50 | 6.9 | 6.8 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P6 | 13x45 | 2293.76 | 1222.50 | 8.1 | 7.9 | 200 | 100 | 0.3 | 0.5 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P7 | 13x45 | 2563.76 | 1222.50 | 8.0 | 7.6 | 100 | 100 | 0.4 | 0.1 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P8 | 13x45 | 2833.50 | 1222.50 | 6.6 | 6.4 | 200 | 200 | 0.5 | 0.8 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P9 | 13x30 | 3139.26 | 1061.99 | 1.6 | 1.5 | 100 | 100 | 0.2 | 0.1 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P10 | 15x30 | 2302.26 | 922.50 | 7.8 | 7.2 | 100 | 400 | 1.2 | 0.1 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P11 | 13x30 | 2825.26 | 922.50 | 8.1 | 7.7 | 100 | 500 | 1.7 | 0.1 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P12 | 27x27 | 493.50 | 862.50 | 5.8 | 5.6 | 200 | 100 | 0.1 | 0.6 | 60 | 60 | 0 | 55 | 1 | C30 | -40 |
| P13 | 13x30 | 3156.26 | 826.21 | 1.5 | 1.4 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 | C30 | -45 |
| P14 | 27x27 | 493.50 | 742.50 | 5.1 | 4.9 | 100 | 100 | 0.0 | 0.3 | 60 | 60 | 0 | 55 | 1 | C30 | -40 |
| P15 | 13x30 | 2293.76 | 622.50 | 7.5 | 7.0 | 100 | 400 | 1.2 | 0.1 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P16 | 13x30 | 2833.50 | 622.50 | 7.6 | 7.1 | 100 | 400 | 1.2 | 0.1 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P17 | 27x27 | 493.50 | 502.50 | 5.1 | 4.9 | 100 | 100 | 0.0 | 0.3 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P18 | 27x27 | 493.50 | 382.50 | 5.8 | 5.6 | 200 | 100 | 0.1 | 0.6 | 50 | 50 | 0 | 45 | 1 | C20 | -30 |
| P19 | 13x30 | 3156.26 | 406.21 | 1.5 | 1.4 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P20 | 15x30 | 2302.26 | 322.50 | 8.3 | 7.7 | 100 | 400 | 1.5 | 0.3 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P21 | 13x30 | 2825.25 | 322.50 | 8.4 | 7.9 | 100 | 500 | 1.6 | 0.2 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P22 | 13x30 | 3139.26 | 170.43 | 1.5 | 1.5 | 100 | 100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P23 | 13x45 | 493.50 | 22.50 | 6.6 | 6.4 | 200 | 200 | 0.6 | 0.7 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P24 | 13x45 | 853.76 | 22.50 | 7.2 | 7.1 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P25 | 13x45 | 1213.76 | 22.50 | 6.9 | 6.8 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P26 | 13x45 | 1573.76 | 22.50 | 7.0 | 6.9 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P27 | 13x45 | 1933.76 | 22.50 | 7.0 | 6.9 | 200 | 100 | 0.1 | 0.4 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P28 | 13x45 | 2293.76 | 22.50 | 8.7 | 8.4 | 300 | 100 | 0.2 | 1.0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | C20 | -35 |
| P29 | 13x45 | 2563.76 | 22.50 | 9.6 | 9.3 | 900 | 100 | 0.1 | 3.3 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |
| P30 | 13x45 | 2833.50 | 22.50 | 6.9 | 6.7 | 400 | 100 | 0.3 | 1.4 | 80 | 80 | 0 | 75 | 1 | C50 | -60 |

| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C20 | 10 |
| C30 | 12 |
| C50 | 8 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 08.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68847-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: REFEITÓRIO
LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
BLOCOS DE FUNDAÇÃO

SFN

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 18/42

FORMATO: (841X594)


## V1
ESC 1:50





## V2
ESC 1:50




## V3
ESC 1:50




## V4
ESC 1:50




### Relação do aço

V1
V4

| AÇO | N | DIAM (mm) | QUANT (Barras) | UNIT (cm) | C.TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA60 | 1 | 5.0 | 4 | 260 | 1040 |
| | 2 | 5.0 | 8 | 245 | 1960 |
| | 3 | 5.0 | 8 | 280 | 2240 |
| | 4 | 5.0 | 4 | 285 | 1140 |
| | 5 | 5.0 | 442 | 118 | 52156 |
| CA50 | 6 | 8.0 | 4 | 285 | 1140 |
| | 7 | 8.0 | 8 | 620 | 4960 |
| | 8 | 8.0 | 8 | 280 | 2240 |
| | 9 | 8.0 | 16 | 596 | 9536 |
| | 10 | 8.0 | 2 | 127 | 254 |
| | 11 | 8.0 | 4 | 187 | 748 |
| | 12 | 8.0 | 16 | 170 | 2720 |
| | 13 | 8.0 | 10 | 210 | 2100 |
| | 14 | 8.0 | 4 | 345 | 1380 |
| | 15 | 8.0 | 8 | 375 | 3000 |
| | 16 | 8.0 | 8 | 340 | 2720 |
| | 17 | 8.0 | 4 | 260 | 1040 |
| | 18 | 8.0 | 6 | 240 | 1440 |
| | 19 | 8.0 | 4 | 935 | 3740 |
| | 20 | 8.0 | 4 | 916 | 3664 |
| | 21 | 8.0 | 4 | 467 | 1868 |
| | 22 | 8.0 | 2 | 104 | 208 |
| | 23 | 8.0 | 4 | 180 | 720 |
| | 24 | 8.0 | 2 | 133 | 266 |
| | 25 | 8.0 | 4 | 1198 | 4792 |
| | 26 | 8.0 | 4 | 1078 | 4312 |
| | 27 | 8.0 | 4 | 202 | 808 |
| | 28 | 10.0 | 4 | 263 | 1052 |

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10 % (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 536.6 | 232.9 |
| | 10.0 | 10.6 | 7.1 |
| CA60 | 5.0 | 585.4 | 99.2 |


PESO TOTAL (kg)

| | |
|---|---|
| CA50 | 240 |
| CA60 | 99.2 |


Volume de concreto (C-25) = 8.96 m³
Área de forma = 137.4 m²

## 1 VIGAS NÍVEL 000
ESCALA 1/50

P1=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 =P22




P2=P3=P4=P5=P6=P17=P18=P19=P20=P21 =P22




## 2 PILARES 280
ESCALA 1/50

### Relação do aço

12xP1 10xP2

| AÇO | N | DIAM (mm) | QUANT (Barras) | UNIT (cm) | C.TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA60 | 1 | 5.0 | 418 | 136 | 56848 |
| | 2 | 5.0 | 608 | 33 | 20064 |
| CA50 | 3 | 12.5 | 152 | 277 | 42104 |

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10 % (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 12.5 | 421.1 | 446.2 |
| CA60 | 5.0 | 769.2 | 130.4 |

PESO TOTAL (kg)

| | |
|---|---|
| CA50 | 446.2 |
| CA60 | 130.4 |

Volume de concreto (C-25) = 7.39 m³
Área de forma = 91.17 m²

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.839/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
UNPJ: 06.073.515/0001-74

MUNICÍPIO: – UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIENA SILVEIRA — CAU/ CREA- 1510935882-5

RUFO | CAU/ CREA

RT:

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO

BLOCO G: QUADRA COBERTA
VIGAS NÍVEL 000

SCV


FORMATO: (1140X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 39/42





## 1 LOCAÇÃO DA OBRA
ESCALA 1/50





## 2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS
ESCALA 1/50


| Nome | Seção (cm) | X (cm) | Y (cm) | Pilar Carga Máx. (kgf) | Carga Mín. (kgf) | Fundação Mx (kgf.m) | My (kgf.m) | Fx (tf) | Fy (tf) | Lado B (cm) | Fundação Lado H (cm) | h0 / ha (cm) | h1 / h0 (cm) | Bloco ne | Estaca | ca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 24x50 | 82.00 | 2460.00 | 9500 | 9000 | 1800 | 6300 | 2.1 | 0.2 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P2 | 24x50 | 682.00 | 2459.80 | 9700 | 9400 | 1800 | 6600 | 1700 | 0.7 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P3 | 24x50 | 1282.00 | 2459.80 | 9700 | 9400 | 6600 | 1800 | 0.9 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P4 | 24x50 | 1882.00 | 2459.80 | 9700 | 9400 | 6600 | 1800 | 0.9 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P5 | 24x50 | 2482.00 | 2459.80 | 9700 | 9400 | 6600 | 1700 | 0.7 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P6 | 24x50 | 3082.00 | 2459.80 | 9800 | 9400 | 6600 | 1400 | 0.4 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P7 | 24x50 | 3682.00 | 2460.00 | 10000 | 9400 | 1800 | 5400 | 3.1 | 0.2 | 190 | 70 | 0 | 70 | 2 | C40 | -55 |
| P8 | 24x50 | 82.00 | 2000.00 | 9700 | 9300 | 2400 | 6100 | 1.2 | 2.2 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P9 | 24x50 | 682.00 | 2000.00 | 9700 | 9300 | 2400 | 6100 | 1.2 | 2.2 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P10 | 24x50 | 1282.00 | 2000.00 | 9800 | 9300 | 2300 | 6100 | 1.2 | 1.8 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P11 | 24x50 | 1882.00 | 1540.00 | 9600 | 9300 | 2300 | 6100 | 1.2 | 1.8 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P12 | 24x50 | 82.00 | 1540.00 | 9600 | 9300 | 2300 | 6100 | 1.2 | 1.8 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P13 | 24x50 | 682.00 | 1080.00 | 9600 | 9300 | 2300 | 6100 | 1.2 | 1.8 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P14 | 24x50 | 1282.00 | 1080.00 | 9800 | 9400 | 2800 | 6100 | 1.2 | 2.4 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P15 | 24x50 | 1882.00 | 620.00 | 9800 | 9400 | 2800 | 6100 | 1.2 | 2.4 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P16 | 24x50 | 82.00 | 160.00 | 9000 | 8400 | 1700 | 6000 | 0.2 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 55 | 2 | C30 | -40 |
| P17 | 24x50 | 682.00 | 160.00 | 9700 | 9400 | 6600 | 1600 | 0.8 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P18 | 24x50 | 1282.00 | 160.00 | 9700 | 9400 | 6600 | 1700 | 0.8 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P19 | 24x50 | 1882.00 | 160.00 | 9700 | 9400 | 6600 | 1800 | 0.9 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P20 | 24x50 | 2482.00 | 160.00 | 9700 | 9400 | 6600 | 1700 | 0.7 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P21 | 24x50 | 3082.00 | 160.00 | 9800 | 9400 | 6600 | 1400 | 0.4 | 1.3 | 150 | 60 | 0 | 50 | 2 | C30 | -35 |
| P22 | 24x50 | 3682.00 | 160.00 | 9500 | 8900 | 1700 | 5600 | 2.8 | 0.4 | 190 | 70 | 0 | 70 | 2 | C40 | -55 |

| Estacas | |
|---|---|
| Nome | Quantidade |
| C30 | 40 |
| C40 | 4 |




Legenda dos blocos
escala 1:25




### Relação do aço

| 5xB15 | 15xB21 | 2xB22 |
|---|---|---|
| 5xP1 | 10xP2 | 2xP7 |
| 5xP8 | | |

| AÇO | N | DIAM (mm) | QUANT (Barras) | UNIT (cm) | C.TOTAL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA60 | 1 | 5.0 | 48 | 136 | 6528 |
| | 2 | 5.0 | 66 | 33 | 2244 |
| | 3 | 5.0 | 4 | 245 | 980 |
| | 4 | 5.0 | 10 | 428 | 4280 |
| | 5 | 5.0 | 4 | 149 | 1192 |
| | 6 | 5.0 | 14 | 156 | 2744 |
| | 7 | 5.0 | 10 | 149 | 1490 |
| | 8 | 5.0 | 25 | 308 | 7700 |
| | 9 | 5.0 | 20 | 113 | 2260 |
| | 10 | 5.0 | 25 | 146 | 3650 |
| | 11 | 5.0 | 75 | 188 | 14100 |
| | 12 | 5.0 | 30 | 182 | 5460 |
| | 13 | 8.0 | 8 | 257 | 2056 |
| | 14 | 8.0 | 20 | 147 | 2940 |
| | 15 | 12.5 | 12 | VAR | VAR |
| | 16 | 12.5 | 140 | VAR | VAR |

### Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 8.0 | 50 | 19.8 |
| | 12.5 | 145.9 | 145.9 |
| CA60 | 5.0 | 528.2 | 81.3 |

PESO TOTAL (kg):

| | |
|---|---|
| CA50 | 160.3 |
| CA60 | 81.3 |

Volume de concreto (C-25) = 0.85 m³
Volume de concreto (C-20) = 3.97 m³
Área de forma = 37.37 m²





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Rua: SEVERINO GOMES DA SILVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBA
ENDEREÇO AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N — BAIRRO CENTRO — CEP: 68647-000
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBA
RESP. TÉCNICO: TAYRINE KAYNA SILVEIRA
CAU/ OREA: R939596Z-8


DATA
CAU / OREA
ESCALA
OBSERVAÇÕES

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA

LOCALIZAÇÃO
LOCAÇÃO DA OBRA
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESTACAS

SFN


COORDENADAS
(14700,8560)

REVISÃO
R-01


ESCALA
INDICADA

DATA
SETEMBRO/2021


PRANCHA
36/42




1 MEIA TR1 (x4)
ESCALA 1/25




2 TR3 (x3)
ESCALA 1/25




3 MEIA TR2 (x6)
ESCALA 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.889/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.515/0001-25

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

ELFO | CAU/ CREA | RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO A: ADMINISTRATIVO
DETALHE TRELIÇA TR1, TR2, TR3

SMT


FORMATO: (841X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 03/25





## 1 DETALHE TERÇA T1 (x88)
SEM ESCALA





## 2 CHAPA DE BASE (x10)
SEM ESCALA





## 3 DETALHE TERÇA T2 (x88)
SEM ESCALA





## 4 CHAPA DE BASE (x6)
SEM ESCALA




## 5 DETALHE TERÇA T3 (x12)
SEM ESCALA




## 6 DETALHE A
ESCALA 1/10




## 7 DETALHE B
ESCALA 1/10

### LISTA DE MATERIAIS

| POS. | NOME | TIPO | QUANT. | COMP.UNIT. mm | COMP.TOT. mm | PCK.UNIT. kg | PCK.TOTAL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terça - T1 | [ 75x40x15 # 2,00 | 88 | 3590 | – | 9,12 | 803 |
| 02 | Terça - T2 | [ 75x40x15 # 2,00 | 88 | 4370 | – | 11,10 | 977 |
| 03 | Terça - T3 | [ 50x25x10 # 2,00 | 12 | 5575 | – | 8,75 | 105 |
| 04 | Chapa de base | Ch 120x440 # 12,50 | 10 | – | – | 5,28 | 53 |
| 05 | Banzo | [ 150x50 # 2,65 | 80 | 3000 | – | 15,90 | 1380 |
| 06 | Montante / Diagonal | ⌞_⌟ 50x50 # 2,65 | 54 | 3000 | – | 12,61 | 682 |
| 07 | Ret. diagonal | ⌞ 50x50 # 2,65 | 140 | 135 | – | 0,29 | 41 |
| 08 | Chapa de reforço | Ch 100x120 # 2,00 | 426 | – | – | 0,18 | 79 |
| 09 | Chapa de reforço | Ch 100x100 # 2,00 | 20 | – | – | 0,16 | 22 |
| 10 | Chapa de reforço | Ch 250x150 # 3,00 | 06 | – | – | 0,92 | 19 |
| 11 | Pilarete | [] 150x80x20 # 3,00 | 06 | 140 | – | 2,00 | 16 |
| 12 | Chapa de base | Ch 120x120 # 8,00 | 06 | – | – | 0,90 | 6 |
| 13 | Chapa de apoio | Ch 120x150 # 8,00 | 20 | – | – | 1,12 | 23 |
| 14 | Chapa de apoio | Ch 120x120 # 6,35 | 12 | – | – | 0,72 | 9 |
| | | | | | | | |
| PERDAS/SUCATAS | | | | | KGF=10%/L | KG | 4.196,00 |
| | | | | | TOTAL + 10% perda | KG | 4.600,00 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO A: ADMINISTRATIVO
DETALHE TERÇAS E DOS APOIOS
LISTA DE MATERIAL

SMT


FORMATO: (594X420)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 04/25





## 1 TR1 (x10)
ESCALA 1/25



## 2 VM - mod 1 esq. (x1)
ESCALA 1/25



## 3 VM - mod 1 dir. (x1)
ESCALA 1/25



## 4 VM - mod 2 (x7)
ESCALA 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.339/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 05.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
DETALHE TRELIÇA TR1
VIGA MESTRA (VM), módulos 1,2,3

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 07/25


FORMATO: (841X420)





## 1 DETALHE CHAPA DE FACHAMENTO LATERAL(x2)
SEM ESCALA





## 2 CHAPA DE BASE (x20)
SEM ESCALA





## 3 CHAPA DE BASE (x7)
SEM ESCALA





## 4 DETALHE A
ESCALA 1/10





## 5 DETALHE B
ESCALA 1/10





## 6 DETALHE TERÇA T1 (x35)
SEM ESCALA




## 7 DETALHE TERÇA T2 (x105)
SEM ESCALA





## 8 DETALHE TERÇA T3 (x35)
SEM ESCALA




## 9 DETALHE ESTICADOR
SEM ESCALA

Obs.: Todas as treliças terão tirante exceto as que estão no eixo 1 e 10




| PEÇA | TIPO | C | L | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirante | Ø 12,7mm CA-25 | 7500 | 7350 | 8 | 7,31 | 58,46 |
| OBS. | | SUB-TOTAL | | | 59 kg | |
| | | TOTAL | | | 59 kg | |

UNIDADE: Kg, mm

## 10 DETALHE TIRANTE (x8)
SEM ESCALA

## LISTA DE MATERIAIS

| POS. | NOME | TIPO (mm) | QUANT. | COMP.UNIT. (mm) | COMP.TOT. (mm) | PES.UNIT. (kg) | PES.TOTAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terça - T1 | U 50x25x10#1,52 | 35 | 5595 | - | 7,33 | 257 |
| 02 | Terça - T2 | U 50x25x10#1,52 | 102 | 4790 | - | 6,27 | 659 |
| 03 | Terça - T3 | U 50x25x10#1,52 | 34 | 3195 | - | 4,18 | 147 |
| 04 | Chapa de base | Cb 120x120#6,00 | 20 | - | - | 0,90 | 18 |
| 05 | Banzo TR1 | U 100x40#2,65 | 88 | 3000 | - | 10,68 | 940 |
| 06 | Diagonal TR1 | L 35x35#2,25 | 50 | 3000 | - | 7,02 | 351 |
| 07 | Ref. diagonal TR1 | L 35x35#2,25 | 270 | 90 | - | 0,11 | 29 |
| 08 | Chapa de apoio | Cb 120x120#6,35 | 36 | - | - | 0,72 | 26 |
| 09 | Banzo Viga Mestra | U 100x40#2,65 | 17 | 3000 | - | 10,68 | 182 |
| 10 | Diagonal Viga Mestra | L 35x35#2,25 | 11 | 3000 | - | 7,02 | 78 |
| 11 | Ref. diagonal Viga Mestra | L 35x35#2,25 | 72 | 90 | - | 0,11 | 10 |
| 12 | Chapa de reforço | Cb 70x120#2,00 | 120 | - | - | 0,13 | 16 |
| 13 | Tubo de apoio | O Ø 3"#3,00 | 7 | 100 | - | 0,80 | 6 |
| 14 | Esticador | L 50x150#4,75 | 16 | 50 | - | 0,37 | 6 |
| 15 | Ref. Esticador | L 50x50#4,75 | 32 | – | - | 0,09 | 3 |
| 16 | Tirante | Ø12,7mm CA-25 | 8 | 7350 | - | 7,30 | 59 |
| 17 | Chapa de Fechamento | 2 CH 4090x350#1,52mm | 2 | - | - | 17,47 | 35 |
| 18 | Chapa de base | Ø120 #6,00 | 7 | - | - | 0,90 | 7 |
| | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: Area de cobertura = 266,81m2 | | | | SUB-TOTAL (kg) | | | 2.629,00 kg |
| | | | | TOTAL + 10% perda (kg) | | | 3.110,00 kg |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 66647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
DETALHE TERÇAS, TIRANTES E APOIOS
LISTA DE MATERIAL

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (594X420)


PRANCHA: 08/25





## 1 TR1 (x10)
ESCALA 1/25



## 2 VM - mod 1 esq. (x1)
ESCALA 1/25



## 3 VM - mod 1 dir. (x1)
ESCALA 1/25



## 4 VM - mod 2 (x7)
ESCALA 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.399/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 05.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
DETALHE TRELIÇA TR1
VIGA MESTRA (VM), módulos 1,2,3

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


PRANCHA: 11/25

FORMATO: (841X420)


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021





## 1 DETALHE CHAPA DE FACHAMENTO LATERAL(x2)
SEM ESCALA





## 2 CHAPA DE BASE (x20)
SEM ESCALA





## 3 CHAPA DE BASE (x7)
SEM ESCALA





## 4 DETALHE A
ESCALA 1/10





## 5 DETALHE B
ESCALA 1/10





## 6 DETALHE TERÇA T1 (x35)
SEM ESCALA




## 7 DETALHE TERÇA T2 (x105)
SEM ESCALA





## 8 DETALHE TERÇA T3 (x35)
SEM ESCALA




## 9 DETALHE ESTICADOR
SEM ESCALA

Obs.: Todas as trelicas terão tirante exceto as que estão no eixo 1 e 10




| PEÇA | TIPO | C | L | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirante | Ø 12,7mm CA-25 | 7500 | 7350 | 8 | 7,31 | 58,48 |
| OBS. | | SUB-TOTAL | | | 59 kg | |
| | | TOTAL | | | 59 kg | |

UNIDADE: Kg, mm

## 10 DETALHE TIRANTE (x8)
SEM ESCALA

## LISTA DE MATERIAIS

| POS. | NOME | TIPO (mm) | QUANT. | COMP.UNIT. (mm) | COMP.TOT. (mm) | PES.UNIT. (kg) | PES.TOTAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terça - T1 | 50x25x10#1,52 | 35 | 5595 | - | 7,33 | 257 |
| 02 | Terça - T2 | 50x25x10#1,52 | 102 | 4790 | - | 6,27 | 659 |
| 03 | Terça - T3 | 50x25x10#1,52 | 34 | 3195 | - | 4,18 | 147 |
| 04 | Chapa de base | Cb 120x120#8,00 | 20 | - | - | 0,90 | 18 |
| 05 | Banzo TR1 | 100x40#2,65 | 88 | 3000 | - | 10,68 | 940 |
| 06 | Diagonal TR1 | 35x35#2,25 | 50 | 3000 | - | 7,02 | 351 |
| 07 | Ref. diagonal TR1 | 35x35#2,25 | 270 | 90 | - | 0,11 | 29 |
| 08 | Chapa de apoio | Cb 120x120#6,35 | 36 | - | - | 0,72 | 26 |
| 09 | Banzo Viga Mestra | 100x40#2,65 | 17 | 3000 | - | 10,68 | 182 |
| 10 | Diagonal Viga Mestra | 35x35#2,25 | 11 | 3000 | - | 7,02 | 78 |
| 11 | Ref. diagonal Viga Mestra | 35x35#2,25 | 72 | 90 | - | 0,11 | 10 |
| 12 | Chapa de reforço | Cb 70x120#2,00 | 120 | - | - | 0,13 | 16 |
| 13 | Tubo de apoio | Ø 3"#3,00 | 7 | 100 | - | 0,80 | 6 |
| 14 | Esticador | 50x150#4,75 | 16 | 50 | - | 0,37 | 6 |
| 15 | Ref. Esticador | 50x50#4,75 | 32 | – | - | 0,09 | 3 |
| 16 | Tirante | Ø12,7mm CA-25 | 8 | 7350 | - | 7,30 | 59 |
| 17 | Chapa de Fechamento | 2 CH 4090x350#1,52mm | 2 | - | - | 17,47 | 35 |
| 18 | Chapa de base | Ø120 #8,00 | 7 | - | - | 0,90 | 7 |
| | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: Area de cobertura = 288,81m2 | | | | SUB-TOTAL (kg) | | 2.829,00 kg | |
| | | | | TOTAL + 10% perda (kg) | | 3.110,00 kg | |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
DETALHE TERÇAS, TIRANTES E APOIOS
LISTA DE MATERIAL

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (594X420)


PRANCHA: 12/25





## 1 TR1 (x16)
ESCALA 1/25



## 2 VM - mod 1 esq. (x1)
ESCALA 1/25



## 3 VM - mod 1 dir. (x1)
ESCALA 1/25



## 4 VM - mod 2 (x15)
ESCALA 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.399/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 05.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

ART

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
DETALHE TRELIÇA TR1
VIGA MESTRA (VM), módulos 1,2,3

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

PRANCHA: 19/25


FORMATO: (841X420)





## 1 DETALHE CHAPA DE FACHAMENTO LATERAL(x2)
SEM ESCALA





## 2 CHAPA DE BASE (x37)
SEM ESCALA





## 3 CHAPA DE BASE (x11)
SEM ESCALA





## 4 DETALHE A
ESCALA 1/10





## 5 DETALHE B
ESCALA 1/10





## 6 DETALHE TERÇA T1 (x35)
SEM ESCALA





## 7 DETALHE TERÇA T2 (x140)
SEM ESCALA




## 8 DETALHE TERÇA T3 (x35)
SEM ESCALA





## 9 DETALHE TERÇA T4 (x70)
SEM ESCALA




## 10 DETALHE ESTICADOR
SEM ESCALA

Obs.: Todas as treliças terão tirante,
exceto as que estão no eixo 1 ,14a, 14b e 16




| PEÇA | TIPO | C | L | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirante | Ø 12,7mm CA-25 | 7500 | 7350 | 13 | 7,31 | 95 |
| OBS. | | SUB-TOTAL | | | 95 kg | |
| | | TOTAL | | | 95 kg | |

UNIDADE: Kg, mm

## 11 DETALHE TIRANTE (x15)
SEM ESCALA

## LISTA DE MATERIAIS

| POS. | NOME | TIPO | QUANT. | COMP.UNIT. | COMP.TOT. | PES.UNIT. | PES.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terça - T1 | 50x25x10#1,52 | 35 | 5595 | - | 7,33 | 257 |
| 02 | Terça - T2 | 50x25x10#1,52 | 140 | 4790 | - | 6,27 | 878 |
| 03 | Terça - T3 | 50x25x10#1,52 | 35 | 3195 | - | 4,18 | 147 |
| 04 | Terça - T4 | 50x25x10#1,52 | 70 | 4855 | - | 6,36 | 445 |
| 05 | Banzo TR1 | 100x40#2,65 | 154 | 3000 | - | 10,60 | 1643 |
| 06 | Diagonal TR1 | 35x35#2,25 | 91 | 3000 | - | 7,02 | 637 |
| 07 | Ref. diagonal TR1 | 35x35#2,25 | 459 | 90 | - | 0,11 | 51 |
| 08 | Chapa de apoio | Ch 120x120#6,35 | 68 | - | - | 0,72 | 49 |
| 09 | Banzo Viga Mestra | 100x40#2,65 | 28 | 3000 | - | 10,60 | 300 |
| 10 | Diagonal Viga Mestra | 35x35#2,25 | 19 | 3000 | - | 7,02 | 134 |
| 11 | Ref. diagonal Viga Mestra | 35x35#2,25 | 120 | 90 | - | 0,11 | 14 |
| 12 | Chapa de reforço | Ch 70x120#2,00 | 210 | - | - | 0,13 | 26 |
| 13 | Tubo de apoio | Ø 3"#3,00 | 11 | 100 | - | 0,80 | 9 |
| 14 | Esticador | 50x150#4,75 | 26 | 50 | - | 0,37 | 10 |
| 15 | Ref. Esticador | 50x50#4,75 | 52 | – | - | 0,09 | 5 |
| 16 | Tirante | Ø12,7mm CA-25 | 13 | 7350 | - | 7,30 | 95 |
| 17 | Chapa de Fechamento | 2 CH 4090x350#1,52mm | 2 | – | - | 17,47 | 35 |
| 18 | Chapa de base | Ch 120x120#6,00 | 37 | - | - | 0,90 | 34 |
| 19 | Chapa de base | Ø120 #8,00 | 11 | - | - | 0,90 | 10 |
| | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES:
Area de cobertura = 169,86 m2

SUB-TOTAL (kg) 4.781,00kg
TOTAL + 10% perda (kg) 5.260,00kg

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
DETALHE TERÇAS, TIRANTES E APOIOS
LISTA DE MATERIAL

SMT


FORMATO (594X420)

REVISÃO R-01


ESCALA INDICADA

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 20/25





## 1 TR1 (x16)
ESCALA 1/25



## 2 VM - mod 1 esq. (x1)
ESCALA 1/25



## 3 VM - mod 1 dir. (x1)
ESCALA 1/25



## 4 VM - mod 2 (x13)
ESCALA 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.399/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 05.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

EA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO F: PEDAGÓGICO
DETALHE TRELIÇA TR1
VIGA MESTRA (VM), módulos 1,2,3

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


PRANCHA: 23/25

FORMATO: (841X420)


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021





## 1 DETALHE CHAPA DE FACHAMENTO LATERAL(x2)
SEM ESCALA





## 2 CHAPA DE BASE (x37)
SEM ESCALA





## 3 CHAPA DE BASE (x11)
SEM ESCALA





## 4 DETALHE A
ESCALA 1/10





## 5 DETALHE B
ESCALA 1/10





## 6 DETALHE TERÇA T1 (x35)
SEM ESCALA





## 7 DETALHE TERÇA T2 (x140)
SEM ESCALA




## 8 DETALHE TERÇA T3 (x35)
SEM ESCALA





## 9 DETALHE TERÇA T4 (x70)
SEM ESCALA




## 10 DETALHE ESTICADOR
SEM ESCALA

Obs.: Todas as treliças terão tirante,
exceto as que estão no eixo 1 ,14a, 14b e 16




| PEÇA | TIPO | C | L | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirante | Ø 12,7mm CA-25 | 7500 | 7350 | 13 | 7,31 | 95 |
| OBS. | | | SUB-TOTAL | | | 95 kg |
| | | | TOTAL | | | 95 kg |

UNIDADE: Kg, mm

## 11 DETALHE TIRANTE (x15)
SEM ESCALA

## LISTA DE MATERIAIS

| POS. | NOME | TIPO | QUANT. | COMP.UNIT. (mm) | COMP.TOT. (mm) | PES.UNIT. (kg) | PES.TOTAL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terça - T1 | 50x25x10#1,52 | 35 | 5595 | - | 7,33 | 257 |
| 02 | Terça - T2 | 50x25x10#1,52 | 140 | 4790 | - | 6,27 | 878 |
| 03 | Terça - T3 | 50x25x10#1,52 | 35 | 3195 | - | 4,18 | 147 |
| 04 | Terça - T4 | 50x25x10#1,52 | 70 | 4855 | - | 6,36 | 445 |
| 05 | Banzo TR1 | 100x40#2,65 | 154 | 3000 | - | 10,68 | 1643 |
| 06 | Diagonal TR1 | 35x35#2,25 | 91 | 3000 | - | 7,02 | 637 |
| 07 | Ref. diagonal TR1 | 35x35#2,25 | 459 | 90 | - | 0,11 | 51 |
| 08 | Chapa de apoio | Ch 120x120#6,35 | 68 | - | - | 0,72 | 49 |
| 09 | Banzo Viga Mestra | 100x40#2,65 | 28 | 3000 | - | 10,68 | 300 |
| 10 | Diagonal Viga Mestra | 35x35#2,25 | 19 | 3000 | - | 7,02 | 134 |
| 11 | Ref. diagonal Viga Mestra | 35x35#2,25 | 120 | 90 | - | 0,11 | 14 |
| 12 | Chapa de reforço | Ch 70x120#2,00 | 210 | - | - | 0,13 | 28 |
| 13 | Tubo de apoio | Ø 3"#3,00 | 11 | 100 | - | 0,90 | 9 |
| 14 | Esticador | 50x150#4,75 | 26 | 50 | - | 0,37 | 10 |
| 15 | Ref. Esticador | 50x50#4,75 | 52 | – | - | 0,09 | 5 |
| 16 | Tirante | Ø12,7mm CA-25 | 13 | 7350 | - | 7,30 | 95 |
| 17 | Chapa de Fechamento | 2 CH 4090x350#1,52mm | 2 | – | - | 17,47 | 35 |
| 18 | Chapa de base | Ch 120x120#8,00 | 37 | - | - | 0,90 | 34 |
| 19 | Chapa de base | Ø120 #8,00 | 11 | - | - | 0,90 | 10 |
| | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES:
Area de cobertura = 169,86 m2

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL (01) | 4.781,00kg |
| TOTAL + 10% perda (02) | 5.260,00kg |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 66647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO F: PEDAGÓGICO
DETALHE TERÇAS, TIRANTES E APOIOS
LISTA DE MATERIAL

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (594X420)

PRANCHA: 24/25




1 MEIA TR1 (x4)
ESCALA 1/25




2 MEIA TR2 (x12)
ESCALA 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.458/0001-32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 05.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

PLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: SERVIÇO
DETALHE TRELIÇA TR1, TR2, TR3

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021

FORMATO: (841X594)


PRANCHA: 15/25





## 1 DETALHE TERÇA T1 (x176)
SEM ESCALA





## 2 CHAPA DE BASE (x14)
SEM ESCALA




## 3 DETALHE TERÇA T2 (x44)
SEM ESCALA





## 4 CHAPA DE BASE (x6)
SEM ESCALA





## 5 DETALHE TERÇA T3 (x44)
SEM ESCALA

### LISTA DE MATERIAIS

| POS. | NOME | TIPO mm | QUANT. | COMP.UNIT. mm | COMP.TOT. mm | PCS.UNIT. kg | PCS.TOTAL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terça - T1 | 75x40x15 # 2,00 | 176 | 3590 | – | 9,12 | 1600 |
| 02 | Terça - T2 | 75x40x15 # 2,00 | 44 | 4370 | – | 11,10 | 488 |
| 03 | Terça - T3 | 75x40x15 # 2,00 | 44 | 4370 | – | 11,10 | 488 |
| 04 | Chapa de base | Cb 120x440 # 12,50 | 14 | – | – | 5,26 | 74 |
| 05 | Baixo | 150x50 # 2,65 | 120 | 3000 | – | 15,00 | 1800 |
| 06 | Montante / Diagonal | 50x50 # 2,65 | 69 | 3000 | – | 12,01 | 684 |
| 07 | Rel. diagonal | 50x50 # 2,65 | 196 | 135 | – | 0,29 | 57 |
| 08 | Chapa de reforço | Cb 160x120 # 2,00 | 576 | – | – | 0,18 | 104 |
| 09 | Chapa de reforço | Cb 160x100 # 2,00 | 150 | – | – | 0,16 | 25 |
| 10 | Chapa de reforço | Cb 250x150 # 3,00 | 28 | – | – | 0,92 | 26 |
| 11 | Pilarete | 150x60x20 # 3,00 | 14 | 140 | – | 2,00 | 28 |
| 12 | Chapa de base | Cb 120x120 # 8,00 | 06 | – | – | 0,90 | 6 |
| 13 | Chapa de apoio | Cb 120x150 # 8,00 | 28 | – | – | 1,12 | 32 |
| 14 | Chapa de apoio | Cb 120x120 # 6,35 | 12 | – | – | 0,72 | 9 |
| | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | SUB-TOTAL kg | | 5.733,00 | |
| | | | | TOTAL + 15% perdas kg | | 6.300,00 | |




## 6 DETALHE A
SEM ESCALA




## 7 DETALHE B
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: SERVIÇO
DETALHE TERÇAS E DOS APOIOS
LISTA DE MATERIAL

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


PRANCHA: 16/25

FORMATO: (594X420)


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021





CORTE VV
ESCALA 1/50





CORTE ZZ
ESCALA 1/50





CORTE VV
ESCALA 1/50




1 MÓDULO M2
ESCALA 1/50





2 MÓDULO M3
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA





DETALHE PERFIL TRANSVERSAL
ESCALA 1/25





CORTE YY
ESCALA 1/50





CORTE XX
ESCALA 1/50




3 MÓDULO M1
ESCALA 1/50




DET COLUNA METÁLICA
ESCALA 1/10




CORTE AA
ESCALA 1/10

## NOTAS GERAIS:

1. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:
   - A. AÇOS
     - Ver Listas de Material
   - B. ELETRODOS
     - Arco com Eletrodo Revestido: E7018
   - C. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
     - RETIRADA DE TODA CAREPA E RESÍDUOS.
   - D. PINTURA – MONITORADA COM MICROMETRO MANUAL
     - ESPESSURA DE CADA DEMÃO 30 a 35 – PELÍCULA SECA).
     - 1 (UMA) DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO ALQUÍDICO.
     - 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTETICO FOR CONTA DO CLIENTE.
     - FAZER UM MONITORAMENTO DA PINTURA NUMA AMOSTRA DE 1:1
     - A PROTEÇÃO SUPERFICIAL EFICAZ APROXIMADA 1micra=2meses.
2. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
3. FAZER PRE-MONTAGEM EM TODAS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA
4. SOLDAR AS PEÇAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO FILETE E IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA.
   PARA SOLDA ELETRICA RETIFICADORA USAR AMPERAGEM<160A.
   ESPECIFICAÇÕES DE SOLDAS: VER DETALHES
5. NORMAS TÉCNICAS:
   - A. ESTRUTURA METÁLICA
     - NBR-8800 — PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO
     - NBR-6120 — CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
     - NBR-8681 — AÇOES E SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES
   - B. SOLDAGEM E ELETRODOS — MIG/MAG – AWS
   - C. PARAFUSOS e PORCAS — ASTM – ANSI
   - D. NORMAS ESTRANGEIRAS
     - AISC: AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION LRFD, — LOAD AND RESISTENCE FACTOR DESIGN
     - AISI: AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE ASD — ALLOWABLE STRESS DESIGN
6. PARÂMETROS DE PROJETO:
   - MEDIDAS EM MILIMETROS, NÍVEIS EM METROS.
7. FACULTATIVO: CASO NECESSITE ENSAIAR OS ELEMENTOS METÁLICOS USAR ESPAÇO AMOSTRAL T:10 ALEATORIO
8. CARGAS CONSIDERADAS:
   1) Peso Próprio da Estrutura Metálica
   2) Peso Telha Termoacústica: 13 kg/m²
   3) Peso Telha Metálica: 8 kg/m²
   4) Vento: conforme NBR 6123
   5) Sc: 25 kg/m²
   6) Forro de Gesso: 25 kg/m²

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.855/0001-52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICIPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 1510358B2-0

DITO:

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

PASSARELAS
MÓDULOS M1, M2 E M3

SMT


FORMATO: (841X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


PRANCHA: 25/25





## 1 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
ESCALA 1/75




## 2 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
ESCALA 1/75




## 3 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
ESCALA 1/100




## 4 CORTE AA (TR2)
ESCALA 1/100

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO A: ADMINISTRATIVO
ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
CORTE AA

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


PRANCHA: 02/25

FORMATO: (841X420)


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021




## 1 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
ESCALA 1/75




## 2 CORTE AA
ESCALA 1/75




## 3 CORTE BB
ESCALA 1/75

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
CORTE AA – CORTE BB

SMT


FORMATO
(594X420)

REVISÃO
R-01


ESCALA
INDICADA

DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021


PRANCHA
06/25




## 1 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
ESCALA 1/75




## 2 CORTE AA
ESCALA 1/75




## 3 CORTE BB
ESCALA 1/75

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
CORTE AA – CORTE BB

SMT


FORMATO
(594X420)

REVISÃO
R-01


ESCALA
INDICADA

DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021


PRANCHA
10/25




## 1 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
ESCALA 1/75




## 2 CORTE AA
ESCALA 1/75




## 3 CORTE BB
ESCALA 1/75

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

OLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
CORTE AA – CORTE BB

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


PRANCHA: 18/25

FORMATO: (841X420)


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021




## 1 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
ESCALA 1/75




## 2 CORTE AA
ESCALA 1/75




## 3 CORTE BB
ESCALA 1/75

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 1510358882-0

OLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO F: PEDAGÓGICO
ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
CORTE AA – CORTE BB

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


FORMATO: (841X420)

PRANCHA: 22/25





# 1 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA

ESCALA 1/75




# 2 ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA

ESCALA 1/75




# 3 CORTE AA (TR2)

ESCALA 1/100

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO D: SERVIÇO
ESQUEMA GERAL DA ESTRUTURA
CORTE AA

SMT


FORMATO
(594X420)

REVISÃO
R-01


ESCALA
INDICADA

DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021

PRANCHA
14/25




1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50




## CROQUI DE REFERÊNCIA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO A: ADMINISTRATIVO
LOCAÇÃO DOS PILARES

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


PRANCHA: 01/25

FORMATO: (841X420)

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021




1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU / CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO B: PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO E CARGA DOS PILARES

SMT


REVISÃO
R-01

ESCALA
INDICADA


PRANCHA
05/25

FORMATO
(841X420)

DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021




1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO C: PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO E CARGA DOS PILARES

SMT


REVISÃO
R-01

ESCALA
INDICADA


PRANCHA
09/25

FORMATO
(841X420)

DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021




1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50




CROQUI DE REFERÊNCIA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 05.013.515/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO: CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

UF/O — CAU/ CREA — PA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO E CARGA DOS PILARES

SMT


REVISÃO: R-01

ESCALA: INDICADA


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021


FORMATO: (1000X420)

PRANCHA: 17/25






1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50


BLOCO E1
BLOCO C
BLOCO G
BLOCO A
BLOCO D
BLOCO F
BLOCO B
BLOCO E2
PMF1
PMF2
PMF3
PMF4
PMF5
PMF6
PMF7
PMF8
PMF9
PMF10
PMF11
PMF12
PMF13
PMF14
PMF15
PMF16
PMF17
PMF18
PMF19
PMF20
PMF21
PMF22
PMF23
PMF24
PMF25
PMF26
PMF27
PMF28
PMF29
PMF30
PMF31
PMF32
PMF33
PMF34
PMF35
PMF36
PMF37
PMF38
PMF39
PMF40
PMF41
PMF42
PMF43
PMF44
PMF45
PMF46
PMF47
PMF48
PMF49
PMF50
PMF51
PMF52
PMF53
PMF54
PMF55
PMF56
PMF57
PMF58
PMF59
PMF60
PMF61
PMF62
PMF63
PMF64
PMF65
PMF66
PMF67
PMF68
PMF69
PMF70
PMF71
PMF72
PMF73
PMF74
PMF75
PMF76
PMF77
PMF78
PMF79
PMF80
PMF81
PMF82
PMF83
PMF84
PMF85
PMF86
PMF87
PMF88
PMF89
PMF90
PMF91
PMF92
PMF93
PMF94
PMF95
PMF96
PMF97
PMF98
PMF99
PMF100
PMF101
PMF102
PMF103
PMF104
PMF105
PMF106
PMF107
PMF108
PMF109
PMF110
PMF111
PMF112
PMF113
PMF114
PMF115
PMF116
PMF117
PMF118
PMF119
PMF120
PMF121
PMF122
PMF123
PMF124
PMF125
PMF126
PMF127
PMF128
PMF129
PMF130
PMF131
PMF132
PMF133
PMF134
PMF135
PMF136
PMF137
PMF138
PMF139
PMF140
PMF141
PMF142
PMF143
PMF144
PMF145
PMF146
PMF147
PMF148
PMF149
PMF150
PMF151
PMF152
PMF153
PMF154
PMF155
PMF156
PMF157
PMF158
PMF159
PMF160
PMF161
PMF162
PMF163
PMF164
PMF165
PMF166
PMF167
PMF168
PMF169
PMF170
PMF171
PMF172
PMF173
PMF174
PMF175
PMF176
PMF177
PMF178
PMF179
PMF180
PMF181
PMF182
PMF183
PMF184
PMF185
PMF186
PMF187
PMF188
PMF189
PMF190
PMF191
PMF192
PMF193
PMF194
PMF195
PMF196
PMF197
PMF198
PMF199
PMF200
PMF201
PMF202
PMF203
PMF204
PMF205
PMF206
PMF207
PMF208
PMF209
PMF210
PMF211
PMF212
PMF213
PMF214
PMF215
PMF216
PMF217
PMF218
PMF219
PMF220
PMF221
PMF222
PMF223
PMF224
PMF225
PMF226
PMF227
PMF228
PMF229
PMF230
PMF231
PMF232
PMF233
PMF234
PMF235
PMF236
PMF237
PMF238
PMF239
PMF240
PMF241
PMF242
PMF243
PMF244
PMF245
PMF246
PMF247
PMF248
PMF249
PMF250
PMF251
PMF252
PMF253
PMF254
PMF255
PMF256
PMF257
PMF258
PMF259
PMF260
PMF261
PMF262
PMF263
PMF264
PMF265
PMF266
PMF267
PMF268
PMF269
PMF270
PMF271
PMF272
PMF273
PMF274
PMF275
PMF276
PMF277
PMF278
PMF279
PMF280
PMF281
PMF282
PMF283
PMF284
PMF285
PMF286
PMF287
PMF288
PMF289
PMF290
PMF291
PMF292
PMF293
PMF294
PMF295
PMF296
PMF297
PMF298
PMF299
PMF300
PMF301
PMF302
PMF303
PMF304
PMF305
PMF306
PMF307
PMF308
PMF309
PMF310
PMF311
PMF312
PMF313
PMF314
PMF315
PMF316
PMF317
PMF318
PMF319
PMF320
PMF321
PMF322
PMF323
PMF324
PMF325
PMF326
PMF327
PMF328
PMF329
PMF330
PMF331
PMF332
PMF333
PMF334
PMF335
PMF336
PMF337
PMF338
PMF339
PMF340
PMF341
PMF342
PMF343
PMF344
PMF345
PMF346
PMF347
PMF348
PMF349
PMF350
PMF351
PMF352
PMF353
PMF354
PMF355
PMF356
PMF357
PMF358
PMF359
PMF360
PMF361
PMF362
PMF363
PMF364
PMF365
PMF366
PMF367
PMF368
PMF369
PMF370
PMF371
PMF372
PMF373
PMF374
PMF375
PMF376
PMF377
PMF378
PMF379
PMF380
PMF381
PMF382
PMF383
PMF384
PMF385
PMF386
PMF387
PMF388
PMF389
PMF390
PMF391
PMF392
PMF393
PMF394
PMF395
PMF396
PMF397
PMF398
PMF399
PMF400
PMF401
PMF402
PMF403
PMF404
PMF405
PMF406
PMF407
PMF408
PMF409
PMF410
PMF411
PMF412
PMF413
PMF414
PMF415
PMF416
PMF417
PMF418
PMF419
PMF420
PMF421
PMF422
PMF423
PMF424
PMF425
PMF426
PMF427
PMF428
PMF429
PMF430
PMF431
PMF432
PMF433
PMF434
PMF435
PMF436
PMF437
PMF438
PMF439
PMF440
PMF441
PMF442
PMF443
PMF444
PMF445
PMF446
PMF447
PMF448
PMF449
PMF450
PMF451
PMF452
PMF453
PMF454
PMF455
PMF456
PMF457
PMF458
PMF459
PMF460
PMF461
PMF462
PMF463
PMF464
PMF465
PMF466
PMF467
PMF468
PMF469
PMF470
PMF471
PMF472
PMF473
PMF474
PMF475
PMF476
PMF477
PMF478
PMF479
PMF480
PMF481
PMF482
PMF483
PMF484
PMF485
PMF486
PMF487
PMF488
PMF489
PMF490
PMF491
PMF492
PMF493
PMF494
PMF495
PMF496
PMF497
PMF498
PMF499
PMF500
PMF501
PMF502
PMF503
PMF504
PMF505
PMF506
PMF507
PMF508
PMF509
PMF510
PMF511
PMF512
PMF513
PMF514
PMF515
PMF516
PMF517
PMF518
PMF519
PMF520
PMF521
PMF522
PMF523
PMF524
PMF525
PMF526
PMF527
PMF528
PMF529
PMF530
PMF531
PMF532
PMF533
PMF534
PMF535
PMF536
PMF537
PMF538
PMF539
PMF540
PMF541
PMF542
PMF543
PMF544
PMF545
PMF546
PMF547
PMF548
PMF549
PMF550
PMF551
PMF552
PMF553
PMF554
PMF555
PMF556
PMF557
PMF558
PMF559
PMF560
PMF561
PMF562
PMF563
PMF564
PMF565
PMF566
PMF567
PMF568
PMF569
PMF570
PMF571
PMF572
PMF573
PMF574
PMF575
PMF576
PMF577
PMF578
PMF579
PMF580
PMF581
PMF582
PMF583
PMF584
PMF585
PMF586
PMF587
PMF588
PMF589
PMF590
PMF591
PMF592
PMF593
PMF594
PMF595
PMF596
PMF597
PMF598
PMF599
PMF600
PMF601
PMF602
PMF603
PMF604
PMF605
PMF606
PMF607
PMF608
PMF609
PMF610
PMF611
PMF612
PMF613
PMF614
PMF615
PMF616
PMF617
PMF618
PMF619
PMF620
PMF621
PMF622
PMF623
PMF624
PMF625
PMF626
PMF627
PMF628
PMF629
PMF630
PMF631
PMF632
PMF633
PMF634
PMF635
PMF636
PMF637
PMF638
PMF639
PMF640
PMF641
PMF642
PMF643
PMF644
PMF645
PMF646
PMF647
PMF648
PMF649
PMF650
PMF651
PMF652
PMF653
PMF654
PMF655
PMF656
PMF657
PMF658
PMF659
PMF660
PMF661
PMF662
PMF663
PMF664
PMF665
PMF666
PMF667
PMF668
PMF669
PMF670
PMF671
PMF672
PMF673
PMF674
PMF675
PMF676
PMF677
PMF678
PMF679
PMF680
PMF681
PMF682
PMF683
PMF684
PMF685
PMF686
PMF687
PMF688
PMF689
PMF690
PMF691
PMF692
PMF693
PMF694
PMF695
PMF696
PMF697
PMF698
PMF699
PMF700
PMF701
PMF702
PMF703
PMF704
PMF705
PMF706
PMF707
PMF708
PMF709
PMF710
PMF711
PMF712
PMF713
PMF714
PMF715
PMF716
PMF717
PMF718
PMF719
PMF720
PMF721
PMF722
PMF723
PMF724
PMF725
PMF726
PMF727
PMF728
PMF729
PMF730
PMF731
PMF732
PMF733
PMF734
PMF735
PMF736
PMF737
PMF738
PMF739
PMF740
PMF741
PMF742
PMF743
PMF744
PMF745
PMF746
PMF747
PMF748
PMF749
PMF750
PMF751
PMF752
PMF753
PMF754
PMF755
PMF756
PMF757
PMF758
PMF759
PMF760
PMF761
PMF762
PMF763
PMF764
PMF765
PMF766
PMF767
PMF768
PMF769
PMF770
PMF771
PMF772
PMF773
PMF774
PMF775
PMF776
PMF777
PMF778
PMF779
PMF780
PMF781
PMF782
PMF783
PMF784
PMF785
PMF786
PMF787
PMF788
PMF789
PMF790
PMF791
PMF792
PMF793
PMF794
PMF795
PMF796
PMF797
PMF798
PMF799
PMF800
PMF801
PMF802
PMF803
PMF804
PMF805
PMF806
PMF807
PMF808
PMF809
PMF810
PMF811
PMF812
PMF813
PMF814
PMF815
PMF816
PMF817
PMF818
PMF819
PMF820
PMF821
PMF822
PMF823
PMF824
PMF825
PMF826
PMF827
PMF828
PMF829
PMF830
PMF831
PMF832
PMF833
PMF834
PMF835
PMF836
PMF837
PMF838
PMF839
PMF840
PMF841
PMF842
PMF843
PMF844
PMF845
PMF846
PMF847
PMF848
PMF849
PMF850
PMF851
PMF852
PMF853
PMF854
PMF855
PMF856
PMF857
PMF858
PMF859
PMF860
PMF861
PMF862
PMF863
PMF864
PMF865
PMF866
PMF867
PMF868
PMF869
PMF870
PMF871
PMF872
PMF873
PMF874
PMF875
PMF876
PMF877
PMF878
PMF879
PMF880
PMF881
PMF882
PMF883
PMF884
PMF885
PMF886
PMF887
PMF888
PMF889
PMF890
PMF891
PMF892
PMF893
PMF894
PMF895
PMF896
PMF897
PMF898
PMF899
PMF900
PMF901
PMF902
PMF903
PMF904
PMF905
PMF906
PMF907
PMF908
PMF909
PMF910
PMF911
PMF912
PMF913
PMF914
PMF915
PMF916
PMF917
PMF918
PMF919
PMF920
PMF921
PMF922
PMF923
PMF924
PMF925
PMF926
PMF927
PMF928
PMF929
PMF930
PMF931
PMF932
PMF933
PMF934
PMF935
PMF936
PMF937
PMF938
PMF939
PMF940
PMF941
PMF942
PMF943
PMF944
PMF945
PMF946
PMF947
PMF948
PMF949
PMF950
PMF951
PMF952
PMF953
PMF954
PMF955
PMF956
PMF957
PMF958
PMF959
PMF960
PMF961
PMF962
PMF963
PMF964
PMF965
PMF966
PMF967
PMF968
PMF969
PMF970
PMF971
PMF972
PMF973
PMF974
PMF975
PMF976
PMF977
PMF978
PMF979
PMF980
PMF981
PMF982
PMF983
PMF984
PMF985
PMF986
PMF987
PMF988
PMF989
PMF990
PMF991
PMF992
PMF993
PMF994
PMF995
PMF996
PMF997
PMF998
PMF999
PMF1000
PMF1001
PMF1002
PMF1003
PMF1004
PMF1005
PMF1006
PMF1007
PMF1008
PMF1009
PMF1010
PMF1011
PMF1012
PMF1013
PMF1014
PMF1015
PMF1016
PMF1017
PMF1018
PMF1019
PMF1020
PMF1021
PMF1022
PMF1023
PMF1024
PMF1025
PMF1026
PMF1027
PMF1028
PMF1029
PMF1030
PMF1031
PMF1032
PMF1033
PMF1034
PMF1035
PMF1036
PMF1037
PMF1038
PMF1039
PMF1040
PMF1041
PMF1042
PMF1043
PMF1044
PMF1045
PMF1046
PMF1047
PMF1048
PMF1049
PMF1050
PMF1051
PMF1052
PMF1053
PMF1054
PMF1055
PMF1056
PMF1057
PMF1058
PMF1059
PMF1060
PMF1061
PMF1062
PMF1063
PMF1064
PMF1065
PMF1066
PMF1067
PMF1068
PMF1069
PMF1070
PMF1071
PMF1072
PMF1073
PMF1074
PMF1075
PMF1076
PMF1077
PMF1078
PMF1079
PMF1080
PMF1081
PMF1082
PMF1083
PMF1084
PMF1085
PMF1086
PMF1087
PMF1088
PMF1089
PMF1090
PMF1091
PMF1092
PMF1093
PMF1094
PMF1095
PMF1096
PMF1097
PMF1098
PMF1099
PMF1100
PMF1101
PMF1102
PMF1103
PMF1104
PMF1105
PMF1106
PMF1107
PMF1108
PMF1109
PMF1110
PMF1111
PMF1112
PMF1113
PMF1114
PMF1115
PMF1116
PMF1117
PMF1118
PMF1119
PMF1120
PMF1121
PMF1122
PMF1123
PMF1124
PMF1125
PMF1126
PMF1127
PMF1128
PMF1129
PMF1130
PMF1131
PMF1132
PMF1133
PMF1134
PMF1135
PMF1136
PMF1137
PMF1138
PMF1139
PMF1140
PMF1141
PMF1142
PMF1143
PMF1144
PMF1145
PMF1146
PMF1147
PMF1148
PMF1149
PMF1150
PMF1151
PMF1152
PMF1153
PMF1154
PMF1155
PMF1156
PMF1157
PMF1158
PMF1159
PMF1160
PMF1161
PMF1162
PMF1163
PMF1164
PMF1165
PMF1166
PMF1167
PMF1168
PMF1169
PMF1170
PMF1171
PMF1172
PMF1173
PMF1174
PMF1175
PMF1176
PMF1177
PMF1178
PMF1179
PMF1180
PMF1181
PMF1182
PMF1183
PMF1184
PMF1185
PMF1186
PMF1187
PMF1188
PMF1189
PMF1190
PMF1191
PMF1192
PMF1193
PMF1194
PMF1195
PMF1196
PMF1197
PMF1198
PMF1199
PMF1200
PMF1201
PMF1202
PMF1203
PMF1204
PMF1205
PMF1206
PMF1207
PMF1208
PMF1209
PMF1210
PMF1211
PMF1212
PMF1213
PMF1214
PMF1215
PMF1216
PMF1217
PMF1218
PMF1219
PMF1220
PMF1221
PMF1222
PMF1223
PMF1224
PMF1225
PMF1226
PMF1227
PMF1228
PMF1229
PMF1230
PMF1231
PMF1232
PMF1233
PMF1234
PMF1235
PMF1236
PMF1237
PMF1238
PMF1239
PMF1240
PMF1241
PMF1242
PMF1243
PMF1244
PMF1245
PMF1246
PMF1247
PMF1248
PMF1249
PMF1250
PMF1251
PMF1252
PMF1253
PMF1254
PMF1255
PMF1256
PMF1257
PMF1258
PMF1259
PMF1260
PMF1261
PMF1262
PMF1263
PMF1264
PMF1265
PMF1266
PMF1267
PMF1268
PMF1269
PMF1270
PMF1271
PMF1272
PMF1273
PMF1274
PMF1275
PMF1276
PMF1277
PMF1278
PMF1279
PMF1280
PMF1281
PMF1282
PMF1283
PMF1284
PMF1285
PMF1286
PMF1287
PMF1288
PMF1289
PMF1290
PMF1291
PMF1292
PMF1293
PMF1294
PMF1295
PMF1296
PMF1297
PMF1298
PMF1299
PMF1300
PMF1301
PMF1302
PMF1303
PMF1304
PMF1305
PMF1306
PMF1307
PMF1308
PMF1309
PMF1310
PMF1311
PMF1312
PMF1313
PMF1314
PMF1315
PMF1316
PMF1317
PMF1318
PMF1319
PMF1320
PMF1321
PMF1322
PMF1323
PMF1324
PMF1325
PMF1326
PMF1327
PMF1328
PMF1329
PMF1330
PMF1331
PMF1332
PMF1333
PMF1334
PMF1335
PMF1336
PMF1337
PMF1338
PMF1339
PMF1340
PMF1341
PMF1342
PMF1343
PMF1344
PMF1345
PMF1346
PMF1347
PMF1348
PMF1349
PMF1350
PMF1351
PMF1352
PMF1353
PMF1354
PMF1355
PMF1356
PMF1357
PMF1358
PMF1359
PMF1360
PMF1361
PMF1362
PMF1363
PMF1364
PMF1365
PMF1366
PMF1367
PMF1368
PMF1369
PMF1370
PMF1371
PMF1372
PMF1373
PMF1374
PMF1375
PMF1376
PMF1377
PMF1378
PMF1379
PMF1380
PMF1381
PMF1382
PMF1383
PMF1384
PMF1385
PMF1386
PMF1387
PMF1388
PMF1389
PMF1390
PMF1391
PMF1392
PMF1393
PMF1394
PMF1395
PMF1396
PMF1397
PMF1398
PMF1399
PMF1400
PMF1401
PMF1402
PMF1403
PMF1404
PMF1405
PMF1406
PMF1407
PMF1408
PMF1409
PMF1410
PMF1411
PMF1412
PMF1413
PMF1414
PMF1415
PMF1416
PMF1417
PMF1418
PMF1419
PMF1420
PMF1421
PMF1422
PMF1423
PMF1424
PMF1425
PMF1426
PMF1427
PMF1428
PMF1429
PMF1430
PMF1431
PMF1432
PMF1433
PMF1434
PMF1435
PMF1436
PMF1437
PMF1438
PMF1439
PMF1440
PMF1441
PMF1442
PMF1443
PMF1444
PMF1445
PMF1446
PMF1447
PMF1448
PMF1449
PMF1450
PMF1451
PMF1452
PMF1453
PMF1454
PMF1455
PMF1456
PMF1457
PMF1458
PMF1459
PMF1460
PMF1461
PMF1462
PMF1463
PMF1464
PMF1465
PMF1466
PMF1467
PMF1468
PMF1469
PMF1470
PMF1471
PMF1472
PMF1473
PMF1474
PMF1475
PMF1476
PMF1477
PMF1478
PMF1479
PMF1480
PMF1481
PMF1482
PMF1483
PMF1484
PMF1485
PMF1486
PMF1487
PMF1488
PMF1489
PMF1490
PMF1491
PMF1492
PMF1493
PMF1494
PMF1495
PMF1496
PMF1497
PMF1498
PMF1499
PMF1500
PMF1501
PMF1502
PMF1503
PMF1504
PMF1505
PMF1506
PMF1507
PMF1508
PMF1509
PMF1510
PMF1511
PMF1512
PMF1513
PMF1514
PMF1515
PMF1516
PMF1517
PMF1518
PMF1519
PMF1520
PMF1521
PMF1522
PMF1523
PMF1524
PMF1525
PMF1526
PMF1527
PMF1528
PMF1529
PMF1530
PMF1531
PMF1532
PMF1533
PMF1534
PMF1535
PMF1536
PMF1537
PMF1538
PMF1539
PMF1540
PMF1541
PMF1542
PMF1543
PMF1544
PMF1545
PMF1546
PMF1547
PMF1548
PMF1549
PMF1550
PMF1551
PMF1552
PMF1553
PMF1554
PMF1555
PMF1556
PMF1557
PMF1558
PMF1559
PMF1560
PMF1561
PMF1562
PMF1563
PMF1564
PMF1565
PMF1566
PMF1567
PMF1568
PMF1569
PMF1570
PMF1571
PMF1572
PMF1573
PMF1574
PMF1575
PMF1576
PMF1577
PMF1578
PMF1579
PMF1580
PMF1581
PMF1582
PMF1583
PMF1584
PMF1585
PMF1586
PMF1587
PMF1588
PMF1589
PMF1590
PMF1591
PMF1592
PMF1593
PMF1594
PMF1595
PMF1596
PMF1597
PMF1598
PMF1599
PMF1600
PMF1601
PMF1602
PMF1603
PMF1604
PMF1605
PMF1606
PMF1607
PMF1608
PMF1609
PMF1610
PMF1611
PMF1612
PMF1613
PMF1614
PMF1615
PMF1616
PMF1617
PMF1618
PMF1619
PMF1620
PMF1621
PMF1622
PMF1623
PMF1624
PMF1625
PMF1626
PMF1627
PMF1628
PMF1629
PMF1630
PMF1631
PMF1632
PMF1633
PMF1634
PMF1635
PMF1636
PMF1637
PMF1638
PMF1639
PMF1640
PMF1641
PMF1642
PMF1643
PMF1644
PMF1645
PMF1646
PMF1647
PMF1648
PMF1649
PMF1650
PMF1651
PMF1652
PMF1653
PMF1654
PMF1655
PMF1656
PMF1657
PMF1658
PMF1659
PMF1660
PMF1661
PMF1662
PMF1663
PMF1664
PMF1665
PMF1666
PMF1667
PMF1668
PMF1669
PMF1670
PMF1671
PMF1672
PMF1673
PMF1674
PMF1675
PMF1676
PMF1677
PMF1678
PMF1679
PMF1680
PMF1681
PMF1682
PMF1683
PMF1684
PMF1685
PMF1686
PMF1687
PMF1688
PMF1689
PMF1690
PMF1691
PMF1692
PMF1693
PMF1694
PMF1695
PMF1696
PMF1697
PMF1698
PMF1699
PMF1700
PMF1701
PMF1702
PMF1703
PMF1704
PMF1705
PMF1706
PMF1707
PMF1708
PMF1709
PMF1710
PMF1711
PMF1712
PMF1713
PMF1714
PMF1715
PMF1716
PMF1717
PMF1718
PMF1719
PMF1720
PMF1721
PMF1722
PMF1723
PMF1724
PMF1725
PMF1726
PMF1727
PMF1728
PMF1729
PMF1730
PMF1731
PMF1732
PMF1733
PMF1734
PMF1735
PMF1736
PMF1737
PMF1738
PMF1739
PMF1740
PMF1741
PMF1742
PMF1743
PMF1744
PMF1745
PMF1746
PMF1747
PMF1748
PMF1749
PMF1750
PMF1751
PMF1752
PMF1753
PMF1754
PMF1755
PMF1756
PMF1757
PMF1758
PMF1759
PMF1760
PMF1761
PMF1762
PMF1763
PMF1764
PMF1765
PMF1766
PMF1767
PMF1768
PMF1769
PMF1770
PMF1771
PMF1772
PMF1773
PMF1774
PMF1775
PMF1776
PMF1777
PMF1778
PMF1779
PMF1780
PMF1781
PMF1782
PMF1783
PMF1784
PMF1785
PMF1786
PMF1787
PMF1788
PMF1789
PMF1790
PMF1791
PMF1792
PMF1793
PMF1794
PMF1795
PMF1796
PMF1797
PMF1798
PMF1799
PMF1800
PMF1801
PMF1802
PMF1803
PMF1804
PMF1805
PMF1806
PMF1807
PMF1808
PMF1809
PMF1810
PMF1811
PMF1812
PMF1813
PMF1814
PMF1815
PMF1816
PMF1817
PMF1818
PMF1819
PMF1820
PMF1821
PMF1822
PMF1823
PMF1824
PMF1825
PMF1826
PMF1827
PMF1828
PMF1829
PMF1830
PMF1831
PMF1832
PMF1833
PMF1834
PMF1835
PMF1836
PMF1837
PMF1838
PMF1839
PMF1840
PMF1841
PMF1842
PMF1843
PMF1844
PMF1845
PMF1846
PMF1847
PMF1848
PMF1849
PMF1850
PMF1851
PMF1852
PMF1853
PMF1854
PMF1855
PMF1856
PMF1857
PMF1858
PMF1859
PMF1860
PMF1861
PMF1862
PMF1863
PMF1864
PMF1865
PMF1866
PMF1867
PMF1868
PMF1869
PMF1870
PMF1871
PMF1872
PMF1873
PMF1874
PMF1875
PMF1876
PMF1877
PMF1878
PMF1879
PMF1880
PMF1881
PMF1882
PMF1883
PMF1884
PMF1885
PMF1886
PMF1887
PMF1888
PMF1889
PMF1890
PMF1891
PMF1892
PMF1893
PMF1894
PMF1895
PMF1896
PMF1897
PMF1898
PMF1899
PMF1900
PMF1901
PMF1902
PMF1903
PMF1904
PMF1905
PMF1906
PMF1907
PMF1908
PMF1909
PMF1910
PMF1911
PMF1912
PMF1913
PMF1914
PMF1915
PMF1916
PMF1917
PMF1918
PMF1919
PMF1920
PMF1921
PMF1922
PMF1923
PMF1924
PMF1925
PMF1926
PMF1927
PMF1928
PMF1929
PMF1930
PMF1931
PMF1932
PMF1933
PMF1934
PMF1935
PMF1936
PMF1937
PMF1938
PMF1939
PMF1940
PMF1941
PMF1942
PMF1943
PMF1944
PMF1945
PMF1946
PMF1947
PMF1948
PMF1949
PMF1950
PMF1951
PMF1952
PMF1953
PMF1954
PMF1955
PMF1956
PMF1957
PMF1958
PMF1959
PMF1960
PMF1961
PMF1962
PMF1963
PMF1964
PMF1965
PMF1966
PMF1967
PMF1968
PMF1969
PMF1970
PMF1971
PMF1972
PMF1973
PMF1974
PMF1975
PMF1976
PMF1977
PMF1978
PMF1979
PMF1980
PMF1981
PMF1982
PMF1983
PMF1984
PMF1985
PMF1986
PMF1987
PMF1988
PMF1989
PMF1990
PMF1991
PMF1992
PMF1993
PMF1994
PMF1995
PMF1996
PMF1997
PMF1998
PMF1999
PMF2000
PMF2001
PMF2002
PMF2003
PMF2004
PMF2005
PMF2006
PMF2007
PMF2008
PMF2009
PMF2010
PMF2011
PMF2012
PMF2013
PMF2014
PMF2015
PMF2016
PMF2017
PMF2018
PMF2019
PMF2020
PMF2021
PMF2022
PMF2023
PMF2024
PMF2025
PMF2026
PMF2027
PMF2028
PMF2029
PMF2030
PMF2031
PMF2032
PMF2033
PMF2034
PMF2035
PMF2036
PMF2037
PMF2038
PMF2039
PMF2040
PMF2041
PMF2042
PMF2043
PMF2044
PMF2045
PMF2046
PMF2047
PMF2048
PMF2049
PMF2050
PMF2051
PMF2052
PMF2053
PMF2054
PMF2055
PMF2056
PMF2057
PMF2058
PMF2059
PMF2060
PMF2061
PMF2062
PMF2063
PMF2064
PMF2065
PMF2066
PMF2067
PMF2068
PMF2069
PMF2070
PMF2071
PMF2072
PMF2073
PMF2074
PMF2075
PMF2076
PMF2077
PMF2078
PMF2079
PMF2080
PMF2081
PMF2082
PMF2083
PMF2084
PMF2085
PMF2086
PMF2087
PMF2088
PMF2089
PMF2090
PMF2091
PMF2092
PMF2093
PMF2094
PMF2095
PMF2096
PMF2097
PMF2098
PMF2099
PMF2100
PMF2101
PMF2102
PMF2103
PMF2104
PMF2105
PMF2106
PMF2107
PMF2108
PMF2109
PMF2110
PMF2111
PMF2112
PMF2113
PMF2114
PMF2115
PMF2116
PMF2117
PMF2118
PMF2119
PMF2120
PMF2121
PMF2122
PMF2123
PMF2124
PMF2125
PMF2126
PMF2127
PMF2128
PMF2129
PMF2130
PMF2131
PMF2132
PMF2133
PMF2134
PMF2135
PMF2136
PMF2137
PMF2138
PMF2139
PMF2140
PMF2141
PMF2142
PMF2143
PMF2144
PMF2145
PMF2146
PMF2147
PMF2148
PMF2149
PMF2150
PMF2151
PMF2152
PMF2153
PMF2154
PMF2155
PMF2156
PMF2157
PMF2158
PMF2159
PMF2160
PMF2161
PMF2162
PMF2163
PMF2164
PMF2165
PMF2166
PMF2167
PMF2168
PMF2169
PMF2170
PMF2171
PMF2172
PMF2173
PMF2174
PMF2175
PMF2176
PMF2177
PMF2178
PMF2179
PMF2180
PMF2181
PMF2182
PMF2183
PMF2184
PMF2185
PMF2186
PMF2187
PMF2188
PMF2189
PMF2190
PMF2191
PMF2192
PMF2193
PMF2194
PMF2195
PMF2196
PMF2197
PMF2198
PMF2199
PMF2200
PMF2201
PMF2202
PMF2203
PMF2204
PMF2205
PMF2206
PMF2207
PMF2208
PMF2209
PMF2210
PMF2211
PMF2212
PMF2213
PMF2214
PMF2215
PMF2216
PMF2217
PMF2218
PMF2219
PMF2220
PMF2221
PMF2222
PMF2223
PMF2224
PMF2225
PMF2226
PMF2227
PMF2228
PMF2229
PMF2230
PMF2231
PMF2232
PMF2233
PMF2234
PMF2235
PMF2236
PMF2237
PMF2238
PMF2239
PMF2240
PMF2241
PMF2242
PMF2243
PMF2244
PMF2245
PMF2246
PMF2247
PMF2248
PMF2249
PMF2250
PMF2251
PMF2252
PMF2253
PMF2254
PMF2255
PMF2256
PMF2257
PMF2258
PMF2259
PMF2260
PMF2261
PMF2262
PMF2263
PMF2264
PMF2265
PMF2266
PMF2267
PMF2268
PMF2269
PMF2270
PMF2271
PMF2272
PMF2273
PMF2274
PMF2275
PMF2276
PMF2277
PMF2278
PMF2279
PMF2280
PMF2281
PMF2282
PMF2283
PMF2284
PMF2285
PMF2286
PMF2287
PMF2288
PMF2289
PMF2290
PMF2291
PMF2292
PMF2293
PMF2294
PMF2295
PMF2296
PMF2297
PMF2298
PMF2299
PMF2300
PMF2301
PMF2302
PMF2303
PMF2304
PMF2305
PMF2306
PMF2307
PMF2308
PMF2309
PMF2310
PMF2311
PMF2312
PMF2313
PMF2314
PMF2315
PMF2316
PMF2317
PMF2318
PMF2319
PMF2320
PMF2321
PMF2322
PMF2323
PMF2324
PMF2325
PMF2326
PMF2327
PMF2328
PMF2329
PMF2330
PMF2331
PMF2332
PMF2333
PMF2334
PMF2335
PMF2336
PMF2337
PMF2338
PMF2339
PMF2340
PMF2341
PMF2342
PMF2343
PMF2344
PMF2345
PMF2346
PMF2347
PMF2348
PMF2349
PMF2350
PMF2351
PMF2352
PMF2353
PMF2354
PMF2355
PMF2356
PMF2357
PMF2358
PMF2359
PMF2360
PMF2361
PMF2362
PMF2363
PMF2364
PMF2365
PMF2366
PMF2367
PMF2368
PMF2369
PMF2370
PMF2371
PMF2372
PMF2373
PMF2374
PMF2375
PMF2376
PMF2377
PMF2378
PMF2379
PMF2380
PMF2381
PMF2382
PMF2383
PMF2384
PMF2385
PMF2386
PMF2387
PMF2388
PMF2389
PMF2390
PMF2391
PMF2392
PMF2393
PMF2394
PMF2395
PMF2396
PMF2397
PMF2398
PMF2399
PMF2400
PMF2401
PMF2402
PMF2403
PMF2404
PMF2405
PMF2406
PMF2407
PMF2408
PMF2409
PMF2410
PMF2411
PMF2412
PMF2413
PMF2414
PMF2415
PMF2416
PMF2417
PMF2418
PMF2419
PMF2420
PMF2421
PMF2422
PMF2423
PMF2424
PMF2425
PMF2426
PMF2427
PMF2428
PMF2429
PMF2430
PMF2431
PMF2432
PMF2433
PMF2434
PMF2435
PMF2436
PMF2437
PMF2438
PMF2439
PMF2440
PMF2441
PMF2442
PMF2443
PMF2444
PMF2445
PMF2446
PMF2447
PMF2448
PMF2449
PMF2450
PMF2451
PMF2452
PMF2453
PMF2454
PMF2455
PMF2456
PMF2457
PMF2458
PMF2459
PMF2460
PMF2461
PMF2462
PMF2463
PMF2464
PMF2465
PMF2466
PMF2467
PMF2468
PMF2469
PMF2470
PMF2471
PMF2472
PMF2473
PMF2474
PMF2475
PMF2476
PMF2477
PMF2478
PMF2479
PMF2480
PMF2481
PMF2482
PMF2483
PMF2484
PMF2485
PMF2486
PMF2487
PMF2488
PMF2489
PMF2490
PMF2491
PMF2492
PMF2493
PMF2494
PMF2495
PMF2496
PMF2497
PMF2498
PMF2499
PMF2500
PMF2501
PMF2502
PMF2503
PMF2504
PMF2505
PMF2506
PMF2507
PMF2508
PMF2509
PMF2510
PMF2511
PMF2512
PMF2513
PMF2514
PMF2515
PMF2516
PMF2517
PMF2518
PMF2519
PMF2520
PMF2521
PMF2522
PMF2523
PMF2524
PMF2525
PMF2526
PMF2527
PMF2528
PMF2529
PMF2530
PMF2531
PMF2532
PMF2533
PMF2534
PMF2535
PMF2536
PMF2537
PMF2538
PMF2539
PMF2540
PMF2541
PMF2542
PMF2543
PMF2544
PMF2545
PMF2546
PMF2547
PMF2548
PMF2549
PMF2550
PMF2551
PMF2552
PMF2553
PMF2554
PMF2555
PMF2556
PMF2557
PMF2558
PMF2559
PMF2560
PMF2561
PMF2562
PMF2563
PMF2564
PMF2565
PMF2566
PMF2567
PMF2568
PMF2569
PMF2570
PMF2571
PMF2572
PMF2573
PMF2574
PMF2575
PMF2576
PMF2577
PMF2578
PMF2579
PMF2580
PMF2581
PMF2582
PMF2583
PMF2584
PMF2585
PMF2586
PMF2587
PMF2588
PMF2589
PMF2590
PMF2591
PMF2592
PMF2593
PMF2594
PMF2595
PMF2596
PMF2597
PMF2598
PMF2599
PMF2600
PMF2601
PMF2602
PMF2603
PMF2604
PMF2605
PMF2606
PMF2607
PMF2608
PMF2609
PMF2610
PMF2611
PMF2612
PMF2613
PMF2614
PMF2615
PMF2616
PMF2617
PMF2618
PMF2619
PMF2620
PMF2621
PMF2622
PMF2623
PMF2624
PMF2625
PMF2626
PMF2627
PMF2628
PMF2629
PMF2630
PMF2631
PMF2632
PMF2633
PMF2634
PMF2635
PMF2636
PMF2637
PMF2638
PMF2639
PMF2640
PMF2641
PMF2642
PMF2643
PMF2644
PMF2645
PMF2646
PMF2647
PMF2648
PMF2649
PMF2650
PMF2651
PMF2652
PMF2653
PMF2654
PMF2655
PMF2656
PMF2657
PMF2658
PMF2659
PMF2660
PMF2661
PMF2662
PMF2663
PMF2664
PMF2665
PMF2666
PMF2667
PMF2668
PMF2669
PMF2670
PMF2671
PMF2672
PMF2673
PMF2674
PMF2675
PMF2676
PMF2677
PMF2678
PMF2679
PMF2680
PMF2681
PMF2682
PMF2683
PMF2684
PMF2685
PMF2686
PMF2687
PMF2688
PMF2689
PMF2690
PMF2691
PMF2692
PMF2693
PMF2694
PMF2695
PMF2696
PMF2697
PMF2698
PMF2699
PMF2700
PMF2701
PMF2702
PMF2703
PMF2704
PMF2705
PMF2706
PMF2707
PMF2708
PMF2709
PMF2710
PMF2711
PMF2712
PMF2713
PMF2714
PMF2715
PMF2716
PMF2717
PMF2718
PMF2719
PMF2720
PMF2721
PMF2722
PMF2723
PMF2724
PMF2725
PMF2726
PMF2727
PMF2728
PMF2729
PMF2730
PMF2731
PMF2732
PMF2733
PMF2734
PMF2735
PMF2736
PMF2737
PMF2738
PMF2739
PMF2740
PMF2741
PMF2742
PMF2743
PMF2744
PMF2745
PMF2746
PMF2747
PMF2748
PMF2749
PMF2750
PMF2751
PMF2752
PMF2753
PMF2754
PMF2755
PMF2756
PMF2757
PMF2758
PMF2759
PMF2760
PMF2761
PMF2762
PMF2763
PMF2764
PMF2765
PMF2766
PMF2767
PMF2768
PMF2769
PMF2770
PMF2




1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50


BLOCO E1
BLOCO C
BLOCO G
BLOCO A
BLOCO D
BLOCO F
BLOCO B
BLOCO E2
PIM1
PIM2
PIM3
PIM4
PIM5
PIM6
PIM7
PIM8
PIM9
PIM10
PIM11
PIM12
PIM13
PIM14
PIM15
PIM16
PIM17
PIM18
PIM19
PIM20
PIM21
PIM22
PIM23
PIM24
PIM25
PIM26
PIM27
PIM28
PIM29
PIM30
PIM31
PIM32
PIM33
PIM34
PIM35
PIM36
PIM37
PIM38
PIM39
PIM40
PIM41
PIM42
PIM43
PIM44
PIM45
PIM46
PIM47
PIM48
PIM49
PIM50
PIM51
PIM52
PIM53
PIM54
PIM55
PIM56
PIM57
PIM58
PIM59
PIM60
PIM61
PIM62
PIM63
PIM64
PIM65
PIM66
PIM67
PIM68
PIM69
PIM70
PIM71
PIM72
PIM73
PIM74
PIM75
PIM76
PIM77
PIM78
PIM79
PIM80
PIM81
PIM82
PIM83
PIM84
PIM85
PIM86
PIM87
PIM88
PIM89
PIM90
PIM91
PIM92
PIM93
PIM94
PIM95
PIM96
PIM97
PIM98
PIM99
PIM100
PIM101
PIM102
PIM103
PIM104
PIM105
PIM106
PIM107
PIM108
PIM109
PIM110
PIM111
PIM112
PIM113
PIM114
PIM115
PIM116
PIM117
PIM118
PIM119
PIM120
PIM121
PIM122
PIM123
PIM124
PIM125
PIM126
PIM127
PIM128
PIM129
PIM130
PIM131
PIM132
PIM133
PIM134
PIM135
PIM136
PIM137
PIM138
PIM139
PIM140
PIM141
PIM142
PIM143
PIM144
PIM145
PIM146
PIM147
PIM148
PIM149
PIM150
PIM151
PIM152
PIM153
PIM154
PIM155
PIM156
PIM157
PIM158
PIM159
PIM160
PIM161
PIM162
PIM163
PIM164
PIM165
PIM166
PIM167
PIM168
PIM169
PIM170
PIM171
PIM172
PIM173
PIM174
PIM175
PIM176
PIM177
PIM178
PIM179
PIM180
PIM181
PIM182
PIM183
PIM184
PIM185
PIM186
PIM187
PIM188
PIM189
PIM190
PIM191
PIM192
PIM193
PIM194
PIM195
PIM196
PIM197
PIM198
PIM199
PIM200
PIM201
PIM202
PIM203
PIM204
PIM205
PIM206
PIM207
PIM208
PIM209
PIM210
PIM211
PIM212
PIM213
PIM214
PIM215
PIM216
PIM217
PIM218
PIM219
PIM220
PIM221
PIM222
PIM223
PIM224
PIM225
PIM226
PIM227
PIM228
PIM229
PIM230
PIM231
PIM232
PIM233
PIM234
PIM235
PIM236
PIM237
PIM238
PIM239
PIM240
PIM241
PIM242
PIM243
PIM244
PIM245
PIM246
PIM247
PIM248
PIM249
PIM250
PIM251
PIM252
PIM253
PIM254
PIM255
PIM256
PIM257
PIM258
PIM259
PIM260
PIM261
PIM262
PIM263
PIM264
PIM265
PIM266
PIM267
PIM268
PIM269
PIM270
PIM271
PIM272
PIM273
PIM274
PIM275
PIM276
PIM277
PIM278
PIM279
PIM280
PIM281
PIM282
PIM283
PIM284
PIM285
PIM286
PIM287
PIM288
PIM289
PIM290
PIM291
PIM292
PIM293
PIM294
PIM295
PIM296
PIM297
PIM298
PIM299
PIM300
PIM301
PIM302
PIM303
PIM304
PIM305
PIM306
PIM307
PIM308
PIM309
PIM310
PIM311
PIM312
PIM313
PIM314
PIM315
PIM316
PIM317
PIM318
PIM319
PIM320
PIM321
PIM322
PIM323
PIM324
PIM325
PIM326
PIM327
PIM328
PIM329
PIM330
PIM331
PIM332
PIM333
PIM334
PIM335
PIM336
PIM337
PIM338
PIM339
PIM340
PIM341
PIM342
PIM343
PIM344
PIM345
PIM346
PIM347
PIM348
PIM349
PIM350
PIM351
PIM352
PIM353
PIM354
PIM355
PIM356
PIM357
PIM358
PIM359
PIM360
PIM361
PIM362
PIM363
PIM364
PIM365
PIM366
PIM367
PIM368
PIM369
PIM370
PIM371
PIM372
PIM373
PIM374
PIM375
PIM376
PIM377
PIM378
PIM379
PIM380
PIM381
PIM382
PIM383
PIM384
PIM385
PIM386
PIM387
PIM388
PIM389
PIM390
PIM391
PIM392
PIM393
PIM394
PIM395
PIM396
PIM397
PIM398
PIM399
PIM400
PIM401
PIM402
PIM403
PIM404
PIM405
PIM406
PIM407
PIM408
PIM409
PIM410
PIM411
PIM412
PIM413
PIM414
PIM415
PIM416
PIM417
PIM418
PIM419
PIM420
PIM421
PIM422
PIM423
PIM424
PIM425
PIM426
PIM427
PIM428
PIM429
PIM430
PIM431
PIM432
PIM433
PIM434
PIM435
PIM436
PIM437
PIM438
PIM439
PIM440
PIM441
PIM442
PIM443
PIM444
PIM445
PIM446
PIM447
PIM448
PIM449
PIM450
PIM451
PIM452
PIM453
PIM454
PIM455
PIM456
PIM457
PIM458
PIM459
PIM460
PIM461
PIM462
PIM463
PIM464
PIM465
PIM466
PIM467
PIM468
PIM469
PIM470
PIM471
PIM472
PIM473
PIM474
PIM475
PIM476
PIM477
PIM478
PIM479
PIM480
PIM481
PIM482
PIM483
PIM484
PIM485
PIM486
PIM487
PIM488
PIM489
PIM490
PIM491
PIM492
PIM493
PIM494
PIM495
PIM496
PIM497
PIM498
PIM499
PIM500
PIM501
PIM502
PIM503
PIM504
PIM505
PIM506
PIM507
PIM508
PIM509
PIM510
PIM511
PIM512
PIM513
PIM514
PIM515
PIM516
PIM517
PIM518
PIM519
PIM520
PIM521
PIM522
PIM523
PIM524
PIM525
PIM526
PIM527
PIM528
PIM529
PIM530
PIM531
PIM532
PIM533
PIM534
PIM535
PIM536
PIM537
PIM538
PIM539
PIM540
PIM541
PIM542
PIM543
PIM544
PIM545
PIM546
PIM547
PIM548
PIM549
PIM550
PIM551
PIM552
PIM553
PIM554
PIM555
PIM556
PIM557
PIM558
PIM559
PIM560
PIM561
PIM562
PIM563
PIM564
PIM565
PIM566
PIM567
PIM568
PIM569
PIM570
PIM571
PIM572
PIM573
PIM574
PIM575
PIM576
PIM577
PIM578
PIM579
PIM580
PIM581
PIM582
PIM583
PIM584
PIM585
PIM586
PIM587
PIM588
PIM589
PIM590
PIM591
PIM592
PIM593
PIM594
PIM595
PIM596
PIM597
PIM598
PIM599
PIM600
PIM601
PIM602
PIM603
PIM604
PIM605
PIM606
PIM607
PIM608
PIM609
PIM610
PIM611
PIM612
PIM613
PIM614
PIM615
PIM616
PIM617
PIM618
PIM619
PIM620
PIM621
PIM622
PIM623
PIM624
PIM625
PIM626
PIM627
PIM628
PIM629
PIM630
PIM631
PIM632
PIM633
PIM634
PIM635
PIM636
PIM637
PIM638
PIM639
PIM640
PIM641
PIM642
PIM643
PIM644
PIM645
PIM646
PIM647
PIM648
PIM649
PIM650
PIM651
PIM652
PIM653
PIM654
PIM655
PIM656
PIM657
PIM658
PIM659
PIM660
PIM661
PIM662
PIM663
PIM664
PIM665
PIM666
PIM667
PIM668
PIM669
PIM670
PIM671
PIM672
PIM673
PIM674
PIM675
PIM676
PIM677
PIM678
PIM679
PIM680
PIM681
PIM682
PIM683
PIM684
PIM685
PIM686
PIM687
PIM688
PIM689
PIM690
PIM691
PIM692
PIM693
PIM694
PIM695
PIM696
PIM697
PIM698
PIM699
PIM700
PIM701
PIM702
PIM703
PIM704
PIM705
PIM706
PIM707
PIM708
PIM709
PIM710
PIM711
PIM712
PIM713
PIM714
PIM715
PIM716
PIM717
PIM718
PIM719
PIM720
PIM721
PIM722
PIM723
PIM724
PIM725
PIM726
PIM727
PIM728
PIM729
PIM730
PIM731
PIM732
PIM733
PIM734
PIM735
PIM736
PIM737
PIM738
PIM739
PIM740
PIM741
PIM742
PIM743
PIM744
PIM745
PIM746
PIM747
PIM748
PIM749
PIM750
PIM751
PIM752
PIM753
PIM754
PIM755
PIM756
PIM757
PIM758
PIM759
PIM760
PIM761
PIM762
PIM763
PIM764
PIM765
PIM766
PIM767
PIM768
PIM769
PIM770
PIM771
PIM772
PIM773
PIM774
PIM775
PIM776
PIM777
PIM778
PIM779
PIM780
PIM781
PIM782
PIM783
PIM784
PIM785
PIM786
PIM787
PIM788
PIM789
PIM790
PIM791
PIM792
PIM793
PIM794
PIM795
PIM796
PIM797
PIM798
PIM799
PIM800
PIM801
PIM802
PIM803
PIM804
PIM805
PIM806
PIM807
PIM808
PIM809
PIM810
PIM811
PIM812
PIM813
PIM814
PIM815
PIM816
PIM817
PIM818
PIM819
PIM820
PIM821
PIM822
PIM823
PIM824
PIM825
PIM826
PIM827
PIM828
PIM829
PIM830
PIM831
PIM832
PIM833
PIM834
PIM835
PIM836
PIM837
PIM838
PIM839
PIM840
PIM841
PIM842
PIM843
PIM844
PIM845
PIM846
PIM847
PIM848
PIM849
PIM850
PIM851
PIM852
PIM853
PIM854
PIM855
PIM856
PIM857
PIM858
PIM859
PIM860
PIM861
PIM862
PIM863
PIM864
PIM865
PIM866
PIM867
PIM868
PIM869
PIM870
PIM871
PIM872
PIM873
PIM874
PIM875
PIM876
PIM877
PIM878
PIM879
PIM880
PIM881
PIM882
PIM883
PIM884
PIM885
PIM886
PIM887
PIM888
PIM889
PIM890
PIM891
PIM892
PIM893
PIM894
PIM895
PIM896
PIM897
PIM898
PIM899
PIM900
PIM901
PIM902
PIM903
PIM904
PIM905
PIM906
PIM907
PIM908
PIM909
PIM910
PIM911
PIM912
PIM913
PIM914
PIM915
PIM916
PIM917
PIM918
PIM919
PIM920
PIM921
PIM922
PIM923
PIM924
PIM925
PIM926
PIM927
PIM928
PIM929
PIM930
PIM931
PIM932
PIM933
PIM934
PIM935
PIM936
PIM937
PIM938
PIM939
PIM940
PIM941
PIM942
PIM943
PIM944
PIM945
PIM946
PIM947
PIM948
PIM949
PIM950
PIM951
PIM952
PIM953
PIM954
PIM955
PIM956
PIM957
PIM958
PIM959
PIM960
PIM961
PIM962
PIM963
PIM964
PIM965
PIM966
PIM967
PIM968
PIM969
PIM970
PIM971
PIM972
PIM973
PIM974
PIM975
PIM976
PIM977
PIM978
PIM979
PIM980
PIM981
PIM982
PIM983
PIM984
PIM985
PIM986
PIM987
PIM988
PIM989
PIM990
PIM991
PIM992
PIM993
PIM994
PIM995
PIM996
PIM997
PIM998
PIM999
PIM1000
PIM1001
PIM1002
PIM1003
PIM1004
PIM1005
PIM1006
PIM1007
PIM1008
PIM1009
PIM1010
PIM1011
PIM1012
PIM1013
PIM1014
PIM1015
PIM1016
PIM1017
PIM1018
PIM1019
PIM1020
PIM1021
PIM1022
PIM1023
PIM1024
PIM1025
PIM1026
PIM1027
PIM1028
PIM1029
PIM1030
PIM1031
PIM1032
PIM1033
PIM1034
PIM1035
PIM1036
PIM1037
PIM1038
PIM1039
PIM1040
PIM1041
PIM1042
PIM1043
PIM1044
PIM1045
PIM1046
PIM1047
PIM1048
PIM1049
PIM1050
PIM1051
PIM1052
PIM1053
PIM1054
PIM1055
PIM1056
PIM1057
PIM1058
PIM1059
PIM1060
PIM1061
PIM1062
PIM1063
PIM1064
PIM1065
PIM1066
PIM1067
PIM1068
PIM1069
PIM1070
PIM1071
PIM1072
PIM1073
PIM1074
PIM1075
PIM1076
PIM1077
PIM1078
PIM1079
PIM1080
PIM1081
PIM1082
PIM1083
PIM1084
PIM1085
PIM1086
PIM1087
PIM1088
PIM1089
PIM1090
PIM1091
PIM1092
PIM1093
PIM1094
PIM1095
PIM1096
PIM1097
PIM1098
PIM1099
PIM1100
PIM1101
PIM1102
PIM1103
PIM1104
PIM1105
PIM1106
PIM1107
PIM1108
PIM1109
PIM1110
PIM1111
PIM1112
PIM1113
PIM1114
PIM1115
PIM1116
PIM1117
PIM1118
PIM1119
PIM1120
PIM1121
PIM1122
PIM1123
PIM1124
PIM1125
PIM1126
PIM1127
PIM1128
PIM1129
PIM1130
PIM1131
PIM1132
PIM1133
PIM1134
PIM1135
PIM1136
PIM1137
PIM1138
PIM1139
PIM1140
PIM1141
PIM1142
PIM1143
PIM1144
PIM1145
PIM1146
PIM1147
PIM1148
PIM1149
PIM1150
PIM1151
PIM1152
PIM1153
PIM1154
PIM1155
PIM1156
PIM1157
PIM1158
PIM1159
PIM1160
PIM1161
PIM1162
PIM1163
PIM1164
PIM1165
PIM1166
PIM1167
PIM1168
PIM1169
PIM1170
PIM1171
PIM1172
PIM1173
PIM1174
PIM1175
PIM1176
PIM1177
PIM1178
PIM1179
PIM1180
PIM1181
PIM1182
PIM1183
PIM1184
PIM1185
PIM1186
PIM1187
PIM1188
PIM1189
PIM1190
PIM1191
PIM1192
PIM1193
PIM1194
PIM1195
PIM1196
PIM1197
PIM1198
PIM1199
PIM1200
PIM1201
PIM1202
PIM1203
PIM1204
PIM1205
PIM1206
PIM1207
PIM1208
PIM1209
PIM1210
PIM1211
PIM1212
PIM1213
PIM1214
PIM1215
PIM1216
PIM1217
PIM1218
PIM1219
PIM1220
PIM1221
PIM1222
PIM1223
PIM1224
PIM1225
PIM1226
PIM1227
PIM1228
PIM1229
PIM1230
PIM1231
PIM1232
PIM1233
PIM1234
PIM1235
PIM1236
PIM1237
PIM1238
PIM1239
PIM1240
PIM1241
PIM1242
PIM1243
PIM1244
PIM1245
PIM1246
PIM1247
PIM1248
PIM1249
PIM1250
PIM1251
PIM1252
PIM1253
PIM1254
PIM1255
PIM1256
PIM1257
PIM1258
PIM1259
PIM1260
PIM1261
PIM1262
PIM1263
PIM1264
PIM1265
PIM1266
PIM1267
PIM1268
PIM1269
PIM1270
PIM1271
PIM1272
PIM1273
PIM1274
PIM1275
PIM1276
PIM1277
PIM1278
PIM1279
PIM1280
PIM1281
PIM1282
PIM1283
PIM1284
PIM1285
PIM1286
PIM1287
PIM1288
PIM1289
PIM1290
PIM1291
PIM1292
PIM1293
PIM1294
PIM1295
PIM1296
PIM1297
PIM1298
PIM1299
PIM1300
PIM1301
PIM1302
PIM1303
PIM1304
PIM1305
PIM1306
PIM1307
PIM1308
PIM1309
PIM1310
PIM1311
PIM1312
PIM1313
PIM1314
PIM1315
PIM1316
PIM1317
PIM1318
PIM1319
PIM1320
PIM1321
PIM1322
PIM1323
PIM1324
PIM1325
PIM1326
PIM1327
PIM1328
PIM1329
PIM1330
PIM1331
PIM1332
PIM1333
PIM1334
PIM1335
PIM1336
PIM1337
PIM1338
PIM1339
PIM1340
PIM1341
PIM1342
PIM1343
PIM1344
PIM1345
PIM1346
PIM1347
PIM1348
PIM1349
PIM1350
PIM1351
PIM1352
PIM1353
PIM1354
PIM1355
PIM1356
PIM1357
PIM1358
PIM1359
PIM1360
PIM1361
PIM1362
PIM1363
PIM1364
PIM1365
PIM1366
PIM1367
PIM1368
PIM1369
PIM1370
PIM1371
PIM1372
PIM1373
PIM1374
PIM1375
PIM1376
PIM1377
PIM1378
PIM1379
PIM1380
PIM1381
PIM1382
PIM1383
PIM1384
PIM1385
PIM1386
PIM1387
PIM1388
PIM1389
PIM1390
PIM1391
PIM1392
PIM1393
PIM1394
PIM1395
PIM1396
PIM1397
PIM1398
PIM1399
PIM1400
PIM1401
PIM1402
PIM1403
PIM1404
PIM1405
PIM1406
PIM1407
PIM1408
PIM1409
PIM1410
PIM1411
PIM1412
PIM1413
PIM1414
PIM1415
PIM1416
PIM1417
PIM1418
PIM1419
PIM1420
PIM1421
PIM1422
PIM1423
PIM1424
PIM1425
PIM1426
PIM1427
PIM1428
PIM1429
PIM1430
PIM1431
PIM1432
PIM1433
PIM1434
PIM1435
PIM1436
PIM1437
PIM1438
PIM1439
PIM1440
PIM1441
PIM1442
PIM1443
PIM1444
PIM1445
PIM1446
PIM1447
PIM1448
PIM1449
PIM1450
PIM1451
PIM1452
PIM1453
PIM1454
PIM1455
PIM1456
PIM1457
PIM1458
PIM1459
PIM1460
PIM1461
PIM1462
PIM1463
PIM1464
PIM1465
PIM1466
PIM1467
PIM1468
PIM1469
PIM1470
PIM1471
PIM1472
PIM1473
PIM1474
PIM1475
PIM1476
PIM1477
PIM1478
PIM1479
PIM1480
PIM1481
PIM1482
PIM1483
PIM1484
PIM1485
PIM1486
PIM1487
PIM1488
PIM1489
PIM1490
PIM1491
PIM1492
PIM1493
PIM1494
PIM1495
PIM1496
PIM1497
PIM1498
PIM1499
PIM1500
PIM1501
PIM1502
PIM1503
PIM1504
PIM1505
PIM1506
PIM1507
PIM1508
PIM1509
PIM1510
PIM1511
PIM1512
PIM1513
PIM1514
PIM1515
PIM1516
PIM1517
PIM1518
PIM1519
PIM1520
PIM1521
PIM1522
PIM1523
PIM1524
PIM1525
PIM1526
PIM1527
PIM1528
PIM1529
PIM1530
PIM1531
PIM1532
PIM1533
PIM1534
PIM1535
PIM1536
PIM1537
PIM1538
PIM1539
PIM1540
PIM1541
PIM1542
PIM1543
PIM1544
PIM1545
PIM1546
PIM1547
PIM1548
PIM1549
PIM1550
PIM1551
PIM1552
PIM1553
PIM1554
PIM1555
PIM1556
PIM1557
PIM1558
PIM1559
PIM1560
PIM1561
PIM1562
PIM1563
PIM1564
PIM1565
PIM1566
PIM1567
PIM1568
PIM1569
PIM1570
PIM1571
PIM1572
PIM1573
PIM1574
PIM1575
PIM1576
PIM1577
PIM1578
PIM1579
PIM1580
PIM1581
PIM1582
PIM1583
PIM1584
PIM1585
PIM1586
PIM1587
PIM1588
PIM1589
PIM1590
PIM1591
PIM1592
PIM1593
PIM1594
PIM1595
PIM1596
PIM1597
PIM1598
PIM1599
PIM1600
PIM1601
PIM1602
PIM1603
PIM1604
PIM1605
PIM1606
PIM1607
PIM1608
PIM1609
PIM1610
PIM1611
PIM1612
PIM1613
PIM1614
PIM1615
PIM1616
PIM1617
PIM1618
PIM1619
PIM1620
PIM1621
PIM1622
PIM1623
PIM1624
PIM1625
PIM1626
PIM1627
PIM1628
PIM1629
PIM1630
PIM1631
PIM1632
PIM1633
PIM1634
PIM1635
PIM1636
PIM1637
PIM1638
PIM1639
PIM1640
PIM1641
PIM1642
PIM1643
PIM1644
PIM1645
PIM1646
PIM1647
PIM1648
PIM1649
PIM1650
PIM1651
PIM1652
PIM1653
PIM1654
PIM1655
PIM1656
PIM1657
PIM1658
PIM1659
PIM1660
PIM1661
PIM1662
PIM1663
PIM1664
PIM1665
PIM1666
PIM1667
PIM1668
PIM1669
PIM1670
PIM1671
PIM1672
PIM1673
PIM1674
PIM1675
PIM1676
PIM1677
PIM1678
PIM1679
PIM1680
PIM1681
PIM1682
PIM1683
PIM1684
PIM1685
PIM1686
PIM1687
PIM1688
PIM1689
PIM1690
PIM1691
PIM1692
PIM1693
PIM1694
PIM1695
PIM1696
PIM1697
PIM1698
PIM1699
PIM1700
PIM1701
PIM1702
PIM1703
PIM1704
PIM1705
PIM1706
PIM1707
PIM1708
PIM1709
PIM1710
PIM1711
PIM1712
PIM1713
PIM1714
PIM1715
PIM1716
PIM1717
PIM1718
PIM1719
PIM1720
PIM1721
PIM1722
PIM1723
PIM1724
PIM1725
PIM1726
PIM1727
PIM1728
PIM1729
PIM1730
PIM1731
PIM1732
PIM1733
PIM1734
PIM1735
PIM1736
PIM1737
PIM1738
PIM1739
PIM1740
PIM1741
PIM1742
PIM1743
PIM1744
PIM1745
PIM1746
PIM1747
PIM1748
PIM1749
PIM1750
PIM1751
PIM1752
PIM1753
PIM1754
PIM1755
PIM1756
PIM1757
PIM1758
PIM1759
PIM1760
PIM1761
PIM1762
PIM1763
PIM1764
PIM1765
PIM1766
PIM1767
PIM1768
PIM1769
PIM1770
PIM1771
PIM1772
PIM1773
PIM1774
PIM1775
PIM1776
PIM1777
PIM1778
PIM1779
PIM1780
PIM1781
PIM1782
PIM1783
PIM1784
PIM1785
PIM1786
PIM1787
PIM1788
PIM1789
PIM1790
PIM1791
PIM1792
PIM1793
PIM1794
PIM1795
PIM1796
PIM1797
PIM1798
PIM1799
PIM1800
PIM1801
PIM1802
PIM1803
PIM1804
PIM1805
PIM1806
PIM1807
PIM1808
PIM1809
PIM1810
PIM1811
PIM1812
PIM1813
PIM1814
PIM1815
PIM1816
PIM1817
PIM1818
PIM1819
PIM1820
PIM1821
PIM1822
PIM1823
PIM1824
PIM1825
PIM1826
PIM1827
PIM1828
PIM1829
PIM1830
PIM1831
PIM1832
PIM1833
PIM1834
PIM1835
PIM1836
PIM1837
PIM1838
PIM1839
PIM1840
PIM1841
PIM1842
PIM1843
PIM1844
PIM1845
PIM1846
PIM1847
PIM1848
PIM1849
PIM1850
PIM1851
PIM1852
PIM1853
PIM1854
PIM1855
PIM1856
PIM1857
PIM1858
PIM1859
PIM1860
PIM1861
PIM1862
PIM1863
PIM1864
PIM1865
PIM1866
PIM1867
PIM1868
PIM1869
PIM1870
PIM1871
PIM1872
PIM1873
PIM1874
PIM1875
PIM1876
PIM1877
PIM1878
PIM1879
PIM1880
PIM1881
PIM1882
PIM1883
PIM1884
PIM1885
PIM1886
PIM1887
PIM1888
PIM1889
PIM1890
PIM1891
PIM1892
PIM1893
PIM1894
PIM1895
PIM1896
PIM1897
PIM1898
PIM1899
PIM1900
PIM1901
PIM1902
PIM1903
PIM1904
PIM1905
PIM1906
PIM1907
PIM1908
PIM1909
PIM1910
PIM1911
PIM1912
PIM1913
PIM1914
PIM1915
PIM1916
PIM1917
PIM1918
PIM1919
PIM1920
PIM1921
PIM1922
PIM1923
PIM1924
PIM1925
PIM1926
PIM1927
PIM1928
PIM1929
PIM1930
PIM1931
PIM1932
PIM1933
PIM1934
PIM1935
PIM1936
PIM1937
PIM1938
PIM1939
PIM1940
PIM1941
PIM1942
PIM1943
PIM1944
PIM1945
PIM1946
PIM1947
PIM1948
PIM1949
PIM1950
PIM1951
PIM1952
PIM1953
PIM1954
PIM1955
PIM1956
PIM1957
PIM1958
PIM1959
PIM1960
PIM1961
PIM1962
PIM1963
PIM1964
PIM1965
PIM1966
PIM1967
PIM1968
PIM1969
PIM1970
PIM1971
PIM1972
PIM1973
PIM1974
PIM1975
PIM1976
PIM1977
PIM1978
PIM1979
PIM1980
PIM1981
PIM1982
PIM1983
PIM1984
PIM1985
PIM1986
PIM1987
PIM1988
PIM1989
PIM1990
PIM1991
PIM1992
PIM1993
PIM1994
PIM1995
PIM1996
PIM1997
PIM1998
PIM1999
PIM2000
PIM2001
PIM2002
PIM2003
PIM2004
PIM2005
PIM2006
PIM2007
PIM2008
PIM2009
PIM2010
PIM2011
PIM2012
PIM2013
PIM2014
PIM2015
PIM2016
PIM2017
PIM2018
PIM2019
PIM2020
PIM2021
PIM2022
PIM2023
PIM2024
PIM2025
PIM2026
PIM2027
PIM2028
PIM2029
PIM2030
PIM2031
PIM2032
PIM2033
PIM2034
PIM2035
PIM2036
PIM2037
PIM2038
PIM2039
PIM2040
PIM2041
PIM2042
PIM2043
PIM2044
PIM2045
PIM2046
PIM2047
PIM2048
PIM2049
PIM2050
PIM2051
PIM2052
PIM2053
PIM2054
PIM2055
PIM2056
PIM2057
PIM2058
PIM2059
PIM2060
PIM2061
PIM2062
PIM2063
PIM2064
PIM2065
PIM2066
PIM2067
PIM2068
PIM2069
PIM2070
PIM2071
PIM2072
PIM2073
PIM2074
PIM2075
PIM2076
PIM2077
PIM2078
PIM2079
PIM2080
PIM2081
PIM2082
PIM2083
PIM2084
PIM2085
PIM2086
PIM2087
PIM2088
PIM2089
PIM2090
PIM2091
PIM2092
PIM2093
PIM2094
PIM2095
PIM2096
PIM2097
PIM2098
PIM2099
PIM2100
PIM2101
PIM2102
PIM2103
PIM2104
PIM2105
PIM2106
PIM2107
PIM2108
PIM2109
PIM2110
PIM2111
PIM2112
PIM2113
PIM2114
PIM2115
PIM2116
PIM2117
PIM2118
PIM2119
PIM2120
PIM2121
PIM2122
PIM2123
PIM2124
PIM2125
PIM2126
PIM2127
PIM2128
PIM2129
PIM2130
PIM2131
PIM2132
PIM2133
PIM2134
PIM2135
PIM2136
PIM2137
PIM2138
PIM2139
PIM2140
PIM2141
PIM2142
PIM2143
PIM2144
PIM2145
PIM2146
PIM2147
PIM2148
PIM2149
PIM2150
PIM2151
PIM2152
PIM2153
PIM2154
PIM2155
PIM2156
PIM2157
PIM2158
PIM2159
PIM2160
PIM2161
PIM2162
PIM2163
PIM2164
PIM2165
PIM2166
PIM2167
PIM2168
PIM2169
PIM2170
PIM2171
PIM2172
PIM2173
PIM2174
PIM2175
PIM2176
PIM2177
PIM2178
PIM2179
PIM2180
PIM2181
PIM2182
PIM2183
PIM2184
PIM2185
PIM2186
PIM2187
PIM2188
PIM2189
PIM2190
PIM2191
PIM2192
PIM2193
PIM2194
PIM2195
PIM2196
PIM2197
PIM2198
PIM2199
PIM2200
PIM2201
PIM2202
PIM2203
PIM2204
PIM2205
PIM2206
PIM2207
PIM2208
PIM2209
PIM2210
PIM2211
PIM2212
PIM2213
PIM2214
PIM2215
PIM2216
PIM2217
PIM2218
PIM2219
PIM2220
PIM2221
PIM2222
PIM2223
PIM2224
PIM2225
PIM2226
PIM2227
PIM2228
PIM2229
PIM2230
PIM2231
PIM2232
PIM2233
PIM2234
PIM2235
PIM2236
PIM2237
PIM2238
PIM2239
PIM2240
PIM2241
PIM2242
PIM2243
PIM2244
PIM2245
PIM2246
PIM2247
PIM2248
PIM2249
PIM2250
PIM2251
PIM2252
PIM2253
PIM2254
PIM2255
PIM2256
PIM2257
PIM2258
PIM2259
PIM2260
PIM2261
PIM2262
PIM2263
PIM2264
PIM2265
PIM2266
PIM2267
PIM2268
PIM2269
PIM2270
PIM2271
PIM2272
PIM2273
PIM2274
PIM2275
PIM2276
PIM2277
PIM2278
PIM2279
PIM2280
PIM2281
PIM2282
PIM2283
PIM2284
PIM2285
PIM2286
PIM2287
PIM2288
PIM2289
PIM2290
PIM2291
PIM2292
PIM2293
PIM2294
PIM2295
PIM2296
PIM2297
PIM2298
PIM2299
PIM2300
PIM2301
PIM2302
PIM2303
PIM2304
PIM2305
PIM2306
PIM2307
PIM2308
PIM2309
PIM2310
PIM2311
PIM2312
PIM2313
PIM2314
PIM2315
PIM2316
PIM2317
PIM2318
PIM2319
PIM2320
PIM2321
PIM2322
PIM2323
PIM2324
PIM2325
PIM2326
PIM2327
PIM2328
PIM2329
PIM2330
PIM2331
PIM2332
PIM2333
PIM2334
PIM2335
PIM2336
PIM2337
PIM2338
PIM2339
PIM2340
PIM2341
PIM2342
PIM2343
PIM2344
PIM2345
PIM2346
PIM2347
PIM2348
PIM2349
PIM2350
PIM2351
PIM2352
PIM2353
PIM2354
PIM2355
PIM2356
PIM2357
PIM2358
PIM2359
PIM2360
PIM2361
PIM2362
PIM2363
PIM2364
PIM2365
PIM2366
PIM2367
PIM2368
PIM2369
PIM2370
PIM2371
PIM2372
PIM2373
PIM2374
PIM2375
PIM2376
PIM2377
PIM2378
PIM2379
PIM2380
PIM2381
PIM2382
PIM2383
PIM2384
PIM2385
PIM2386
PIM2387
PIM2388
PIM2389
PIM2390
PIM2391
PIM2392
PIM2393
PIM2394
PIM2395
PIM2396
PIM2397
PIM2398
PIM2399
PIM2400
PIM2401
PIM2402
PIM2403
PIM2404
PIM2405
PIM2406
PIM2407
PIM2408
PIM2409
PIM2410
PIM2411
PIM2412
PIM2413
PIM2414
PIM2415
PIM2416
PIM2417
PIM2418
PIM2419
PIM2420
PIM2421
PIM2422
PIM2423
PIM2424
PIM2425
PIM2426
PIM2427
PIM2428
PIM2429
PIM2430
PIM2431
PIM2432
PIM2433
PIM2434
PIM2435
PIM2436
PIM2437
PIM2438
PIM2439
PIM2440
PIM2441
PIM2442
PIM2443
PIM2444
PIM2445
PIM2446
PIM2447
PIM2448
PIM2449
PIM2450
PIM2451
PIM2452
PIM2453
PIM2454
PIM2455
PIM2456
PIM2457
PIM2458
PIM2459
PIM2460
PIM2461
PIM2462
PIM2463
PIM2464
PIM2465
PIM2466
PIM2467
PIM2468
PIM2469
PIM2470
PIM2471
PIM2472
PIM2473
PIM2474
PIM2475
PIM2476
PIM2477
PIM2478
PIM2479
PIM2480
PIM2481
PIM2482
PIM2483
PIM2484
PIM2485
PIM2486
PIM2487
PIM2488
PIM2489
PIM2490
PIM2491
PIM2492
PIM2493
PIM2494
PIM2495
PIM2496
PIM2497
PIM2498
PIM2499
PIM2500
PIM2501
PIM2502
PIM2503
PIM2504
PIM2505
PIM2506
PIM2507
PIM2508
PIM2509
PIM2510
PIM2511
PIM2512
PIM2513
PIM2514
PIM2515
PIM2516
PIM2517
PIM2518
PIM2519
PIM2520
PIM2521
PIM2522
PIM2523
PIM2524
PIM2525
PIM2526
PIM2527
PIM2528
PIM2529
PIM2530
PIM2531
PIM2532
PIM2533
PIM2534
PIM2535
PIM2536
PIM2537
PIM2538
PIM2539
PIM2540
PIM2541
PIM2542
PIM2543
PIM2544
PIM2545
PIM2546
PIM2547
PIM2548
PIM2549
PIM2550
PIM2551
PIM2552
PIM2553
PIM2554
PIM2555
PIM2556
PIM2557
PIM2558
PIM2559
PIM2560
PIM2561
PIM2562
PIM2563
PIM2564
PIM2565
PIM2566
PIM2567
PIM2568
PIM2569
PIM2570
PIM2571
PIM2572
PIM2573
PIM2574
PIM2575
PIM2576
PIM2577
PIM2578
PIM2579
PIM2580
PIM2581
PIM2582
PIM2583
PIM2584
PIM2585
PIM2586
PIM2587
PIM2588
PIM2589
PIM2590
PIM2591
PIM2592
PIM2593
PIM2594
PIM2595
PIM2596
PIM2597
PIM2598
PIM2599
PIM2600
PIM2601
PIM2602
PIM2603
PIM2604
PIM2605
PIM2606
PIM2607
PIM2608
PIM2609
PIM2610
PIM2611
PIM2612
PIM2613
PIM2614
PIM2615
PIM2616
PIM2617
PIM2618
PIM2619
PIM2620
PIM2621
PIM2622
PIM2623
PIM2624
PIM2625
PIM2626
PIM2627
PIM2628
PIM2629
PIM2630
PIM2631
PIM2632
PIM2633
PIM2634
PIM2635
PIM2636
PIM2637
PIM2638
PIM2639
PIM2640
PIM2641
PIM2642
PIM2643
PIM2644
PIM2645
PIM2646
PIM2647
PIM2648
PIM2649
PIM2650
PIM2651
PIM2652
PIM2653
PIM2654
PIM2655
PIM2656
PIM2657
PIM2658
PIM2659
PIM2660
PIM2661
PIM2662
PIM2663
PIM2664
PIM2665
PIM2666
PIM2667
PIM2668
PIM2669
PIM2670
PIM2671
PIM2672
PIM2673
PIM2674
PIM2675
PIM2676
PIM2677
PIM2678
PIM2679
PIM2680
PIM2681
PIM2682
PIM2683
PIM2684
PIM2685
PIM2686
PIM2687
PIM2688
PIM2689
PIM2690
PIM2691
PIM2692
PIM2693
PIM2694
PIM2695
PIM2696
PIM2697
PIM2698
PIM2699
PIM2700
PIM2701
PIM2702
PIM2703
PIM2704
PIM2705
PIM2706
PIM2707
PIM2708
PIM2709
PIM2710
PIM2711
PIM2712
PIM2713
PIM2714
PIM2715
PIM2716
PIM2717
PIM2718
PIM2719
PIM2720
PIM2721
PIM2722
PIM2723
PIM2724
PIM2725
PIM2726
PIM2727
PIM2728
PIM2729
PIM2730
PIM2731
PIM2732
PIM2733
PIM2734
PIM2735
PIM2736
PIM2737
PIM2738
PIM2739
PIM2740
PIM2741
PIM2742
PIM2743
PIM2744
PIM2745
PIM2746
PIM2747
PIM2748
PIM2749
PIM2750
PIM2751
PIM2752
PIM2753
PIM2754
PIM2755
PIM2756
PIM2757
PIM2758
PIM2759
PIM2760
PIM2761
PIM2762
PIM2763
PIM2764
PIM2765
PIM2766
PIM2767
PIM2768
PIM2769
PIM2770
PIM2771
PIM2772
PIM2773
PIM2774
PIM2775
PIM2776
PIM2777
PIM




1 IMPLANTAÇÃO MODELO
ESCALA: 1/200

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT. | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM | 60 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM | 120 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 345 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 203 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 102 | M |
| CONEXÕES | | |
| CURVA 90° DE 75MM | 2 | UN |
| CURVA 90° DE 40MM | 2 | UN |
| CURVA 90° DE 32MM | 5 | UN |
| T DE 75MM | 4 | UN |
| T DE 50MM | 3 | UN |
| T DE 40MM | 8 | UN |
| T DE 32MM | 2 | UN |
| REDUÇÃO DE 75MM X 50MM | 2 | UN |
| REDUÇÃO DE 75MM X 40MM | 2 | UN |
| REDUÇÃO DE 50MM X 40MM | 3 | UN |
| REDUÇÃO DE 40MM X 32MM | 6 | UN |
| REDUÇÃO DE 40MM X 25MM | 4 | UN |
| JOELHO DE 25MM X 20MM BUCHA DE LATÃO | 4 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 75MM | 16 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 50MM | 13 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 40MM | 7 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 32MM | 18 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 15 | UN |

## CONVENÇÕES

| | |
|---|---|
| AF | COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA BEBEDOUROS |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL |
| | REGISTRO DE GAVETA |
| | REGISTRO DE PRESSÃO |
| VS | VASO SANITÁRIO |
| LV | LAVATÓRIO |
| Bb | BEBEDOURO |
| Tq | TANQUE |
| TJ | TORNEIRA DE JARDIM |
| P | PIA |
| Ch | CHUVEIRO |
| TL | TORNEIRA DE LIMPEZA |
| Mc | MICTÓRIO |
| Dch | DUCHA HIGIÊNICA |
| MLR | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA |
| MLB | MÁQUINA DE LAVAR BANDEJA |
| | RESERVATÓRIO ENTERRADO |

## REPRESENTAÇÃO

Nº DESENHO
Nº DA PRANCHA

XX
X
XX
ESCALA DO DESENHO
TÍTULO DO DESENHO
NUMERAÇÃO DO DESENHO

NOTAS:
1. AS TUBULALÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO E DAS LINHAS DE SUCÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;
2. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DAS LINHAS DE SUCÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA, PRÓXIMAS ÀS BOMBAS, SERÃO EM FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;
3. O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSÃO MÍNIMA DE 40 mca (CONFORME NBRM5626/ABNT);
4. OS REGISTROS DE GAVETA DEVERÃO SER METÁLICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;
5. O HIDRÔMETRO DEVERÁ SER DO TIPO MULTIJATO, DIÂMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIÍSTICA DE 3 h³/h, CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MÁXIMO, 1,50 m DE DISTÂNCIA DA FRENTE DO TERRENO;
6. AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO, RESPEITANDO-SE O MÍNIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E NO MÍNIMO DE 0,60 m PARA TRECHOS SUJEITOS A TRÁFEGOS VEÍCULOS LEVES;
7. AS BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL TERÃO POTÊNCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m³/h, MONO-ESTÁGIO, TRIFÁSICOS,60 Hz. FABRICAÇÃO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO SERÁ 380/220V OU 220/127V, DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA;
8. A CASA DE BOMBAS SERÁ LOCALIZADA NO RESERVATÓRIO (CONFORME DETALHE), AO NÍVEL DO TÉRREO;
9. O RESERVATÓRIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 21.000 LITROS (NÍVEL 01) E 15.000 LITROS (NÍVEL 02), COM DIMENSÕES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA;
10. O RESERVATÓRIO D'ÁGUA SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;
11. TODA FURAÇÃO NO RESERVATÓRIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERÁ SER FEITA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTAÇÕES PODEM SER NECESSÁRIAS ÀS INDICAÇÕES DESTE PROJETO;
12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEÇAS COM BUCHA DE LATÃO;
13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 4Bh;
14. LOUÇAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;
15. CHECAR, QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS LOUÇAS, OS PONTOS DEFINIDOS;
16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;
17. TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS;

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:50:54 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## PROJETO HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO

IMPLANTAÇÃO MODELO
REDE DE ÁGUA FRIA

HAG


FORMATO A1(841X594)

REVISÃO R-01


ESCALA 1/200

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021


PRANCHA 01/13




1 PLANTA BAIXA - BLOCO C - ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/50




2 PERSPECTIVA ISOMÉTRICA - ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/25





VISTA DO TOPO




**DETALHE DE MONTAGEM**
SCALE 10:1

NOTES:

1. AS DIMENSÕES ODEM VARIAR MAIS OU MENOS 1/2 (13MM)

2. PARA CUMPRIR COM ANSI Z358.1-2009 PARA LAVAGEM OCULAR DE EMERGÊNCIA OU LAVAGEM OLHOS/FACIAL E EQUIPAMENTO DE DUCHE:
- A UNIDADE DEVE SER INSTALADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE E PRÁTICAS DE ENCANAMENTO ACEITÁVEIS.
- LAVAGEM DOS OLHOS OU LAVAGEM DOS OLHOS/ROSTO DEVEM SER POSICIONADOS COM BICOS NÃO INFERIORES A 83,8 CM (33 POL.) E NÃO MAIORES DO QUE 114,3 CM (45 POL.) DA SUPERFÍCIE EM QUE O USUÁRIO ESTÁ E MÍNIMO DE 15,3 CM (6 POL.) DA PAREDE OU OBSTRUÇÃO MAIS PRÓXIMA.
- O CHUVEIRO DEVE SER POSICIONADO DE FORMA QUE O CHUVEIRO NÃO SEJA INFERIOR A 208,3 CM (82 POL.) NEM MAIS DO QUE 243,8 CM (96 POL.) DA SUPERFÍCIE EM QUE O USUÁRIO ESTÁ.
- O PADRÃO DE SPRAY DE DUCHE DEVE TER UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50,8 CM (20 POL.) A 152,4 CM (60 POL.) ACIMA DA SUPERFÍCIE EM QUE OS SUPORTES DO USUÁRIO E O CENTRO DO PADRÃO DE SPRAY DEVEM ESTAR LOCALIZADOS A PELO MENOS 40,6 CM (16 POL.) DE QUALQUER OBSTRUÇÃO.

3 NÃO USE SELANTE DE TUBOS REGULAR. SE NECESSÁRIO USAR DOW CORNING 832 SELANTE COLOCANDO 5 PEQUENAS GRÂNULAS NO MACHO LINHA, LOGO ACIMA DA PRIMEIRA LINHA.

LEGENDA – ÁGUA FRIA

| | |
|---|---|
| AF | COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL |
| | REGISTRO DE GAVETA |
| | REGISTRO DE PRESSÃO |
| VS | VASO SANITÁRIO |
| LV | LAVATÓRIO |
| Bb | BEBEDOURO |
| Tq | TANQUE |
| TJ | TORNEIRA DE JARDIM |
| P | PIA |
| Ch | CHUVEIRO |
| TL | TORNEIRA DE LIMPEZA |
| Mc | MICTÓRIO |
| Dch | DUCHA HIGIÊNICA |
| MLR | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA |
| MLB | MÁQUINA DE LAVAR BANDEJA |

**QUANTITATIVO**

| MATERIAL | QUANT. | UN |
|---|---|---|
| TUBOS | | |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 20 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 30 | M |
| CONEXÕES | | |
| CURVA SOLDAVEL 90º DE 32MM | 3 | UN |
| CURVA SOLDAVEL 45° DE 25MM | 3 | UN |
| JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 5 | UN |
| T SOLDAVEL DE 32MM | 3 | UN |
| REDUÇÃO SOLDAVEL DE 32MM X 25MM | 5 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 32MM | 4 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 4 | UN |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:50:40 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO


BLOCO C: PEDAGÓGICO
REDE DE ÁGUA FRIA - LABORATÓRIOS
PLANTA BAIXA E PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

HAG


| REVISÃO | ESCALA | PRANCHA |
|---|---|---|
| R-01 | INDICADA | 02/13 |

FORMATO: A1(841X594)


DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021





ISOMÉTRICO (1)
ESC. 1:25





ISOMÉTRICO (2)
ESC. 1:25





ISOMÉTRICO (3)
ESC. 1:25





ISOMÉTRICO (4)
ESC. 1:25




ISOMÉTRICO (5)
ESC. 1:25





ISOMÉTRICO (7)
ESC. 1:25




ISOMÉTRICO (8)
ESC. 1:25

## LEGENDA – ÁGUA FRIA

| | |
|---|---|
| AF | COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL |
| | RG – REGISTRO DE GAVETA |
| | RP – REGISTRO DE PRESSÃO |
| VS | VASO SANITÁRIO |
| LV | LAVATÓRIO |
| Bb | BEBEDOURO |
| Tq | TANQUE |
| TJ | TORNEIRA DE JARDIM |
| P | PIA |
| Ch | CHUVEIRO |
| TL | TORNEIRA DE LIMPEZA |
| Mc | MICTÓRIO |
| Dch | DUCHA HIGIÊNICA |
| MLR | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA |
| MLB | MÁQUINA DE LAVAR BANDEJA |




1 PLANTA BAIXA - BLOCO D - REDE DE ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/50

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL | QUANT. | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 22 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 15 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 36,58 | M |
| CONEXÕES | | |
| REGISTRO DE 40MM | 1 | UN |
| REGISTRO DE 32MM | 1 | UN |
| REGISTRO DE 25MM | 2 | UN |
| CURVA 90° DE 25MM | 21 | UN |
| JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDÁVEL 3/4" X 25MM | 18 | UN |
| T DE 25MM | 11 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 7 | UN |

2 PERSPECTIVAS ISOMÉTRICAS - ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2023.06.28 17:55:12 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035982-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO

BLOCO D: SERVIÇO
REDE DE ÁGUA FRIA

HAG


FORMATO (1189X594)

REVISÃO: R-01


ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO


PRANCHA: 03/13




1 PLANTA BAIXA - BLOCO E - REDE DE ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/50




Isometrico 1




Isometrico 2

2 PERSPECTIVAS ISOMÉTRICAS - ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/25

## LEGENDA – ÁGUA FRIA

| | |
|---|---|
| AF | COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL |
| | REGISTRO DE GAVETA |
| | REGISTRO DE PRESSÃO |
| VS | VASO SANITÁRIO |
| LV | LAVATÓRIO |
| Bb | BEBEDOURO |
| Tq | TANQUE |
| TJ | TORNEIRA DE JARDIM |
| P | PIA |
| Ch | CHUVEIRO |
| TL | TORNEIRA DE LIMPEZA |
| Mc | MICTÓRIO |
| Dch | DUCHA HIGIÊNICA |
| MLR | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA |

**QUANTITATIVO**

| MATERIAL | QUANT. | UN |
|---|---|---|
| TUBOS | | |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 6 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 15 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 9 | M |
| CONEXÕES | | |
| REGISTRO DE 32MM | 2 | UN |
| CURVA SOLDAVEL 90° DE 40MM | 3 | UN |
| CURVA SOLDAVEL 90° DE 32MM | 4 | UN |
| JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 16 | UN |
| T SOLDAVEL DE 32MM | 9 | UN |
| T SOLDAVEL DE 25MM | 1 | UN |
| REDUÇÃO SOLDAVEL DE 40MM X 32MM | 1 | UN |
| REDUÇÃO SOLDAVEL DE 32MM X 25MM | 4 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 32MM | 3 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 4 | UN |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:49:14 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO

BLOCO E: PEDAGÓGICO
SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO
ESGOTO SANITÁRIO

HAG


REVISÃO R-01

ESCALA INDICADA

PRANCHA 04/14

FORMATO A1(841X594)

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021




1 IMPLANTAÇÃO MODELO
ESCALA: 1/200

## LEGENDA

- CAIXA DE INSPEÇÃO DE 60 x 60cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
- CAIXA DE AREIA DE 60 x 60cm COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA DE FERRO
- CAIXA DE AREIA DE 80 x 80cm COM TAMPA DE CONCRETO
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL (PVC SOLDÁVEL)
- CANALETA PADRÃO AGETOP COM GRELHA DE FERRO CHATO

**QUANTITATIVO**

| MATERIAL ÁGUAS PLUVIAIS | QUANT | UN |
|---|---|---|
| TUBOS | | |
| TUBO PVC DE ESGOTO 300MM | 102 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 250MM | 80 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 200MM | 265 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 175 | M |
| CONEXÕES | | |
| CAIXA DE INSPEÇÃO 80x80 CM | 32 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 100MM | 10 | UN |

**QUANTITATIVO**

| MATERIAL ESGOTO | QUANT | UN |
|---|---|---|
| TUBOS | | |
| TUBO PVC DE ESGOTO 150MM | 210 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 285 | M |
| CONEXÕES | | |
| LUVA DE ESGOTO 150MM | 25 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 100MM | 38 | UN |
| CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60 CM | 33 | UN |

## REPRESENTAÇÃO

Nº DESENHO
Nº DA PRANCHA

X XX
TITULO DO DESENHO
ESCALA DO DESENHO
NUMERAÇÃO DO DESENHO

## NOTAS

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;
2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100 mm;
3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;
5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.
6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "***CI***'s" E "***PV***'s" DEVERÃO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO "***ESGOTO SANITÁRIO***" BEM VISÍVEL;
7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "***CI***'s" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "***PV***'s" DEVERÃO SER DO TIPO PESADO;
8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;
9. AS COTAS NAS "***CI***'s" E "***PV***'s" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;
11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;
12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;
13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;
14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;
15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;
16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;
18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.959/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:44:30 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO

IMPLANTAÇÃO MODELO
ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL - LEGENDA

HEG


REVISÃO: R-01

ESCALA: 1/200

PRANCHA: 05/14

FORMATO: A1(841X594)

DATA EMISSÃO: SETEMBRO/2021




1 PLANTA BAIXA - BLOCO A - ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/50


## LEGENDA – ÁGUA FRIA

| | |
|---|---|
| AF | COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL |
| | REGISTRO DE GAVETA |
| | REGISTRO DE PRESSÃO |
| VS | VASO SANITÁRIO |
| LV | LAVATÓRIO |
| Bb | BEBEDOURO |
| Tq | TANQUE |
| TJ | TORNEIRA DE JARDIM |
| P | PIA |
| Ch | CHUVEIRO |
| TL | TORNEIRA DE LIMPEZA |
| Mc | MICTÓRIO |
| Dch | DUCHA HIGIÊNICA |
| MLR | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA |
| MLB | MÁQUINA DE LAVAR BANDEJA |

## CONVENÇÕES – ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL


| | |
|---|---|
| CV | COLUNA DE VENTILAÇÃO (DEVERÁ SER PROLONGADA 15cm ACIMA DA COBERTURA) |
| AP | TUBO DE QUEDA (ESGOTO PLUVIAL) |
| | TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO (PVC SOLDÁVEL) |
| | TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL (PVC SOLDÁVEL) |
| | TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (TUBO NÃO COTADO SERÁ DE 40 mm) |
| | TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DE GORDURA |
| | TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (PVC SOLDÁVEL) |
| | CAIXA SIFONADA DIÂMETRO 10cm e 15 cm RESPECTIVAMENTE, COM GRELHA CROMADA |
| | RALO SIFONADO (diâmetro 10 cm) COM GRELHA CROMADA |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO DE 60 x 60 cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO |

| MATERIAL ÁGUA FRIA | VALOR | UN |
|---|---|---|
| TUBOS | | |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM | 4 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 16 | M |
| CONEXÕES | | |
| REGISTRO DE 50MM | 1 | UN |
| CURVA SOLDAVEL 90º DE 50MM | 3 | UN |
| CURVA SOLDAVEL 90º DE 25MM | 4 | UN |
| JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 6 | UN |
| T SOLDAVEL DE 50MM | 2 | UN |
| T SOLDAVEL DE 25MM | 1 | UN |
| REDUÇÃO SOLDAVEL DE 50MM X 25MM | 2 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 50MM | 2 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 4 | UN |





ISOMÉTRICO (1)(2)
ESC. 1:25

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL ESGOTO | VALOR | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 4 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 9,5 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 2 | M |
| CONEXÕES | | |
| LUVA DE ESGOTO 50MM | 2 | UN |




2 PLANTA BAIXA - BLOCO A - ESGOTO SANITÁRIO
ESCALA: 1/50





3 DETALHE
ESCALA: 1/25


| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL ÁGUA FRIA | QUANT. | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 4 | M |
| TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 16 | M |
| CONEXÕES | | |
| REGISTRO DE 40MM | 1 | UN |
| CURVA SOLDAVEL 90º DE 40MM | 3 | UN |
| CURVA SOLDAVEL 90º DE 25MM | 4 | UN |
| JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 6 | UN |
| T SOLDAVEL DE 40MM | 2 | UN |
| T SOLDAVEL DE 25MM | 1 | UN |
| REDUÇÃO SOLDAVEL DE 40MM X 25MM | 2 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 40MM | 2 | UN |
| LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 4 | UN |

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL ESGOTO | QUANT | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 4 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 9,5 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 2 | M |
| CONEXÕES | | |
| LUVA DE ESGOTO 50MM | 2 | UN |

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| LOUÇAS | QUAT | UN |
| VASO SANITARIO PNE COMPLETO COM CAIX.ACOPLADA INCLUIN DO CONEXÕES | 2 | UN |
| PIA COMPLETA COM CONEXÕES | 2 | UN |




ISOMÉTRICO (3)
ESC. 1:25




ISOMÉTRICO (4)
ESC. 1:25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:49:44 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO

BLOCO A: ADMINISTRAÇÃO
ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICOS
ESGOTO SANITÁRIO - DETALHE

HID

REVISÃO R-01


ESCALA INDICADA

DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021

PRANCHA 06/13

FORMATO A1(841X594)

PROJEÇÃO DA COBERTURA




1 PLANTA BAIXA - BLOCO C - ESGOTO SANITÁRIO
ESCALA: 1/50

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL ESGOTO | QUANT. | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC DE ESGOTO 75MM | 10 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 9 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 34 | M |
| CONEXÕES | | |
| CAIXA SANFONADA | 2 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 50MM | 3 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 40MM | 5 | UN |
| T ESGOTO DE 75MM | 1 | UN |
| T ESGOTO DE 50MM | 1 | UN |
| T DE 45° ESGOTO DE 40MM | 3 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 75MM | 3 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 50MM | 2 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 40MM | 6 | UN |

## CONVENÇÕES – ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL

- CV — COLUNA DE VENTILAÇÃO (DEVERÁ SER PROLONGADA 15cm ACIMA DA COBERTURA)
- AP — TUBO DE QUEDA (ESGOTO PLUVIAL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (TUBO NÃO COTADO SERÁ DE 40 mm)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DE GORDURA
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (PVC SOLDÁVEL)
- CAIXA SIFONADA DIÂMETRO 10cm e 15 cm RESPECTIVAMENTE, COM GRELHA CROMADA
- RALO SIFONADO (diâmetro 10 cm) COM GRELHA CROMADA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE 60 x 60 cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:50:00 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO


| COORDENAÇÃO | BLOCO C: PEDAGÓGICO LABORATÓRIOS ESGOTO SANITÁRIO | | HEG |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO R-01 | ESCALA 1/50 | PRANCHA 07/13 |
| FORMATO A1(841X594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |





## 1 PLANTA BAIXA - BLOCO D - ESGOTO SANITÁRIO
ESCALA: 1/50

## CONVENÇÕES – ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL

- CV — COLUNA DE VENTILAÇÃO (DEVERÁ SER PROLONGADA 15cm ACIMA DA COBERTURA)
- AP — TUBO DE QUEDA (ESGOTO PLUVIAL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (TUBO NÃO COTADO SERÁ DE 40 mm)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DE GORDURA
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (PVC SOLDÁVEL)
- CAIXA SIFONADA DIÂMETRO 10cm e 15 cm RESPECTIVAMENTE, COM GRELHA CROMADA
- RALO SIFONADO (diâmetro 10 cm) COM GRELHA CROMADA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE 60 x 60 cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO




## 2 DETALHE - CAIXA DE GORDURA
SEM ESCALA




## 3 CORTE A-A
SEM ESCALA

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL ESGOTO | QUANT. | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 12 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 75MM | 9 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 21 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 9 | M |
| CONEXÕES | | |
| RALO SANFONADO | 4 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 100MM | 1 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 50MM | 16 | UN |
| JOELHO ESGOTO 45º DE 40MM | 5 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 40MM | 10 | UN |
| T 45° ESGOTO DE 100MM | 5 | UN |
| T 45° ESGOTO DE 75MM | 4 | UN |
| T 45° ESGOTO DE 50MM | 2 | UN |
| T 45° ESGOTO DE 40MM | 1 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 100MM | 3 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 75MM | 3 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 50MM | 4 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 40MM | 3 | UN |
| LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 100MMx75MM | 3 | UN |
| LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 100MMx50MM | 4 | UN |
| LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 75MMx50MM | 7 | UN |
| CAIXA DE GORDURA | 1 | UN |
| LOUÇAS | | |
| LAVATORIO COM COLUNA COMPLETA | 2 | UN |
| VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO | 1 | UN |
| PIA COM DUAS CUBAS | 2 | UN |
| PIA COM UMA CUBA | 4 | UN |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:48:31 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)


PROJETO HIDROSSANITÁRIO

| COORDENAÇÃO | BLOCO D: SERVIÇO ESGOTO SANITÁRIO | | HEG |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO R-01 | ESCALA INDICADA | PRANCHA 08/13 |
| FORMATO A1(841X594) | | DATA EMISSÃO SETEMBRO/2021 | |

| QUANTITATIVO | | |
|---|---|---|
| MATERIAL ESGOTO | QUANT. | UN |
| TUBOS | | |
| TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 18 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 75MM | 45 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 23 | M |
| TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 28 | M |
| CONEXÕES | | |
| RALO SANFONADO | 2 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 100MM | 7 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 50MM | 12 | UN |
| JOELHO ESGOTO 90º DE 40MM | 24 | UN |
| JOELHO ESGOTO 45º DE 100MM | 1 | UN |
| JOELHO ESGOTO 45º DE 75MM | 2 | UN |
| JOELHO ESGOTO 45º DE 50MM | 1 | UN |
| JOELHO ESGOTO 45º DE 40MM | 14 | UN |
| T ESGOTO REDUÇÃO DE 100MMx50MM | 6 | UN |
| T ESGOTO REDUÇÃO DE 75MMx50MM | 3 | UN |
| T ESGOTO DE 50MM | 5 | UN |
| T ESGOTO DE 40MM | 2 | UN |
| T 45° ESGOTO DE 100MM | 5 | UN |
| T 45° ESGOTO REDUÇÃO DE 75MMx50MM | 4 | UN |
| T 45° ESGOTO DE 50MM | 2 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 100MM | 4 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 75MM | 9 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 50MM | 4 | UN |
| LUVA DE ESGOTO 40MM | 5 | UN |
| LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 75MMx50MM | 4 | UN |
| LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 50MMx40MM | 3 | UN |
| CONEXÕES | | |
| VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PCD COMPLETO | 2 | UN |
| VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO | 4 | UN |
| LAVATORIO SUSPENSO COMPLETO | 6 | UN |
| MICTORIO | 2 | UN |

## CONVENÇÕES – ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL

- CV — COLUNA DE VENTILAÇÃO (DEVERÁ SER PROLONGADA 15cm ACIMA DA COBERTURA)
- AP — TUBO DE QUEDA (ESGOTO PLUVIAL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (TUBO NÃO COTADO SERÁ DE 40 mm)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DE GORDURA
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (PVC SOLDÁVEL)
- CAIXA SIFONADA DIÂMETRO 10cm e 15 cm RESPECTIVAMENTE, COM GRELHA CROMADA
- RALO SIFONADO (diâmetro 10 cm) COM GRELHA CROMADA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE 60 x 60 cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO




1 PLANTA BAIXA - BLOCO E - ESGOTO SANITÁRIO
ESCALA: 1/25

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:48:45 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

| COORDENAÇÃO | BLOCO E: PEDAGÓGICO<br>SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO<br>ESGOTO SANITÁRIO | | HEG |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO<br>R-01 | ESCALA<br>1/25 | PRANCHA<br>09/13 |
| FORMATO<br>A1(841X594) | | DATA EMISSÃO<br>SETEMBRO/2021 | |





1 PLANTA BAIXA - VESTIÁRIOS - REDE DE ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/50


## CONVENÇÕES – ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL

- COLUNA DE VENTILAÇÃO (DEVERÁ SER PROLONGADA 15cm ACIMA DA COBERTURA)
- TUBO DE QUEDA (ESGOTO PLUVIAL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL (PVC SOLDÁVEL)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (TUBO NÃO COTADO SERÁ DE 40 mm)
- TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DE GORDURA
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO (PVC SOLDÁVEL)
- CAIXA SIFONADA DIÂMETRO 10cm e 15 cm RESPECTIVAMENTE, COM GRELHA CROMADA
- RALO SIFONADO (diâmetro 10 cm) COM GRELHA CROMADA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE 60 x 60 cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO


## CONVENÇÕES – ÁGUA FRIA

- COLUNA DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL
- REGISTRO DE GAVETA
- REGISTRO DE PRESSÃO
- VS VASO SANITÁRIO
- LV LAVATÓRIO
- Bb BEBEDOURO
- Tq TANQUE
- TJ TORNEIRA DE JARDIM
- P PIA
- Ch CHUVEIRO
- TL TORNEIRA DE LIMPEZA
- Mc MICTÓRIO
- Dch DUCHA HIGIÊNICA
- MLR MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- MLB MÁQUINA DE LAVAR BANDEJA



Ø100mm
inclI=1%
CE
Ø100mm
inclI=1%
CE
Ø50mm
Ø100mm
Ø100mm
Ø40mm
Ø75mm
Ø50mm
Ø50mm
Ø40mm
Ø40mm
Ø40mm
Ø40mm
Ø40mm
Ø40mm
Ø40mm
Ø40mm
Ø75mm
Ø75mm
Ø75mm
Ø75mm
Ø50mm
Ø50mm
Ø50




# 1 CENTRAL DE GLP - PLANTA BAIXA
SEM ESCALA





VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL

| Código | Símbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Proibido fumar | Símbolo: circular<br>Fundo: branco<br>Pictograma: preto<br>Faixa circular e barra diametral: vermelhas | Todo local onde o fumo possa aumentar o risco de incêndio |
| 6 |  | Cuidado, risco de incêndio | Símbolo: triangular<br>Fundo: amarelo<br>Pictograma: preto<br>Faixa triangular: preto | Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos altamente inflamáveis |





VISTA SUPERIOR




CORTE AA


| LEGENDA | |
|---|---|
| TUBULAÇÃO APARENTE (VAPOR) | FLANGE CEGO |
| TUBULAÇÃO ENTERRADA (VAPOR) | REGULADOR DE PRESSÃO |
| TEE COM SAÍDA PARA CIMA | FILTRO "Y" |
| TEE COM SAÍDA PARA BAIXO | VÁLVULA ESFÉRICA |
| TEE | TAMPÃO CAPS |
| COTOVELO 90° | PLUG BOJÃO |
| COTOVELO 45° | LUVA DE REDUÇÃO |
| TUBULAÇÃO EMBUTIDA | UNIÃO |

# 2 CENTRAL DE GLP - DETALHES
ESCALA 1/50




REGULADOR DE 1° ESTÁGIO

# 3 DETALHE A
SEM ESCALA




REGULADOR DE 2° ESTÁGIO
INSTALADOS NAS PAREDES PRÓXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO

# 4 DETALHE B
SEM ESCALA

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 1,50 METROS DE DISTÂNCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO: RALOS, POÇOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRÂNEOS; E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR;
02 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO E DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ÉLETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);
03 - PARA INTERLIGAÇÃO COM FLEXÍVEL DE AÇO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MÁXIMO DEVE SER DE 80 CENTÍMETROS.
04 - NÃO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
05 - O ABRIGO DA CENTRAL TERÁ RESISTÊNCIA MÍNIMA AO FOGO DE 2 HORAS E A BASE É FIRME E EM NÍVEL SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE.
06 - A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NÃO VENTILADO COMO: PORÕES, CAIXAS PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS;
07 - A TUBULAÇÃO QUANDO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM APLICAÇÃO DE UM PRODUTO ANTICORROSIVO, EXCETO QUANDO UTILIZAR MATERIAL DE COBRE;
08 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS DE PÁRA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS DE ATERRAMENTO;
09 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50 MILÍMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: "PERIGO - INFLAMÁVEL" E "PROIBIDO FUMAR" ;
10 - É VEDADA A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTÁGIO NA ANTECÂMARA E/OU NAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA;
11 - AS TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MÍNIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELÉTRICOS DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES.
12 - A TUBULACÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR AMARELA.
13 - A REDE DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NÃO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERÁ ENVOLVIDA EM FITA ADESIVA PRÓPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm
14 - SERÃO UTILIZADOS TUBOS E CONEXÕES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3
15 - OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL OBEDECEM AO AFASTAMENTO DE 3M DE IGNIÇÃO (INCLUSIVE VEÍCULOS) E DE RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO DE ACORDO COM O ITEM 4.2.4 DA NT 05/2000-CBMDF E O ITEM 4.13 DA NBR 13523 DA ABNT;
17 - A CANALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GLP NÃO PASSA EM LOCAL SEM VENTILAÇÃO QUE POSSAM OCASIONAR, EM CASO DE VAZAMENTO, UM ACÚMULO DE GÁS, ACARRENTANDO ALTO RISCO DE EXPLOSÃO, DE ACORDO COM O ITEM 4.2.5 DA NT 05/2000-CBMDF
18 - OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPÓSITOS DE INFLAMÁVEIS E 15M DE DEPÓSITOS DE HIDROGÊNO DE ACORDO COM OS ITENS 4.14 E 4.15 DA NBR 13523 DA ABNT;
19 - TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM NO MINIMO 03 CENTIMETROS DE CONCRETO.
20 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE

## PRESSÕES DE TRABALHO

REDE PRIMÁRIA - ENTRE REGULADORES DE 1° E 2° ESTÁGIO = 150 kPa
REDE SECUNDÁRIA - APÓS REGULADORES DE 2° ESTÁGIO = 5 kPa

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:50:26 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:


CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL


| COORDENAÇÃO | PLANTA BAIXA<br>DETALHES | | HGC |
|---|---|---|---|
| | REVISÃO<br>R-01 | ESCALA<br>INDICADA | PRANCHA<br>13/14 |
| FORMATO<br>A1(841X594) | | DATA EMISSÃO<br>SETEMBRO/2021 | |





**CAIXA D'ÁGUA - PLANTA BAIXA - NÍVEL TÉRREO**
ESCALA EM METROS




**CAIXA D'ÁGUA - PLANTA BAIXA - NÍVEL BARRILETES**
ESCALA EM METROS






**CAIXA D'ÁGUA - PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO**
ESCALA EM METROS





DETALHE - HIDRÔMETRO
SEM ESCALA

**RESERVATÓRIO ENTERRADO - PLANTA BAIXA - NÍVEL TÉRREO**
ESC. 1:50






**RESERVATÓRIO ENTERRADO - SECÇÃO A**
ESC. 1:50





**SECÇÃO A - CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA**
ESC. 1:50




**ELEVAÇÃO 03**
ESC. 1:50



**ELEVAÇÃO 01**
ESC. 1:50



**ELEVAÇÃO 02**
ESC. 1:50

BARRA CHATA EM FERRO 2" 1/2" x 1/4"
REVESTIDA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO
BRILHO MARCA YPIRANGA, LINHA DURALACK
COR PRETO-712 (3 DEMÃOS) APLICADO
SOBRE WHASH PRIMER 98201 (3 DEMÃOS)

BARRA CHATA EM FERRO #1" 1/4"x3/16"
REVESTIDA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO
BRILHO MARCA YPIRANGA, LINHA DURALACK
COR VERMELHO (3 DEMÃOS) APLICADO
SOBRE WHASH PRIMER 98201 (3 DEMÃOS)

ELEMENTO VAZADO DE TIJOLO FURADO

BARRA CHATA EM FERRO #1" 3/4"x3/16"
REVESTIDA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO
BRILHO MARCA YPIRANGA, LINHA DURALACK
COR VERMELHO (3 DEMÃOS) APLICADO
SOBRE WHASH PRIMER 98201 (3 DEMÃOS)


ELEMENTO VAZADO DE TIJOLO FURADO

RESSALTO NA ALVENARIA DE 10cm COR TERR

PAREDE PINTADA COR AREIA

ELEMENTO VAZADO DE TIJOLO FURADO

PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA
PINTADO COM PINTURA ANTICORROSIVA




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.28 17:48:01 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0


| DLFO | CAU/ CREA |
|---|---|
| | RA |

OBSERVAÇÕES:


ESCOLO CEL PINHEIRO JUNIOR


PROJETO_HIDROSSANITÁRIO

| COORDENAÇÃO | DETALHAMENTO RESERVATORIO_ELEVADO RESERVATORIO_ENTERRADO APARELHOS_LOUÇAS_HIDRÔMETRO | HID |
|---|---|---|
| | REVISÃO / ESCALA: INDICADA / PRANCHA: 12/13 | |
| FORMATO: A1-(841X594) | DATA EMISSÃO: NOVEMBRO/2021 | |





medidas em centimetros







CORTE CAIXA DE AREIA C/ GRELHA 60X60
ESCALA 1/25





PLANTA BAIXA CAIXA DE AREIA C/ GRELHA 60X60
SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE AREIA ESGOTO PLUVIAL 60x60cm





CORTE CAIXA DE AREIA C/ GRELHA 80X80
SEM ESCALA





PLANTA BAIXA CAIXA DE AREIA C/ GRELHA 80X80
SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE AREIA ESGOTO PLUVIAL 80x80cm





medidas em centimetros

**CORTE C-04**
FILTRO ANAERÓBICO
SEM ESCALA





medidas em centimetros

**PLANTA BAIXA**
FILTRO ANAERÓBICO
SEM ESCALA




medidas em centimetros

**PLANTA BAIXA**
FILTRO ANAERÓBICO
SEM ESCALA





medidas em centimetros


ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS REVESTIDOS INTERNAMENTE COM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

BASE EM CONCRETO SIMPLES

**CORTE C-01**
FOSSA SÉPTICA
SEM ESCALA





**CORTE C-02**
FOSSA SÉPTICA
SEM ESCALA





medidas em centimetros

**VISTA SUPER**
FOSSA SEPTICA
SEM ESCALA





medidas em centimetros


**PLANTA BAIXA**
FOSSA SEPTICA
SEM ESCALA





CAIXA DE INSPEÇÃO
PLANTA BAIXA
SEM ESCALA





CX. INSPEÇÃO
CORTE A-A
SEM ESCALA





CX. INSPEÇÃO
CORTE B-B
SEM ESCALA




COLUNA DE VENTILAÇÃO(DET.02)
ESCALA: 1:25




PLANTA BAIXA




CORTE AA1

medidas em centimetros

SUMIDOURO
SEM ESCALA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2021.06.28 17:48:14 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA- 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA CEL PINHEIRO JUNIOR

PROJETO_HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO

DETALHAMENTO_ESGOTO/PLUVIAL
FOSSA_FILTRO_SUMIDOURO
CAIXA_INSPEÇÃO/AREIA_CANALETAS
VENTILAÇÃO_DO_TELHADO

HID


REVISÃO

ESCALA 1/25


PRANCHA 13/14

FORMATO A1-(841X594)


DATA EMISSÃO NOVEMBRO/2021




Detalhe H2
sem escala




Detalhe H3
sem escala




Detalhe H4
sem escala



Detalhe H5
sem escala



Detalhe H6
sem escala



Detalhe H7
sem escala


| Legenda | |
|---|---|
| | Hidrante - mangueira 2.1/2 - 30m |
| VB | Valula borboleta - VB |


| Legenda Detalhada | | |
|---|---|---|
| | Hidrante - mangueira 2.1/2 - 30m | |
| | Incêndio | |
| | Adaptador storz - roscas interna 2.1/2" | 1 pç |
| | Caixa para abrigo de mangueiras 70 x 50 x 25 cm | 1 pç |
| | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" | 1 pç |
| | Esguicho jato sólido 2 1/2" 13 mm | 1 pç |
| | Mangueiras 2 1/2 " 30 m | 1 pç |
| | Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2" | 1 pç |
| | Registro globo 2 1/2" 45° | 1 pç |
| | Tampão cego com corrente tipo storz 2.1/2" | 1 pç |
| VB | Valula borboleta - VB | |
| | Incêndio | |
| | Válvula borboleta 4" | 1 pç |

| Legenda das indicações |
|---|
| VB Valula borboleta - 4" |


| Legenda das indicações |
|---|
| VB Valula borboleta - 4" |

| Lista de Materiais | | |
|---|---|---|
| Hidrante | Aço carbono | |
| | Tubo de aço carbono 2.1/2" | 215.35 m |
| | Cobre | |
| | Flange saída p/cx. d'agua 79 mm | 1 pç |
| | Incêndio | |
| | Adaptador storz - roscas interna 2.1/2" | 7 pç |
| | Caixa para abrigo de mangueiras 70 x 50 x 25 cm | 7 pç |
| | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" | 7 pç |
| | Esguicho jato sólido 2 1/2" 13 mm | 7 pç |
| | Mangueiras 2.1/2 " 30 m | 7 pç |
| | Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2" | 7 pç |
| | Registro globo 2 1/2" 45° | 7 pç |
| | Tampão cego com corrente tipo storz 2.1/2" | 7 pç |
| | Válvula borboleta 4" | 1 pç |






Detalhe H8
sem escala




DETALHE 01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.28 17:46:13 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA

CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

## SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

COORDENAÇÃO

PLANTA BAIXA
HIDRANTES

HIN


REVISÃO
R-01

ESCALA
1/200

DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021

PRANCHA
01/02

FORMATO
A1(841X594)




1 IMPLANTAÇÃO MODELO - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESCALA: 1/200

| Codigo | Simbolo | Significado | Forma e cor | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| 12 |  | Saída de emergência | Simbolo: retangular<br>Fundo: verde<br>Pictograma: fotoluminescente | INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES h = 180cm DO PISO ACABADO. |
| 13 |  | | | INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. |
| 17 |  | Saída de emergência | Simbolo: retangular<br>Fundo: verde<br>Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente | INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS. |
| 23 |  | Extintor de incêndio | Simbolo: quadrado<br>Fundo: vermelha<br>Pictograma: fotoluminescente | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO. |

| L E G E N D A | |
|---|---|
| | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C |
| | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO DE 6,0 KG |
| | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA |


**NOTAS DE INCÊNDIO**

1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- CO2 - CARGA C/ PESO MÍNIMO DE 6KG. CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO S/ COSTURA SAE 1040 OU DIN 2448, EQUIPADO COM MANGUEIRA COMPOSTA DE BORRACHA E MALHA DE AÇO TRANÇADO PARA AS PRESSÕES ESPECIFICADAS NAS NORMAS ABNT - EB 150/60.

- PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A","B" e "C" .DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg ,CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NORMAS ABNT - EB 148/62.

2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS QUE CAUSEM OFUSCAMENTO.




CROQUI DE REFERÊNCIA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CNPJ: 06.073.615/0001-24

MUNICÍPIO - UF:TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO:AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:46:30 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TAYRINE KIRNA SILVEIRA CAU/ CREA: 151035882-0

DLFO

CAU/ CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

COORDENAÇÃO

PLANTA BAIXA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

HIN


FORMATO
A1(841X594)


REVISÃO
R-01

ESCALA
1/200


DATA EMISSÃO
SETEMBRO/2021

PRANCHA
02/02




| REPRESENTAÇÃO | PLACAS DE ADVERTÊNCIA E DEPENDÊNCIA | DIMENSÃO (M) |
|---|---|---|
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA WC FEMININO | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA WC MASCULINO | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA WC ACESSÍVEL FEMININO | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA WC ACESSÍVEL MASCULINO | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA WC UNISSEX | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA WC ACESSÍVEL UNISSEX | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA "XXXXX" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE DEPENDÊNCIA ACESSO DEFICIENTE | 0,20X0,20 |




MAPA TÁTIL_ESQUEMA

| REPRESENTAÇÃO | DEMAIS SINALIZAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | | DIMENSÃO (M) |
|---|---|---|---|
| | MAPA TÁTIL | | 0,45X0,60X1,03 |
| | PLACA DE INFORMAÇÃO VISUAL COM BRAILE 2 LINHAS OU PALAVRA EXTENSA (ESPECIFICAR PALAVRAS) | | 0,30X0,12 |
| | PLACA DE INFORMAÇÃO VISUAL COM BRAILE 1 LINHA - PALAVRA ÚNICA E CURTA (ESPECIFICAR PALAVRAS) | | 0,15X0,06 |
| | PLACA DE INFORMAÇÃO VISUAL COM BRAILE PARA INSTRUÇÕES DE USO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS | | 0,40X0,30 |
| | PLACA DE INFORMAÇÃO SOMENTE EM BRAILE PARA USO DE PALAVRA ÚNICA E CURTA (ESPECIFICAR PALAVRA) | | 0,10X0,04 |
| | PISO TÁTIL ALERTA | INTERNO | 0,25X0,25 |
| | | EXTERNO | |
| | PISO TÁTIL DIRECIONAL | INTERNO | 0,25X0,25 |
| | | EXTERNO | |
| | PISO TÁTIL ALERTA | INTERNO | 0,10X0,25 |
| | | EXTERNO | |
| | ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 0,50X0,70 |
| | ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA IDOSO | | 0,50X0,70 |
| | EMBARQUE E DESEMBARQUE (VERIFICAR LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO LOCAL PARA O CORRETO PICTOGRAMA) | | 0,50X0,70 |
| | POSTE EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ESTACIONAMENTO | | H= 3,30M |

| REPRESENTAÇÃO | PLACAS E PELÍCULAS AUXILIARES DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | DIMENSÃO (M) |
|---|---|---|
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "EXTINTOR PÓ QUÍMICO" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "EXTINTOR H2O" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "EXTINTOR CO2" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "EXTINTOR ESPUMA" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "PÓ ABC" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "MANGUEIRA" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "QUADRO DE FORÇA" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "RESGATE" | 0,20X0,20 |
| | PLACA DE EMERGÊNCIA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" | 0,20X0,20 |
| | PELÍCULA DE EMERGÊNCIA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" | 0,20X0,20 |




1 PLANTA BAIXA DE LEIAUTE
ESCALA 1/100

LEGENDA:

| | |
|---|---|
| INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE | INDICAÇÃO DE VISTAS |
| INDICAÇÃO DE CORTES | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS |
| INDICAÇÃO DE FACHADAS | INDICAÇÃO DE EIXOS |
| INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS | INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.) |

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 05.073.501/0001-24

MUNICÍPIO – UF: TRACUATEUA/PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/PA

ENDEREÇO: AVENIDA MÁRIO NOGUEIRA DE SOUZA, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP: 68647-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

TÁYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TÁYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Dados: 2022.06.28 17:43:43 -03'00'

RESP. TÉCNICO: TÁYRINE KIRNA SILVEIRA — CAU/ DREA: I30035882-6

DLFO | CAU/ DREA

RA

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PINHEIRO JUNIOR (12 SALAS)

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

| COORDENAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| | PLANTA BAIXA DE LEIAUTE | | SIN |
| FORMATO (1470X841) | REVISÃO: R-00 | ESCALA: 1/100 | PRANCHA: 01/01 |
| | | DATA EMISSÃO: MAIO/2022 | |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

| Planilha Orçamentária Resumida | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Total** | **Peso (%)** |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 261.814,44 | 2,40% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 160.834,82 | 1,48% |
| 3 | BLOCO A - ADMINISTRATIVO | 523.546,61 | 4,81% |
| 4 | BLOCO B - AUDITÓRIO E SALA DE LEITURA | 553.354,44 | 5,08% |
| 5 | BLOCO C - LABORATÓRIO E INFORMÁTICA | 603.149,75 | 5,54% |
| 6 | BLOCO D - REFEITÓRIO | 624.712,26 | 5,74% |
| 7 | BLOCO E - SALAS DE AULA COM BANHEIRO (02 BLOCOS) | 1.933.534,13 | 17,76% |
| 8 | BLOCO F - SALAS DE AULA COM VESTIÁRIO | 1.001.860,28 | 9,20% |
| 9 | PASSARELAS M1, M2 e M3 | 431.317,90 | 3,96% |
| 10 | CAIXA D'ÁGUA | 244.849,93 | 2,25% |
| 11 | QUADRA COBERTA | 1.269.384,41 | 11,66% |
| 12 | ESTACIONAMENTO E MURO | 667.037,06 | 6,13% |
| 13 | GRAMA E PÁTIO ABERTO | 416.539,32 | 3,83% |
| 14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 333.888,07 | 3,07% |
| 15 | INCÊNDIO | 62.741,48 | 0,58% |
| 16 | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO GERAL | 583.271,43 | 5,36% |
| 17 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL | 1.059.890,29 | 9,73% |
| 18 | SINALIZAÇÃO | 23.107,90 | 0,21% |
| 19 | GRANITO E ASSENTOS PRÉ MOLDADOS | 95.146,58 | 0,87% |
| 20 | ITENS DIVERSOS | 9.769,30 | 0,09% |
| 21 | LIMPEZA GERAL | 29.729,30 | 0,27% |
| | **TOTAL** | **10.889.479,70** | |

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 14:49:49 -03'00'

Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**
**CNPJ: 29.329.056/0001-76**

| Objeto | Bancos | BDI |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR | SINAPI - 04/2022 - Pará<br>SEDOP - 02/2022 - Pará | 28,82% |

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA** | | | | | **261.814,44** |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 82,16 | 105,84 | 50.803,20 |
| 1.2 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 192 | 120,28 | 154,94 | 29.748,48 |
| 1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4.709,54 | 6.066,83 | 72.801,96 |
| 1.4 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4032 | 20,88 | 26,90 | 108.460,80 |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **160.834,82** |
| 2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176,27 | 227,07 | 1.362,42 |
| 2.2 | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1.575,28 | 2.029,28 | 2.029,28 |
| 2.3 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 12.622,32 | 16.260,07 | 16.260,07 |
| 2.4 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 122,07 | 157,25 | 157,25 |
| 2.5 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 837,64 | 1.079,05 | 21.581,00 |
| 2.6 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 12000 | 0,36 | 0,46 | 5.520,00 |
| 2.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 880 | 100,50 | 129,46 | 113.924,80 |
| **3** | | | **BLOCO A - ADMINISTRATIVO** | | | | | **523.546,61** |
| **3.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **670,73** |
| 3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7,56 | 67,60 | 87,08 | 658,32 |
| 3.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 8,68 | 1,11 | 1,43 | 12,41 |
| **3.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **52.966,73** |
| **3.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **28.581,22** |
| 3.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 0,43 | 31,12 | 40,09 | 17,24 |
| 3.2.1.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 2,4 | 54,53 | 70,25 | 168,60 |
| 3.2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 4,73 | 2.907,14 | 3.744,98 | 17.713,76 |
| 3.2.1.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 73,5 | 63,91 | 82,33 | 6.051,26 |
| 3.2.1.5 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 28 | 128,37 | 165,37 | 4.630,36 |
| **3.2.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | | | | **24.385,51** |
| 3.2.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5,86 | 3.230,36 | 4.161,35 | 24.385,51 |
| **3.3** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **42.677,01** |
| **3.3.1** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | **21.056,43** |
| 3.3.1.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5,06 | 3.230,36 | 4.161,35 | 21.056,43 |
| **3.3.2** | | | **CONCRETO ARMADO -PILARES** | | | | | **19.391,89** |
| 3.3.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4,66 | 3.230,36 | 4.161,35 | 19.391,89 |
| **3.3.3** | | | **CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS** | | | | | **2.228,69** |
| 3.3.3.1 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 20,12 | 85,99 | 110,77 | 2.228,69 |
| **3.4** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **24.109,29** |
| 3.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 275,85 | 67,85 | 87,40 | 24.109,29 |
| **3.5** | | | **PORTAS E ESQUADRIAS** | | | | | **42.482,97** |
| **3.5.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | **6.844,56** |
| 3.5.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 11,76 | 451,81 | 582,02 | 6.844,56 |
| **3.5.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **2.904,90** |
| 3.5.2.1 | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ | 7 | 156,05 | 201,02 | 1.407,14 |
| 3.5.2.2 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 290,67 | 374,44 | 1.497,76 |
| **3.5.3** | | | **PORTA DE VIDRO** | | | | | **9.379,12** |
| 3.5.3.1 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 8,61 | 564,47 | 727,15 | 6.260,76 |
| 3.5.3.2 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 9,25 | 261,70 | 337,12 | 3.118,36 |
| **3.5.4** | | | **JANELAS** | | | | | **23.354,39** |
| 3.5.4.1 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 20,12 | 597,10 | 769,18 | 15.475,90 |
| 3.5.4.2 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 23,37 | 261,70 | 337,12 | 7.878,49 |
| **3.6** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **145.258,59** |
| 3.6.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 271,71 | 280,41 | 361,22 | 98.147,09 |
| 3.6.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 271,71 | 121,55 | 156,58 | 42.544,35 |
| 3.6.3 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 16,55 | 81,42 | 104,89 | 1.735,93 |
| 3.6.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 271,71 | 8,09 | 10,42 | 2.831,22 |
| **3.7** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **4.531,10** |
| 3.7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 112,63 | 31,23 | 40,23 | 4.531,10 |
| **3.8** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **37.756,67** |
| 3.8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 551,7 | 4,46 | 5,75 | 3.172,28 |
| 3.8.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 121,26 | 40,05 | 51,59 | 6.255,80 |
| 3.8.3 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 430,44 | 21,84 | 28,13 | 12.108,28 |
| 3.8.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 47,4 | 82,30 | 106,02 | 5.025,35 |
| 3.8.5 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 73,86 | 117,66 | 151,57 | 11.194,96 |
| **3.9** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **70.103,81** |
| **3.9.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **70.103,81** |

| Objeto | Bancos | BDI |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR | SINAPI - 04/2022 - Pará<br>SEDOP - 02/2022 - Pará | 28,82% |

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 84,31 | 105,78 | 136,27 | 11.488,92 |
| 3.9.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 182,16 | 38,61 | 49,74 | 9.060,64 |
| 3.9.1.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 7,34 | 35,53 | 45,77 | 335,95 |
| 3.9.1.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 174,82 | 111,61 | 143,78 | 25.135,62 |
| 3.9.1.5 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 7,34 | 75,52 | 97,28 | 714,04 |
| 3.9.1.6 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 28,61 | 107,02 | 137,86 | 3.944,17 |
| 3.9.1.7 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 26,45 | 524,02 | 675,04 | 17.854,81 |
| 3.9.1.8 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | m | 109,08 | 11,17 | 14,39 | 1.569,66 |
| **3.10** | | | **FORRO PVC** | | | | | **20.401,50** |
| 3.10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 181,25 | 87,38 | 112,56 | 20.401,50 |
| **3.11** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **24.342,09** |
| 3.11.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 430,44 | 13,48 | 17,36 | 7.472,44 |
| 3.11.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 430,44 | 21,35 | 27,50 | 11.837,10 |
| 3.11.3 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 23,52 | 40,51 | 52,18 | 1.227,27 |
| 3.11.4 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 46,73 | 51,79 | 66,72 | 3.117,83 |
| 3.11.5 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 29,08 | 18,35 | 23,64 | 687,45 |
| **3.12** | | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **6.612,97** |
| **3.12.1** | | | **ÁGUA FRIA** | | | | | **1.067,07** |
| 3.12.1.1 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 4 | 16,16 | 20,82 | 83,28 |
| 3.12.1.2 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 16 | 14,10 | 18,16 | 290,56 |
| 3.12.1.3 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN | 1 | 255,87 | 329,61 | 329,61 |
| 3.12.1.4 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 21,35 | 27,50 | 82,50 |
| 3.12.1.5 | 89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7,46 | 9,61 | 38,44 |
| 3.12.1.6 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 6 | 13,46 | 17,34 | 104,04 |
| 3.12.1.7 | 180436 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 2 | 22,27 | 28,69 | 57,38 |
| 3.12.1.8 | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 25mm (LH) | UN | 2 | 9,69 | 12,48 | 24,96 |
| 3.12.1.9 | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 2 | 9,12 | 11,75 | 23,50 |
| 3.12.1.10 | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4,24 | 5,46 | 21,84 |
| 3.12.1.11 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 1 | 8,51 | 10,96 | 10,96 |
| **3.12.2** | | | **ESGOTO** | | | | | **4.873,46** |
| 3.12.2.1 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 4 | 36,90 | 47,53 | 190,12 |
| 3.12.2.2 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 9,5 | 21,52 | 27,72 | 263,34 |
| 3.12.2.3 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 2 | 16,16 | 20,82 | 41,64 |
| 3.12.2.4 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 2 | 11,47 | 14,78 | 29,56 |
| 3.12.2.5 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 2 | 904,96 | 1.165,77 | 2.331,54 |
| 3.12.2.6 | 190092 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | UN | 2 | 782,98 | 1.008,63 | 2.017,26 |
| **3.12.3** | | | **LOUÇAS** | | | | | **672,44** |
| 3.12.3.1 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 2 | 74,38 | 95,82 | 191,64 |
| 3.12.3.2 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 88,49 | 113,99 | 227,98 |
| 3.12.3.3 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 2 | 98,13 | 126,41 | 252,82 |
| **3.13** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V/220V** | | | | | **51.633,15** |
| **3.13.1** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **31.213,32** |
| 3.13.1.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 46 | 3,07 | 3,95 | 181,70 |
| 3.13.1.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 31 | 5,50 | 7,09 | 219,79 |
| 3.13.1.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 220 | 13,37 | 17,22 | 3.788,40 |
| 3.13.1.4 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 80 | 16,11 | 20,75 | 1.660,00 |
| 3.13.1.5 | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN | 40 | 6,61 | 8,52 | 340,80 |
| 3.13.1.6 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 20 | 7,58 | 9,76 | 195,20 |
| 3.13.1.7 | 170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | M | 392,24 | 5,71 | 7,36 | 2.886,89 |
| 3.13.1.8 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 668,24 | 7,20 | 9,28 | 6.201,27 |
| 3.13.1.9 | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN | 28 | 320,95 | 413,45 | 11.576,60 |
| 3.13.1.10 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 2 | 232,25 | 299,18 | 598,36 |
| 3.13.1.11 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 3 | 15,85 | 20,42 | 61,26 |
| 3.13.1.12 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | UN | 6 | 28,09 | 36,19 | 217,14 |
| 3.13.1.13 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 1 | 29,94 | 38,57 | 38,57 |
| 3.13.1.14 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 30 | 25,17 | 32,42 | 972,60 |
| 3.13.1.15 | 170877 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | UN | 6 | 50,28 | 64,77 | 388,62 |
| 3.13.1.16 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 438,13 | 564,40 | 564,40 |
| 3.13.1.17 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 6 | 22,45 | 28,92 | 173,52 |
| 3.13.1.18 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341,82 | 440,33 | 440,33 |
| 3.13.1.19 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 3 | 79,55 | 102,48 | 307,44 |
| 3.13.1.20 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 3.13.1.21 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 3.13.1.22 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| **3.13.2** | | | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **7.940,32** |
| 3.13.2.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 64 | 11,94 | 15,38 | 984,32 |
| 3.13.2.2 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 16 | 3,07 | 3,95 | 63,20 |
| 3.13.2.3 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN | 14 | 40,04 | 51,58 | 722,12 |
| 3.13.2.4 | 170959 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | UN | 2 | 34,64 | 44,62 | 89,24 |
| 3.13.2.5 | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | UN | 4 | 109,53 | 141,10 | 564,40 |
| 3.13.2.6 | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | UN | 1 | 2.640,97 | 3.402,10 | 3.402,10 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13.2.7 | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | M | 16 | 3,10 | 3,99 | 63,84 |
| 3.13.2.8 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 265 | 6,01 | 7,74 | 2.051,10 |
| **3.13.3** | | | **INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR** | | | | | **12.479,51** |
| 3.13.3.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 4 | 3,07 | 3,95 | 15,80 |
| 3.13.3.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 4 | 5,50 | 7,09 | 28,36 |
| 3.13.3.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 100 | 13,37 | 17,22 | 1.722,00 |
| 3.13.3.4 | 171405 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | UN | 10 | 4,62 | 5,95 | 59,50 |
| 3.13.3.5 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | M | 652 | 9,40 | 12,11 | 7.895,72 |
| 3.13.3.6 | 170885 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 76,89 | 99,05 | 99,05 |
| 3.13.3.7 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 4 | 64,90 | 83,60 | 334,40 |
| 3.13.3.8 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341,82 | 440,33 | 440,33 |
| 3.13.3.9 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 3.13.3.10 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 3.13.3.11 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 3.13.3.12 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| 3.13.3.13 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 4 | 198,87 | 256,18 | 1.024,72 |
| 3.13.3.14 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 4 | 9,56 | 12,32 | 49,28 |
| **4** | | | **BLOCO B - AUDITÓRIO E SALA DE LEITURA** | | | | | **553.354,44** |
| **4.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **833,26** |
| 4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9,4 | 67,60 | 87,08 | 818,55 |
| 4.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 10,29 | 1,11 | 1,43 | 14,71 |
| **4.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **56.715,61** |
| **4.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **36.782,74** |
| 4.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 10,29 | 31,12 | 40,09 | 412,53 |
| 4.2.1.2 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 2,31 | 54,53 | 70,25 | 162,28 |
| 4.2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 6,58 | 2.907,14 | 3.744,98 | 24.641,97 |
| 4.2.1.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 28 | 63,91 | 82,33 | 2.305,24 |
| 4.2.1.5 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 56 | 128,37 | 165,37 | 9.260,72 |
| **4.2.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | | | | **19.932,87** |
| 4.2.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4,79 | 3.230,36 | 4.161,35 | 19.932,87 |
| **4.3** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **52.707,92** |
| **4.3.1** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | **27.672,98** |
| 4.3.1.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6,65 | 3.230,36 | 4.161,35 | 27.672,98 |
| **4.3.2** | | | **CONCRETO ARMADO -PILARES** | | | | | **17.436,06** |
| 4.3.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4,19 | 3.230,36 | 4.161,35 | 17.436,06 |
| **4.3.3** | | | **CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS** | | | | | **7.598,88** |
| 4.3.3.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 61,6 | 91,31 | 117,63 | 7.246,01 |
| 4.3.3.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3,6 | 76,09 | 98,02 | 352,87 |
| **4.4** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **19.562,74** |
| 4.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 223,83 | 67,85 | 87,40 | 19.562,74 |
| **4.5** | | | **PORTAS E ESQUADRIAS** | | | | | **28.035,98** |
| **4.5.1** | | | **PORTAS** | | | | | **2.933,38** |
| 4.5.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 5,04 | 451,81 | 582,02 | 2.933,38 |
| **4.5.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **603,06** |
| 4.5.2.1 | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ | 3 | 156,05 | 201,02 | 603,06 |
| **4.5.3** | | | **JANELAS DE ALUMÍNIO** | | | | | **24.499,54** |
| 4.5.3.1 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 20,89 | 597,10 | 769,18 | 16.068,17 |
| 4.5.3.2 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 25,01 | 261,70 | 337,12 | 8.431,37 |
| **4.6** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **156.626,03** |
| 4.6.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 291,88 | 280,41 | 361,22 | 105.432,89 |
| 4.6.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 291,88 | 121,55 | 156,58 | 45.702,57 |
| 4.6.3 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 23,35 | 81,42 | 104,89 | 2.449,18 |
| 4.6.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 291,88 | 8,09 | 10,42 | 3.041,39 |
| **4.7** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **3.924,84** |
| 4.7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 97,56 | 31,23 | 40,23 | 3.924,84 |
| **4.8** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **50.320,04** |
| 4.8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 447,66 | 4,46 | 5,75 | 2.574,05 |
| 4.8.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 246,83 | 21,84 | 28,13 | 6.943,33 |
| 4.8.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 200,84 | 40,05 | 51,59 | 10.361,34 |
| 4.8.4 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 200,84 | 117,66 | 151,57 | 30.441,32 |
| **4.9** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **60.848,32** |
| **4.9.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **60.848,32** |
| 4.9.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 72,38 | 105,78 | 136,27 | 9.863,22 |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 120,97 | 38,61 | 49,74 | 6.017,05 |
| 4.9.1.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 120,97 | 111,61 | 143,78 | 17.393,07 |
| 4.9.1.6 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 59,98 | 107,02 | 137,86 | 8.268,84 |
| 4.9.1.7 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 28,6 | 524,02 | 675,04 | 19.306,14 |
| **4.10** | | | **FORRO** | | | | | **33.064,50** |
| 4.10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 293,75 | 87,38 | 112,56 | 33.064,50 |
| **4.11** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **18.045,62** |
| 4.11.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 246,83 | 13,48 | 17,36 | 4.284,97 |
| 4.11.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 246,83 | 21,35 | 27,50 | 6.787,83 |
| 4.11.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 98,19 | 18,35 | 23,64 | 2.321,21 |
| 4.11.4 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 25,2 | 40,51 | 52,18 | 1.314,94 |
| 4.11.5 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 50,01 | 51,79 | 66,72 | 3.336,67 |
| **4.12** | | | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **15.353,54** |
| 4.12.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 107,5 | 11,94 | 15,38 | 1.653,35 |
| 4.12.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 4 | 5,50 | 7,09 | 28,36 |
| 4.12.3 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 21 | 3,06 | 3,94 | 82,74 |
| 4.12.4 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN | 21 | 40,04 | 51,58 | 1.083,18 |
| 4.12.5 | 170959 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | UN | 1 | 34,64 | 44,62 | 44,62 |
| 4.12.6 | 170877 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | UN | 2 | 50,28 | 64,77 | 129,54 |
| 4.12.7 | 170878 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | UN | 5 | 112,23 | 144,57 | 722,85 |
| 4.12.8 | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | UN | 1 | 2.640,97 | 3.402,10 | 3.402,10 |
| 4.12.9 | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | M | 20 | 3,10 | 3,99 | 79,80 |
| 4.12.10 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 1050 | 6,01 | 7,74 | 8.127,00 |
| **4.13** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V/220V** | | | | | **44.450,56** |
| 4.13.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 46 | 3,07 | 3,95 | 181,70 |
| 4.13.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 23 | 5,50 | 7,09 | 163,07 |
| 4.13.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 70 | 13,37 | 17,22 | 1.205,40 |
| 4.13.4 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 451 | 16,11 | 20,75 | 9.358,25 |
| 4.13.5 | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 25 | 163,40 | 210,49 | 5.262,25 |
| 4.13.6 | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN | 23 | 6,61 | 8,52 | 195,96 |
| 4.13.7 | 171406 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) | UN | 50 | 4,92 | 6,34 | 317,00 |
| 4.13.8 | 170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | M | 438 | 5,71 | 7,36 | 3.223,68 |
| 4.13.9 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 1218,6 | 7,20 | 9,28 | 11.308,61 |
| 4.13.10 | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN | 23 | 320,95 | 413,45 | 9.509,35 |
| 4.13.11 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UN | 6 | 22,31 | 28,74 | 172,44 |
| 4.13.12 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 29,94 | 38,57 | 77,14 |
| 4.13.13 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 20 | 25,17 | 32,42 | 648,40 |
| 4.13.14 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | UN | 18 | 28,39 | 36,57 | 658,26 |
| 4.13.15 | 170877 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | UN | 1 | 50,28 | 64,77 | 64,77 |
| 4.13.16 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 438,13 | 564,40 | 564,40 |
| 4.13.17 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 22,45 | 28,92 | 289,20 |
| 4.13.18 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341,82 | 440,33 | 440,33 |
| 4.13.19 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 4.13.20 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 4.13.21 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 4.13.22 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| **4.14** | | | **INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR** | | | | | **12.865,48** |
| 4.14.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 5 | 3,07 | 3,95 | 19,75 |
| 4.14.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 3 | 5,50 | 7,09 | 21,27 |
| 4.14.3 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 141 | 16,11 | 20,75 | 2.925,75 |
| 4.14.4 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 10 | 7,58 | 9,76 | 97,60 |
| 4.14.5 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 721 | 7,20 | 9,28 | 6.690,88 |
| 4.14.6 | 170885 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 76,89 | 99,05 | 99,05 |
| 4.14.7 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 64,90 | 83,60 | 418,00 |
| 4.14.8 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341,82 | 440,33 | 440,33 |
| 4.14.9 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 4.14.10 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 4.14.11 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 4.14.12 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| 4.14.13 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 5 | 198,87 | 256,18 | 1.280,90 |
| 4.14.14 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 5 | 9,56 | 12,32 | 61,60 |
| **5** | | | **BLOCO C - LABORATÓRIO E INFORMÁTICA** | | | | | **603.149,75** |
| **5.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **1.204,10** |
| 5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 13,6 | 67,60 | 87,08 | 1.184,29 |
| 5.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 13,85 | 1,11 | 1,43 | 19,81 |
| **5.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **72.848,92** |
| **5.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **50.752,15** |
| 5.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 13,85 | 31,12 | 40,09 | 555,25 |
| 5.2.1.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 2,93 | 54,53 | 70,25 | 205,83 |
| 5.2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 9,95 | 2.907,14 | 3.744,98 | 37.262,55 |
| 5.2.1.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 14 | 63,91 | 82,33 | 1.152,62 |
| 5.2.1.5 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 70 | 128,37 | 165,37 | 11.575,90 |
| **5.2.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | | | | **22.096,77** |
| 5.2.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5,31 | 3.230,36 | 4.161,35 | 22.096,77 |
| **5.3** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **52.809,34** |
| **5.3.1** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | **27.756,20** |
| 5.3.1.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6,67 | 3.230,36 | 4.161,35 | 27.756,20 |
| **5.3.2** | | | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | | | | **16.936,69** |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4,07 | 3.230,36 | 4.161,35 | 16.936,69 |
| **5.3.3** | | | **CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS** | | | | | **8.116,45** |
| 5.3.3.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 66 | 91,31 | 117,63 | 7.763,58 |
| 5.3.3.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3,6 | 76,09 | 98,02 | 352,87 |
| **5.4** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **21.403,39** |
| 5.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 244,89 | 67,85 | 87,40 | 21.403,39 |
| **5.5** | | | **PORTAS E ESQUADRIAS** | | | | | **26.082,26** |
| **5.5.1** | | | **PORTAS** | | | | | **2.933,38** |
| 5.5.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 5,04 | 451,81 | 582,02 | 2.933,38 |
| **5.5.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **9.034,43** |
| 5.5.2.1 | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ | 3 | 156,05 | 201,02 | 603,06 |
| 5.5.2.2 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 25,01 | 261,70 | 337,12 | 8.431,37 |
| **5.5.3** | | | **JANELAS DE ALUMÍNIO** | | | | | **14.114,45** |
| 5.5.3.1 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 18,35 | 597,10 | 769,18 | 14.114,45 |
| **5.6** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **157.629,56** |
| 5.6.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 293,75 | 280,41 | 361,22 | 106.108,38 |
| 5.6.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 293,75 | 121,55 | 156,58 | 45.995,38 |
| 5.6.3 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 23,5 | 81,42 | 104,89 | 2.464,92 |
| 5.6.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 293,75 | 8,09 | 10,42 | 3.060,88 |
| **5.7** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **4.239,44** |
| 5.7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 105,38 | 31,23 | 40,23 | 4.239,44 |
| **5.8** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **54.731,05** |
| 5.8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 489,78 | 4,46 | 5,75 | 2.816,24 |
| 5.8.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 271,89 | 21,84 | 28,13 | 7.648,27 |
| 5.8.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 217,89 | 40,05 | 51,59 | 11.240,95 |
| 5.8.4 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) externo | m² | 217,89 | 117,66 | 151,57 | 33.025,59 |
| **5.9** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **65.438,60** |
| **5.9.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **65.438,60** |
| 5.9.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 72,38 | 105,78 | 136,27 | 9.863,22 |
| 5.9.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 120,97 | 38,61 | 49,74 | 6.017,05 |
| 5.9.1.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 120,97 | 111,61 | 143,78 | 17.393,07 |
| 5.9.1.6 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 59,98 | 107,02 | 137,86 | 8.268,84 |
| 5.9.1.7 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 35,4 | 524,02 | 675,04 | 23.896,42 |
| **5.10** | | | **FORRO EM PVC** | | | | | **28.204,36** |
| 5.10.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 291,88 | 75,01 | 96,63 | 28.204,36 |
| **5.11** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **19.035,00** |
| 5.11.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 271,89 | 13,48 | 17,36 | 4.720,01 |
| 5.11.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 271,89 | 21,35 | 27,50 | 7.476,98 |
| 5.11.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 61 | 18,35 | 23,64 | 1.442,04 |
| 5.11.4 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 29,07 | 40,51 | 52,18 | 1.516,87 |
| 5.11.5 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 58,14 | 51,79 | 66,72 | 3.879,10 |
| **5.12** | | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **26.469,42** |
| **5.12.1** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTO** | | | | | **6.584,17** |
| 5.12.1.1 | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 10 | 30,32 | 39,06 | 390,60 |
| 5.12.1.2 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 9 | 21,52 | 27,72 | 249,48 |
| 5.12.1.3 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 34 | 16,16 | 20,82 | 707,88 |
| 5.12.1.4 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 2 | 30,39 | 39,15 | 78,30 |
| 5.12.1.5 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 3 | 16,19 | 20,86 | 62,58 |
| 5.12.1.6 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 5 | 14,13 | 18,20 | 91,00 |
| 5.12.1.7 | 180477 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | UN | 1 | 37,61 | 48,45 | 48,45 |
| 5.12.1.8 | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | UN | 1 | 21,74 | 28,01 | 28,01 |
| 5.12.1.9 | 180248 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | UN | 3 | 16,04 | 20,66 | 61,98 |
| 5.12.1.10 | 180258 | SEDOP | Luva simples PVC 75mm - LS | UN | 3 | 18,95 | 24,41 | 73,23 |
| 5.12.1.11 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 2 | 11,47 | 14,78 | 29,56 |
| 5.12.1.12 | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 6 | 9,12 | 11,75 | 70,50 |
| 5.12.1.13 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 5 | 728,55 | 938,52 | 4.692,60 |
| **5.12.2** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA** | | | | | **19.885,25** |
| 5.12.2.1 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 20 | 22,35 | 28,79 | 575,80 |
| 5.12.2.2 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 30 | 14,10 | 18,16 | 544,80 |
| 5.12.2.3 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 14,53 | 18,72 | 56,16 |
| 5.12.2.4 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 10,69 | 13,77 | 41,31 |
| 5.12.2.5 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 5 | 13,46 | 17,34 | 86,70 |
| 5.12.2.6 | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 3 | 11,88 | 15,30 | 45,90 |
| 5.12.2.7 | 180230 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 5 | 6,05 | 7,79 | 38,95 |
| 5.12.2.8 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8,34 | 10,74 | 42,96 |
| 5.12.2.9 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 5,78 | 7,45 | 29,80 |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2.10 | Comp 05. | Próprio | Chuveiro e lava olhos e face | UN | 1 | 3.898,03 | 5.021,44 | 5.021,44 |
| 5.12.2.11 | Comp. 06 | Próprio | pressurizador até 30 mca | UN | 1 | 10.403,22 | 13.401,43 | 13.401,43 |
| **5.13** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V/220V** | | | | | **73.054,31** |
| **5.13.1** | | | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **13.243,26** |
| 5.13.1.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 79 | 11,94 | 15,38 | 1.215,02 |
| 5.13.1.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 4 | 5,50 | 7,09 | 28,36 |
| 5.13.1.3 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 44 | 3,07 | 3,95 | 173,80 |
| 5.13.1.4 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN | 44 | 40,04 | 51,58 | 2.269,52 |
| 5.13.1.5 | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | UN | 5 | 109,53 | 141,10 | 705,50 |
| 5.13.1.6 | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | UN | 1 | 2.640,97 | 3.402,10 | 3.402,10 |
| 5.13.1.7 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 704 | 6,01 | 7,74 | 5.448,96 |
| **5.13.2** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **44.875,62** |
| 5.13.2.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 61 | 3,07 | 3,95 | 240,95 |
| 5.13.2.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 23 | 5,50 | 7,09 | 163,07 |
| 5.13.2.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 222,4 | 13,37 | 17,22 | 3.829,73 |
| 5.13.2.4 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 352,5 | 16,11 | 20,75 | 7.314,38 |
| 5.13.2.5 | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN | 12 | 6,61 | 8,52 | 102,24 |
| 5.13.2.6 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 19 | 7,58 | 9,76 | 185,44 |
| 5.13.2.7 | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 20 | 163,40 | 210,49 | 4.209,80 |
| 5.13.2.8 | 170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | M | 236,7 | 5,71 | 7,36 | 1.742,11 |
| 5.13.2.9 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 1419,6 | 7,20 | 9,28 | 13.173,89 |
| 5.13.2.10 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | M | 25 | 9,40 | 12,11 | 302,75 |
| 5.13.2.11 | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN | 23 | 320,95 | 413,45 | 9.509,35 |
| 5.13.2.12 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 3 | 29,94 | 38,57 | 115,71 |
| 5.13.2.13 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UN | 3 | 22,31 | 28,74 | 86,22 |
| 5.13.2.14 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | UN | 17 | 28,39 | 36,57 | 621,69 |
| 5.13.2.15 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 29 | 25,17 | 32,42 | 940,18 |
| 5.13.2.16 | 170877 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | UN | 2 | 50,28 | 64,77 | 129,54 |
| 5.13.2.17 | 170885 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 76,89 | 99,05 | 99,05 |
| 5.13.2.18 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 487,86 | 628,46 | 628,46 |
| 5.13.2.19 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 12 | 22,45 | 28,92 | 347,04 |
| 5.13.2.20 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 22,45 | 28,92 | 28,92 |
| 5.13.2.21 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 228,81 | 294,75 | 294,75 |
| 5.13.2.22 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 5.13.2.23 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 5.13.2.24 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 5.13.2.25 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| **5.13.3** | | | **INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR** | | | | | **14.935,43** |
| 5.13.3.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 5 | 3,07 | 3,95 | 19,75 |
| 5.13.3.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 4 | 5,50 | 7,09 | 28,36 |
| 5.13.3.3 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 192 | 16,11 | 20,75 | 3.984,00 |
| 5.13.3.4 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 14 | 7,58 | 9,76 | 136,64 |
| 5.13.3.5 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 768 | 7,20 | 9,28 | 7.127,04 |
| 5.13.3.6 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 487,86 | 628,46 | 628,46 |
| 5.13.3.7 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 64,90 | 83,60 | 418,00 |
| 5.13.3.8 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341,82 | 440,33 | 440,33 |
| 5.13.3.9 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 5.13.3.10 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 5.13.3.11 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 5.13.3.12 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| 5.13.3.13 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 5 | 198,87 | 256,18 | 1.280,90 |
| 5.13.3.14 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 5 | 9,56 | 12,32 | 61,60 |
| **6** | | | **BLOCO D - REFEITÓRIO** | | | | | **624.712,26** |
| **6.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **969,73** |
| 6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10,94 | 67,60 | 87,08 | 952,66 |
| 6.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 11,94 | 1,11 | 1,43 | 17,07 |
| **6.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **55.980,87** |
| **6.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **36.464,14** |
| 6.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 11,94 | 31,12 | 40,09 | 478,67 |
| 6.2.1.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 5,32 | 54,53 | 70,25 | 373,73 |
| 6.2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 6,58 | 2.907,14 | 3.744,98 | 24.641,97 |
| 6.2.1.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 77 | 63,91 | 82,33 | 6.339,41 |
| 6.2.1.5 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 28 | 128,37 | 165,37 | 4.630,36 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2 | | | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | | | | | 19.516,73 |
| 6.2.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4,69 | 3.230,36 | 4.161,35 | 19.516,73 |
| 6.3 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | 48.837,35 |
| 6.3.1 | | | CONCRETO ARMADO - VIGAS | | | | | 28.770,61 |
| 6.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 11,31 | 67,60 | 87,08 | 984,87 |
| 6.3.1.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6,67 | 3.230,36 | 4.161,35 | 27.756,20 |
| 6.3.1.3 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 20,66 | 1,11 | 1,43 | 29,54 |
| 6.3.2 | | | CONCRETO ARMADO - PILARES | | | | | 17.186,38 |
| 6.3.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4,13 | 3.230,36 | 4.161,35 | 17.186,38 |
| 6.3.3 | | | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | | 2.880,36 |
| 6.3.3.1 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 42 | 53,24 | 68,58 | 2.880,36 |
| 6.4 | | | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | | | | | 20.618,66 |
| 6.4.1 | | | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | 20.618,66 |
| 6.4.1.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 185,16 | 67,85 | 87,40 | 16.182,98 |
| 6.4.1.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 24 | 143,47 | 184,82 | 4.435,68 |
| 6.5 | | | PORTAS E ESQUADRIAS | | | | | 37.275,66 |
| 6.5.1 | | | PORTAS | | | | | 21.252,80 |
| 6.5.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 6,72 | 451,81 | 582,02 | 3.911,17 |
| 6.5.1.2 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 13,86 | 971,28 | 1.251,20 | 17.341,63 |
| 6.5.2 | | | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | | | | | 6.752,15 |
| 6.5.2.1 | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ | 11 | 156,05 | 201,02 | 2.211,22 |
| 6.5.2.2 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 3,6 | 979,17 | 1.261,37 | 4.540,93 |
| 6.5.3 | | | JANELAS DE ALUMÍNIO | | | | | 9.270,71 |
| 6.5.3.1 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 7,74 | 597,10 | 769,18 | 5.953,45 |
| 6.5.3.2 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 9,84 | 261,70 | 337,12 | 3.317,26 |
| 6.6 | | | SISTEMAS DE COBERTURA | | | | | 197.968,16 |
| 6.6.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 369,71 | 280,41 | 361,22 | 133.546,65 |
| 6.6.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 369,71 | 121,55 | 156,58 | 57.889,19 |
| 6.6.3 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 25,55 | 81,42 | 104,89 | 2.679,94 |
| 6.6.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 369,71 | 8,09 | 10,42 | 3.852,38 |
| 6.7 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 4.458,69 |
| 6.7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 110,83 | 31,23 | 40,23 | 4.458,69 |
| 6.8 | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | | 52.458,37 |
| 6.8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 370,32 | 4,46 | 5,75 | 2.129,34 |
| 6.8.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 289,23 | 40,05 | 51,59 | 14.921,38 |
| 6.8.3 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 81,09 | 21,84 | 28,13 | 2.281,06 |
| 6.8.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 235,17 | 82,30 | 106,02 | 24.932,72 |
| 6.8.5 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 54,06 | 117,66 | 151,57 | 8.193,87 |
| 6.9 | | | SISTEMAS DE PISOS | | | | | 102.929,98 |
| 6.9.1 | | | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | | | | 102.929,98 |
| 6.9.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 150,02 | 105,78 | 136,27 | 20.443,23 |
| 6.9.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 284,6 | 38,61 | 49,74 | 14.156,00 |
| 6.9.1.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 58,89 | 35,53 | 45,77 | 2.695,40 |
| 6.9.1.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 225,71 | 111,61 | 143,78 | 32.452,58 |
| 6.9.1.5 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 58,89 | 75,52 | 97,28 | 5.728,82 |
| 6.9.1.6 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 90,44 | 107,02 | 137,86 | 12.468,06 |
| 6.9.1.7 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 22,2 | 524,02 | 675,04 | 14.985,89 |
| 6.10 | | | FORRO | | | | | 7.936,61 |
| 6.10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 70,51 | 87,38 | 112,56 | 7.936,61 |
| 6.11 | | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | 6.563,36 |
| 6.11.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 81,09 | 15,07 | 19,41 | 1.573,96 |
| 6.11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 81,09 | 13,48 | 17,36 | 1.407,72 |
| 6.11.3 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 13,44 | 40,51 | 52,18 | 701,30 |
| 6.11.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 66,3 | 18,35 | 23,64 | 1.567,33 |
| 6.11.5 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 19,68 | 51,79 | 66,72 | 1.313,05 |
| 6.12 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 27.585,87 |
| 6.12.1 | | | INSTALAÇÃO DE ESGOTO | | | | | 5.065,68 |
| 6.12.1.1 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 12 | 36,90 | 47,53 | 570,36 |
| 6.12.1.2 | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 9 | 30,32 | 39,06 | 351,54 |
| 6.12.1.3 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN | 1 | 40,04 | 51,58 | 51,58 |
| 6.12.1.3 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 21 | 21,52 | 27,72 | 582,12 |
| 6.12.1.4 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 9 | 16,16 | 20,82 | 187,38 |
| 6.12.1.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14,91 | 19,21 | 76,84 |
| 6.12.1.6 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 1 | 24,95 | 32,14 | 32,14 |
| 6.12.1.7 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 16 | 16,19 | 20,86 | 333,76 |
| 6.12.1.8 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 10 | 14,13 | 18,20 | 182,00 |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.1.9 | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | UN | 5 | 15,44 | 19,89 | 99,45 |
| 6.12.1.10 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 5 | 51,68 | 66,57 | 332,85 |
| 6.12.1.11 | 180246 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | UN | 4 | 33,28 | 42,87 | 171,48 |
| 6.12.1.12 | 180247 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 2 | 24,09 | 31,03 | 62,06 |
| 6.12.1.13 | 180248 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | UN | 1 | 16,04 | 20,66 | 20,66 |
| 6.12.1.14 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 3 | 20,47 | 26,37 | 79,11 |
| 6.12.1.15 | 180258 | SEDOP | Luva simples PVC 75mm - LS | UN | 3 | 18,95 | 24,41 | 73,23 |
| 6.12.1.16 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 4 | 11,47 | 14,78 | 59,12 |
| 6.12.1.17 | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 3 | 9,12 | 11,75 | 35,25 |
| 6.12.1.18 | 180254 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS | UN | 3 | 34,87 | 44,92 | 134,76 |
| 6.12.1.19 | 180256 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | 4 | 28,45 | 36,65 | 146,60 |
| 6.12.1.20 | 180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | UN | 7 | 25,76 | 33,18 | 232,26 |
| 6.12.1.21 | 98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 971,22 | 1.251,13 | 1.251,13 |
| **6.12.2** | | | **INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA** | | | | | **3.837,64** |
| 6.12.2.1 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 22 | 32,28 | 41,58 | 914,76 |
| 6.12.2.2 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 15 | 22,35 | 28,79 | 431,85 |
| 6.12.2.3 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 36,58 | 14,10 | 18,16 | 664,29 |
| 6.12.2.4 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN | 1 | 255,87 | 329,61 | 329,61 |
| 6.12.2.5 | 180443 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | UN | 1 | 231,26 | 297,91 | 297,91 |
| 6.12.2.6 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 2 | 131,79 | 169,77 | 339,54 |
| 6.12.2.7 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 13,86 | 17,85 | 374,85 |
| 6.12.2.8 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 18 | 13,46 | 17,34 | 312,12 |
| 6.12.2.9 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 11 | 8,51 | 10,96 | 120,56 |
| 6.12.2.10 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 5,78 | 7,45 | 52,15 |
| **6.12.3** | | | **LOUÇAS** | | | | | **18.682,55** |
| 6.12.3.1 | 190092 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | UN | 2 | 782,98 | 1.008,63 | 2.017,26 |
| 6.12.3.2 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 1 | 904,96 | 1.165,77 | 1.165,77 |
| 6.12.3.3 | 250535 | SEDOP | Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) | UN | 2 | 3.785,84 | 4.876,92 | 9.753,84 |
| 6.12.3.4 | 190636 | SEDOP | Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m | UN | 4 | 1.115,06 | 1.436,42 | 5.745,68 |
| **6.13** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V/220V** | | | | | **61.128,95** |
| **6.13.1** | | | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **302,31** |
| 6.13.1.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 9 | 11,94 | 15,38 | 138,42 |
| 6.13.1.2 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 1 | 3,07 | 3,95 | 3,95 |
| 6.13.1.3 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN | 1 | 40,04 | 51,58 | 51,58 |
| 6.13.1.4 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 14 | 6,01 | 7,74 | 108,36 |
| **6.13.2** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **60.826,64** |
| 6.13.2.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 51 | 3,07 | 3,95 | 201,45 |
| 6.13.2.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 28 | 5,50 | 7,09 | 198,52 |
| 6.13.2.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 182,6 | 13,37 | 17,22 | 3.144,37 |
| 6.13.2.4 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 435 | 16,11 | 20,75 | 9.026,25 |
| 6.13.2.5 | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN | 15 | 6,61 | 8,52 | 127,80 |
| 6.13.2.6 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 22 | 7,58 | 9,76 | 214,72 |
| 6.13.2.7 | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 60 | 163,40 | 210,49 | 12.629,40 |
| 6.13.2.8 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 1261 | 7,20 | 9,28 | 11.702,08 |
| 6.13.2.9 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | M | 562 | 9,40 | 12,11 | 6.805,82 |
| 6.13.2.10 | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN | 24 | 320,95 | 413,45 | 9.922,80 |
| 6.13.2.11 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 4 | 492,31 | 634,19 | 2.536,76 |
| 6.13.2.12 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 2 | 130,57 | 168,20 | 336,40 |
| 6.13.2.13 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 7 | 15,85 | 20,42 | 142,94 |
| 6.13.2.14 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UN | 6 | 22,31 | 28,74 | 172,44 |
| 6.13.2.15 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 36 | 25,17 | 32,42 | 1.167,12 |
| 6.13.2.16 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 769,25 | 990,95 | 990,95 |
| 6.13.2.17 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 11 | 22,45 | 28,92 | 318,12 |
| 6.13.2.18 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 64,90 | 83,60 | 83,60 |
| 6.13.2.19 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 228,81 | 294,75 | 294,75 |
| 6.13.2.20 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 6.13.2.21 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 6.13.2.22 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 6.13.2.23 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| **7** | | | **BLOCO E - SALAS DE AULA COM BANHEIRO (02 BLOCOS)** | | | | | **1.933.534,13** |
| **7.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **2.727,11** |
| 7.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 30,76 | 67,60 | 87,08 | 2.678,58 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 33,94 | 1,11 | 1,43 | 48,53 |
| **7.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **212.551,29** |
| **7.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **126.494,57** |
| 7.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 33,94 | 31,12 | 40,09 | 1.360,65 |
| 7.2.1.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 7,45 | 54,53 | 70,25 | 523,36 |
| 7.2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 21,61 | 2.907,14 | 3.744,98 | 80.929,02 |
| 7.2.1.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 126 | 63,91 | 82,33 | 10.373,58 |
| 7.2.1.5 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 105 | 128,37 | 165,37 | 17.363,85 |
| 7.2.1.6 | 100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 49 | 252,59 | 325,39 | 15.944,11 |
| **7.2.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | | | | **86.056,72** |
| 7.2.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 20,68 | 3.230,36 | 4.161,35 | 86.056,72 |
| **7.3** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **174.707,47** |
| **7.3.1** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | **93.796,83** |
| 7.3.1.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 22,54 | 3.230,36 | 4.161,35 | 93.796,83 |
| **7.3.2** | | | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | | | | **64.001,56** |
| 7.3.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 15,38 | 3.230,36 | 4.161,35 | 64.001,56 |
| **7.3.3** | | | **CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS** | | | | | **16.909,08** |
| 7.3.3.1 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 246,56 | 53,24 | 68,58 | 16.909,08 |
| **7.4** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **75.954,10** |
| 7.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 869,04 | 67,85 | 87,40 | 75.954,10 |
| **7.5** | | | **PORTAS E ESQUADRIAS** | | | | | **138.240,85** |
| **7.5.1** | | | **PORTAS** | | | | | **19.183,38** |
| 7.5.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 32,96 | 451,81 | 582,02 | 19.183,38 |
| **7.5.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **35.524,52** |
| 7.5.2.1 | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ | 24 | 156,05 | 201,02 | 4.824,48 |
| 7.5.2.4 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 290,67 | 374,44 | 2.995,52 |
| 7.5.2.5 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 82,18 | 261,70 | 337,12 | 27.704,52 |
| **7.5.3** | | | **JANELAS DE ALUMÍNIO** | | | | | **83.532,95** |
| 7.5.3.1 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 108,6 | 597,10 | 769,18 | 83.532,95 |
| **7.6** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **509.818,37** |
| 7.6.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 950,27 | 280,41 | 361,22 | 343.256,53 |
| 7.6.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 950,27 | 121,55 | 156,58 | 148.793,28 |
| 7.6.3 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 75 | 81,42 | 104,89 | 7.866,75 |
| 7.6.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 950,27 | 8,09 | 10,42 | 9.901,81 |
| **7.7** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **15.801,54** |
| 7.7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 392,78 | 31,23 | 40,23 | 15.801,54 |
| **7.8** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **197.320,14** |
| 7.8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1738,08 | 4,46 | 5,75 | 9.993,96 |
| 7.8.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 855,06 | 40,05 | 51,59 | 44.112,55 |
| 7.8.3 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 883,02 | 21,84 | 28,13 | 24.839,35 |
| 7.8.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 246,48 | 82,30 | 106,02 | 26.131,81 |
| 7.8.5 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 608,58 | 117,66 | 151,57 | 92.242,47 |
| **7.9** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **240.589,13** |
| **7.9.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **240.589,13** |
| 7.9.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 317,35 | 105,78 | 136,27 | 43.245,28 |
| 7.9.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 719,89 | 38,61 | 49,74 | 35.807,33 |
| 7.9.1.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 48,68 | 35,53 | 45,77 | 2.228,08 |
| 7.9.1.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 671,21 | 111,61 | 143,78 | 96.506,57 |
| 7.9.1.5 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 48,68 | 75,52 | 97,28 | 4.735,59 |
| 7.9.1.6 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 146,99 | 107,02 | 137,86 | 20.264,04 |
| 7.9.1.7 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 56 | 524,02 | 675,04 | 37.802,24 |
| **7.10** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **82.744,40** |
| 7.10.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1766,04 | 15,07 | 19,41 | 34.278,84 |
| 7.10.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1766,04 | 13,48 | 17,36 | 30.658,45 |
| 7.10.3 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 65,29 | 40,51 | 52,18 | 3.406,83 |
| 7.10.4 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 164,36 | 51,79 | 66,72 | 10.966,10 |
| 7.10.5 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 145,27 | 18,35 | 23,64 | 3.434,18 |
| **7.11** | | | **FORRO** | | | | | **61.140,34** |
| 7.11.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 543,18 | 87,38 | 112,56 | 61.140,34 |
| **7.12** | | | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | | | | **52.180,68** |
| **7.12.1** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTO** | | | | | **13.931,48** |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.1.1 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 36 | 36,90 | 47,53 | 1.711,08 |
| 7.12.1.2 | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 90 | 30,32 | 39,06 | 3.515,40 |
| 7.12.1.3 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 46 | 21,52 | 27,72 | 1.275,12 |
| 7.12.1.4 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 56 | 16,16 | 20,82 | 1.165,92 |
| 7.12.1.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14,91 | 19,21 | 76,84 |
| 7.12.1.6 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 14 | 24,95 | 32,14 | 449,96 |
| 7.12.1.7 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 24 | 16,19 | 20,86 | 500,64 |
| 7.12.1.8 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 48 | 14,13 | 18,20 | 873,60 |
| 7.12.1.9 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 2 | 33,88 | 43,64 | 87,28 |
| 7.12.1.10 | 180242 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | UN | 4 | 25,20 | 32,46 | 129,84 |
| 7.12.1.11 | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 2 | 17,69 | 22,79 | 45,58 |
| 7.12.1.12 | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | UN | 28 | 15,44 | 19,89 | 556,92 |
| 7.12.1.13 | 180252 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 12 | 39,03 | 50,28 | 603,36 |
| 7.12.1.14 | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | UN | 6 | 31,33 | 40,36 | 242,16 |
| 7.12.1.15 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 10 | 20,24 | 26,07 | 260,70 |
| 7.12.1.16 | 180475 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 40x40mm-LS | UN | 4 | 16,61 | 21,40 | 85,60 |
| 7.12.1.17 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 10 | 51,68 | 66,57 | 665,70 |
| 7.12.1.18 | 180250 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | UN | 8 | 31,55 | 40,64 | 325,12 |
| 7.12.1.19 | 180247 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 4 | 24,09 | 31,03 | 124,12 |
| 7.12.1.20 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 8 | 20,47 | 26,37 | 210,96 |
| 7.12.1.21 | 180258 | SEDOP | Luva simples PVC 75mm - LS | UN | 18 | 18,95 | 24,41 | 439,38 |
| 7.12.1.22 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 8 | 11,47 | 14,78 | 118,24 |
| 7.12.1.23 | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 10 | 9,12 | 11,75 | 117,50 |
| 7.12.1.24 | 180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | UN | 8 | 25,76 | 33,18 | 265,44 |
| 7.12.1.25 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | UN | 6 | 11,00 | 14,17 | 85,02 |
| **7.12.2** | | | **INSTALAÇÕES AGUA FRIA** | | | | | **4.621,48** |
| 7.12.2.1 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 12 | 32,28 | 41,58 | 498,96 |
| 7.12.2.2 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 30 | 22,35 | 28,79 | 863,70 |
| 7.12.2.3 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 18 | 14,10 | 18,16 | 326,88 |
| 7.12.2.4 | 180443 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | UN | 4 | 231,26 | 297,91 | 1.191,64 |
| 7.12.2.5 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 21,35 | 27,50 | 165,00 |
| 7.12.2.6 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 14,53 | 18,72 | 149,76 |
| 7.12.2.7 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10,69 | 13,77 | 137,70 |
| 7.12.2.8 | 181402 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | UN | 32 | 15,71 | 20,24 | 647,68 |
| 7.12.2.9 | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 18 | 11,88 | 15,30 | 275,40 |
| 7.12.2.10 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 14 | 8,51 | 10,96 | 153,44 |
| 7.12.2.11 | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | UN | 2 | 9,69 | 12,48 | 24,96 |
| 7.12.2.12 | 180230 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 8 | 6,05 | 7,79 | 62,32 |
| 7.12.2.13 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8,34 | 10,74 | 64,44 |
| 7.12.2.14 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5,78 | 7,45 | 59,60 |
| **7.12.3** | | | **LOUÇAS** | | | | | **33.627,72** |
| 7.12.3.1 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 8 | 904,96 | 1.165,77 | 9.326,16 |
| 7.12.3.2 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 4 | 1.825,06 | 2.351,04 | 9.404,16 |
| 7.12.3.3 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 12 | 545,52 | 702,74 | 8.432,88 |
| 7.12.3.4 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | UN | 4 | 667,82 | 860,29 | 3.441,16 |
| 7.12.3.5 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 12 | 74,38 | 95,82 | 1.149,84 |
| 7.12.3.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88,49 | 113,99 | 1.367,88 |
| 7.12.3.7 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 4 | 98,13 | 126,41 | 505,64 |
| **7.13** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V/220V** | | | | | **169.758,71** |
| **7.13.1** | | | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **14.812,20** |
| 7.13.1.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 104 | 11,94 | 15,38 | 1.599,52 |
| 7.13.1.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 10 | 5,50 | 7,09 | 70,90 |
| 7.13.1.3 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 22 | 3,07 | 3,95 | 86,90 |
| 7.13.1.4 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN | 14 | 40,04 | 51,58 | 722,12 |
| 7.13.1.5 | 170959 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | UN | 8 | 34,64 | 44,62 | 356,96 |
| 7.13.1.6 | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | UN | 2 | 109,53 | 141,10 | 282,20 |
| 7.13.1.7 | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | UN | 2 | 2.640,97 | 3.402,10 | 6.804,20 |
| 7.13.1.8 | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | M | 368 | 3,10 | 3,99 | 1.468,32 |
| 7.13.1.9 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 442 | 6,01 | 7,74 | 3.421,08 |
| **7.13.2** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **115.453,30** |
| 7.13.2.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 88 | 3,07 | 3,95 | 347,60 |
| 7.13.2.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 86 | 5,50 | 7,09 | 609,74 |
| 7.13.2.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 306,2 | 13,37 | 17,22 | 5.272,76 |
| 7.13.2.4 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 1000 | 16,11 | 20,75 | 20.750,00 |
| 7.13.2.5 | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 80 | 163,40 | 210,49 | 16.839,20 |
| 7.13.2.6 | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN | 24 | 6,61 | 8,52 | 204,48 |
| 7.13.2.7 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 40 | 7,58 | 9,76 | 390,40 |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13.2.8 | 170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | M | 1064 | 5,71 | 7,36 | 7.831,04 |
| 7.13.2.9 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 2462 | 7,20 | 9,28 | 22.847,36 |
| 7.13.2.10 | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN | 82 | 320,95 | 413,45 | 33.902,90 |
| 7.13.2.11 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UN | 4 | 22,31 | 28,74 | 114,96 |
| 7.13.2.12 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 12 | 29,94 | 38,57 | 462,84 |
| 7.13.2.13 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 2 | 395,13 | 509,01 | 1.018,02 |
| 7.13.2.14 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 8 | 22,45 | 28,92 | 231,36 |
| 7.13.2.15 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 341,82 | 440,33 | 880,66 |
| 7.13.2.16 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 6 | 79,55 | 102,48 | 614,88 |
| 7.13.2.17 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 2 | 90,71 | 116,85 | 233,70 |
| 7.13.2.18 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 2 | 209,16 | 269,44 | 538,88 |
| 7.13.2.19 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 2 | 10,98 | 14,14 | 28,28 |
| 7.13.2.20 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 72 | 25,17 | 32,42 | 2.334,24 |
| **7.13.3** | | | **INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR** | | | | | **39.493,21** |
| 7.13.3.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 16 | 3,07 | 3,95 | 63,20 |
| 7.13.3.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 10 | 5,50 | 7,09 | 70,90 |
| 7.13.3.3 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 700 | 16,11 | 20,75 | 14.525,00 |
| 7.13.3.4 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 40 | 7,58 | 9,76 | 390,40 |
| 7.13.3.5 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 1682 | 7,20 | 9,28 | 15.608,96 |
| 7.13.3.6 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 769,25 | 990,95 | 990,95 |
| 7.13.3.7 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 16 | 64,90 | 83,60 | 1.337,60 |
| 7.13.3.8 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 228,81 | 294,75 | 589,50 |
| 7.13.3.9 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 8 | 79,55 | 102,48 | 819,84 |
| 7.13.3.10 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 2 | 90,71 | 116,85 | 233,70 |
| 7.13.3.11 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 2 | 209,16 | 269,44 | 538,88 |
| 7.13.3.12 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 2 | 10,98 | 14,14 | 28,28 |
| 7.13.3.13 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 16 | 198,87 | 256,18 | 4.098,88 |
| 7.13.3.14 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 16 | 9,56 | 12,32 | 197,12 |
| **8** | | | **BLOCO F - SALAS DE AULA COM VESTIÁRIO** | | | | | **1.001.860,28** |
| **8.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **1.121,63** |
| 8.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12,64 | 67,60 | 87,08 | 1.100,69 |
| 8.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 14,64 | 1,11 | 1,43 | 20,94 |
| **8.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **89.506,76** |
| **8.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **50.972,66** |
| 8.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 14,64 | 31,12 | 40,09 | 586,92 |
| 8.2.1.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 3,29 | 54,53 | 70,25 | 231,12 |
| 8.2.1.3 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 49 | 128,37 | 165,37 | 8.103,13 |
| 8.2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 8,62 | 2.907,14 | 3.744,98 | 32.281,73 |
| 8.2.1.4 | 100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 7 | 252,59 | 325,39 | 2.277,73 |
| 8.2.1.5 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 91 | 63,91 | 82,33 | 7.492,03 |
| **8.2.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | | | | **38.534,10** |
| 8.2.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 9,26 | 3.230,36 | 4.161,35 | 38.534,10 |
| **8.3** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **83.660,15** |
| **8.3.1** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | **47.689,07** |
| 8.3.1.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 11,46 | 3.230,36 | 4.161,35 | 47.689,07 |
| **8.3.2** | | | **CONCRETO ARMADO - PILARES** | | | | | **31.834,33** |
| 8.3.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7,65 | 3.230,36 | 4.161,35 | 31.834,33 |
| **8.3.3** | | | **CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS** | | | | | **4.136,75** |
| 8.3.3.1 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 60,32 | 53,24 | 68,58 | 4.136,75 |
| **8.4** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **41.404,00** |
| 8.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 473,73 | 67,85 | 87,40 | 41.404,00 |
| **8.5** | | | **PORTAS E ESQUADRIAS** | | | | | **89.520,17** |
| **8.5.1** | | | **PORTAS** | | | | | **17.844,73** |
| 8.5.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 30,66 | 451,81 | 582,02 | 17.844,73 |
| **8.5.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **17.817,46** |
| 8.5.2.1 | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ | 16 | 156,05 | 201,02 | 3.216,32 |
| 8.5.2.2 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 290,67 | 374,44 | 748,88 |
| 8.5.2.3 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 41,09 | 261,70 | 337,12 | 13.852,26 |
| **8.5.3** | | | **JANELAS DE ALUMÍNIO** | | | | | **53.857,98** |
| 8.5.3.1 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 70,02 | 597,10 | 769,18 | 53.857,98 |
| **8.6** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **255.893,94** |
| 8.6.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 476,9 | 280,41 | 361,22 | 172.265,82 |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 476,9 | 121,55 | 156,58 | 74.673,00 |
| 8.6.3 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 38 | 81,42 | 104,89 | 3.985,82 |
| 8.6.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 476,9 | 8,09 | 10,42 | 4.969,30 |
| **8.7** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **8.732,73** |
| 8.7.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 217,07 | 31,23 | 40,23 | 8.732,73 |
| **8.8** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **109.345,61** |
| 8.8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 947,46 | 4,46 | 5,75 | 5.447,90 |
| 8.8.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 489,53 | 40,05 | 51,59 | 25.254,85 |
| 8.8.3 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 457,93 | 21,84 | 28,13 | 12.881,57 |
| 8.8.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 185,22 | 82,30 | 106,02 | 19.637,02 |
| 8.8.5 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 304,31 | 117,66 | 151,57 | 46.124,27 |
| **8.9** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **142.956,01** |
| **8.9.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **142.956,01** |
| 8.9.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 164,32 | 105,78 | 136,27 | 22.391,89 |
| 8.9.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 343,3 | 38,61 | 49,74 | 17.075,74 |
| 8.9.1.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 43,4 | 35,53 | 45,77 | 1.986,42 |
| 8.9.1.4 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 72,63 | 107,02 | 137,86 | 10.012,77 |
| 8.9.1.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 299,9 | 111,61 | 143,78 | 43.119,62 |
| 8.9.1.5 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 43,4 | 75,52 | 97,28 | 4.221,95 |
| 8.9.1.7 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 65,4 | 524,02 | 675,04 | 44.147,62 |
| **8.10** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **27.237,78** |
| 8.10.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 457,93 | 15,07 | 19,41 | 8.888,42 |
| 8.10.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 457,93 | 13,48 | 17,36 | 7.949,66 |
| 8.10.3 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 61,32 | 40,51 | 52,18 | 3.199,68 |
| 8.10.4 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 82,18 | 51,79 | 66,72 | 5.483,05 |
| 8.10.5 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 72,63 | 18,35 | 23,64 | 1.716,97 |
| **8.11** | | | **FORRO** | | | | | **32.854,01** |
| 8.11.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 291,88 | 87,38 | 112,56 | 32.854,01 |
| **8.12** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | **23.832,57** |
| **8.12.1** | | | **INSTALAÇÕES ESGOTO** | | | | | **4.209,67** |
| 8.12.1.1 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 13 | 36,90 | 47,53 | 617,89 |
| 8.12.1.2 | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 21 | 30,32 | 39,06 | 820,26 |
| 8.12.1.3 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 25 | 21,52 | 27,72 | 693,00 |
| 8.12.1.4 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 7 | 16,16 | 20,82 | 145,74 |
| 8.12.1.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 14,91 | 19,21 | 153,68 |
| 8.12.1.6 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 4 | 24,95 | 32,14 | 128,56 |
| 8.12.1.7 | 180473 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | UN | 2 | 18,48 | 23,81 | 47,62 |
| 8.12.1.8 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 7 | 16,19 | 20,86 | 146,02 |
| 8.12.1.9 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 12 | 14,13 | 18,20 | 218,40 |
| 8.12.1.10 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 2 | 33,88 | 43,64 | 87,28 |
| 8.12.1.11 | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 1 | 17,69 | 22,79 | 22,79 |
| 8.12.1.12 | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | UN | 4 | 15,44 | 19,89 | 79,56 |
| 8.12.1.13 | 180251 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | UN | 2 | 39,43 | 50,79 | 101,58 |
| 8.12.1.14 | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | UN | 1 | 31,33 | 40,36 | 40,36 |
| 8.12.1.15 | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | UN | 4 | 21,74 | 28,01 | 112,04 |
| 8.12.1.16 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 2 | 51,68 | 66,57 | 133,14 |
| 8.12.1.17 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 2 | 48,03 | 61,87 | 123,74 |
| 8.12.1.18 | 180247 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN | 2 | 24,09 | 31,03 | 62,06 |
| 8.12.1.19 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 3 | 20,47 | 26,37 | 79,11 |
| 8.12.1.20 | 180258 | SEDOP | Luva simples PVC 75mm - LS | UN | 4 | 18,95 | 24,41 | 97,64 |
| 8.12.1.21 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 5 | 11,47 | 14,78 | 73,90 |
| 8.12.1.22 | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 2 | 9,12 | 11,75 | 23,50 |
| 8.12.1.23 | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | UN | 5 | 31,33 | 40,36 | 201,80 |
| **8.12.2** | | | **INSTALAÇÕES AGUA FRIA** | | | | | **4.297,36** |
| 8.12.2.1 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 10 | 32,28 | 41,58 | 415,80 |
| 8.12.2.2 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 5 | 22,35 | 28,79 | 143,95 |
| 8.12.2.3 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 8 | 14,10 | 18,16 | 145,28 |
| 8.12.2.4 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN | 6 | 255,87 | 329,61 | 1.977,66 |
| 8.12.2.5 | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | UN | 8 | 76,89 | 99,05 | 792,40 |
| 8.12.2.6 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 26,53 | 34,18 | 136,72 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2.7 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10,69 | 13,77 | 27,54 |
| 8.12.2.8 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 20 | 13,46 | 17,34 | 346,80 |
| 8.12.2.9 | 180436 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 3 | 22,27 | 28,69 | 86,07 |
| 8.12.2.10 | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 2 | 11,88 | 15,30 | 30,60 |
| 8.12.2.11 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 4 | 8,51 | 10,96 | 43,84 |
| 8.12.2.12 | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | UN | 1 | 9,69 | 12,48 | 12,48 |
| 8.12.2.13 | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | UN | 2 | 9,69 | 12,48 | 24,96 |
| 8.12.2.14 | 180230 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 3 | 6,05 | 7,79 | 23,37 |
| 8.12.2.15 | 89388 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11,70 | 15,07 | 30,14 |
| 8.12.2.16 | 89389 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12,84 | 16,54 | 33,08 |
| 8.12.2.17 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6,90 | 8,89 | 26,67 |
| **8.12.3** | | | **LOUÇAS** | | | | | **15.325,54** |
| 8.12.3.1 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | UN | 6 | 86,05 | 110,85 | 665,10 |
| 8.12.3.2 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 2 | 904,96 | 1.165,77 | 2.331,54 |
| 8.12.3.3 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 2 | 1.825,06 | 2.351,04 | 4.702,08 |
| 8.12.3.4 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 6 | 545,52 | 702,74 | 4.216,44 |
| 8.12.3.5 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 4 | 74,38 | 95,82 | 383,28 |
| 8.12.3.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 88,49 | 113,99 | 683,94 |
| 8.12.3.7 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 4 | 98,13 | 126,41 | 505,64 |
| 8.12.3.8 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 8 | 178,30 | 229,69 | 1.837,52 |
| **8.13** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **95.794,92** |
| **8.13.1** | | | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **6.893,83** |
| 8.13.1.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 48 | 11,94 | 15,38 | 738,24 |
| 8.13.1.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 4 | 5,50 | 7,09 | 28,36 |
| 8.13.1.3 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 7 | 3,07 | 3,95 | 27,65 |
| 8.13.1.4 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN | 11 | 40,04 | 51,58 | 567,38 |
| 8.13.1.5 | 170959 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | UN | 4 | 34,64 | 44,62 | 178,48 |
| 8.13.1.6 | 170878 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | UN | 1 | 112,23 | 144,57 | 144,57 |
| 8.13.1.7 | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | UN | 1 | 2.640,97 | 3.402,10 | 3.402,10 |
| 8.13.1.8 | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | M | 127 | 3,10 | 3,99 | 506,73 |
| 8.13.1.9 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 168 | 6,01 | 7,74 | 1.300,32 |
| **8.13.2** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **69.140,95** |
| 8.13.2.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 43 | 3,07 | 3,95 | 169,85 |
| 8.13.2.2 | 170871 | SEDOP | Caixa de ferro octogonal | UN | 40 | 8,46 | 10,90 | 436,00 |
| 8.13.2.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M | 320 | 13,37 | 17,22 | 5.510,40 |
| 8.13.2.4 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 400 | 16,11 | 20,75 | 8.300,00 |
| 8.13.2.5 | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 40 | 163,40 | 210,49 | 8.419,60 |
| 8.13.2.6 | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN | 15 | 6,61 | 8,52 | 127,80 |
| 8.13.2.7 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 20 | 7,58 | 9,76 | 195,20 |
| 8.13.2.8 | 170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | M | 631 | 5,71 | 7,36 | 4.644,16 |
| 8.13.2.9 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 1231 | 7,20 | 9,28 | 11.423,68 |
| 8.13.2.10 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | M | 760 | 9,40 | 12,11 | 9.203,60 |
| 8.13.2.11 | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN | 40 | 320,95 | 413,45 | 16.538,00 |
| 8.13.2.12 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UN | 2 | 22,31 | 28,74 | 57,48 |
| 8.13.2.13 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 1 | 15,85 | 20,42 | 20,42 |
| 8.13.2.14 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 6 | 29,94 | 38,57 | 231,42 |
| 8.13.2.15 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 40,44 | 52,09 | 104,18 |
| 8.13.2.16 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 36 | 25,17 | 32,42 | 1.167,12 |
| 8.13.2.17 | 170885 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 76,89 | 99,05 | 99,05 |
| 8.13.2.18 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 487,86 | 628,46 | 628,46 |
| 8.13.2.19 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 6 | 22,45 | 28,92 | 173,52 |
| 8.13.2.20 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 341,82 | 440,33 | 880,66 |
| 8.13.2.22 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 8.13.2.23 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 8.13.2.24 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 8.13.2.25 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| **8.13.3** | | | **INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR** | | | | | **19.760,14** |
| 8.13.3.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 8 | 3,07 | 3,95 | 31,60 |
| 8.13.3.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 5 | 5,50 | 7,09 | 35,45 |
| 8.13.3.3 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 350 | 16,11 | 20,75 | 7.262,50 |
| 8.13.3.4 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 20 | 7,58 | 9,76 | 195,20 |
| 8.13.3.5 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 841 | 7,20 | 9,28 | 7.804,48 |
| 8.13.3.6 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 395,13 | 509,01 | 509,01 |
| 8.13.3.7 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 8 | 64,90 | 83,60 | 668,80 |
| 8.13.3.8 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 228,81 | 294,75 | 294,75 |
| 8.13.3.9 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13.3.10 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 8.13.3.11 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| 8.13.3.12 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 8.13.3.13 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 8 | 198,87 | 256,18 | 2.049,44 |
| 8.13.3.14 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 8 | 9,56 | 12,32 | 98,56 |
| **9** | | | **PASSARELAS M1, M2 e M3** | | | | | **431.317,90** |
| **9.1** | | | **PASSARELAS M1** | | | | | **102.552,14** |
| **9.1.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **373,69** |
| 9.1.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4,16 | 67,60 | 87,08 | 362,25 |
| 9.1.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 8 | 1,11 | 1,43 | 11,44 |
| **9.1.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES E PILARES** | | | | | **22.740,87** |
| 9.1.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 8 | 31,12 | 40,09 | 320,72 |
| 9.1.2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 0,24 | 54,53 | 70,25 | 16,86 |
| 9.1.2.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 3,52 | 2.907,14 | 3.744,98 | 13.182,33 |
| 9.1.2.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 112 | 63,91 | 82,33 | 9.220,96 |
| **9.1.3** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **54.765,85** |
| 9.1.3.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 103,68 | 280,41 | 361,22 | 37.451,29 |
| 9.1.3.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 103,68 | 121,55 | 156,58 | 16.234,21 |
| 9.1.3.3 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 103,68 | 8,09 | 10,42 | 1.080,35 |
| **9.1.4** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **354,02** |
| 9.1.4.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 8,8 | 31,23 | 40,23 | 354,02 |
| **9.1.5** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **17.789,01** |
| 9.1.5.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 32,25 | 105,78 | 136,27 | 4.394,71 |
| 9.1.5.2 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 80,64 | 128,94 | 166,10 | 13.394,30 |
| **9.1.6** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **6.528,70** |
| 9.1.6.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 103,04 | 13,48 | 17,36 | 1.788,77 |
| 9.1.6.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 103,04 | 21,35 | 27,50 | 2.833,60 |
| 9.1.6.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 80,64 | 18,35 | 23,64 | 1.906,33 |
| **9.2** | | | **PASSARELAS M2** | | | | | **267.484,15** |
| **9.2.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **3.449,85** |
| 9.2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 38,88 | 67,60 | 87,08 | 3.385,67 |
| 9.2.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 44,88 | 1,11 | 1,43 | 64,18 |
| **9.2.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES E PILARES** | | | | | **154.842,22** |
| 9.2.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 44,88 | 31,12 | 40,09 | 1.799,24 |
| 9.2.2.2 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6,76 | 3.230,36 | 4.161,35 | 28.130,73 |
| 9.2.2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 5,22 | 54,53 | 70,25 | 366,71 |
| 9.2.2.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 31,41 | 2.907,14 | 3.744,98 | 117.629,82 |
| 9.2.2.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 84 | 63,91 | 82,33 | 6.915,72 |
| **9.2.3** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **82.148,77** |
| 9.2.3.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 155,52 | 280,41 | 361,22 | 56.176,93 |
| 9.2.3.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 155,52 | 121,55 | 156,58 | 24.351,32 |
| 9.2.3.3 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 155,52 | 8,09 | 10,42 | 1.620,52 |
| **9.2.4** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **625,58** |
| 9.2.4.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 15,55 | 31,23 | 40,23 | 625,58 |
| **9.2.5** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **20.091,46** |
| 9.2.5.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 120,96 | 128,94 | 166,10 | 20.091,46 |
| **9.2.6** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **6.326,27** |
| 9.2.6.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 77,28 | 13,48 | 17,36 | 1.341,58 |
| 9.2.6.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 77,28 | 21,35 | 27,50 | 2.125,20 |
| 9.2.6.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 120,96 | 18,35 | 23,64 | 2.859,49 |
| **9.3** | | | **PASSARELAS M3** | | | | | **61.281,61** |
| **9.3.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **676,69** |
| 9.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7,63 | 67,60 | 87,08 | 664,42 |
| 9.3.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 8,58 | 1,11 | 1,43 | 12,27 |
| **9.3.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES E PILARES** | | | | | **32.100,73** |
| 9.3.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 8,58 | 31,12 | 40,09 | 343,97 |
| 9.3.2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 1,08 | 54,53 | 70,25 | 75,87 |
| 9.3.2.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 6,12 | 2.907,14 | 3.744,98 | 22.919,28 |
| 9.3.2.4 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 21 | 63,91 | 82,33 | 1.728,93 |
| 9.3.2.5 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1,69 | 3.230,36 | 4.161,35 | 7.032,68 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.3.3** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **20.431,55** |
| 9.3.3.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 38,68 | 280,41 | 361,22 | 13.971,99 |
| 9.3.3.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 38,68 | 121,55 | 156,58 | 6.056,51 |
| 9.3.3.3 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 38,68 | 8,09 | 10,42 | 403,05 |
| **9.3.4** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **155,69** |
| 9.3.4.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 3,87 | 31,23 | 40,23 | 155,69 |
| **9.3.5** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **6.424,75** |
| 9.3.5.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 38,68 | 128,94 | 166,10 | 6.424,75 |
| **9.3.6** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **1.492,20** |
| 9.3.6.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12,88 | 13,48 | 17,36 | 223,60 |
| 9.3.6.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 12,88 | 21,35 | 27,50 | 354,20 |
| 9.3.6.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 38,68 | 18,35 | 23,64 | 914,40 |
| **10** | | | **CAIXA D'ÁGUA** | | | | | **244.849,93** |
| **10.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **681,64** |
| 10.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7,68 | 67,60 | 87,08 | 668,77 |
| 10.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 9 | 1,11 | 1,43 | 12,87 |
| **10.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **33.280,23** |
| **10.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **33.280,23** |
| 10.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 9 | 31,12 | 40,09 | 360,81 |
| 10.2.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 6,3 | 2.907,14 | 3.744,98 | 23.593,37 |
| 10.2.1.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 0,93 | 54,53 | 70,25 | 65,33 |
| 10.2.1.3 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 56 | 128,37 | 165,37 | 9.260,72 |
| **10.3** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **132.846,76** |
| **10.3.1** | | | **CONCRETO ARMADO - NÍVEL CASA DE BOMBA** | | | | | **30.179,00** |
| 10.3.1.1 | 051287 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adens | m³ | 7,14 | 3.281,13 | 4.226,75 | 30.179,00 |
| **10.3.2** | | | **CONCRETO ARMADO - NÍVEL CISTERNA** | | | | | **23.500,73** |
| 10.3.2.1 | 051287 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adens | m³ | 5,56 | 3.281,13 | 4.226,75 | 23.500,73 |
| **10.3.3** | | | **CONCRETO ARMADO - NÍVEL BARRILETE E FUNDO RESERVATÓRIO** | | | | | **35.546,97** |
| 10.3.3.1 | 051287 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adens | m³ | 8,41 | 3.281,13 | 4.226,75 | 35.546,97 |
| **10.3.4** | | | **CONCRETO ARMADO - NÍVEL RESERVATÓRIO ELEVADO** | | | | | **43.620,06** |
| 10.3.4.1 | 051287 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adens | m³ | 10,32 | 3.281,13 | 4.226,75 | 43.620,06 |
| **10.4** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **13.281,72** |
| **10.4.1** | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | | | | **13.281,72** |
| 10.4.1.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 132 | 67,85 | 87,40 | 11.536,80 |
| 10.4.1.2 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | m² | 8,88 | 152,54 | 196,50 | 1.744,92 |
| **10.5** | | | **PORTAS E ESQUADRIAS** | | | | | **1.301,04** |
| **10.5.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | **1.100,02** |
| 10.5.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 1,89 | 451,81 | 582,02 | 1.100,02 |
| **10.5.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | | **201,02** |
| 10.5.2.1 | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ | 1 | 156,05 | 201,02 | 201,02 |
| **10.6** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **3.338,29** |
| 10.6.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 82,98 | 31,23 | 40,23 | 3.338,29 |
| **10.7** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **8.944,32** |
| 10.7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 264 | 4,46 | 5,75 | 1.518,00 |
| 10.7.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 264 | 21,84 | 28,13 | 7.426,32 |
| **10.8** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **5.011,09** |
| **10.8.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **5.011,09** |
| 10.8.1.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 10,89 | 38,61 | 49,74 | 541,67 |
| 10.8.1.2 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 21,12 | 107,02 | 137,86 | 2.911,60 |
| 10.8.1.3 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 10,89 | 75,52 | 97,28 | 1.059,38 |
| 10.8.1.4 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 10,89 | 35,53 | 45,77 | 498,44 |
| **10.9** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **13.569,59** |
| 10.9.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 264 | 13,48 | 17,36 | 4.583,04 |
| 10.9.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 264 | 21,35 | 27,50 | 7.260,00 |
| 10.9.3 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 23,52 | 40,51 | 52,18 | 1.227,27 |
| 10.9.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 21,12 | 18,35 | 23,64 | 499,28 |
| **10.10** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | **17.769,34** |
| 10.10.1 | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | M | 20 | 612,07 | 788,47 | 15.769,40 |
| 10.10.2 | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 776,25 | 999,97 | 1.999,94 |
| **10.11** | | | **HIDROSSANITARIO** | | | | | **10.242,69** |
| 10.11.1 | 180425 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 15 | 83,11 | 107,06 | 1.605,90 |
| 10.11.2 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 25 | 32,28 | 41,58 | 1.039,50 |
| 10.11.3 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 15 | 14,10 | 18,16 | 272,40 |
| 10.11.4 | 101918 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15 | 261,93 | 337,42 | 5.061,30 |
| 10.11.5 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 726,37 | 935,71 | 935,71 |
| 10.11.6 | 180800 | SEDOP | Registro de gaveta 3" - Bruto | UN | 1 | 751,71 | 968,35 | 968,35 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.7 | 180802 | SEDOP | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | UN | 1 | 140,64 | 181,17 | 181,17 |
| 10.11.8 | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | UN | 1 | 76,89 | 99,05 | 99,05 |
| 10.11.9 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21,35 | 27,50 | 55,00 |
| 10.11.10 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18,87 | 24,31 | 24,31 |
| **10.12** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **4.583,22** |
| 10.12.1 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 78,30 | 100,87 | 100,87 |
| 10.12.2 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 2.202,57 | 2.837,35 | 2.837,35 |
| 10.12.3 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 100 | 12,77 | 16,45 | 1.645,00 |
| **11** | | | **QUADRA COBERTA** | | | | | **1.269.384,41** |
| **11.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **1.597,08** |
| 11.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 17,65 | 67,60 | 87,08 | 1.536,96 |
| 11.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 20,66 | 2,26 | 2,91 | 60,12 |
| **11.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **94.684,09** |
| **11.2.1** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **57.398,39** |
| 11.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 20,66 | 31,12 | 40,09 | 828,26 |
| 11.2.1.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 5,31 | 54,53 | 70,25 | 373,03 |
| 11.2.1.3 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 140 | 63,91 | 82,33 | 11.526,20 |
| 11.2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 11,31 | 2.907,14 | 3.744,98 | 42.355,72 |
| 11.2.1.4 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 14 | 128,37 | 165,37 | 2.315,18 |
| **11.2.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | | | | **37.285,70** |
| 11.2.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 8,96 | 3.230,36 | 4.161,35 | 37.285,70 |
| **11.3** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **30.752,38** |
| **11.3.1** | | | **CONCRETO ARMADO -PILARES** | | | | | **30.752,38** |
| 11.3.1.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7,39 | 3.230,36 | 4.161,35 | 30.752,38 |
| **11.4** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **38.325,20** |
| 11.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 122,08 | 67,85 | 87,40 | 10.669,79 |
| 11.4.2 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | m² | 140,74 | 152,54 | 196,50 | 27.655,41 |
| **11.5** | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | **471.775,98** |
| 11.5.1 | 071362 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m | m² | 986,17 | 294,44 | 379,30 | 374.054,28 |
| 11.5.2 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 986,17 | 48,33 | 62,26 | 61.398,94 |
| 11.5.3 | 070675 | SEDOP | Cobertura - telha translucida fibra de vidro | m² | 28,56 | 79,61 | 102,55 | 2.928,83 |
| 11.5.4 | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 295,97 | 50,28 | 64,77 | 19.169,98 |
| 11.5.5 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 986,17 | 8,09 | 10,42 | 10.275,89 |
| 11.5.6 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 37,64 | 81,42 | 104,89 | 3.948,06 |
| **11.6** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **4.806,68** |
| 11.6.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 119,48 | 31,23 | 40,23 | 4.806,68 |
| **11.7** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **8.272,14** |
| 11.7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 244,16 | 4,46 | 5,75 | 1.403,92 |
| 11.7.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 244,16 | 21,84 | 28,13 | 6.868,22 |
| **11.8** | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | **258.035,63** |
| **11.8.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | **258.035,63** |
| 11.8.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 493,08 | 105,78 | 136,27 | 67.192,01 |
| 11.8.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 986,17 | 38,61 | 49,74 | 49.052,10 |
| 11.8.1.3 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 986,17 | 111,61 | 143,78 | 141.791,52 |
| **11.9** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **90.996,20** |
| 11.9.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 683,41 | 13,48 | 17,36 | 11.864,00 |
| 11.9.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 683,41 | 21,35 | 27,50 | 18.793,78 |
| 11.9.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1214,64 | 38,12 | 49,11 | 59.650,97 |
| 11.9.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 29,08 | 18,35 | 23,64 | 687,45 |
| **11.10** | | | **ARQUIBANCADA** | | | | | **270.139,03** |
| **11.10.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **2.005,45** |
| 11.10.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23,03 | 67,60 | 87,08 | 2.005,45 |
| **11.10.2** | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **79.580,63** |
| 11.10.2.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 23,03 | 2.682,44 | 3.455,52 | 79.580,63 |
| **11.10.3** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | **15.579,38** |
| 11.10.3.1 | 060187 | SEDOP | Alvenaria bloco de cimento maciço | m² | 127,92 | 94,54 | 121,79 | 15.579,38 |
| **11.10.4** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **4.333,93** |
| 11.10.4.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 127,92 | 4,46 | 5,75 | 735,54 |

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.4.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 127,92 | 21,84 | 28,13 | 3.598,39 |
| **11.10.5** | | | **SISTEMAS DE PISOS - ARQUIBANCADA** | | | | | **26.766,82** |
| 11.10.5.1 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 83,15 | 138,28 | 178,13 | 14.811,51 |
| 11.10.5.2 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 83,15 | 111,61 | 143,78 | 11.955,31 |
| **11.10.6** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **9.010,44** |
| 11.10.6.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 127,92 | 13,48 | 17,36 | 2.220,69 |
| 11.10.6.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 127,92 | 21,35 | 27,50 | 3.517,80 |
| 11.10.6.3 | 150130 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo | m² | 83,15 | 30,55 | 39,35 | 3.271,95 |
| **11.10.7** | | | **PINTURA PISO DA QUADRA** | | | | | **56.320,68** |
| 11.10.7.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 594 | 46,74 | 60,21 | 35.764,74 |
| 11.10.7.2 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 358,32 | 18,35 | 23,64 | 8.470,68 |
| 11.10.7.3 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1130,52 | 8,30 | 10,69 | 12.085,26 |
| **11.10.8** | | | **ITENS COMPLEMENTARES** | | | | | **44.997,59** |
| 11.10.8.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 52,32 | 216,41 | 278,78 | 14.585,77 |
| 11.10.8.2 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | CJ | 1 | 13.669,46 | 17.609,00 | 17.609,00 |
| 11.10.8.3 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 497,39 | 19,98 | 25,74 | 12.802,82 |
| **11.10.9** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **31.544,11** |
| 11.10.9.1 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 400 | 16,11 | 20,75 | 8.300,00 |
| 11.10.9.2 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 80 | 7,58 | 9,76 | 780,80 |
| 11.10.9.3 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 24 | 5,50 | 7,09 | 170,16 |
| 11.10.9.4 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 1351 | 7,67 | 9,88 | 13.347,88 |
| 11.10.9.5 | 170979 | SEDOP | Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio | UN | 24 | 163,41 | 210,50 | 5.052,00 |
| 11.10.9.6 | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 24 | 60,29 | 77,67 | 1.864,08 |
| 11.10.9.7 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 438,13 | 564,40 | 564,40 |
| 11.10.9.8 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 4 | 64,90 | 83,60 | 334,40 |
| 11.10.9.9 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341,82 | 440,33 | 440,33 |
| 11.10.9.10 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 11.10.9.11 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 11.10.9.12 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 1 | 126,76 | 163,29 | 163,29 |
| **12** | | | **ESTACIONAMENTO E MURO** | | | | | **667.037,06** |
| **12.1** | | | **MURO LATERAL POSTERIOR E PARCIAL FRONTAL** | | | | | **370.048,10** |
| 12.1.1 | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | M | 340 | 697,69 | 898,76 | 305.578,40 |
| 12.1.2 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | M | 86,11 | 581,19 | 748,69 | 64.469,70 |
| **12.2** | | | **MEIO FIO - LIMITE DA CALÇADA COM A RUA** | | | | | **15.347,74** |
| 12.2.1 | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d | M | 221,5 | 53,79 | 69,29 | 15.347,74 |
| **12.3** | | | **MURO FRONTAL (ORÇAMENTO INDIVIDUAL DOS SERVIÇOS)** | | | | | **281.641,22** |
| **12.3.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **33.540,57** |
| 12.3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2,56 | 67,60 | 87,08 | 222,92 |
| 12.3.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 5,12 | 1,11 | 1,43 | 7,32 |
| 12.3.1.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 328,31 | 78,76 | 101,46 | 33.310,33 |
| **12.3.2** | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | **9.792,41** |
| 12.3.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 5,12 | 31,12 | 40,09 | 205,26 |
| 12.3.2.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 2,56 | 2.907,14 | 3.744,98 | 9.587,15 |
| **12.3.3** | | | **CONCRETO ARMADO -PILARES** | | | | | **4.743,94** |
| 12.3.3.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1,14 | 3.230,36 | 4.161,35 | 4.743,94 |
| **12.3.4** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **570,88** |
| 12.3.4.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 16,85 | 4,46 | 5,75 | 96,89 |
| 12.3.4.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 16,85 | 21,84 | 28,13 | 473,99 |
| **12.3.5** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **755,90** |
| 12.3.5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16,85 | 13,48 | 17,36 | 292,52 |
| 12.3.5.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 16,85 | 21,35 | 27,50 | 463,38 |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.3.6** | | | **ESQUADRIAS - GRADES E PORTÕES** | | | | | **26.706,00** |
| 12.3.6.1 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 31,41 | 334,35 | 430,71 | 13.528,60 |
| 12.3.6.2 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 13,85 | 400,11 | 515,42 | 7.138,57 |
| 12.3.6.3 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 90,51 | 51,79 | 66,72 | 6.038,83 |
| **12.3.7** | | | **ITENS DIVERSOS** | | | | | **205.531,52** |
| 12.3.7.1 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | UN | 2 | 42,69 | 54,99 | 109,98 |
| 12.3.7.2 | COMP. 04 | Próprio | Arandela 2 Focos Frisos Externa Parede Muro Modelo Halo | UN | 23 | 81,47 | 104,95 | 2.413,85 |
| 12.3.7.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 1190,52 | 128,71 | 165,80 | 197.388,22 |
| 12.3.7.4 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 3,88 | 119,34 | 153,73 | 596,47 |
| 12.3.7.5 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 182,8 | 4,75 | 6,12 | 1.118,74 |
| 12.3.7.6 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 40,8 | 36,73 | 47,32 | 1.930,66 |
| 12.3.7.7 | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água (TENTO DE CONCRETO) | M | 48,9 | 31,33 | 40,36 | 1.973,60 |
| **13** | | | **GRAMA E PÁTIO ABERTO** | | | | | **416.539,32** |
| **13.1** | | | **GRAMA** | | | | | **202.009,01** |
| 13.1.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 6927,76 | 22,35 | 28,79 | 199.450,21 |
| 13.1.2 | 73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 10 | 198,63 | 255,88 | 2.558,80 |
| **13.2** | | | **BANCOS PÁTIO** | | | | | **10.266,28** |
| **13.2.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **316,10** |
| 13.2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3,63 | 67,60 | 87,08 | 316,10 |
| **13.2.2** | | | **CONCRETO PARA FUNDAÇÕES** | | | | | **7.203,23** |
| 13.2.2.1 | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3,63 | 720,54 | 928,20 | 3.369,37 |
| 13.2.2.2 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 20,3 | 78,76 | 101,46 | 2.059,64 |
| 13.2.2.3 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 20,3 | 67,85 | 87,40 | 1.774,22 |
| **13.2.3** | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | **687,77** |
| 13.2.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 20,3 | 4,46 | 5,75 | 116,73 |
| 13.2.3.2 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 20,3 | 21,84 | 28,13 | 571,04 |
| **13.2.4** | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | **910,66** |
| 13.2.4.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 20,3 | 13,48 | 17,36 | 352,41 |
| 13.2.4.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 20,3 | 21,35 | 27,50 | 558,25 |
| **13.2.5** | | | **ASSENTO** | | | | | **1.148,52** |
| 13.2.5.1 | 130521 | SEDOP | Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm) | m² | 12 | 74,30 | 95,71 | 1.148,52 |
| **13.3** | | | **PISO INTERTRAVADO** | | | | | **152.507,32** |
| 13.3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 94,95 | 105,78 | 136,27 | 12.938,84 |
| 13.3.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 949,51 | 38,61 | 49,74 | 47.228,63 |
| 13.3.3 | 130233 | SEDOP | Cimentado liso com junta plástica | m² | 949,51 | 57,14 | 73,61 | 69.893,43 |
| 13.3.4 | 150207/05 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 949,51 | 18,35 | 23,64 | 22.446,42 |
| **13.4** | | | **ATERRO** | | | | | **51.756,71** |
| 13.4.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 379,81 | 105,78 | 136,27 | 51.756,71 |
| **14** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | | | | **333.888,07** |
| 14.1 | 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | M | 3495 | 70,26 | 90,51 | 316.332,45 |
| 14.2 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 151,76 | 195,50 | 195,50 |
| 14.3 | 171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | UN | 35 | 44,37 | 57,16 | 2.000,60 |
| 14.4 | 220634 | SEDOP | Sinalizador de obstáculos c/ relé fotoelétrico | UN | 1 | 1.043,68 | 1.344,47 | 1.344,47 |
| 14.5 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 35 | 90,71 | 116,85 | 4.089,75 |
| 14.6 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 35 | 209,16 | 269,44 | 9.430,40 |
| 14.7 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 35 | 10,98 | 14,14 | 494,90 |
| **15** | | | **INCÊNDIO** | | | | | **62.741,48** |
| **15.1** | | | **LUMINARIA DE EMERGÊNCIA** | | | | | **1.980,99** |
| 15.1.1 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 29 | 53,03 | 68,31 | 1.980,99 |
| **15.2** | | | **EXTINTOR** | | | | | **3.653,87** |
| 15.2.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 10 | 224,22 | 288,84 | 2.888,40 |
| 15.2.2 | 201325 | SEDOP | Extintor de incendio CO2-6kg | UN | 1 | 594,22 | 765,47 | 765,47 |
| **15.3** | | | **PLACAS** | | | | | **2.008,09** |
| 15.3.1 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | UN | 11 | 42,69 | 54,99 | 604,89 |
| 15.3.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 32 | 34,04 | 43,85 | 1.403,20 |
| **15.4** | | | **HIDRANTES** | | | | | **55.098,53** |
| 15.4.1 | 92655 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 215,35 | 141,69 | 182,53 | 39.307,84 |
| 15.4.2 | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 310,28 | 399,70 | 399,70 |
| 15.4.3 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 1.330,66 | 1.714,16 | 13.713,28 |
| 15.4.4 | 180801 | SEDOP | Registro de gaveta 4" - Bruto | UN | 1 | 1.302,37 | 1.677,71 | 1.677,71 |
| **16** | | | **SISTEMA HIDROSSANITÁRIO GERAL** | | | | | **583.271,43** |
| **16.1** | | | **ESGOTO** | | | | | **93.816,99** |
| 16.1.1 | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | M | 210 | 77,57 | 99,93 | 20.985,30 |
| 16.1.2 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 285 | 36,90 | 47,53 | 13.546,05 |
| 16.1.3 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25 | 53,76 | 69,25 | 1.731,25 |

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Bancos**

**SINAPI - 04/2022 - Pará**
**SEDOP - 02/2022 - Pará**

**BDI**

**28,82%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.4 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 38 | 20,47 | 26,37 | 1.002,06 |
| 16.1.5 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 33 | 522,75 | 673,41 | 22.222,53 |
| 16.1.6 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 1 | 14.741,37 | 18.989,83 | 18.989,83 |
| 16.1.7 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 1 | 3.327,49 | 4.286,47 | 4.286,47 |
| 16.1.8 | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas | UN | 3 | 2.860,19 | 3.684,50 | 11.053,50 |
| **16.2** | | | **ESGOTO ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | **452.620,31** |
| 16.2.1 | 180754 | SEDOP | Tubo em PVC - 300mm (LS) | M | 102 | 247,19 | 318,43 | 32.479,86 |
| 16.2.2 | 180753 | SEDOP | Tubo em PVC - 250mm (LS) | M | 80 | 182,12 | 234,61 | 18.768,80 |
| 16.2.3 | 180650 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | M | 265 | 140,52 | 181,02 | 47.970,30 |
| 16.2.4 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 175 | 36,90 | 47,53 | 8.317,75 |
| 16.2.5 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | UN | 32 | 846,84 | 1.090,90 | 34.908,80 |
| 16.2.6 | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | M | 390 | 256,27 | 330,13 | 128.750,70 |
| 16.2.7 | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 390 | 361,12 | 465,19 | 181.424,10 |
| **16.3** | | | **ÁGUA FRIA** | | | | | **36.834,13** |
| 16.3.1 | 180425 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 60 | 83,11 | 107,06 | 6.423,60 |
| 16.3.2 | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 120 | 34,37 | 44,28 | 5.313,60 |
| 16.3.3 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 345 | 32,28 | 41,58 | 14.345,10 |
| 16.3.4 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 203 | 22,35 | 28,79 | 5.844,37 |
| 16.3.5 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 102 | 14,10 | 18,16 | 1.852,32 |
| 16.3.6 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 81,83 | 105,41 | 210,82 |
| 16.3.7 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21,35 | 27,50 | 55,00 |
| 16.3.8 | 89392 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 30,19 | 38,89 | 194,45 |
| 16.3.9 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH - | UN | 4 | 105,77 | 136,25 | 545,00 |
| 16.3.10 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 3 | 20,24 | 26,07 | 78,21 |
| 16.3.11 | 180436 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 8 | 22,27 | 28,69 | 229,52 |
| 16.3.12 | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 2 | 11,88 | 15,30 | 30,60 |
| 16.3.13 | 180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | UN | 2 | 25,76 | 33,18 | 66,36 |
| 16.3.14 | 180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | UN | 2 | 25,76 | 33,18 | 66,36 |
| 16.3.15 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | UN | 3 | 11,00 | 14,17 | 42,51 |
| 16.3.16 | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | UN | 6 | 9,69 | 12,48 | 74,88 |
| 16.3.17 | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | UN | 4 | 9,69 | 12,48 | 49,92 |
| 16.3.18 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 4 | 13,46 | 17,34 | 69,36 |
| 16.3.19 | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 37,20 | 47,92 | 766,72 |
| 16.3.20 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 11,29 | 14,54 | 189,02 |
| 16.3.21 | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 9,02 | 11,62 | 81,34 |
| 16.3.22 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 8,34 | 10,74 | 193,32 |
| 16.3.23 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 5,78 | 7,45 | 111,75 |
| **17** | | | **SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL** | | | | | **1.059.890,29** |
| **17.1** | | | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | | | | | **25.614,70** |
| 17.1.1 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 393 | 28,55 | 36,78 | 14.454,54 |
| 17.1.2 | 171049 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | UN | 132 | 10,12 | 13,04 | 1.721,28 |
| 17.1.3 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | UN | 1 | 846,84 | 1.090,90 | 1.090,90 |
| 17.1.4 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 12 | 183,49 | 236,37 | 2.836,44 |
| 17.1.5 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M | 701 | 6,01 | 7,74 | 5.425,74 |
| 17.1.6 | 211205 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x10P | M | 10 | 6,66 | 8,58 | 85,80 |
| **17.2** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **801.082,14** |
| 17.2.1 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 21 | 183,49 | 236,37 | 4.963,77 |
| 17.2.2 | 170932 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 4" | M | 15 | 155,04 | 199,72 | 2.995,80 |
| 17.2.3 | 171022 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3" | M | 500 | 117,21 | 150,99 | 75.495,00 |
| 17.2.4 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 700 | 28,55 | 36,78 | 25.746,00 |
| 17.2.5 | 171046 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | UN | 3 | 53,25 | 68,60 | 205,80 |
| 17.2.6 | 171342 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | UN | 20 | 35,09 | 45,20 | 904,00 |
| 17.2.7 | 171341 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | UN | 32 | 16,68 | 21,49 | 687,68 |
| 17.2.8 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | M | 1250 | 17,08 | 22,00 | 27.500,00 |
| 17.2.9 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M | 1780 | 24,51 | 31,57 | 56.194,60 |
| 17.2.10 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 2165 | 47,98 | 61,81 | 133.818,65 |
| 17.2.11 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 835 | 65,74 | 84,69 | 70.716,15 |
| 17.2.12 | 170751 | SEDOP | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | M | 670 | 88,37 | 113,84 | 76.272,80 |
| 17.2.13 | 170937 | SEDOP | Cabo de cobre 240 mm2 - 1 KV | M | 865 | 277,70 | 357,73 | 309.436,45 |
| 17.2.14 | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 1.265,26 | 1.629,91 | 1.629,91 |
| 17.2.15 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 341,82 | 440,33 | 4.403,30 |
| 17.2.16 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 228,81 | 294,75 | 1.473,75 |
| 17.2.17 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 432,67 | 557,37 | 557,37 |
| 17.2.18 | 170896 | SEDOP | Disjuntor 3P - 600A | UN | 1 | 3.157,37 | 4.067,32 | 4.067,32 |
| 17.2.19 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |
| 17.2.20 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 9 | 90,71 | 116,85 | 1.051,65 |
| 17.2.21 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 9 | 209,16 | 269,44 | 2.424,96 |
| 17.2.22 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 9 | 10,98 | 14,14 | 127,26 |
| **17.3** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINAÇÃO EXTERNA** | | | | | **107.809,76** |
| 17.3.1 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 53 | 183,49 | 236,37 | 12.527,61 |
| 17.3.2 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | M | 750 | 16,11 | 20,75 | 15.562,50 |
| 17.3.3 | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN | 120 | 7,58 | 9,76 | 1.171,20 |
| 17.3.4 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 1490 | 7,67 | 9,88 | 14.721,20 |
| 17.3.5 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 765 | 10,53 | 13,56 | 10.373,40 |
| 17.3.6 | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 34 | 612,12 | 788,53 | 26.810,02 |
| 17.3.7 | 170583 | SEDOP | Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente | UN | 68 | 194,62 | 250,71 | 17.048,28 |
| 17.3.8 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 3 | 232,25 | 299,18 | 897,54 |
| 17.3.9 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 43 | 130,57 | 168,20 | 7.232,60 |
| 17.3.10 | 170885 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 76,89 | 99,05 | 99,05 |
| 17.3.11 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 4 | 22,45 | 28,92 | 115,68 |
| 17.3.12 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341,82 | 440,33 | 440,33 |
| 17.3.13 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 4 | 79,55 | 102,48 | 409,92 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
CNPJ: 29.329.056/0001-76

**Objeto**

CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

**Bancos**

SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

**BDI**

28,82%

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.14 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 1 | 90,71 | 116,85 | 116,85 |
| 17.3.15 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN | 1 | 209,16 | 269,44 | 269,44 |
| 17.3.16 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 1 | 10,98 | 14,14 | 14,14 |
| **17.4** | | | **SUBESTAÇÃO** | | | | | **125.383,69** |
| 17.4.1 | 171395 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1 | 97.332,47 | 125.383,69 | 125.383,69 |
| **18** | | | **SINALIZAÇÃO** | | | | | **23.107,90** |
| 18.1 | 130728 | SEDOP | PisoTátil alerta/direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 98,62 | 119,34 | 153,73 | 15.160,85 |
| 18.2 | COMP. 02 | Próprio | Placa de Sinalização em Braile | Un | 41 | 44,13 | 56,85 | 2.330,85 |
| 18.3 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica - indicação dos ambientes | UN | 41 | 42,69 | 54,99 | 2.254,59 |
| 18.4 | COMP. 03 | Próprio | Mapa Tátil | Un | 1 | 2.447,44 | 3.152,79 | 3.152,79 |
| 18.5 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | UN | 3 | 42,69 | 54,99 | 164,97 |
| 18.6 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 1 | 34,04 | 43,85 | 43,85 |
| **19** | | | **GRANITO E ASSENTOS PRÉ MOLDADOS** | | | | | **95.146,58** |
| 19.1 | 060812 | SEDOP | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação | m² | 42,09 | 904,58 | 1.165,28 | 49.046,64 |
| 19.2 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm BANCADAS | m² | 53,04 | 563,41 | 725,78 | 38.495,37 |
| 19.3 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm prateleiras | m² | 4,55 | 433,07 | 557,88 | 2.538,35 |
| 19.4 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | m² | 1,6 | 563,41 | 725,78 | 1.161,25 |
| 19.5 | 130521 | SEDOP | Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm) | m² | 40,8 | 74,30 | 95,71 | 3.904,97 |
| **20** | | | **ITENS DIVERSOS E SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **9.769,30** |
| 20.1 | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | CJ | 2 | 2.296,94 | 2.958,92 | 5.917,84 |
| 20.2 | COMP. 01 | Próprio | Bicicletário | un | 1 | 2.198,08 | 2.831,57 | 2.831,57 |
| 20.3 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 791,72 | 1.019,89 | 1.019,89 |
| **21** | | | **LIMPEZA GERAL** | | | | | **29.729,30** |
| 21.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 3378,33 | 6,83 | 8,80 | 29.729,30 |
| | | | | | **Total Geral** | | **R$** | **10.889.479,70** |

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230 Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 14:47:21 -03'00'

Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

**Objeto**
**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

## Composições Analíticas com Preço Unitário - Composições Principais

### Composições Principais

| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 82,16 | 82,16 |
| Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 79,67 | 79,67 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 80,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 80,62 |
| | | | | Valor do BDI => 23,67 | | | Valor com BDI => | 105,83 |

| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 120,28 | 120,28 |
| Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 3,18 | 3,18 |
| Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 115,56 | 115,56 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 118,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 118,74 |
| | | | | Valor do BDI => 34,66 | | | Valor com BDI => | 154,94 |

| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 4.709,54 | 4.709,54 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 55,91 | 55,91 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 202,94 | 202,94 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 18,58 | 18,58 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 | 152,35 | 152,35 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 4.267,96 | 4.267,96 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 | 11,80 | 11,80 |
| | | | | MO sem LS => 4.323,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4.323,87 |
| | | | | Valor do BDI => 1.357,28 | | | Valor com BDI => | 6.066,82 |

| 1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,88 | 20,88 |
| Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,51 | 14,51 |
| | | | | MO sem LS => 14,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,56 |
| | | | | Valor do BDI => 6,01 | | | Valor com BDI => | 26,89 |

| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | | m² | 1,0000000 | 176,25 | 176,25 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,09 | 8,43 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 17,07 | 6,82 |
| Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material | m² | 1,0000000 | 97,00 | 97,00 |
| Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | KG | 0,1000000 | 16,83 | 1,68 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,4100000 | 152,00 | 62,32 |
| | | | | MO sem LS => 10,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,20 |
| | | | | Valor do BDI => 50,79 | | | Valor com BDI => | 227,04 |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 1.575,28 | 1.575,28 |
| Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | M | 6,0500000 | 16,00 | 96,80 |
| Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 9,19 | 9,19 |
| Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 18,32 | 18,32 |
| Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | M | 16,6500000 | 16,68 | 277,72 |
| Composição Auxiliar | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E | UN | 1,0000000 | 68,74 | 68,74 |
| Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 443,51 | 443,51 |
| Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E | UN | 1,0000000 | 128,15 | 128,15 |
| Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E | M | 1,9500000 | 54,75 | 106,76 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0166000 | 777,07 | 12,89 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3233000 | 17,75 | 5,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,9102000 | 21,52 | 62,62 |
| Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1,0000000 | 31,12 | 31,12 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2.5* MM | Material | UN | 2,0000000 | 0,96 | 1,92 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 1,0000000 | 41,71 | 41,71 |
| Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 183,68 | 183,68 |
| Insumo | 00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 27,12 | 27,12 |
| Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0600000 | 55,49 | 3,32 |
| Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM. PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,84 | 5,84 |
| Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3,0000000 | 10,96 | 32,88 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 2,0000000 | 0,33 | 0,66 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 0,1664000 | 4,52 | 0,75 |
| | | | | MO sem LS => 230,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 230,45 |
| | | | | Valor do BDI => 453,99 | | | Valor com BDI => | 2.029,27 |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | | CJ | 1,0000000 | 12.622,32 | 12.622,32 |
| Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material | UN | 1,0000000 | 204,68 | 204,68 |
| Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material | UN | 1,0000000 | 1.136,43 | 1.136,43 |
| Insumo | D00342 | SEDOP | Taxas da PMB (I) | Material | CJ | 1,0000000 | 9.881,85 | 9.881,85 |
| Insumo | D00323 | SEDOP | Taxa do CREA (I) | Material | UN | 1,0000000 | 967,26 | 967,26 |
| Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material | UN | 1,0000000 | 432,10 | 432,10 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 3.637,75 | | | Valor com BDI => | 16.260,07 |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 122,07 | 122,07 |
| Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,1400000 | 19,25 | 41,19 |
| Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 16,20 | 16,20 |
| Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,1800000 | 7,59 | 8,95 |
| Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0,8900000 | 10,68 | 9,50 |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,1400000 | 10,47 | 22,40 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,1400000 | 11,14 | 23,83 |
| | | | | MO sem LS => 63,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,67 |
| | | | | Valor do BDI => 35,18 | | | Valor com BDI => | 157,25 |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 837,64 | 837,64 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,6255000 | 192,19 | 120,21 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF 05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,8023000 | 150,83 | 121,01 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². SEM VÃO. AF 05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5136000 | 126,01 | 64,71 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5911000 | 128,62 | 76,02 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,7192000 | 18,81 | 32,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,7192000 | 71,71 | 123,28 |
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0662000 | 787,79 | 52,15 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,1530000 | 447,74 | 68,50 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,5110000 | 30,12 | 45,51 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,0093000 | 18,06 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0417000 | 845,78 | 35,26 |
| Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,0662000 | 7,65 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,1722000 | 10,27 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,1325000 | 9,37 | 1,24 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6755000 | 2,79 | 1,88 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,1325000 | 24,26 | 3,21 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0662000 | 213,97 | 14,16 |
| Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0662000 | 40,41 | 2,67 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,1722000 | 1,28 | 0,22 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,1325000 | 2,52 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0404000 | 67,60 | 2,73 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0106000 | 40,99 | 0,43 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 5,0649000 | 13,48 | 68,27 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,0662000 | 16,71 | 1,10 |
| | | | | MO sem LS => 118,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 118,17 |
| | | | | Valor do BDI => 241,40 | | | Valor com BDI => | 1.079,04 |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0006000 | 199,76 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0024000 | 62,73 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0030000 | 17,09 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0030000 | 17,44 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,46 |

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 100,50 | 100,50 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0191000 | 20,96 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0044000 | 22,47 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0012000 | 460,78 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1897000 | 17,41 | 3,30 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5691000 | 21,07 | 11,99 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2273000 | 20,94 | 25,69 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0428000 | 21,23 | 0,90 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,0000000 | 24,85 | 24,85 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0,5853000 | 55,93 | 32,73 |
| | | | | MO sem LS => 10,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,92 |
| | | | | Valor do BDI => 28,96 | | | Valor com BDI => | 129,46 |

| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 67,60 | 67,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,9560000 | 17,09 | 67,60 |
| | | | | MO sem LS => 42,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 42,60 |
| | | | | Valor do BDI => 19,48 | | | Valor com BDI => | 87,08 |

| 3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0001000 | 271,13 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0010000 | 325,56 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0030000 | 86,95 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0010000 | 217,48 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0020000 | 53,76 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0020000 | 77,87 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0030000 | 17,09 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => 0,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => 0,31 | | | Valor com BDI => | 1,42 |

| 3.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 31,12 | 31,12 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0565000 | 408,47 | 23,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0847000 | 17,09 | 1,44 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3106000 | 21,31 | 6,61 |
| | | | | MO sem LS => 7,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,67 |
| | | | | Valor do BDI => 8,96 | | | Valor com BDI => | 40,08 |

| 3.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | | m³ | 1,0000000 | 54,52 | 54,52 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,0000000 | 17,07 | 51,21 |
| Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | Hp | 0,3000000 | 11,06 | 3,31 |
| | | | | MO sem LS => 32,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,25 |
| | | | | Valor do BDI => 15,71 | | | Valor com BDI => | 70,23 |

| 3.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | | m³ | 1,0000000 | 2.905,66 | 2.905,66 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 60,0000000 | 14,96 | 897,60 |
| | | | | MO sem LS => 680,40 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 680,40 |
| | | | | Valor do BDI => 837,41 | | | Valor com BDI => | 3.743,07 |

| 3.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,0000000 | 63,91 | 63,91 |
| Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0247000 | 408,15 | 10,08 |
| Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0490000 | 155,42 | 7,61 |
| Composição Auxiliar | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,8491000 | 9,45 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 0,0614000 | 8,44 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 0,0205000 | 2,98 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0051000 | 93,30 | 0,47 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2263000 | 17,09 | 3,86 |
| Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,0557000 | 597,94 | 33,30 |
| | | | | MO sem LS => 4,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,39 |
| | | | | Valor do BDI => 18,41 | | | Valor com BDI => | 82,32 |

| 3.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,0000000 | 128,37 | 128,37 |
| Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0342000 | 408,15 | 13,95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0612000 | 155,42 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,3913000 | 9,22 | 12,82 |
| Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 0,1571000 | 8,44 | 1,32 |
| Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 0,0524000 | 2,98 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2795000 | 17,09 | 4,77 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0064000 | 93,30 | 0,59 |
| Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,1426000 | 597,94 | 85,26 |
| | | | | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => 5,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 36,99 | | | Valor com BDI => 165,36 |

| 3.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 3.228,40 | 3.228,40 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 785,28 | 785,28 |
| | | | | MO sem LS => | 730,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => 730,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 930,42 | | | Valor com BDI => 4.158,82 |

| 3.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,0000000 | 85,99 | 85,99 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,4000000 | 140,77 | 56,30 |
| Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,4900000 | 10,89 | 5,33 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0240000 | 510,58 | 12,25 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1800000 | 17,09 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3600000 | 21,31 | 7,67 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0070000 | 7,92 | 0,05 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | | | MO sem LS => | 15,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,78 | | | Valor com BDI => 110,77 |

| 3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | m² | 1,0000000 | 67,84 | 67,84 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,07 | 8,53 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0200000 | 422,20 | 8,44 |
| Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | UN | 34,0000000 | 0,87 | 29,58 |
| | | | | MO sem LS => | 21,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => 21,94 |
| | | | | Valor do BDI => | 19,55 | | | Valor com BDI => 87,39 |

| 3.5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | | m² | 1,0000000 | 451,75 | 451,75 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,2000000 | 21,09 | 67,48 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 17,01 | 20,41 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 21,29 | 6,38 |
| Insumo | D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material | M | 6,0000000 | 12,00 | 72,00 |
| Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material | m² | 0,6000000 | 138,50 | 83,10 |
| Insumo | D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material | m² | 1,0000000 | 202,38 | 202,38 |
| | | | | MO sem LS => | 64,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => 64,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 130,19 | | | Valor com BDI => 581,94 |

| 3.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | | CJ | 1,0000000 | 156,03 | 156,03 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,09 | 42,18 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,01 | 3,40 |
| Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | UN | 3,0000000 | 14,65 | 43,95 |
| Insumo | D00131 | SEDOP | Fechadura externa | Material | UN | 1,0000000 | 66,50 | 66,50 |
| | | | | MO sem LS => | 31,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => 31,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 44,96 | | | Valor com BDI => 200,99 |

| 3.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 290,67 | 290,67 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9485000 | 20,70 | 19,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2988000 | 17,09 | 5,10 |
| Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 157,82 | 157,82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,02 | 108,12 |
| | | | | MO sem LS => 17,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,27 |
| | | | | Valor do BDI => 83,77 | | | Valor com BDI => | 374,44 |

| 3.5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | | m² | 1,0000000 | 564,45 | 564,45 |
| Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 20,11 | 8,04 |
| Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 16,04 | 6,41 |
| Insumo | D00337 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | Material | m² | 1,0000000 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | MO sem LS => 10,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,15 |
| | | | | Valor do BDI => 162,67 | | | Valor com BDI => | 727,12 |

| 3.5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | | m² | 1,0000000 | 597,07 | 597,07 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 17,13 | 47,96 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 21,29 | 59,61 |
| Insumo | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | Material | CJ | 1,0000000 | 122,00 | 122,00 |
| Insumo | D00350 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm | Material | m² | 1,0500000 | 350,00 | 367,50 |
| | | | | MO sem LS => 71,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 71,51 |
| | | | | Valor do BDI => 172,07 | | | Valor com BDI => | 769,14 |

| 3.5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | | m² | 1,0000000 | 261,66 | 261,66 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,8500000 | 21,29 | 39,38 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 17,13 | 25,69 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | m³ | 0,0500000 | 431,93 | 21,59 |
| Insumo | D00089 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | Material | m² | 1,0000000 | 175,00 | 175,00 |
| | | | | MO sem LS => 47,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 47,80 |
| | | | | Valor do BDI => 75,41 | | | Valor com BDI => | 337,07 |

| 3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | | m² | 1,0000000 | 280,37 | 280,37 |
| Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,7000000 | 17,10 | 29,07 |
| Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,17 | 42,34 |
| Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material | M | 0,1513000 | 127,12 | 19,23 |
| Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material | KG | 15,1300000 | 12,54 | 189,73 |
| | | | | MO sem LS => 47,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 47,58 |
| | | | | Valor do BDI => 80,80 | | | Valor com BDI => | 361,17 |

| 3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliuretano | | m² | 1,0000000 | 152,53 | 152,53 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 21,05 | 6,31 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 |
| Insumo | D00490 | SEDOP | Telha termoacústica - chapa chapa | Material | m² | 1,0000000 | 119,00 | 119,00 |
| Insumo | D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material | CJ | 1,0000000 | 21,98 | 21,98 |
| | | | | MO sem LS => 7,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,63 |
| | | | | Valor do BDI => 43,95 | | | Valor com BDI => | 196,48 |

| 3.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | | M | 1,0000000 | 81,40 | 81,40 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 17,07 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 21,05 | 3,15 |
| Insumo | D00200 | SEDOP | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | Material | CJ | 1,0000000 | 2,58 | 2,58 |
| Insumo | D00201 | SEDOP | Cumeeira alumínio 1056E - e=0.8mm | Material | UN | 1,1000000 | 66,47 | 73,11 |
| | | | | MO sem LS => 3,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,81 |
| | | | | Valor do BDI => 23,45 | | | Valor com BDI => | 104,85 |

| 3.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 8,09 | 8,09 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0635000 | 22,38 | 1,42 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0584000 | 18,80 | 1,09 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0,1945000 | 28,69 | 5,58 |
| | | | | MO sem LS => 0,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => 2,33 | | | Valor com BDI => | 10,42 |

| 3.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | | m² | 1,0000000 | 31,21 | 31,21 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 22,36 | 17,88 |
| Insumo | I00003 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria | Material | L | 0,6000000 | 22,22 | 13,33 |
| | | | | MO sem LS => 11,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,81 |
| | | | | Valor do BDI => 8,99 | | | Valor com BDI => | 40,20 |

| 3.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 4,46 | 4,46 |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0042000 | 681,05 | 2,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0070000 | 17,09 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0700000 | 21,31 | 1,49 |
| | | | | MO sem LS => 1,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,60 |
| | | | | Valor do BDI => 1,28 | | | Valor com BDI => | 5,74 |

| 3.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 40,05 | 40,05 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0293000 | 716,18 | 20,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4000000 | 17,09 | 6,83 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4000000 | 21,31 | 8,52 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 0,1581000 | 23,58 | 3,72 |
| | | | | MO sem LS => 11,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,77 |
| | | | | Valor do BDI => 11,54 | | | Valor com BDI => | 51,59 |

| 3.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 21,84 | 21,84 |
| Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0113000 | 1.519,23 | 17,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0250000 | 17,09 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2000000 | 21,31 | 4,26 |
| | | | | MO sem LS => 3,78 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,78 |
| | | | | Valor do BDI => 6,29 | | | Valor com BDI => | 28,13 |

| 3.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | | m² | 1,0000000 | 82,28 | 82,28 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| Insumo | A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material | m² | 1,0500000 | 35,60 | 37,38 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 23,71 | | | Valor com BDI => | 105,99 |

| 3.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | | m² | 1,0000000 | 117,65 | 117,65 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,5000000 | 4,48 | 6,72 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| Insumo | A00052 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (preço médio) | Material | m² | 1,0500000 | 68,00 | 71,40 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 33,90 | | | Valor com BDI => | 151,55 |

| 3.9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | | m³ | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,0000000 | 17,07 | 51,21 |
| Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | Hp | 0,3000000 | 11,06 | 3,31 |
| Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material | m³ | 1,2500000 | 41,00 | 51,25 |
| | | | | MO sem LS => 32,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,25 |
| | | | | Valor do BDI => 30,48 | | | Valor com BDI => | 136,25 |

| 3.9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 38,61 | 38,61 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0431000 | 649,45 | 27,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1230000 | 17,09 | 2,10 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2450000 | 21,31 | 5,22 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0,2100000 | 13,42 | 2,81 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,5000000 | 0,98 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => 7,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,39 |
| | | | | Valor do BDI => 11,12 | | | Valor com BDI => | 49,73 |

| 3.9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | | m² | 1,0000000 | 35,50 | 35,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 17,07 | 13,65 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 21,29 | 12,77 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0370000 | 65,38 | 2,41 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,1500000 | 44,50 | 6,67 |
| | | | | MO sem LS => 17,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,51 |
| | | | | Valor do BDI => 10,23 | | | Valor com BDI => | 45,73 |

| 3.9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | | m² | 1,0000000 | 111,53 | 111,53 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 17,13 | 20,55 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 21,29 | 12,77 |
| Composição Auxiliar | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | | m² | 1,0000000 | 25,91 | 25,91 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0700000 | 65,38 | 4,57 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,7000000 | 44,50 | 31,15 |
| Insumo | A00013 | SEDOP | Granitina | Material | KG | 14,0000000 | 0,80 | 11,20 |
| Insumo | M00009 | SEDOP | Politriz | Equipamento | H | 0,1300000 | 5,20 | 0,67 |
| Insumo | D00135 | SEDOP | Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) | Material | M | 2,0500000 | 2,30 | 4,71 |
| | | | | MO sem LS => 29,47 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 29,47 |
| | | | | Valor do BDI => 32,14 | | | Valor com BDI => | 143,67 |

| 3.9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | | m² | 1,0000000 | 75,50 | 75,50 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | A00002 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | Material | m² | 1,0000000 | 30,60 | 30,60 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 21,75 | | | Valor com BDI => | 97,25 |

| 3.9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | | m² | 1,0000000 | 105,61 | 105,61 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,0200000 | 51,21 | 1,02 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | m³ | 0,0200000 | 613,70 | 12,27 |
| Composição Auxiliar | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | | m² | 1,0000000 | 83,99 | 83,99 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 0,0070000 | 1.190,74 | 8,33 |
| | | | | MO sem LS => 32,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,23 |
| | | | | Valor do BDI => 30,43 | | | Valor com BDI => | 136,04 |

| 3.9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | | m² | 1,0000000 | 524,01 | 524,01 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 17,07 | 25,60 |
| Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | KG | 1,0000000 | 2,38 | 2,38 |
| Insumo | A00053 | SEDOP | Granito p/ soleira/peitoril e=2cm | Material | m² | 1,0000000 | 479,00 | 479,00 |
| | | | | MO sem LS => 28,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 28,00 |
| | | | | Valor do BDI => 151,01 | | | Valor com BDI => | 675,02 |

| 3.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÃO. AF 05/2017 P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 87,38 | 87,38 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4994000 | 17,73 | 8,85 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0426000 | 27,22 | 1,15 |
| Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1,0956000 | 40,02 | 43,84 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0132000 | 29,54 | 0,38 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2,1912000 | 0,26 | 0,56 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3,8499000 | 7,11 | 27,37 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0,0333000 | 50,64 | 1,68 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1,3265000 | 2,68 | 3,55 |
| | | | | MO sem LS => 6,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,16 |
| | | | | Valor do BDI => 25,18 | | | Valor com BDI => | 112,56 |

| 3.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150261 | SEDOP | PVA interna sem massa c/ selador | | m² | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 22,36 | 8,94 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3500000 | 17,07 | 5,97 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 0,2500000 | 1,00 | 0,25 |
| Insumo | P00003 | SEDOP | Tinta Latex PVA | Material | GL | 0,0500000 | 91,00 | 4,55 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material | | GL | 0,0300000 | 55,75 | 1,67 |
| | | | | MO sem LS => | 9,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,16 | | | Valor com BDI => | 27,54 |
| **3.11.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 13,48 | 13,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0690000 | 17,09 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1870000 | 22,38 | 4,18 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | | L | 0,3300000 | 24,64 | 8,13 |
| | | | | MO sem LS => | 3,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,88 | | | Valor com BDI => | 17,36 |
| **3.11.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150129 | SEDOP | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | | | m² | 1,0000000 | 11,46 | 11,46 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 17,07 | 3,41 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 22,36 | 6,70 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | | UN | 0,4000000 | 1,00 | 0,40 |
| Insumo | P00006 | SEDOP | Massa PVA | Material | | GL | 0,0300000 | 31,90 | 0,95 |
| | | | | MO sem LS => | 6,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,30 | | | Valor com BDI => | 14,76 |
| **3.11.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrílica | | | m² | 1,0000000 | 21,34 | 21,34 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3500000 | 22,36 | 7,82 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3500000 | 17,07 | 5,97 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | | UN | 0,5000000 | 1,00 | 0,50 |
| Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | | GL | 0,1500000 | 47,00 | 7,05 |
| | | | | MO sem LS => | 8,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,15 | | | Valor com BDI => | 27,49 |
| **3.11.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | | | m² | 1,0000000 | 40,48 | 40,48 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,7000000 | 17,07 | 11,94 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,7000000 | 22,36 | 15,65 |
| Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | | GL | 0,0400000 | 106,90 | 4,27 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | | GL | 0,0100000 | 49,48 | 0,49 |
| Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | | GL | 0,0600000 | 47,00 | 2,82 |
| Insumo | P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | Material | | UN | 0,6000000 | 1,00 | 0,60 |
| Insumo | P00030 | SEDOP | Liquido selador p/madeira | Material | | GL | 0,0400000 | 117,75 | 4,71 |
| | | | | MO sem LS => | 17,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,85 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,66 | | | Valor com BDI => | 52,14 |
| **3.11.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | | | m² | 1,0000000 | 51,75 | 51,75 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,1000000 | 17,07 | 18,77 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,1000000 | 22,36 | 24,59 |
| Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | | GL | 0,0600000 | 106,90 | 6,41 |
| Insumo | D00141 | SEDOP | Lixa p/ ferro | Material | | UN | 0,5000000 | 2,99 | 1,49 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | | GL | 0,0100000 | 49,48 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => | 28,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 28,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,91 | | | Valor com BDI => | 66,66 |
| **3.11.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | | | m² | 1,0000000 | 18,34 | 18,34 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 22,36 | 8,94 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Insumo | P00036 | SEDOP | Latex acrílica para piso | Material | | GL | 0,0500000 | 70,89 | 3,54 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | | GL | 0,0150000 | 49,48 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,28 | | | Valor com BDI => | 23,62 |
| **3.12.1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 16,14 | 16,14 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0007000 | 49,90 | 0,03 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 8,11 | 8,51 |
| | | | | MO sem LS => | 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,65 | | | Valor com BDI => | 20,79 |
| **3.12.1.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | | M | 1,0000000 | 14,09 | 14,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 16,59 | 4,97 |
| Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | M | 1,0100000 | 5,28 | 5,33 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0070000 | 9,00 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 5,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,87 |
| | | | | Valor do BDI => 4,06 | | | Valor com BDI => | 18,15 |

| 3.12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | | UN | 1,0000000 | 255,85 | 255,85 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 20,68 | 17,57 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 16,59 | 14,10 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,1000000 | 11,08 | 12,18 |
| Insumo | H00239 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 212,00 | 212,00 |
| | | | | MO sem LS => 21,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,69 |
| | | | | Valor do BDI => 73,73 | | | Valor com BDI => | 329,58 |

| 3.12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 21,35 | 21,35 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0890000 | 20,70 | 1,84 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0890000 | 16,99 | 1,51 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0120000 | 58,09 | 0,69 |
| Insumo | 00001958 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 16,37 | 16,37 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0200000 | 1,46 | 0,02 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0140000 | 65,81 | 0,92 |
| | | | | MO sem LS => 2,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,29 |
| | | | | Valor do BDI => 6,15 | | | Valor com BDI => | 27,50 |

| 3.12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 7,46 | 7,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0900000 | 16,99 | 1,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0900000 | 20,70 | 1,86 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00001927 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 3,12 | 3,12 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0300000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 2,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,33 |
| | | | | Valor do BDI => 2,14 | | | Valor com BDI => | 9,60 |

| 3.12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | | UN | 1,0000000 | 13,44 | 13,44 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0070000 | 49,90 | 0,34 |
| Insumo | H00348 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0500000 | 9,00 | 0,45 |
| | | | | MO sem LS => 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => 3,87 | | | Valor com BDI => | 17,31 |

| 3.12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180436 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | | UN | 1,0000000 | 22,23 | 22,23 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 20,68 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 16,59 | 3,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0050000 | 49,90 | 0,24 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0150000 | 9,00 | 0,13 |
| Insumo | H00118 | SEDOP | Te em PVC - JS - 40mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 13,30 | 13,30 |
| | | | | MO sem LS => 5,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,86 |
| | | | | Valor do BDI => 6,40 | | | Valor com BDI => | 28,63 |

| 3.12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 25mm (LH) | | UN | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1200000 | 9,00 | 1,08 |
| Insumo | H00359 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 2,39 | 2,39 |
| | | | | MO sem LS => 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => 2,78 | | | Valor com BDI => | 12,45 |

| 3.12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | | UN | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0150000 | 49,90 | 0,74 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00345 | SEDOP | Luva simples PVC de 40mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 2,60 | 2,60 |
| | | | | MO sem LS => 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => 2,61 | | | Valor com BDI => | 11,70 |

| 3.12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 4,24 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 16,99 | 1,01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 20,70 | 1,24 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,03 | 1,03 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0300000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 1,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,54 |
| | | | | Valor do BDI => 1,22 | | | Valor com BDI => | 5,46 |

| 3.12.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | | UN | 1,0000000 | 8,48 | 8,48 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0040000 | 49,90 | 0,19 |
| Insumo | H00116 | SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0110000 | 9,00 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => 2,44 | | | Valor com BDI => | 10,92 |

| 3.12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | | M | 1,0000000 | 36,86 | 36,86 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 16,59 | 7,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0100000 | 49,90 | 0,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1800000 | 9,00 | 1,62 |
| Insumo | H00001 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | Material | M | 1,0500000 | 17,14 | 17,99 |
| | | | | MO sem LS => 11,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,48 |
| | | | | Valor do BDI => 10,62 | | | Valor com BDI => | 47,48 |

| 3.12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | | M | 1,0000000 | 21,48 | 21,48 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 20,68 | 4,13 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 16,59 | 3,31 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0030000 | 49,90 | 0,14 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1100000 | 9,00 | 0,99 |
| Insumo | H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material | M | 1,0500000 | 12,30 | 12,91 |
| | | | | MO sem LS => 5,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,10 |
| | | | | Valor do BDI => 6,19 | | | Valor com BDI => | 27,67 |

| 3.12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 11,44 | 11,44 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0220000 | 49,90 | 1,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00344 | SEDOP | Luva simples PVC de 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
| | | | | MO sem LS => 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => 3,29 | | | Valor com BDI => | 14,73 |

| 3.12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | | UN | 1,0000000 | 904,94 | 904,94 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,2000000 | 20,68 | 86,85 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,2000000 | 16,59 | 69,67 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0090000 | 9,00 | 0,08 |
| Insumo | H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material | UN | 1,0000000 | 38,30 | 38,30 |
| Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | UN | 1,0000000 | 7,50 | 7,50 |
| Insumo | H00430 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | Material | UN | 1,0000000 | 654,72 | 654,72 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material | | UN | 1,0000000 | 37,07 | 37,07 |
| Insumo | H00024 | SEDOP | Anel de borracha de 1" | Material | | UN | 1,0000000 | 3,20 | 3,20 |
| Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | | UN | 2,0000000 | 3,77 | 7,54 |
| | | | | MO sem LS => | 107,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 107,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 260,80 | | | Valor com BDI => | 1.165,74 |

| 3.12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190092 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | | UN | 1,0000000 | 782,96 | 782,96 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,3000000 | 20,68 | 68,24 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,3000000 | 16,59 | 54,74 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,2000000 | 11,08 | 13,29 |
| Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | Material | UN | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Insumo | H00031 | SEDOP | Aparelho misturador (jogo de torneiras) | Material | UN | 1,0000000 | 275,00 | 275,00 |
| Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | UN | 1,0000000 | 173,00 | 173,00 |
| Insumo | H00030 | SEDOP | Lavatorio de louca com coluna | Material | UN | 1,0000000 | 144,99 | 144,99 |
| | | | | MO sem LS => | 84,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 84,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 225,64 | | | Valor com BDI => | 1.008,60 |

| 3.12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | | UN | 1,0000000 | 74,36 | 74,36 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 17,13 | 6,85 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,29 | 8,51 |
| Insumo | H00372 | SEDOP | Porta papel higiênico - polipropileno | Material | UN | 1,0000000 | 59,00 | 59,00 |
| | | | | MO sem LS => | 10,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,43 | | | Valor com BDI => | 95,79 |

| 3.12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 88,49 | 88,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0996000 | 17,09 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3162000 | 20,70 | 6,54 |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1,0000000 | 80,25 | 80,25 |
| | | | | MO sem LS => | 5,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,75 |
| | | | | Valor do BDI => | 25,50 | | | Valor com BDI => | 113,99 |

| 3.12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | | UN | 1,0000000 | 98,11 | 98,11 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 17,13 | 6,85 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,29 | 8,51 |
| Insumo | H00308 | SEDOP | Porta toalha de papel - polipropileno | Material | UN | 1,0000000 | 82,75 | 82,75 |
| | | | | MO sem LS => | 10,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 28,27 | | | Valor com BDI => | 126,38 |

| 3.13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | | UN | 1,0000000 | 3,06 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0400000 | 21,50 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0200000 | 17,34 | 0,34 |
| Insumo | E00444 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | Material | UN | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | MO sem LS => | 0,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,81 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,88 | | | Valor com BDI => | 3,94 |

| 3.13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | | UN | 1,0000000 | 5,49 | 5,49 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0400000 | 21,50 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0200000 | 17,34 | 0,34 |
| Insumo | E00758 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | Material | UN | 1,0000000 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | MO sem LS => | 0,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,81 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,58 | | | Valor com BDI => | 7,07 |

| 3.13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | | M | 1,0000000 | 13,36 | 13,36 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 21,50 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 17,34 | 1,73 |
| Insumo | E00266 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | Material | M | 1,0000000 | 7,33 | 7,33 |
| | | | | MO sem LS => | 4,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,85 | | | Valor com BDI => | 17,21 |

| 3.13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | | M | 1,0000000 | 16,10 | 16,10 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 17,34 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2200000 | 21,50 | 4,73 |
| Insumo | E00267 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | Material | M | 1,0000000 | 9,47 | 9,47 |
| | | | | MO sem LS => | 4,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,64 | | | Valor com BDI => | 20,74 |

| 3.13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | | | UN | 1,0000000 | 6,60 | 6,60 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Insumo | E00303 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | Material | | UN | 1,0000000 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,90 | | | Valor com BDI => | 8,50 |

| 3.13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | | | UN | 1,0000000 | 7,57 | 7,57 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00304 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | Material | | UN | 1,0000000 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,18 | | | Valor com BDI => | 9,75 |

| 3.13.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | | | M | 1,0000000 | 5,70 | 5,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 17,34 | 1,73 |
| Insumo | E00009 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V | Material | | M | 1,0200000 | 1,73 | 1,76 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 2,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,64 | | | Valor com BDI => | 7,34 |

| 3.13.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | | | M | 1,0000000 | 7,17 | 7,17 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 21,50 | 2,36 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 17,34 | 1,90 |
| Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | | M | 1,0200000 | 2,80 | 2,85 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 2,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,06 | | | Valor com BDI => | 9,23 |

| 3.13.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | | | UN | 1,0000000 | 320,93 | 320,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 21,50 | 19,35 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 17,34 | 15,60 |
| Insumo | E00001 | SEDOP | Luminária de embutir completa c/lamp.fluorescente 2x32 de embutir | Material | | UN | 1,0000000 | 285,98 | 285,98 |
| | | | | MO sem LS => | 23,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 23,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 92,49 | | | Valor com BDI => | 413,42 |

| 3.13.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | | | PT | 1,0000000 | 232,20 | 232,20 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 17,34 | 86,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,50 | 107,50 |
| Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material | | UN | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material | | UN | 2,0000000 | 0,59 | 1,18 |
| Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | | M | 9,0000000 | 2,80 | 25,20 |
| Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | | M | 3,0000000 | 2,71 | 8,13 |
| Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material | | UN | 2,0000000 | 0,83 | 1,66 |
| | | | | MO sem LS => | 129,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 129,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 66,92 | | | Valor com BDI => | 299,12 |

| 3.13.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 15,84 | 15,84 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2100000 | 17,34 | 3,64 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2100000 | 21,50 | 4,51 |
| Insumo | E00023 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | Material | | UN | 1,0000000 | 7,69 | 7,69 |
| | | | | MO sem LS => | 5,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,56 | | | Valor com BDI => | 20,40 |

| 3.13.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 28,07 | 28,07 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 17,34 | 6,41 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 21,50 | 7,95 |
| Insumo | E00063 | SEDOP | Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V | Material | | UN | 1,0000000 | 13,71 | 13,71 |
| | | | | MO sem LS => | 9,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,08 | | | Valor com BDI => | 36,15 |

| 3.13.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 29,92 | 29,92 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 21,50 | 7,95 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 17,34 | 6,41 |
| Insumo | E00060 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | Material | | UN | 1,0000000 | 15,56 | 15,56 |
| | | | | MO sem LS => | 9,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,62 | | | Valor com BDI => | 38,54 |

| 3.13.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 25,15 | 25,15 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 21,50 | 6,23 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 17,34 | 5,02 |
| Insumo | E00065 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | Material | | UN | 1,0000000 | 13,90 | 13,90 |
| | | | | MO sem LS => | 7,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,51 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,24 | | | Valor com BDI => | 32,39 |

| 3.13.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170877 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | | | UN | 1,0000000 | 50,27 | 50,27 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 21,50 | 10,75 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2500000 | 17,34 | 4,33 |
| Insumo | E00440 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | Material | | UN | 1,0000000 | 35,19 | 35,19 |
| | | | | MO sem LS => | 10,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,48 | | | Valor com BDI => | 64,75 |

| 3.13.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | | | UN | 1,0000000 | 438,11 | 438,11 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 21,50 | 86,00 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 17,34 | 34,68 |
| Insumo | E00454 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barram) | Material | | UN | 1,0000000 | 317,43 | 317,43 |
| | | | | MO sem LS => | 81,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 81,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 126,26 | | | Valor com BDI => | 564,37 |

| 3.13.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | | | UN | 1,0000000 | 22,44 | 22,44 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 21,50 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 17,34 | 5,20 |
| Insumo | E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | | UN | 1,0000000 | 10,79 | 10,79 |
| | | | | MO sem LS => | 7,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,77 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,46 | | | Valor com BDI => | 28,90 |

| 3.13.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | | | UN | 1,0000000 | 341,80 | 341,80 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 17,34 | 15,60 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 21,50 | 19,35 |
| Insumo | E00085 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | Material | | UN | 1,0000000 | 306,85 | 306,85 |
| | | | | MO sem LS => | 23,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 23,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 98,50 | | | Valor com BDI => | 440,30 |

| 3.13.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | | | UN | 1,0000000 | 79,54 | 79,54 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Insumo | E00631 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | Material | | UN | 1,0000000 | 49,37 | 49,37 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,92 | | | Valor com BDI => | 102,46 |

| 3.13.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | | | UN | 1,0000000 | 90,70 | 90,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 21,50 | 10,75 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2500000 | 17,34 | 4,33 |
| Insumo | E00439 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | Material | | UN | 1,0000000 | 75,62 | 75,62 |
| | | | | MO sem LS => | 10,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 26,13 | | | Valor com BDI => | 116,83 |

| 3.13.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | | | UN | 1,0000000 | 209,15 | 209,15 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 21,50 | 25,80 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Insumo | E00710 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conec | Material | | UN | 1,0000000 | 172,95 | 172,95 |
| | | | | MO sem LS => | 24,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 60,27 | | | Valor com BDI => | 269,42 |

| 3.13.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | | | UN | 1,0000000 | 10,98 | 10,98 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0300000 | 17,34 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0600000 | 21,50 | 1,29 |
| Insumo | E00502 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | Material | | UN | 1,0000000 | 9,17 | 9,17 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 1,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,16 | | | Valor com BDI => 14,14 |
| **3.13.2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | | | M | 1,0000000 | 11,93 11,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2200000 | 21,50 4,73 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 17,34 1,90 |
| Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material | | M | 1,0000000 | 5,30 5,30 |
| | | | | MO sem LS => | 4,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => 4,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,43 | | | Valor com BDI => 15,36 |
| **3.13.2.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | | | UN | 1,0000000 | 40,03 40,03 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 17,34 6,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 21,50 17,20 |
| Insumo | L00015 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | Material | | UN | 1,0000000 | 15,90 15,90 |
| | | | | MO sem LS => | 16,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => 16,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,53 | | | Valor com BDI => 51,56 |
| **3.13.2.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 170959 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | | | UN | 1,0000000 | 34,63 34,63 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 17,34 6,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 21,50 17,20 |
| Insumo | E00701 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | Material | | UN | 1,0000000 | 10,50 10,50 |
| | | | | MO sem LS => | 16,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => 16,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,98 | | | Valor com BDI => 44,61 |
| **3.13.2.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | | | UN | 1,0000000 | 109,50 109,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2500000 | 17,34 21,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2500000 | 21,50 26,87 |
| Insumo | E00051 | SEDOP | Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço | Material | | UN | 1,0000000 | 60,96 60,96 |
| | | | | MO sem LS => | 32,40 | LS => | 0,00 | MO com LS => 32,40 |
| | | | | Valor do BDI => | 31,55 | | | Valor com BDI => 141,05 |
| **3.13.2.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | | | UN | 1,0000000 | 2.640,93 2.640,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 21,50 43,00 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 17,34 69,36 |
| Insumo | L00018 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | Material | | UN | 1,0000000 | 2.528,57 2.528,57 |
| | | | | MO sem LS => | 73,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => 73,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 761,11 | | | Valor com BDI => 3.402,04 |
| **3.13.2.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | | | M | 1,0000000 | 3,09 3,09 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 21,50 1,07 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0250000 | 17,34 0,43 |
| Insumo | E00407 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | Material | | M | 1,0000000 | 1,59 1,59 |
| | | | | MO sem LS => | 1,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,89 | | | Valor com BDI => 3,98 |
| **3.13.2.8** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | | | M | 1,0000000 | 6,01 6,01 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0300000 | 17,34 0,52 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0600000 | 21,50 1,29 |
| Insumo | L00003 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | Material | | M | 1,0000000 | 4,20 4,20 |
| | | | | MO sem LS => | 1,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,73 | | | Valor com BDI => 7,74 |
| **3.13.3.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 171405 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | | | UN | 1,0000000 | 4,61 4,61 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,50 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 17,34 0,86 |
| Insumo | E00360 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | Material | | UN | 1,0000000 | 1,60 1,60 |
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,32 | | | Valor com BDI => 5,93 |
| **3.13.3.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | | | M | 1,0000000 | 9,40 9,40 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1200000 | 21,50 2,58 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1200000 | 17,34 2,08 |
| Insumo | E00007 | SEDOP | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | Material | | M | 1,0200000 | 4,59 4,68 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0500000 | 1,26 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 3,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,70 | | | Valor com BDI => 12,10 |

| 3.13.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170885 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | | UN | 1,0000000 | 76,88 | 76,88 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Insumo | E00452 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barram) | Material | UN | 1,0000000 | 46,71 | 46,71 |
| | | | | MO sem LS => 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => 22,15 | | | Valor com BDI => | 99,03 |

| 3.13.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | | UN | 1,0000000 | 64,89 | 64,89 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 21,50 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | UN | 1,0000000 | 41,59 | 41,59 |
| | | | | MO sem LS => 15,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,54 |
| | | | | Valor do BDI => 18,70 | | | Valor com BDI => | 83,59 |

| 3.13.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | | PT | 1,0000000 | 198,84 | 198,84 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,0000000 | 21,50 | 64,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,0000000 | 17,34 | 52,02 |
| Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | M | 12,0000000 | 5,28 | 63,36 |
| Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material | M | 12,0000000 | 1,38 | 16,56 |
| Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material | UN | 2,0000000 | 1,20 | 2,40 |
| | | | | MO sem LS => 77,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 77,76 |
| | | | | Valor do BDI => 57,30 | | | Valor com BDI => | 256,14 |

| 3.13.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | | UN | 1,0000000 | 9,55 | 9,55 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 17,34 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 21,50 | 4,30 |
| Insumo | E00677 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | Material | UN | 1,0000000 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | MO sem LS => 4,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,08 |
| | | | | Valor do BDI => 2,75 | | | Valor com BDI => | 12,30 |

| 4.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,0000000 | 91,31 | 91,31 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,4000000 | 140,77 | 56,30 |
| Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,7900000 | 10,86 | 8,57 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0240000 | 510,58 | 12,25 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3600000 | 21,31 | 7,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1800000 | 17,09 | 3,07 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0070000 | 7,92 | 0,05 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2200000 | 9,49 | 2,08 |
| | | | | MO sem LS => 15,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,63 |
| | | | | Valor do BDI => 26,31 | | | Valor com BDI => | 117,62 |

| 4.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,0000000 | 76,09 | 76,09 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,3000000 | 140,77 | 42,23 |
| Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,3080000 | 10,69 | 3,29 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0120000 | 510,58 | 6,12 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3860000 | 21,31 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1930000 | 17,09 | 3,29 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0050000 | 7,92 | 0,03 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2220000 | 9,49 | 11,59 |
| | | | | MO sem LS => 14,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,01 |
| | | | | Valor do BDI => 21,92 | | | Valor com BDI => | 98,01 |

| 4.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0390000 | 22,38 | 0,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0140000 | 17,09 | 0,23 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1600000 | 7,31 | 1,16 |
| | | | | MO sem LS => 0,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,72 |
| | | | | Valor do BDI => 0,65 | | | Valor com BDI => | 2,91 |

| 4.12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170878 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | | UN | 1,0000000 | 112,22 | 112,22 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,50 | 17,20 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 17,34 | 6,93 |
| Insumo | E00441 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | Material | UN | 1,0000000 | 88,09 | 88,09 |
| | | | | MO sem LS => 16,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,38 |
| | | | | Valor do BDI => 32,34 | | | Valor com BDI => | 144,56 |

| 4.13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | | UN | 1,0000000 | 163,39 | 163,39 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,50 | 25,80 |
| Insumo | E00539 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | Material | UN | 1,0000000 | 127,19 | 127,19 |
| | | | | MO sem LS => 24,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,56 |
| | | | | Valor do BDI => 47,08 | | | Valor com BDI => | 210,47 |

| 4.13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171406 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) | | UN | 1,0000000 | 4,91 | 4,91 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00738 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,90 | 1,90 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 1,41 | | | Valor com BDI => | 6,32 |

| 4.13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | | UN | 1,0000000 | 22,29 | 22,29 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 17,34 | 5,02 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 21,50 | 6,23 |
| Insumo | E00059 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | Material | UN | 1,0000000 | 11,04 | 11,04 |
| | | | | MO sem LS => 7,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,51 |
| | | | | Valor do BDI => 6,42 | | | Valor com BDI => | 28,71 |

| 4.13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | | UN | 1,0000000 | 28,37 | 28,37 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 21,50 | 9,67 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 17,34 | 7,80 |
| Insumo | E00767 | SEDOP | Tomadas - 2 (2P+T)- 10A (s/fiação) | Material | UN | 1,0000000 | 10,90 | 10,90 |
| | | | | MO sem LS => 11,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,65 |
| | | | | Valor do BDI => 8,17 | | | Valor com BDI => | 36,54 |

| 5.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 75,01 | 75,01 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4994000 | 17,73 | 8,85 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0426000 | 27,22 | 1,15 |
| Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1,0956000 | 28,73 | 31,47 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0132000 | 29,54 | 0,38 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2,1912000 | 0,26 | 0,56 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3,8499000 | 7,11 | 27,37 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6.35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0,0333000 | 50,64 | 1,68 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1,3265000 | 2,68 | 3,55 |
| | | | | MO sem LS => 6,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,16 |
| | | | | Valor do BDI => 21,61 | | | Valor com BDI => | 96,62 |

| 5.12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | | M | 1,0000000 | 30,29 | 30,29 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 20,68 | 6,20 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 16,59 | 4,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0050000 | 49,90 | 0,24 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1500000 | 9,00 | 1,35 |
| Insumo | H00002 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | Material | M | 1,0500000 | 16,70 | 17,53 |
| | | | | MO sem LS => 7,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,65 |
| | | | | Valor do BDI => 8,72 | | | Valor com BDI => | 39,01 |

| 5.12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | | UN | 1,0000000 | 30,39 | 30,39 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 20,68 | 2,27 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 16,59 | 1,82 |
| Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material | UN | 1,0000000 | 26,30 | 26,30 |
| | | | | MO sem LS => 2,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,79 |
| | | | | Valor do BDI => 8,75 | | | Valor com BDI => | 39,14 |

| 5.12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | | UN | 1,0000000 | 16,16 | 16,16 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0020000 | 49,90 | 0,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00105 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | Material | UN | 1,0000000 | 5,10 | 5,10 |
| | | | | MO sem LS => 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => 4,65 | | | Valor com BDI => | 20,81 |

| 5.12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | | UN | 1,0000000 | 14,10 | 14,10 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0020000 | 49,90 | 0,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00095 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | Material | UN | 1,0000000 | 3,04 | 3,04 |
| | | | | MO sem LS => 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => 4,06 | | | Valor com BDI => | 18,16 |

| 5.12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180477 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | | UN | 1,0000000 | 37,60 | 37,60 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0105000 | 49,90 | 0,52 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00213 | SEDOP | Te curto em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material | UN | 1,0000000 | 20,60 | 20,60 |
| | | | | MO sem LS => 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => 10,83 | | | Valor com BDI => | 48,43 |

| 5.12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | | UN | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 20,68 | 5,99 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 16,59 | 4,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0060000 | 49,90 | 0,29 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00212 | SEDOP | Te curto em PVC - JS - 50x50mm (LS) | Material | UN | 1,0000000 | 8,83 | 8,83 |
| | | | | MO sem LS => 7,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,39 |
| | | | | Valor do BDI => 6,25 | | | Valor com BDI => | 27,97 |

| 5.12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180248 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | | UN | 1,0000000 | 16,01 | 16,01 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0150000 | 49,90 | 0,74 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00333 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 4,30 | 4,30 |
| | | | | MO sem LS => 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => 4,61 | | | Valor com BDI => | 20,62 |

| 5.12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180258 | SEDOP | Luva simples PVC 75mm - LS | | UN | 1,0000000 | 18,94 | 18,94 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0520000 | 49,90 | 2,59 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00343 | SEDOP | Luva simples PVC de 75mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 8,75 | 8,75 |
| | | | | MO sem LS => 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => 5,45 | | | Valor com BDI => | 24,39 |

| 5.12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | | UN | 1,0000000 | 728,54 | 728,54 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,5000000 | 20,68 | 72,38 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,5000000 | 16,59 | 58,06 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 2,5000000 | 11,08 | 27,70 |
| Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 60,00 | 60,00 |
| Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2" | Material | UN | 1,0000000 | 142,40 | 142,40 |
| Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material | UN | 1,0000000 | 37,00 | 37,00 |
| Insumo | H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | Material | UN | 1,0000000 | 331,00 | 331,00 |
| | | | | MO sem LS => 89,35 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 89,35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 209,96 | | | Valor com BDI => 938,50 |
| **5.12.2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | | M | 1,0000000 | 22,32 | 22,32 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2200000 | 20,68 | 4,54 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4200000 | 16,59 | 6,96 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0090000 | 9,00 | 0,08 |
| Insumo | H00005 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (LH) | Material | | M | 1,0100000 | 10,63 | 10,73 |
| | | | | MO sem LS => | 7,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,75 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,43 | | | Valor com BDI => | 28,75 |
| **5.12.2.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 14,53 | 14,53 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1070000 | 16,99 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1070000 | 20,70 | 2,21 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | | UN | 1,0000000 | 9,22 | 9,22 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0360000 | 1,46 | 0,05 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => | 2,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,18 | | | Valor com BDI => | 18,71 |
| **5.12.2.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 10,69 | 10,69 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1500000 | 16,99 | 2,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1500000 | 20,70 | 3,10 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | | UN | 1,0000000 | 4,06 | 4,06 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,08 | | | Valor com BDI => | 13,77 |
| **5.12.2.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | | | UN | 1,0000000 | 11,85 | 11,85 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1900000 | 20,68 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1900000 | 16,59 | 3,15 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0040000 | 49,90 | 0,19 |
| Insumo | H00117 | SEDOP | Te em PVC - JS - 32mm (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 4,50 | 4,50 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0110000 | 9,00 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 4,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,41 | | | Valor com BDI => | 15,26 |
| **5.12.2.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180230 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | | | UN | 1,0000000 | 6,04 | 6,04 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0900000 | 20,68 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0900000 | 16,59 | 1,49 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0110000 | 49,90 | 0,54 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0800000 | 9,00 | 0,72 |
| Insumo | H00358 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| | | | | MO sem LS => | 2,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,74 | | | Valor com BDI => | 7,78 |
| **5.12.2.8** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 8,34 | 8,34 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | | UN | 1,0000000 | 2,54 | 2,54 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => | 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,40 | | | Valor com BDI => | 10,74 |
| **5.12.2.9** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 5,78 | 5,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1000000 | 20,70 | 2,07 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1000000 | 16,99 | 1,69 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,03 | 1,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 2,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => 1,66 | | | Valor com BDI => | 7,44 |

| 5.13.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | | UN | 1,0000000 | 487,84 | 487,84 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 17,34 | 34,68 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,50 | 86,00 |
| Insumo | E00455 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barram) | Material | UN | 1,0000000 | 367,16 | 367,16 |
| | | | | MO sem LS => 81,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 81,92 |
| | | | | Valor do BDI => 140,59 | | | Valor com BDI => | 628,43 |

| 5.13.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | | UN | 1,0000000 | 228,79 | 228,79 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9000000 | 21,50 | 19,35 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9000000 | 17,34 | 15,60 |
| Insumo | E00134 | SEDOP | Disjuntor 3P-63A a 100A - PADRÃO DIN | Material | UN | 1,0000000 | 193,84 | 193,84 |
| | | | | MO sem LS => 23,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 23,32 |
| | | | | Valor do BDI => 65,93 | | | Valor com BDI => | 294,72 |

| 6.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,0000000 | 53,24 | 53,24 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,2130000 | 140,77 | 29,98 |
| Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,4900000 | 10,89 | 5,33 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0240000 | 510,58 | 12,25 |
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0019000 | 671,51 | 1,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0940000 | 17,09 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0680000 | 21,31 | 1,44 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0070000 | 7,92 | 0,05 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | | | MO sem LS => 7,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,13 |
| | | | | Valor do BDI => 15,34 | | | Valor com BDI => | 68,58 |

| 6.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1,0000000 | 143,47 | 143,47 |
| Composição Auxiliar | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0230000 | 623,40 | 14,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,1100000 | 17,09 | 18,96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2200000 | 21,31 | 47,30 |
| Insumo | 00007272 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 23,2900000 | 2,70 | 62,88 |
| | | | | MO sem LS => 45,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 45,79 |
| | | | | Valor do BDI => 41,34 | | | Valor com BDI => | 184,81 |

| 6.5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | | m² | 1,0000000 | 971,21 | 971,21 |
| Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 20,11 | 56,30 |
| Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 16,04 | 44,91 |
| Insumo | D00311 | SEDOP | Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria c/ venezianas incl. ferragens | Material | m² | 1,0000000 | 870,00 | 870,00 |
| | | | | MO sem LS => 71,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 71,08 |
| | | | | Valor do BDI => 279,90 | | | Valor com BDI => | 1.251,11 |

| 6.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | | m² | 1,0000000 | 979,13 | 979,13 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,8500000 | 21,29 | 39,38 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 17,13 | 20,55 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | m³ | 0,0500000 | 431,93 | 21,59 |
| Insumo | D00234 | SEDOP | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda (incl. pint. anti-corrosiva) | Material | m² | 1,0000000 | 467,50 | 467,50 |
| Insumo | D00157 | SEDOP | Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada | Material | m² | 1,0000000 | 430,11 | 430,11 |
| | | | | MO sem LS => 44,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 44,59 |
| | | | | Valor do BDI => 282,18 | | | Valor com BDI => | 1.261,31 |

| 6.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 15,07 | 15,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0830000 | 17,09 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3340000 | 22,38 | 7,47 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,1000000 | 0,74 | 0,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | | KG | 1,5518400 | 3,95 | 6,12 |
| | | | | MO sem LS => | 5,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,34 | | | Valor com BDI => | 19,41 |
| **6.12.1.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 14,91 | 14,91 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0700000 | 16,99 | 1,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0700000 | 20,70 | 1,44 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0049000 | 58,09 | 0,28 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0170000 | 1,46 | 0,02 |
| Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | | UN | 1,0000000 | 11,50 | 11,50 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0075000 | 65,81 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => | 1,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,29 | | | Valor com BDI => | 19,20 |
| **6.12.1.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | | | UN | 1,0000000 | 24,93 | 24,93 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 16,59 | 7,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0035000 | 49,90 | 0,17 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00155 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | Material | | UN | 1,0000000 | 7,10 | 7,10 |
| | | | | MO sem LS => | 11,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,18 | | | Valor com BDI => | 32,11 |
| **6.12.1.9** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 15,41 | 15,41 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0150000 | 49,90 | 0,74 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00329 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 |
| | | | | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,44 | | | Valor com BDI => | 19,85 |
| **6.12.1.10** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 51,68 | 51,68 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0800000 | 49,90 | 3,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00330 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 29,65 | 29,65 |
| | | | | MO sem LS => | 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,89 | | | Valor com BDI => | 66,57 |
| **6.12.1.11** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180246 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 33,27 | 33,27 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0520000 | 49,90 | 2,59 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00331 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 16,00 | 16,00 |
| | | | | MO sem LS => | 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,58 | | | Valor com BDI => | 42,85 |
| **6.12.1.12** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180247 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 24,06 | 24,06 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0220000 | 49,90 | 1,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00332 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,93 | | | Valor com BDI => | 30,99 |
| **6.12.1.14** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 20,45 | 20,45 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2300000 | 20,68 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2300000 | 16,59 | 3,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0800000 | 49,90 | 3,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | H00342 | SEDOP | Luva simples PVC de 100mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | MO sem LS => | 5,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,89 | | | Valor com BDI => | 26,34 |

| 6.12.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180254 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS | | UN | 1,0000000 | 34,85 | 34,85 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 16,59 | 7,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0660000 | 49,90 | 3,29 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00339 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | MO sem LS => | 11,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,04 | | | Valor com BDI => | 44,89 |

| 6.12.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180256 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 28,44 | 28,44 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 20,68 | 8,27 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 16,59 | 6,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0510000 | 49,90 | 2,54 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00341 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 10,10 | 10,10 |
| | | | | MO sem LS => | 10,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,19 | | | Valor com BDI => | 36,63 |

| 6.12.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 25,75 | 25,75 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 20,68 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 16,59 | 5,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0370000 | 49,90 | 1,84 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00340 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 9,60 | 9,60 |
| | | | | MO sem LS => | 9,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,42 | | | Valor com BDI => | 33,17 |

| 6.12.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 971,22 | 971,22 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0079000 | 139,48 | 1,10 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0162000 | 49,23 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0782000 | 510,58 | 39,92 |
| Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0048000 | 3.057,06 | 14,67 |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0360000 | 2.655,18 | 95,58 |
| Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 1,0500000 | 2,44 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0328000 | 504,72 | 16,55 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,2488000 | 792,50 | 197,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,7309000 | 17,09 | 149,21 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,1121000 | 21,31 | 236,79 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0054000 | 7,92 | 0,04 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0125000 | 22,01 | 0,27 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1184000 | 9,49 | 1,12 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1408000 | 3,32 | 0,46 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4416000 | 15,13 | 6,68 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 285,3577000 | 0,73 | 208,31 |
| | | | | MO sem LS => | 322,19 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 322,19 |
| | | | | Valor do BDI => | 279,90 | | | Valor com BDI => | 1.251,12 |

| 6.12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | M | 1,0000000 | 32,24 | 32,24 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2700000 | 20,68 | 5,58 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4700000 | 16,59 | 7,79 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0004000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0130000 | 9,00 | 0,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | H00156 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (LH) | Material | | M | 1,0100000 | 18,57 | 18,75 |
| | | | | MO sem LS => | 9,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,29 | | | Valor com BDI => | 41,53 |

| 6.12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180443 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | | UN | 1,0000000 | 231,25 | 231,25 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 20,68 | 17,57 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 16,59 | 14,10 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| Insumo | H00165 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 188,50 | 188,50 |
| | | | | MO sem LS => | 21,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 66,64 | | | Valor com BDI => | 297,89 |

| 6.12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | | UN | 1,0000000 | 131,76 | 131,76 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 20,68 | 11,16 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 16,59 | 8,95 |
| Insumo | H00238 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 103,90 | 103,90 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 0,7000000 | 11,08 | 7,75 |
| | | | | MO sem LS => | 13,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,77 |
| | | | | Valor do BDI => | 37,97 | | | Valor com BDI => | 169,73 |

| 6.12.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 16,99 | 1,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 20,70 | 2,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00038025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,11 | 9,11 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 2,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,99 | | | Valor com BDI => | 17,85 |

| 6.12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 250535 | SEDOP | Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) | | UN | 1,0000000 | 3.785,13 | 3.785,13 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,1300000 | 761,74 | 99,02 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 1,3000000 | 98,74 | 128,36 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | m² | 1,6200000 | 67,84 | 109,90 |
| Composição Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0900000 | 740,81 | 66,67 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 3,6000000 | 14,96 | 53,85 |
| Composição Auxiliar | 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | | m² | 2,4000000 | 375,63 | 901,51 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 3,5100000 | 10,80 | 37,90 |
| Composição Auxiliar | 110148 | SEDOP | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | | m² | 5,5200000 | 85,85 | 473,89 |
| Composição Auxiliar | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 5,5200000 | 37,44 | 206,66 |
| Composição Auxiliar | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | | UN | 1,0000000 | 1.707,37 | 1.707,37 |
| | | | | MO sem LS => | 684,99 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 684,99 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.090,87 | | | Valor com BDI => | 4.876,00 |

| 6.12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190636 | SEDOP | Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m | | UN | 1,0000000 | 1.115,06 | 1.115,06 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 20,68 | 57,90 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 16,59 | 46,45 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 2,0000000 | 11,08 | 22,16 |
| Insumo | H00275 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba 2,00m | Material | UN | 1,0000000 | 749,15 | 749,15 |
| Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material | UN | 1,0000000 | 37,00 | 37,00 |
| Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 60,00 | 60,00 |
| Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2" | Material | UN | 1,0000000 | 142,40 | 142,40 |
| | | | | MO sem LS => | 71,47 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 71,47 |
| | | | | Valor do BDI => | 321,36 | | | Valor com BDI => | 1.436,42 |

| 6.13.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | | PT | 1,0000000 | 492,22 | 492,22 |
| Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 9,0000000 | 17,38 | 156,42 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 9,0000000 | 21,50 | 193,50 |
| Insumo | E00006 | SEDOP | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | Material | M | 9,0000000 | 6,60 | 59,40 |
| Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material | UN | 4,0000000 | 2,41 | 9,64 |
| Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material | M | 3,0000000 | 5,30 | 15,90 |
| Insumo | E00087 | SEDOP | Disjuntor 3P-30A | Material | UN | 1,0000000 | 57,36 | 57,36 |
| | | | | MO sem LS => | 234,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 234,90 |
| | | | | Valor do BDI => | 141,85 | | | Valor com BDI => | 634,07 |

| 6.13.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | | UN | 1,0000000 | 130,56 | 130,56 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 21,50 | 32,25 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7500000 | 17,34 | 13,00 |
| Insumo | E00600 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | Material | UN | 1,0000000 | 85,31 | 85,31 |
| | | | | MO sem LS => 30,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 30,72 |
| | | | | Valor do BDI => 37,62 | | | Valor com BDI => | 168,18 |

| 6.13.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | | UN | 1,0000000 | 769,22 | 769,22 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,0000000 | 21,50 | 64,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,0000000 | 17,34 | 52,02 |
| Insumo | E00048 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento | Material | UN | 1,0000000 | 652,70 | 652,70 |
| | | | | MO sem LS => 77,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 77,76 |
| | | | | Valor do BDI => 221,68 | | | Valor com BDI => | 990,90 |

| 7.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1,0000000 | 252,59 | 252,59 |
| Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0404000 | 408,15 | 16,48 |
| Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0723000 | 155,42 | 11,23 |
| Composição Auxiliar | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2,1743000 | 10,69 | 23,24 |
| Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 0,3534000 | 8,44 | 2,98 |
| Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 0,1178000 | 2,98 | 0,35 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0075000 | 93,30 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3401000 | 17,09 | 5,81 |
| Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,3208000 | 597,94 | 191,81 |
| | | | | MO sem LS => 6,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,73 |
| | | | | Valor do BDI => 72,79 | | | Valor com BDI => | 325,38 |

| 7.12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | | UN | 1,0000000 | 33,87 | 33,87 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 17,07 | 7,68 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0800000 | 49,90 | 3,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00326 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | MO sem LS => 11,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,49 |
| | | | | Valor do BDI => 9,76 | | | Valor com BDI => | 43,63 |

| 7.12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180242 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | | UN | 1,0000000 | 25,20 | 25,20 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 20,68 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 16,59 | 5,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0520000 | 49,90 | 2,59 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00327 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 8,30 | 8,30 |
| | | | | MO sem LS => 9,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,18 |
| | | | | Valor do BDI => 7,26 | | | Valor com BDI => | 32,46 |

| 7.12.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 17,66 | 17,66 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0220000 | 49,90 | 1,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00328 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 5,60 | 5,60 |
| | | | | MO sem LS => 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => 5,08 | | | Valor com BDI => | 22,74 |

| 7.12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180252 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 39,03 | 39,03 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0900000 | 49,90 | 4,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00337 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| | | | | MO sem LS => | 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,24 | | | Valor com BDI => | 50,27 |

| 7.12.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 31,32 | 31,32 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0630000 | 49,90 | 3,14 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00338 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 12,60 | 12,60 |
| | | | | MO sem LS => | 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,02 | | | Valor com BDI => | 40,34 |

| 7.12.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | | | UN | 1,0000000 | 20,21 | 20,21 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2700000 | 20,68 | 5,58 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2700000 | 16,59 | 4,47 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0070000 | 49,90 | 0,34 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0220000 | 9,00 | 0,19 |
| Insumo | H00119 | SEDOP | Te em PVC - JS - 50mm (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 9,63 | 9,63 |
| | | | | MO sem LS => | 6,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,82 | | | Valor com BDI => | 26,03 |

| 7.12.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180475 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 40x40mm-LS | | | UN | 1,0000000 | 16,59 | 16,59 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 20,68 | 5,99 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 16,59 | 4,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0060000 | 49,90 | 0,29 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00211 | SEDOP | Te curto em PVC - JS - 40x40mm (LS) | Material | | UN | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 |
| | | | | MO sem LS => | 7,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,78 | | | Valor com BDI => | 21,37 |

| 7.12.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180250 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 31,54 | 31,54 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0630000 | 49,90 | 3,14 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0800000 | 9,00 | 0,72 |
| Insumo | H00335 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 13,90 | 13,90 |
| | | | | MO sem LS => | 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,08 | | | Valor com BDI => | 40,62 |

| 7.12.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | | | UN | 1,0000000 | 10,98 | 10,98 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | H00360 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 3,43 | 3,43 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1500000 | 9,00 | 1,35 |
| | | | | MO sem LS => | 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,16 | | | Valor com BDI => | 14,14 |

| 7.12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 181402 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | | | UN | 1,0000000 | 15,69 | 15,69 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0070000 | 49,90 | 0,34 |
| Insumo | H00400 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 8,20 | 8,20 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0500000 | 9,00 | 0,45 |
| | | | | MO sem LS => | 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,52 | | | Valor com BDI => | 20,21 |

| 7.12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | | | UN | 1,0000000 | 1.825,05 | 1.825,05 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,3400000 | 20,68 | 69,07 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,3000000 | 16,59 | 54,74 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0090000 | 9,00 | 0,08 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | H00391 | SEDOP | Bacia sanitária p/PCD | Material | | UN | 1,0000000 | 799,80 | 799,80 |
| Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | | UN | 1,0000000 | 7,50 | 7,50 |
| Insumo | H00392 | SEDOP | Assento sanitário p/ PCD | Material | | UN | 1,0000000 | 838,50 | 838,50 |
| Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material | | UN | 1,0000000 | 37,07 | 37,07 |
| Insumo | H00024 | SEDOP | Anel de borracha de 1" | Material | | UN | 1,0000000 | 3,20 | 3,20 |
| Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | | UN | 4,0000000 | 3,77 | 15,08 |
| | | | | MO sem LS => | 84,83 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 84,83 |
| | | | | Valor do BDI => | 525,97 | | | Valor com BDI => | 2.351,02 |

| 7.12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | | | UN | 1,0000000 | 545,52 | 545,52 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,7500000 | 20,68 | 56,87 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,7500000 | 16,59 | 45,62 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | | M | 2,8800000 | 11,08 | 31,91 |
| Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | Material | | UN | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material | | UN | 1,0000000 | 84,43 | 84,43 |
| Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | | UN | 1,0000000 | 173,00 | 173,00 |
| Insumo | H00046 | SEDOP | Ligacao flexivel (engate) plastico | Material | | UN | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |
| Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | | UN | 2,0000000 | 3,77 | 7,54 |
| Insumo | H00052 | SEDOP | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | Material | | UN | 1,0000000 | 87,50 | 87,50 |
| | | | | MO sem LS => | 70,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 70,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 157,21 | | | Valor com BDI => | 702,73 |

| 7.12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | | | UN | 1,0000000 | 667,81 | 667,81 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,5000000 | 20,68 | 51,70 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,5000000 | 16,59 | 41,47 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | | M | 2,4000000 | 11,08 | 26,59 |
| Insumo | H00057 | SEDOP | Mictorio individual de louca | Material | | UN | 1,0000000 | 408,25 | 408,25 |
| Insumo | H00017 | SEDOP | Registro, valvula e sifao p/ mictorio de louça | Material | | CJ | 1,0000000 | 139,80 | 139,80 |
| | | | | MO sem LS => | 63,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 192,46 | | | Valor com BDI => | 860,27 |

| 7.13.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | | | UN | 1,0000000 | 395,11 | 395,11 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 17,34 | 34,68 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 21,50 | 43,00 |
| Insumo | E00044 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento | Material | | UN | 1,0000000 | 317,43 | 317,43 |
| | | | | MO sem LS => | 51,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 51,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 113,87 | | | Valor com BDI => | 508,98 |

| 8.12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180473 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | | | UN | 1,0000000 | 18,48 | 18,48 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3600000 | 20,68 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3600000 | 16,59 | 5,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0035000 | 49,90 | 0,17 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00153 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | Material | | UN | 1,0000000 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | MO sem LS => | 9,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,32 | | | Valor com BDI => | 23,80 |

| 8.12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180251 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 39,43 | 39,43 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,1000000 | 49,90 | 4,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00336 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| | | | | MO sem LS => | 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,36 | | | Valor com BDI => | 50,79 |

| 8.12.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 48,03 | 48,03 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0900000 | 49,90 | 4,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1500000 | 9,00 | 1,35 |
| Insumo | H00334 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 25,05 | 25,05 |
| | | | | MO sem LS => | 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 13,84 | | | Valor com BDI => | 61,87 |

| 8.12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | | UN | 1,0000000 | 76,86 | 76,86 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 20,68 | 11,16 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 16,59 | 8,95 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 0,7000000 | 11,08 | 7,75 |
| Insumo | H00058 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | MO sem LS => 13,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,77 |
| | | | | Valor do BDI => 22,15 | | | Valor com BDI => | 99,01 |

| 8.12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 26,53 | 26,53 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1080000 | 20,70 | 2,23 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1080000 | 16,99 | 1,83 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0180000 | 58,09 | 1,04 |
| Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 19,96 | 19,96 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0240000 | 1,46 | 0,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0220000 | 65,81 | 1,44 |
| | | | | MO sem LS => 2,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,80 |
| | | | | Valor do BDI => 7,64 | | | Valor com BDI => | 34,17 |

| 8.12.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89388 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 11,70 | 11,70 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00003872 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,90 | 5,90 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => 3,37 | | | Valor com BDI => | 15,07 |

| 8.12.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89389 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 12,84 | 12,84 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00003860 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,04 | 7,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => 3,70 | | | Valor com BDI => | 16,54 |

| 8.12.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 6,90 | 6,90 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 16,99 | 1,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 20,70 | 2,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00003906 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,15 | 2,15 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 2,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => 1,98 | | | Valor com BDI => | 8,88 |

| 8.12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | | UN | 1,0000000 | 86,03 | 86,03 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 20,68 | 10,34 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 16,59 | 8,29 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,1200000 | 11,08 | 12,40 |
| Insumo | H00054 | SEDOP | Chuveiro cromado | Material | UN | 1,0000000 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | MO sem LS => 12,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,76 |
| | | | | Valor do BDI => 24,79 | | | Valor com BDI => | 110,82 |

| 8.12.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | | UN | 1,0000000 | 178,29 | 178,29 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,13 | 3,42 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Insumo | D00068 | SEDOP | Parafuso de 1/2"x8" | Material | UN | 4,0000000 | 3,94 | 15,76 |
| Insumo | H00034 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | Material | m² | 0,2400000 | 592,00 | 142,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 14,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 51,38 | | | Valor com BDI => | 229,67 |
| **8.13.2.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170871 | SEDOP | Caixa de ferro octogonal | | | UN | 1,0000000 | 8,45 | 8,45 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00434 | SEDOP | Caixa de ferro octogonal | Material | | UN | 1,0000000 | 5,44 | 5,44 |
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,43 | | | Valor com BDI => | 10,88 |
| **8.13.2.15** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 40,42 | 40,42 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5300000 | 17,34 | 9,19 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5300000 | 21,50 | 11,39 |
| Insumo | E00064 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V | Material | | UN | 1,0000000 | 19,84 | 19,84 |
| | | | | MO sem LS => | 13,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,64 | | | Valor com BDI => | 52,06 |
| **9.1.5.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | | m² | 1,0000000 | 128,94 | 128,94 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,1213000 | 518,83 | 62,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5573000 | 17,09 | 9,52 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2256000 | 21,07 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3317000 | 21,31 | 7,06 |
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | | m² | 1,1280000 | 1,15 | 1,29 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 0,2000000 | 3,32 | 0,66 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 0,2500000 | 7,56 | 1,89 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | | m² | 1,1224000 | 36,39 | 40,84 |
| | | | | MO sem LS => | 19,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 37,16 | | | Valor com BDI => | 166,10 |
| **10.3.1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 051287 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lancamento e adens | | | m³ | 1,0000000 | 3.278,94 | 3.278,94 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | | | m² | 12,0000000 | 100,66 | 1.207,92 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| Composição Auxiliar | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 812,78 | 812,78 |
| | | | | MO sem LS => | 788,68 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 788,68 |
| | | | | Valor do BDI => | 944,99 | | | Valor com BDI => | 4.223,93 |
| **10.4.1.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | | | m² | 1,0000000 | 152,52 | 152,52 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,1000000 | 21,29 | 23,41 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,1000000 | 17,07 | 18,77 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | | m³ | 0,0120000 | 495,05 | 5,94 |
| Insumo | D00038 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | Material | | UN | 24,0000000 | 4,35 | 104,40 |
| | | | | MO sem LS => | 29,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 29,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 43,95 | | | Valor com BDI => | 196,47 |
| **10.8.1.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | | | m² | 1,0000000 | 90,99 | 90,99 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material | | m² | 1,0500000 | 43,90 | 46,09 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| | | | | MO sem LS => | 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => | 26,22 | | | Valor com BDI => | 117,21 |
| **10.10.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | | | M | 1,0000000 | 612,06 | 612,06 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 17,13 | 17,13 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | | m³ | 0,1000000 | 431,93 | 43,19 |
| Insumo | D00212 | SEDOP | Escada tipo marinheiro c/ proteção | Material | | M | 1,0000000 | 530,45 | 530,45 |
| | | | | MO sem LS => | 34,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 34,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 176,39 | | | Valor com BDI => | 788,45 |
| **10.10.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 776,25 | 776,25 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0072000 | 623,36 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3080000 | 17,09 | 22,35 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6647000 | 21,31 | 35,47 |
| Insumo | 00011299 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1,0000000 | 713,95 | 713,95 |
| | | | | MO sem LS => 39,11 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 39,11 |
| | | | | Valor do BDI => 223,71 | | | Valor com BDI => | 999,96 |

| 10.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180425 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | M | 1,0000000 | 83,08 | 83,08 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4900000 | 20,68 | 10,13 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8100000 | 16,59 | 13,43 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0008000 | 49,90 | 0,03 |
| Insumo | H00159 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (LH) | Material | M | 1,0100000 | 58,65 | 59,23 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0290000 | 9,00 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => 15,93 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 15,93 |
| | | | | Valor do BDI => 23,94 | | | Valor com BDI => | 107,02 |

| 10.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101918 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 261,93 | 261,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6213000 | 16,99 | 10,55 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6213000 | 20,70 | 12,86 |
| Insumo | 00007693 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0391000 | 229,55 | 238,52 |
| | | | | MO sem LS => 16,11 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 16,11 |
| | | | | Valor do BDI => 75,48 | | | Valor com BDI => | 337,41 |

| 10.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 726,37 | 726,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7225000 | 16,99 | 12,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7225000 | 20,70 | 14,95 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0452000 | 13,27 | 0,59 |
| Insumo | 00006027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 | 698,56 | 698,56 |
| | | | | MO sem LS => 18,74 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 18,74 |
| | | | | Valor do BDI => 209,33 | | | Valor com BDI => | 935,70 |

| 10.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180800 | SEDOP | Registro de gaveta 3" - Bruto | | UN | 1,0000000 | 751,70 | 751,70 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9500000 | 20,68 | 19,64 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9500000 | 16,59 | 15,76 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,3000000 | 11,08 | 14,40 |
| Insumo | H00312 | SEDOP | Registro de gaveta 3" - Bruto | Material | UN | 1,0000000 | 701,90 | 701,90 |
| | | | | MO sem LS => 24,24 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 24,24 |
| | | | | Valor do BDI => 216,63 | | | Valor com BDI => | 968,33 |

| 10.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180802 | SEDOP | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | | UN | 1,0000000 | 140,63 | 140,63 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 20,68 | 17,57 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 16,59 | 14,10 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| Insumo | H00315 | SEDOP | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | Material | UN | 1,0000000 | 97,88 | 97,88 |
| | | | | MO sem LS => 21,69 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 21,69 |
| | | | | Valor do BDI => 40,52 | | | Valor com BDI => | 181,15 |

| 10.11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 18,87 | 18,87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0180000 | 58,09 | 1,04 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0300000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0210000 | 65,81 | 1,38 |
| Insumo | 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 11,93 | 11,93 |
| | | | | MO sem LS => 3,08 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => 5,43 | | | Valor com BDI => | 24,30 |

| 10.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 78,30 | 78,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6330000 | 21,52 | 13,62 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6330000 | 17,75 | 11,23 |
| Insumo | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material | UN | 1,0000000 | 53,45 | 53,45 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 16,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => 16,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,56 | | | Valor com BDI => 100,86 |
| **10.12.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 2.202,57 2.202,57 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,6330000 | 17,75 11,23 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,2774000 | 16,99 38,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,6330000 | 21,52 13,62 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,2774000 | 20,70 47,14 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2.5* MM | Material | | UN | 4,0000000 | 0,96 3,84 |
| Insumo | 00000736 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | Equipamento | | UN | 1,0000000 | 2.085,83 2.085,83 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | | UN | 4,0000000 | 0,33 1,32 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | | M | 0,2000000 | 4,52 0,90 |
| | | | | MO sem LS => | 75,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => 75,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 634,78 | | | Valor com BDI => 2.837,35 |
| **10.12.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 12,74 12,74 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1300000 | 21,50 2,79 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1300000 | 17,34 2,25 |
| Insumo | E00372 | SEDOP | Cabo de cobre 6,00 mm2 - 1 KV | Material | | M | 1,0200000 | 7,46 7,60 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0800000 | 1,26 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 3,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,67 | | | Valor com BDI => 16,41 |
| **11.1.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | | m² | 1,0000000 | 2,26 2,26 |
| Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0020000 | 201,73 0,40 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0001000 | 271,13 0,02 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0010000 | 325,56 0,32 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0080000 | 86,95 0,69 |
| Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0060000 | 55,93 0,33 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0070000 | 53,76 0,37 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0080000 | 17,09 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,65 | | | Valor com BDI => 2,91 |
| **11.5.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 071362 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m | | | m² | 1,0000000 | 294,36 294,36 |
| Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,7900000 | 17,10 30,60 |
| Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,1000000 | 21,17 44,45 |
| Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material | | KG | 15,8800000 | 12,54 199,13 |
| Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material | | M | 0,1588000 | 127,12 20,18 |
| | | | | MO sem LS => | 50,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => 50,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 84,83 | | | Valor com BDI => 379,19 |
| **11.5.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | | | m² | 1,0000000 | 48,30 48,30 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 17,07 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 20,11 6,03 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | | KG | 0,0100000 | 12,50 0,12 |
| Insumo | D00200 | SEDOP | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | Material | | CJ | 2,0000000 | 2,58 5,16 |
| Insumo | D00409 | SEDOP | Telha em aço galvanizado e=0,5mm | Material | | m² | 1,1000000 | 28,98 31,87 |
| | | | | MO sem LS => | 7,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,63 |
| | | | | Valor do BDI => | 13,92 | | | Valor com BDI => 62,22 |
| **11.5.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 070675 | SEDOP | Cobertura - telha translucida fibra de vidro | | | m² | 1,0000000 | 79,57 79,57 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,07 8,53 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 21,05 10,52 |
| Insumo | D00147 | SEDOP | Telha translúcida em fibra de vidro 1,83x1,10m - kalhetão | Material | | UN | 0,5600000 | 97,00 54,32 |
| Insumo | D00058 | SEDOP | Arruela côncava de chumbo d= 5/16" | Material | | UN | 1,4000000 | 0,60 0,84 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | D00209 | SEDOP | Gancho chato p/ telha fibrocimento | Material | | UN | 1,4000000 | 2,32 | 3,24 |
| Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material | | UN | 1,4000000 | 1,43 | 2,00 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | | KG | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 12,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,93 | | | Valor com BDI => | 102,50 |

| 11.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | | m² | 1,0000000 | 50,26 | 50,26 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 21,05 | 6,31 |
| Insumo | D00200 | SEDOP | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | Material | CJ | 2,0000000 | 2,58 | 5,16 |
| Insumo | D00199 | SEDOP | Telha de aluminio trapezoidal 1056E - e=0.5mm | Material | m² | 1,1000000 | 30,50 | 33,55 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 7,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,63 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,48 | | | Valor com BDI => | 64,74 |

| 11.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 38,12 | 38,12 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3559000 | 22,38 | 30,34 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0255000 | 18,80 | 0,47 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0,2549000 | 28,69 | 7,31 |
| | | | | MO sem LS => | 20,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,98 | | | Valor com BDI => | 49,10 |

| 11.10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | | m³ | 1,0000000 | 2.681,26 | 2.681,26 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 45,0000000 | 14,96 | 673,20 |
| | | | | MO sem LS => | 642,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 642,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 772,73 | | | Valor com BDI => | 3.453,99 |

| 11.10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060187 | SEDOP | Alvenaria bloco de cimento maciço | | m² | 1,0000000 | 94,53 | 94,53 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 0,0150000 | 495,05 | 7,42 |
| Insumo | D00107 | SEDOP | Bloco de cimento 20x20x40cm | Material | UN | 13,0000000 | 3,75 | 48,75 |
| | | | | MO sem LS => | 26,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,89 |
| | | | | Valor do BDI => | 27,24 | | | Valor com BDI => | 121,77 |

| 11.10.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | | m² | 1,0000000 | 138,25 | 138,25 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0500000 | 761,74 | 38,08 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 21,29 | 10,64 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,07 | 8,53 |
| Insumo | D00352 | SEDOP | Laje pre-moldada treliçada | Material | m² | 1,0000000 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | MO sem LS => | 21,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,90 |
| | | | | Valor do BDI => | 39,84 | | | Valor com BDI => | 178,09 |

| 11.10.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150130 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo | | m² | 1,0000000 | 30,54 | 30,54 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 22,36 | 11,18 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,07 | 3,41 |
| Insumo | P00020 | SEDOP | Verniz poliuretano | Material | GL | 0,1400000 | 102,00 | 14,28 |
| Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material | GL | 0,0300000 | 55,75 | 1,67 |
| | | | | MO sem LS => | 9,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,80 | | | Valor com BDI => | 39,34 |

| 11.10.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 46,74 | 46,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1150000 | 17,09 | 1,96 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2750000 | 22,38 | 6,15 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0640000 | 42,85 | 2,74 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,0100000 | 5,98 | 0,05 |
| Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 0,2016000 | 86,29 | 17,39 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0,3220000 | 57,31 | 18,45 |
| | | | | MO sem LS => | 5,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 13,47 | | | Valor com BDI => | 60,21 |

| 11.10.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 1,0000000 | 8,30 | 8,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 17,09 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2390000 | 22,38 | 5,34 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0030000 | 42,85 | 0,12 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,0400000 | 5,98 | 0,23 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0,0160000 | 57,31 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 4,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,60 |
| | | | | Valor do BDI => 2,39 | | | Valor com BDI => | 10,69 |

| 11.10.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,0000000 | 216,41 | 216,41 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0045000 | 409,41 | 1,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9774000 | 17,09 | 16,70 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9774000 | 21,19 | 20,71 |
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2.11 MM (0.026 KG/M) | Material | KG | 0,0797000 | 23,43 | 1,86 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,0025000 | 31,69 | 0,07 |
| Insumo | 00007162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | m² | 1,0203000 | 61,22 | 62,46 |
| Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 0,8701000 | 59,58 | 51,84 |
| Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3.65* MM, PESO *5.10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 0,6105000 | 99,81 | 60,93 |
| | | | | MO sem LS => 25,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,12 |
| | | | | Valor do BDI => 62,36 | | | Valor com BDI => | 278,77 |

| 11.10.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | | CJ | 1,0000000 | 13.669,02 | 13.669,02 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,5600000 | 51,21 | 28,67 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 0,7300000 | 92,07 | 67,21 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 5,0000000 | 17,13 | 85,65 |
| Composição Auxiliar | 250594 | SEDOP | Tabela em mad. lei p/ aro de basquete | | UN | 2,0000000 | 1.151,05 | 2.302,10 |
| Insumo | D00155 | SEDOP | Suporte metálico p/ basquete c/ aro | Material | UN | 2,0000000 | 1.497,82 | 2.995,64 |
| Insumo | D00154 | SEDOP | Trave metálica p/ futebol de salão | Material | UN | 2,0000000 | 2.515,00 | 5.030,00 |
| Insumo | D00153 | SEDOP | Poste metálico p/ rede de vôlei | Material | UN | 2,0000000 | 1.526,65 | 3.053,30 |
| | | | | MO sem LS => 440,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 440,74 |
| | | | | Valor do BDI => 3.939,41 | | | Valor com BDI => | 17.608,43 |

| 11.10.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | | m² | 1,0000000 | 19,97 | 19,97 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4262000 | 17,13 | 7,30 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4262000 | 21,29 | 9,07 |
| Insumo | D00501 | SEDOP | Tela de nylon | Material | m² | 1,0000000 | 2,00 | 2,00 |
| Insumo | D00452 | SEDOP | Ganchos e parafusos p/ tela de nylon | Material | CJ | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 |
| | | | | MO sem LS => 10,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,87 |
| | | | | Valor do BDI => 5,75 | | | Valor com BDI => | 25,72 |

| 11.10.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 17,34 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 21,50 | 2,36 |
| Insumo | E00370 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 3,26 | 3,32 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 2,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,84 |
| | | | | Valor do BDI => 2,20 | | | Valor com BDI => | 9,84 |

| 11.10.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170979 | SEDOP | Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio | | UN | 1,0000000 | 163,40 | 163,40 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7500000 | 17,34 | 13,00 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 21,50 | 32,25 |
| Insumo | E00596 | SEDOP | Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio | Material | UN | 1,0000000 | 118,15 | 118,15 |
| | | | | MO sem LS => 30,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 30,72 |
| | | | | Valor do BDI => 47,09 | | | Valor com BDI => | 210,49 |

| 11.10.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 60,29 | 60,29 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0274000 | 17,75 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0274000 | 21,52 | 0,58 |
| Insumo | 00003751 | SINAPI | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1,0000000 | 59,23 | 59,23 |
| | | | | MO sem LS => 0,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 17,37 | | | Valor com BDI => 77,66 |
| **11.10.9.12** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | | | UN | 1,0000000 | 126,75 | 126,75 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 21,50 | 25,80 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Insumo | E00559 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | Material | | UN | 1,0000000 | 90,55 | 90,55 |
| | | | | MO sem LS => | 24,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 36,52 | | | Valor com BDI => | 163,27 |
| **12.1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | | | M | 1,0000000 | 692,78 | 692,78 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 0,0900000 | 92,07 | 8,28 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 0,0900000 | 51,21 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha | | | M | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,0220000 | 3.204,86 | 70,50 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | | m² | 2,5000000 | 67,84 | 169,60 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | | m³ | 0,0900000 | 613,70 | 55,23 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | | m² | 5,1000000 | 10,80 | 55,08 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | | m² | 5,1000000 | 43,97 | 224,24 |
| Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada | | | m² | 5,1000000 | 14,91 | 76,04 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | | m³ | 0,0230000 | 1.190,74 | 27,38 |
| | | | | MO sem LS => | 291,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 291,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 199,65 | | | Valor com BDI => | 892,43 |
| **12.1.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | | | M | 1,0000000 | 576,36 | 576,36 |
| Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha | | | M | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 0,0900000 | 51,21 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 0,0900000 | 92,07 | 8,28 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | | m² | 2,0000000 | 67,84 | 135,68 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | | m³ | 0,0900000 | 613,70 | 55,23 |
| Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,0180000 | 3.204,86 | 57,68 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | | m² | 4,1000000 | 10,80 | 44,28 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | | m² | 4,1000000 | 43,97 | 180,27 |
| Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada | | | m² | 4,1000000 | 14,91 | 61,13 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | | m³ | 0,0230000 | 1.190,74 | 27,38 |
| | | | | MO sem LS => | 240,83 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 240,83 |
| | | | | Valor do BDI => | 166,10 | | | Valor com BDI => | 742,46 |
| **12.2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d | | | M | 1,0000000 | 53,77 | 53,77 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,29 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 17,13 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | | m³ | 0,0090000 | 495,05 | 4,45 |
| Insumo | U00023 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água | Material | | M | 1,0000000 | 45,49 | 45,49 |
| | | | | MO sem LS => | 3,31 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,49 | | | Valor com BDI => | 69,26 |
| **12.3.1.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | | m³ | 1,0000000 | 78,76 | 78,76 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0060000 | 325,56 | 1,95 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,2740000 | 30,33 | 8,31 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,2540000 | 21,77 | 5,52 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0030000 | 53,76 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,6590000 | 17,09 | 11,26 |
| Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,2500000 | 41,25 | 51,56 |
| | | | | MO sem LS => | 15,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,69 | | | Valor com BDI => | 101,45 |
| **12.3.6.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | | | m² | 1,0000000 | 334,31 | 334,31 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 17,13 | 25,69 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,8500000 | 21,29 | 39,38 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | | m³ | 0,0500000 | 431,93 | 21,59 |
| Insumo | D00354 | SEDOP | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | Material | | M² | 1,0000000 | 247,65 | 247,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 47,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 47,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 96,34 | | | Valor com BDI => | 430,65 |
| **12.3.6.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | | | m² | 1,0000000 | 400,09 | 400,09 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 21,29 | 42,58 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 17,13 | 34,26 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | | m³ | 0,0500000 | 495,05 | 24,75 |
| Insumo | D00087 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | Material | | m² | 1,0000000 | 298,50 | 298,50 |
| | | | | MO sem LS => | 55,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 55,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 115,30 | | | Valor com BDI => | 515,39 |
| **12.3.7.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | | | UN | 1,0000000 | 42,67 | 42,67 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 21,29 | 4,25 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 17,13 | 3,42 |
| Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material | | UN | 1,0000000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | MO sem LS => | 5,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,29 | | | Valor com BDI => | 54,96 |
| | | | | MO sem LS => | 26,07 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,07 |
| | | | | Valor do BDI => | 23,47 | | | Valor com BDI => | 104,94 |
| **12.3.7.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | | | m² | 1,0000000 | 128,69 | 128,69 |
| Composição Auxiliar | 280012 | SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 260765 | SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | | | m³ | 0,0170000 | 400,78 | 6,81 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,1000000 | 65,38 | 6,53 |
| Insumo | D00412 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | Material | | m² | 1,0000000 | 77,11 | 77,11 |
| | | | | MO sem LS => | 26,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,94 |
| | | | | Valor do BDI => | 37,08 | | | Valor com BDI => | 165,77 |
| **12.3.7.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | | | m² | 1,0000000 | 119,30 | 119,30 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5993000 | 21,29 | 12,75 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,13 | 8,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 0,1500000 | 44,50 | 6,67 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,0100000 | 65,38 | 0,65 |
| Insumo | A00387 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | Material | | m² | 1,0200000 | 88,90 | 90,67 |
| | | | | MO sem LS => | 14,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,23 |
| | | | | Valor do BDI => | 34,38 | | | Valor com BDI => | 153,68 |
| **12.3.7.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | PINT - PINTURAS | | M | 1,0000000 | 4,75 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0350000 | 17,09 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0830000 | 22,38 | 1,85 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | | L | 0,0060000 | 42,85 | 0,25 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | | UN | 0,0400000 | 5,98 | 0,23 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | | L | 0,0320000 | 57,31 | 1,83 |
| | | | | MO sem LS => | 1,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,36 | | | Valor com BDI => | 6,11 |
| **12.3.7.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 36,73 | 36,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,4000000 | 17,09 | 6,83 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,9600000 | 22,38 | 21,48 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | | UN | 0,2300000 | 5,98 | 1,37 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | | L | 0,4270000 | 16,52 | 7,05 |
| | | | | MO sem LS => | 18,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,58 | | | Valor com BDI => | 47,31 |
| **12.3.7.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água (TENTO DE CONCRETO) | | | M | 1,0000000 | 31,31 | 31,31 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,29 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 17,13 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | | m³ | 0,0030000 | 495,05 | 1,48 |
| Insumo | U00001 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | Material | | M | 1,0000000 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | MO sem LS => | 2,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,79 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,02 | | | Valor com BDI => | 40,33 |
| **13.1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | | | m² | 1,0000000 | 20,79 | 20,79 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 12,31 | 3,69 |
| Insumo | U00003 | SEDOP | Grama em placa | Material | | m² | 1,0500000 | 8,50 | 8,92 |
| Insumo | J00008 | SEDOP | Terra preta vegetal | Material | | m³ | 0,0500000 | 61,25 | 3,06 |
| | | | | MO sem LS => | 3,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,99 | | | Valor com BDI => | 26,78 |

| 13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | URBA - URBANIZAÇÃO | | UN | 1,0000000 | 198,63 | 198,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,1800000 | 17,09 | 20,16 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2300000 | 17,44 | 4,01 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 0,0064000 | 82,50 | 0,52 |
| Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | | KG | 30,0000000 | 1,50 | 45,00 |
| Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material | | UN | 1,0000000 | 87,35 | 87,35 |
| Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | | m³ | 0,2050000 | 188,57 | 38,65 |
| Insumo | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | | KG | 0,8000000 | 3,53 | 2,82 |
| Insumo | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | | KG | 0,8000000 | 0,15 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 15,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,23 |
| | | | | Valor do BDI => | 57,24 | | | Valor com BDI => | 255,87 |

| 13.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 720,52 | 720,52 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,9000000 | 65,38 | 58,84 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 5,9000000 | 44,50 | 262,55 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 182,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 182,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 207,65 | | | Valor com BDI => | 928,17 |

| 13.2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130521 | SEDOP | Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm) | | | m² | 1,0000000 | 74,28 | 74,28 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,0500000 | 761,74 | 38,08 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,13 | 10,27 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 21,29 | 12,77 |
| Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | | KG | 0,0500000 | 18,40 | 0,92 |
| Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | | Dz | 0,0850000 | 144,00 | 12,24 |
| | | | | MO sem LS => | 24,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,40 | | | Valor com BDI => | 95,68 |

| 14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | | | M | 1,0000000 | 70,23 | 70,23 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5500000 | 17,34 | 9,53 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5500000 | 21,50 | 11,82 |
| Insumo | E00106 | SEDOP | Cordoalha de cobre nú 50mm2 | Material | | M | 1,0000000 | 43,76 | 43,76 |
| Insumo | E00107 | SEDOP | Suporte simples c/roldana p/cordoalha (35-50mm2) | Material | | UN | 0,5000000 | 10,25 | 5,12 |
| | | | | MO sem LS => | 14,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,24 | | | Valor com BDI => | 90,47 |

| 14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | | UN | 1,0000000 | 151,76 | 151,76 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1264000 | 21,52 | 2,72 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1264000 | 17,75 | 2,24 |
| Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | | UN | 1,0000000 | 146,80 | 146,80 |
| | | | | MO sem LS => | 3,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 43,73 | | | Valor com BDI => | 195,49 |

| 14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | | | UN | 1,0000000 | 44,36 | 44,36 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00668 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | Material | | UN | 1,0000000 | 14,19 | 14,19 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,78 | | | Valor com BDI => | 57,14 |

| 14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 220634 | SEDOP | Sinalizador de obstáculos c/ relé fotoelétrico | | | UN | 1,0000000 | 1.043,54 | 1.043,54 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 14,0000000 | 17,34 | 242,76 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 14,0000000 | 21,50 | 301,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | M | 70,0000000 | 2,80 | 196,00 |
| Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | M | 35,0000000 | 2,71 | 94,85 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 2,5000000 | 1,26 | 3,15 |
| Insumo | E00307 | SEDOP | Curva 90º p/elet. PVC 1/2" (IE) | Material | UN | 4,0000000 | 5,64 | 22,56 |
| Insumo | E00306 | SEDOP | Luva p/ eletr. em PVC de 1/2" (IE) | Material | UN | 13,0000000 | 1,00 | 13,00 |
| Insumo | E00305 | SEDOP | Sinalizador de obstáculo c/ rele-fotoelétrico | Material | UN | 1,0000000 | 170,22 | 170,22 |
| | | | | MO sem LS => 362,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 362,88 |
| | | | | Valor do BDI => 300,74 | | | Valor com BDI => | 1.344,28 |

| 15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | | UN | 1,0000000 | 53,02 | 53,02 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00595 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | Material | UN | 1,0000000 | 22,85 | 22,85 |
| | | | | MO sem LS => 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => 15,28 | | | Valor com BDI => | 68,30 |

| 15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | | UN | 1,0000000 | 224,20 | 224,20 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,13 | 8,56 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 21,29 | 10,64 |
| Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material | UN | 1,0000000 | 205,00 | 205,00 |
| | | | | MO sem LS => 12,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,76 |
| | | | | Valor do BDI => 64,61 | | | Valor com BDI => | 288,81 |

| 15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 201325 | SEDOP | Extintor de incendio CO2-6kg | | UN | 1,0000000 | 594,20 | 594,20 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,13 | 8,56 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 21,29 | 10,64 |
| Insumo | D00227 | SEDOP | Extintor de incendio CO2-6kg | Material | UN | 1,0000000 | 575,00 | 575,00 |
| | | | | MO sem LS => 12,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,76 |
| | | | | Valor do BDI => 171,24 | | | Valor com BDI => | 765,44 |

| 15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | | UN | 1,0000000 | 34,02 | 34,02 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 21,29 | 4,25 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,13 | 3,42 |
| Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material | UN | 1,0000000 | 26,35 | 26,35 |
| | | | | MO sem LS => 5,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,10 |
| | | | | Valor do BDI => 9,80 | | | Valor com BDI => | 43,82 |

| 15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92655 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 141,69 | 141,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3450000 | 20,70 | 7,14 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3450000 | 16,99 | 5,86 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0390000 | 123,86 | 128,69 |
| | | | | MO sem LS => 8,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,94 |
| | | | | Valor do BDI => 40,83 | | | Valor com BDI => | 182,52 |

| 15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 310,28 | 310,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3080000 | 20,70 | 6,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3080000 | 16,99 | 5,23 |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,1940000 | 18,96 | 3,67 |
| Insumo | 00000082 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1,0000000 | 291,55 | 291,55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0310000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 65,81 | 3,42 |
| | | | | MO sem LS => 7,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,98 |
| | | | | Valor do BDI => 89,42 | | | Valor com BDI => | 399,70 |

| 15.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 1.330,66 | 1.330,66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,0370000 | 16,99 | 51,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,0370000 | 20,70 | 62,86 |
| Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0000000 | 51,77 | 51,77 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM | Material | UN | 4,0000000 | 0,69 | 2,76 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | | UN | 1,0000000 | 421,44 | 421,44 |
| Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | | UN | 1,0000000 | 14,38 | 14,38 |
| Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | | UN | 1,0000000 | 177,33 | 177,33 |
| Insumo | 00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | | UN | 1,0000000 | 397,53 | 397,53 |
| Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | | UN | 1,0000000 | 151,00 | 151,00 |
| | | | | MO sem LS => | 78,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 78,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 383,49 | | | Valor com BDI => | 1.714,15 |

| 15.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180801 | SEDOP | Registro de gaveta 4" - Bruto | | UN | 1,0000000 | 1.302,35 | 1.302,35 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9500000 | 20,68 | 19,64 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9500000 | 16,59 | 15,76 |
| Insumo | H00313 | SEDOP | Registro de gaveta 4" - Bruto | Material | UN | 1,0000000 | 1.252,00 | 1.252,00 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,3500000 | 11,08 | 14,95 |
| | | | | MO sem LS => | 24,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 375,33 | | | Valor com BDI => | 1.677,68 |

| 16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | | M | 1,0000000 | 77,55 | 77,55 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 20,68 | 12,40 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 16,59 | 9,95 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0100000 | 49,90 | 0,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,2200000 | 9,00 | 1,98 |
| Insumo | H00059 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | Material | M | 1,0500000 | 50,22 | 52,73 |
| | | | | MO sem LS => | 15,31 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,34 | | | Valor com BDI => | 99,89 |

| 16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 53,76 | 53,76 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2200000 | 16,99 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2200000 | 20,70 | 4,55 |
| Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 12,13 | 12,13 |
| Insumo | 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 33,19 | 33,19 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0070000 | 23,97 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 5,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,49 | | | Valor com BDI => | 69,25 |

| 16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | | UN | 1,0000000 | 522,48 | 522,48 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,5800000 | 51,21 | 29,70 |
| Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | m³ | 0,0410000 | 632,87 | 25,94 |
| Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0570000 | 3.163,64 | 180,32 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 1,8000000 | 91,94 | 165,49 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 1,8900000 | 10,80 | 20,41 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 1,8900000 | 43,97 | 83,10 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 0,3600000 | 48,69 | 17,52 |
| | | | | MO sem LS => | 183,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 183,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 150,57 | | | Valor com BDI => | 673,05 |

| 16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | | UN | 1,0000000 | 14.737,42 | 14.737,42 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 25,9400000 | 51,21 | 1.328,38 |
| Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | | m³ | 5,8500000 | 54,52 | 318,94 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 26,1200000 | 92,07 | 2.404,86 |
| Composição Auxiliar | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 3,0000000 | 3.437,34 | 10.312,02 |
| Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | | m² | 0,5600000 | 60,64 | 33,95 |
| Composição Auxiliar | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | | M | 3,7500000 | 77,55 | 290,81 |
| Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | | M | 1,0000000 | 36,86 | 36,86 |
| Insumo | D00214 | SEDOP | Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) | Material | UN | 2,0000000 | 5,80 | 11,60 |
| | | | | MO sem LS => | 3.963,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3.963,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.247,32 | | | Valor com BDI => | 18.984,74 |

| 16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | | UN | 1,0000000 | 3.326,40 | 3.326,40 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 3,4400000 | 51,21 | 176,16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 4,4700000 | 92,07 | 411,55 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,5600000 | 3.204,86 | 1.794,72 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 17,13 | 17,13 |
| Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | | | M | 0,5000000 | 36,86 | 18,43 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 2,7700000 | 146,54 | 405,91 |
| Insumo | H00072 | SEDOP | Tampa de fo fo d = 0,50m | Material | | UN | 1,0000000 | 481,21 | 481,21 |
| | | | | MO sem LS => | 599,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 599,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 958,66 | | | Valor com BDI => | 4.285,06 |

| 16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas | | | UN | 1,0000000 | 2.850,16 | 2.850,16 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 9,0000000 | 92,07 | 828,63 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 7,0000000 | 51,21 | 358,47 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | | m² | 10,5000000 | 67,84 | 712,32 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | | m³ | 0,2300000 | 613,70 | 141,15 |
| Composição Auxiliar | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,1500000 | 3.437,34 | 515,60 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | | m³ | 0,0500000 | 1.190,74 | 59,53 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 1,6000000 | 146,54 | 234,46 |
| | | | | MO sem LS => | 747,40 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 747,40 |
| | | | | Valor do BDI => | 821,41 | | | Valor com BDI => | 3.671,57 |

| 16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180754 | SEDOP | Tubo em PVC - 300mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 247,17 | 247,17 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 20,68 | 16,54 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 16,59 | 13,27 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00295 | SEDOP | Tubo em PVC - 300 (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 203,50 | 213,67 |
| | | | | MO sem LS => | 20,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 71,23 | | | Valor com BDI => | 318,40 |

| 16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180753 | SEDOP | Tubo em PVC - 250mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 182,09 | 182,09 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,7000000 | 20,68 | 14,47 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,7000000 | 16,59 | 11,61 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,2500000 | 9,00 | 2,25 |
| Insumo | H00294 | SEDOP | Tubo em PVC - 250 (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 145,50 | 152,77 |
| | | | | MO sem LS => | 17,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 52,47 | | | Valor com BDI => | 234,56 |

| 16.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180650 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 140,50 | 140,50 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6500000 | 20,68 | 13,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6500000 | 16,59 | 10,78 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0100000 | 49,90 | 0,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,2300000 | 9,00 | 2,07 |
| Insumo | H00267 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 108,31 | 113,72 |
| | | | | MO sem LS => | 16,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 40,49 | | | Valor com BDI => | 180,99 |

| 16.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | | | UN | 1,0000000 | 846,41 | 846,41 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | | m² | 3,0400000 | 91,94 | 279,49 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 1,1100000 | 51,21 | 56,84 |
| Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,0850000 | 3.163,64 | 268,90 |
| Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | | m³ | 0,0610000 | 632,87 | 38,60 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | | m² | 3,1300000 | 10,80 | 33,80 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | | m² | 0,6400000 | 48,69 | 31,16 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | | m² | 3,1300000 | 43,97 | 137,62 |
| | | | | MO sem LS => | 303,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 303,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 243,93 | | | Valor com BDI => | 1.090,34 |

| 16.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | | | M | 1,0000000 | 256,23 | 256,23 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 0,2400000 | 92,07 | 22,09 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 0,4000000 | 51,21 | 20,48 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 1,2000000 | 98,74 | 118,48 |
| Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,1200000 | 720,52 | 86,46 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | | m³ | 0,1600000 | 54,52 | 8,72 |
| | | | | MO sem LS => 73,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 73,21 |
| | | | | Valor do BDI => 73,84 | | | Valor com BDI => | 330,07 |

| 16.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1,0000000 | 361,12 | 361,12 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0061000 | 708,03 | 4,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5109000 | 17,09 | 8,73 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5109000 | 21,31 | 10,88 |
| Insumo | 00011245 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | Material | UN | 1,0000000 | 337,20 | 337,20 |
| | | | | MO sem LS => 13,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,65 |
| | | | | Valor do BDI => 104,07 | | | Valor com BDI => | 465,19 |

| 16.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | M | 1,0000000 | 34,37 | 34,37 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3100000 | 20,68 | 6,41 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5100000 | 16,59 | 8,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0005000 | 49,90 | 0,02 |
| Insumo | H00157 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | Material | M | 1,0100000 | 19,15 | 19,34 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0160000 | 9,00 | 0,14 |
| | | | | MO sem LS => 10,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,05 |
| | | | | Valor do BDI => 9,90 | | | Valor com BDI => | 44,27 |

| 16.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 81,83 | 81,83 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1570000 | 20,70 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1570000 | 16,99 | 2,66 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0400000 | 58,09 | 2,32 |
| Insumo | 00001960 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 70,14 | 70,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0350000 | 1,46 | 0,05 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 65,81 | 3,42 |
| | | | | MO sem LS => 4,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,06 |
| | | | | Valor do BDI => 23,58 | | | Valor com BDI => | 105,41 |

| 16.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89392 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 30,19 | 30,19 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00038026 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 24,39 | 24,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => 8,70 | | | Valor com BDI => | 38,89 |

| 16.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH - | | UN | 1,0000000 | 105,74 | 105,74 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3800000 | 20,68 | 7,85 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3800000 | 16,59 | 6,30 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0120000 | 49,90 | 0,59 |
| Insumo | H00121 | SEDOP | Te em PVC - JS - 75mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 90,70 | 90,70 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0340000 | 9,00 | 0,30 |
| | | | | MO sem LS => 9,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,69 |
| | | | | Valor do BDI => 30,47 | | | Valor com BDI => | 136,21 |

| 16.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 37,20 | 37,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1040000 | 16,99 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1040000 | 20,70 | 2,15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0400000 | 58,09 | 2,32 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0350000 | 1,46 | 0,05 |
| Insumo | 00003865 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 27,50 | 27,50 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 65,81 | 3,42 |
| | | | | MO sem LS => 2,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,69 |
| | | | | Valor do BDI => 10,72 | | | Valor com BDI => | 47,92 |

| 16.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0720000 | 16,99 | 1,22 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0720000 | 20,70 | 1,49 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0180000 | 58,09 | 1,04 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0240000 | 1,46 | 0,03 |
| Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,07 | 6,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0220000 | 65,81 | 1,44 |
| | | | | MO sem LS => | 1,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,25 | | | Valor com BDI => 14,54 |

| 16.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 9,02 | 9,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0590000 | 16,99 | 1,00 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0590000 | 20,70 | 1,22 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0120000 | 58,09 | 0,69 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0200000 | 1,46 | 0,02 |
| Insumo | 00003862 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,17 | 5,17 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0140000 | 65,81 | 0,92 |
| | | | | MO sem LS => | 1,52 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,52 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,59 | | | Valor com BDI => 11,61 |

| 17.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | | M | 1,0000000 | 28,54 | 28,54 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,34 | 3,46 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,50 | 8,60 |
| Insumo | E00293 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | Material | M | 1,0000000 | 16,48 | 16,48 |
| | | | | MO sem LS => | 8,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => 8,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,22 | | | Valor com BDI => 36,76 |

| 17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171049 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | | UN | 1,0000000 | 10,11 | 10,11 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Insumo | E00607 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 7,10 | 7,10 |
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,91 | | | Valor com BDI => 13,02 |

| 17.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | | UN | 1,0000000 | 183,39 | 183,39 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 0,5400000 | 91,94 | 49,64 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,1500000 | 51,21 | 7,68 |
| Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0250000 | 3.163,64 | 79,09 |
| Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | m³ | 0,0180000 | 632,87 | 11,39 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 0,5700000 | 10,80 | 6,15 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 0,0900000 | 48,69 | 4,38 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 0,5700000 | 43,97 | 25,06 |
| | | | | MO sem LS => | 60,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => 60,89 |
| | | | | Valor do BDI => | 52,85 | | | Valor com BDI => 236,24 |

| 17.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 211205 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x10P | | M | 1,0000000 | 6,66 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0800000 | 21,50 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0400000 | 17,34 | 0,69 |
| Insumo | E00423 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x10P | Material | M | 1,0000000 | 4,25 | 4,25 |
| | | | | MO sem LS => | 1,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,63 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,91 | | | Valor com BDI => 8,57 |

| 17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170932 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 4" | | M | 1,0000000 | 155,02 | 155,02 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6500000 | 21,50 | 13,97 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3300000 | 17,34 | 5,72 |
| Insumo | E00548 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 4" | Material | M | 1,0000000 | 135,33 | 135,33 |
| | | | | MO sem LS => | 13,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 44,67 | | | Valor com BDI => 199,69 |

| 17.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171022 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3" | | M | 1,0000000 | 117,20 | 117,20 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 21,50 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,34 | 5,20 |
| Insumo | E00272 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 3" | Material | M | 1,0000000 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | MO sem LS => | 12,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => 12,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 33,77 | | | Valor com BDI => 150,97 |

| 17.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171046 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | | UN | 1,0000000 | 53,24 | 53,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Insumo | E00605 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 50,23 | 50,23 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 15,34 | | | Valor com BDI => | 68,58 |

| 17.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171342 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | | UN | 1,0000000 | 35,08 | 35,08 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00741 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 32,07 | 32,07 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 10,11 | | | Valor com BDI => | 45,19 |

| 17.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171341 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | | UN | 1,0000000 | 16,67 | 16,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00740 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 13,66 | 13,66 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 4,80 | | | Valor com BDI => | 21,47 |

| 17.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 21,50 | 3,01 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 17,34 | 2,42 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0800000 | 1,26 | 0,10 |
| Insumo | E00373 | SEDOP | Cabo de cobre 10,00 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 11,31 | 11,53 |
| | | | | MO sem LS => 3,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,62 |
| | | | | Valor do BDI => 4,91 | | | Valor com BDI => | 21,97 |

| 17.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 24,50 | 24,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 17,34 | 2,60 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 21,50 | 3,22 |
| Insumo | E00374 | SEDOP | Cabo de cobre 16,00 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 18,22 | 18,58 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0800000 | 1,26 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => 7,06 | | | Valor com BDI => | 31,56 |

| 17.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 47,94 | 47,94 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1700000 | 21,50 | 3,65 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1700000 | 17,34 | 2,94 |
| Insumo | E00376 | SEDOP | Cabo de cobre 35,00 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 40,43 | 41,23 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,1000000 | 1,26 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => 4,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,39 |
| | | | | Valor do BDI => 13,81 | | | Valor com BDI => | 61,75 |

| 17.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 65,72 | 65,72 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 21,50 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 17,34 | 3,12 |
| Insumo | E00377 | SEDOP | Cabo de cobre 50,00 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 57,47 | 58,61 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,1000000 | 1,26 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => 4,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,65 |
| | | | | Valor do BDI => 18,94 | | | Valor com BDI => | 84,66 |

| 17.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170751 | SEDOP | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 88,33 | 88,33 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1900000 | 21,50 | 4,08 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1900000 | 17,34 | 3,29 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,1000000 | 1,26 | 0,12 |
| Insumo | E00378 | SEDOP | Cabo de cobre 70,00 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 79,26 | 80,84 |
| | | | | MO sem LS => 4,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,91 |
| | | | | Valor do BDI => 25,45 | | | Valor com BDI => | 113,78 |

| 17.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170937 | SEDOP | Cabo de cobre 240 mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 277,70 | 277,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4800000 | 21,50 | 10,32 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2400000 | 17,34 | 4,16 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| Insumo | E00417 | SEDOP | Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #240 mm² | Material | M | 1,0200000 | 258,00 | 263,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 9,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 80,03 | | | Valor com BDI => | 357,73 |
| **17.2.14** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | | | UN | 1,0000000 | 1.265,20 | 1.265,20 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 6,0000000 | 17,34 | 104,04 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 21,50 | 172,00 |
| Insumo | E00128 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 40 disj. c/ barramento | Material | | UN | 1,0000000 | 989,16 | 989,16 |
| | | | | MO sem LS => | 185,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 185,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 364,63 | | | Valor com BDI => | 1.629,83 |
| **17.2.17** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | | | UN | 1,0000000 | 432,66 | 432,66 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00538 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A - PADRÃO DIN | Material | | UN | 1,0000000 | 402,49 | 402,49 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 124,69 | | | Valor com BDI => | 557,35 |
| **17.2.18** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170896 | SEDOP | Disjuntor 3P - 600A | | | UN | 1,0000000 | 3.157,36 | 3.157,36 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00535 | SEDOP | Disjuntor 3P - 630A | Material | | UN | 1,0000000 | 3.127,19 | 3.127,19 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 909,95 | | | Valor com BDI => | 4.067,31 |
| **17.3.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 10,53 | 10,53 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1200000 | 17,34 | 2,08 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1200000 | 21,50 | 2,58 |
| Insumo | E00371 | SEDOP | Cabo de cobre 4,00 mm2 - 1 KV | Material | | M | 1,0200000 | 5,70 | 5,81 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 3,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,03 | | | Valor com BDI => | 13,56 |
| **17.3.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | UN | 1,0000000 | 612,12 | 612,12 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 3,4370000 | 21,52 | 73,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0580000 | 17,75 | 18,77 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | | M | 2,0000000 | 34,89 | 69,78 |
| Insumo | 00011975 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Material | | UN | 4,0000000 | 25,41 | 101,64 |
| Insumo | 00012388 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | Material | | UN | 1,0000000 | 347,97 | 347,97 |
| | | | | MO sem LS => | 63,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 176,41 | | | Valor com BDI => | 788,53 |
| **17.3.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170583 | SEDOP | Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente | | | UN | 1,0000000 | 194,61 | 194,61 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 17,34 | 13,87 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 21,50 | 17,20 |
| Insumo | E00289 | SEDOP | Luminaria tipo globo c/ plafonier | Material | | UN | 1,0000000 | 72,89 | 72,89 |
| Insumo | E00573 | SEDOP | Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V | Material | | UN | 1,0000000 | 90,65 | 90,65 |
| | | | | MO sem LS => | 20,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 56,08 | | | Valor com BDI => | 250,69 |
| **17.4.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 171395 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medicao) | | | UN | 1,0000000 | 97.271,91 | 97.271,91 |
| Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 104,0000000 | 17,38 | 1.807,52 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 104,0000000 | 21,50 | 2.236,00 |
| Composição Auxiliar | 170624 | SEDOP | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | | | UN | 1,0000000 | 1.831,83 | 1.831,83 |
| Composição Auxiliar | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | | | UN | 1,0000000 | 2.863,93 | 2.863,93 |
| Insumo | E00113 | SEDOP | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" | Material | | UN | 3,0000000 | 302,80 | 908,40 |
| Insumo | E00178 | SEDOP | Pino p/ isolador | Material | | UN | 6,0000000 | 16,35 | 98,10 |
| Insumo | E00176 | SEDOP | Alça dupla preformada p/ cabo de aluminio 2AWG | Material | | UN | 3,0000000 | 12,53 | 37,59 |
| Insumo | E00105 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2 | Material | | M | 15,0000000 | 54,81 | 822,15 |
| Insumo | E00200 | SEDOP | Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) | Material | | UN | 2,0000000 | 326,69 | 653,38 |
| Insumo | E00548 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 4" | Material | | M | 9,0000000 | 135,33 | 1.217,97 |
| Insumo | E00187 | SEDOP | Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm | Material | | UN | 2,0000000 | 13,76 | 27,52 |
| Insumo | E00191 | SEDOP | Conector tipo parafuso fendido | Material | | UN | 2,0000000 | 31,99 | 63,98 |
| Insumo | E00177 | SEDOP | Isolador tipo pino - classe 15KV | Material | | UN | 6,0000000 | 19,55 | 117,30 |
| Insumo | E00188 | SEDOP | Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 | Material | | UN | 4,0000000 | 2,00 | 8,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | E00181 | SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm | Material | UN | 2,0000000 | 5,80 | 11,60 |
| Insumo | E00114 | SEDOP | Pára-raios de distribuição(polimero) c/ suporte "L" | Material | UN | 3,0000000 | 216,78 | 650,34 |
| Insumo | E00180 | SEDOP | Sela galvanizada para cruzeta | Material | UN | 2,0000000 | 17,03 | 34,06 |
| Insumo | E00227 | SEDOP | Cabo de cobre nu 16mm2 | Material | M | 25,0000000 | 20,96 | 524,00 |
| Insumo | E00189 | SEDOP | Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzivel) | Material | UN | 6,0000000 | 55,15 | 330,90 |
| Insumo | E00182 | SEDOP | Arruela quadrada galv. de 18x38cm | Material | UN | 14,0000000 | 0,92 | 12,88 |
| Insumo | E00183 | SEDOP | Mão francesa plana galvanizada 726mm | Material | UN | 4,0000000 | 17,23 | 68,92 |
| Insumo | E05047 | SEDOP | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA,CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material | UN | 1,0000000 | 314,96 | 314,96 |
| Insumo | E00186 | SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm | Material | UN | 6,0000000 | 4,20 | 25,20 |
| Insumo | E00184 | SEDOP | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm | Material | UN | 4,0000000 | 5,47 | 21,88 |
| Insumo | E00201 | SEDOP | Caixa p/ transformador de corrente | Material | UN | 1,0000000 | 2.896,00 | 2.896,00 |
| Insumo | E00327 | SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm | Material | UN | 1,0000000 | 276,00 | 276,00 |
| Insumo | E00510 | SEDOP | Curva 135° p/ elet F°G° 4" (IE) | Material | UN | 2,0000000 | 188,62 | 377,24 |
| Insumo | E00310 | SEDOP | Armação secundaria de 2 estribos | Material | UN | 2,0000000 | 27,19 | 54,38 |
| Insumo | E00324 | SEDOP | Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre | Material | UN | 4,0000000 | 9,26 | 37,04 |
| Insumo | M00007 | SEDOP | Caminhão c/ munck | Equipamento | Hp | 5,0000000 | 410,00 | 2.050,00 |
| Insumo | E00326 | SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm | Material | UN | 1,0000000 | 256,00 | 256,00 |
| Insumo | E00558 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material | UN | 3,0000000 | 68,79 | 206,37 |
| Insumo | E00605 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | Material | UN | 4,0000000 | 50,23 | 200,92 |
| Insumo | E00328 | SEDOP | Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA | Material | UN | 1,0000000 | 140,80 | 140,80 |
| Insumo | E00362 | SEDOP | Elo fusivel 8 K | Material | UN | 3,0000000 | 5,78 | 17,34 |
| Insumo | E00751 | SEDOP | Transformador de 225KVA -AT 13,2KV-BT220/127V | Material | UN | 1,0000000 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Insumo | E00405 | SEDOP | Bucha e arruela de aluminio de 4" | Material | UN | 2,0000000 | 18,45 | 36,90 |
| Insumo | E00214 | SEDOP | Cabo de cobre 150mm2 - 750V | Material | M | 70,0000000 | 380,00 | 26.600,00 |
| Insumo | E00525 | SEDOP | Curva 90° p/ elet F°G° 4" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 257,31 | 257,31 |
| Insumo | E00749 | SEDOP | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | Material | UN | 2,0000000 | 88,60 | 177,20 |
| | | | | MO sem LS => 3.878,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3.878,50 |
| | | | | Valor do BDI => 28.033,76 | | | Valor com BDI => | 125.305,67 |

| 18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMP. 02 | Próprio | Placa de Sinalização em Braile | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Un | 1,0000000 | 44,13 | 44,13 |
| Composição Auxiliar | i-013 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM | 200 | UN | 1,0000000 | 44,13 | 44,13 |
| | | | | MO sem LS => 4,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,86 |
| | | | | Valor do BDI => 12,71 | | | Valor com BDI => | 56,84 |

| 18.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMP. 03 | Próprio | Mapa Tátil | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Un | 1,0000000 | 2.447,44 | 2.447,44 |
| Composição Auxiliar | i-014 | Próprio | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm | 202 | UN | 1,0000000 | 2.447,44 | 2.447,44 |
| | | | | MO sem LS => 38,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 38,32 |
| | | | | Valor do BDI => 705,35 | | | Valor com BDI => | 3.152,79 |

| 19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060812 | SEDOP | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação | | m² | 1,0000000 | 904,56 | 904,56 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 17,07 | 34,14 |
| Composição Auxiliar | 280019 | SEDOP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,21 | 42,42 |
| Insumo | D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material | CJ | 1,0000000 | 48,00 | 48,00 |
| Insumo | A00079 | SEDOP | Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) | Material | m² | 1,0000000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | | MO sem LS => 51,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 51,04 |
| | | | | Valor do BDI => 260,69 | | | Valor com BDI => | 1.165,25 |

| 19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm BANCADAS | | m² | 1,0000000 | 563,38 | 563,38 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 21,29 | 31,93 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 17,07 | 25,60 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | KG | 5,0000000 | 2,38 | 11,90 |
| Insumo | A00029 | SEDOP | Granito p/ piso e=2cm (preto) | Material | m² | 1,0200000 | 479,00 | 488,58 |
| | | | | MO sem LS => 38,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 38,39 |
| | | | | Valor do BDI => 162,36 | | | Valor com BDI => | 725,74 |

| 19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm prateleiras | | m² | 1,0000000 | 433,05 | 433,05 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | KG | 5,0000000 | 2,38 | 11,90 |
| Insumo | A00059 | SEDOP | Granito cinza e=2cm | Material | m² | 1,0000000 | 380,00 | 380,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => | 124,80 | | | Valor com BDI => 557,85 |

| 20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | | CJ | 1,0000000 | 2.296,84 | 2.296,84 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 0,1700000 | 92,07 | 15,65 |
| Composição Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,7200000 | 740,81 | 533,38 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,1700000 | 51,21 | 8,70 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 6,8000000 | 48,69 | 331,09 |
| Insumo | D00117 | SEDOP | Mastro fo go h = 6m | Material | UN | 3,0000000 | 469,34 | 1.408,02 |
| | | | | MO sem LS => | 312,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => 312,62 |
| | | | | Valor do BDI => | 661,94 | | | Valor com BDI => 2.958,78 |

| 20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMP. 01 | Próprio | Bicicletário | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0000000 | 2.198,08 | 2.198,08 |
| Composição Auxiliar | comp.10 | Próprio | MODULO CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS | 172 | UN | 16,0000000 | 137,38 | 2.198,08 |
| | | | | MO sem LS => | 1.004,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1.004,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 633,48 | | | Valor com BDI => 2.831,56 |

| 20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | | UN | 1,0000000 | 791,70 | 791,70 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,13 | 8,56 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 21,29 | 10,64 |
| Insumo | D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material | UN | 1,0000000 | 772,50 | 772,50 |
| | | | | MO sem LS => | 12,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => 12,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 228,16 | | | Valor com BDI => 1.019,86 |

| 21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | | m² | 1,0000000 | 6,82 | 6,82 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 17,07 | 6,82 |
| | | | | MO sem LS => | 4,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => 4,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,96 | | | Valor com BDI => 8,78 |

| 13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | | m² | 1,0000000 | 57,56 | 57,56 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,1000000 | 17,07 | 18,77 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,1000000 | 21,29 | 23,41 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,2000000 | 45,15 | 9,03 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0220000 | 79,81 | 1,75 |
| Insumo | D00135 | SEDOP | Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) | Material | M | 2,0000000 | 2,30 | 4,60 |
| | | | | MO sem LS => | 28,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => 28,15 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => 57,56 |

| 13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | | m² | 1,0000000 | 18,34 | 18,34 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 22,36 | 8,94 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 0,0150000 | 49,48 | 0,74 |
| Insumo | P00036 | SEDOP | Latex acrílica para piso | Material | GL | 0,0500000 | 70,89 | 3,54 |
| | | | | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => 9,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => 18,34 |

| 5.12.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMP. 05 | Próprio | Chuveiro e lava olhos e face | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0000000 | 3.898,03 | 3.898,03 |
| Composição Auxiliar | I-001 | Próprio | CHUVEIRO LAVA OLHOS GALVANIZADO NBR 16291 | APARELHOS SANITARIOS | UN | 1,0000000 | 3.898,03 | 3.898,03 |
| | | | | MO sem LS => | 32,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => 32,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => 3.898,03 |

| 5.12.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMP. 06 | Próprio | pressurizador ate 30 mca | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0000000 | 10.403,22 | 10.403,22 |
| Composição Auxiliar | I-002 | Próprio | PRESSURIZADOR ACQUA MASTER PLUS OU SIMILAR | INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS | UN | 1,0000000 | 10.403,22 | 10.403,22 |
| | | | | MO sem LS => | 122,97 | LS => | 0,00 | MO com LS => 122,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => 10.403,22 |

**Composições Auxiliares**

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095341 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 4755 | SEDOP | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 14,60 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => 0,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095313 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 242 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 10,96 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 0,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,12 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 6117 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 10,57 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,15 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095310 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 25958 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 10,57 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 6127 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 10,57 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,15 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 378 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095316 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 247 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | | H | 0,0302000 | 10,57 | 0,31 |
| | | | | MO sem LS => | 0,31 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,39 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095317 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 246 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | | H | 0,0146000 | 10,57 | 0,15 |
| | | | | MO sem LS => | 0,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,19 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095320 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 252 | SEDOP | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 10,57 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095328 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 4759 | SEDOP | CALCETEIRO | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 1214 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 14,60 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095332 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 2436 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | | H | 0,0302000 | 14,60 | 0,44 |
| | | | | MO sem LS => | 0,44 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,56 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095335 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 2696 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | | H | 0,0146000 | 14,60 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095390 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 25964 | SEDOP | JARDINEIRO | Material | | H | 0,0041000 | 5,85 | 0,02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,02 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095344 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 25957 | SEDOP | MONTADOR | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 37666 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | | H | 0,0067000 | 14,60 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | | H | 0,0172000 | 14,60 | 0,25 |
| | | | | MO sem LS => | 0,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,32 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095372 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 4783 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 14,60 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095377 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 6110 | SEDOP | SERRALHEIRO | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | | H | 0,0172000 | 10,57 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,23 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095385 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 12869 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 17,10 | 17,10 |
| Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,92 | | | Valor com BDI => | 22,02 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 17,41 | 17,41 |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 11,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,01 | | | Valor com BDI => | 22,42 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 17,01 | 17,01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 095309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 43483 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43459 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 6117 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 10,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,69 |
| | | | | Valor do BDI => 4,90 | | | Valor com BDI => | 21,91 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 16,04 | 16,04 |
| Composição Auxiliar | 095310 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 25958 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => 4,62 | | | Valor com BDI => | 20,66 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,13 | 17,13 |
| Composição Auxiliar | 095312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 6127 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 10,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,69 |
| | | | | Valor do BDI => 4,93 | | | Valor com BDI => | 22,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,38 | 17,38 |
| Composição Auxiliar | 095313 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 242 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43467 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 43491 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | MO sem LS => 11,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,06 |
| | | | | Valor do BDI => 5,00 | | | Valor com BDI => | 22,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 845,78 | 845,78 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,1300000 | 716,18 | 93,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,1320000 | 17,09 | 87,70 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,2630000 | 21,31 | 218,70 |
| Insumo | 00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 122,2700000 | 3,65 | 446,28 |
| | | | | MO sem LS => 214,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 214,69 |
| | | | | Valor do BDI => 243,75 | | | Valor com BDI => | 1.089,53 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 1.519,23 | 1.519,23 |
| Composição Auxiliar | 88418 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,6700000 | 15,95 | 10,68 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88430 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,5700000 | 7,00 | 24,99 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,2400000 | 17,03 | 72,20 |
| Insumo | 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material | KG | 1.857,0600000 | 0,76 | 1.411,36 |
| | | | | MO sem LS => 49,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 49,39 |
| | | | | Valor do BDI => 437,84 | | | Valor com BDI => | 1.957,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 777,07 | 777,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,2300000 | 17,09 | 191,92 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1600000 | 82,50 | 95,70 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 116,4000000 | 2,00 | 232,80 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 261,8900000 | 0,98 | 256,65 |
| | | | | MO sem LS => 120,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 120,94 |
| | | | | Valor do BDI => 223,95 | | | Valor com BDI => | 1.001,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 716,18 | 716,18 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0500000 | 2,17 | 2,27 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,4500000 | 0,42 | 1,44 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5000000 | 17,03 | 76,63 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1600000 | 82,50 | 95,70 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174,1000000 | 2,00 | 348,20 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195,8600000 | 0,98 | 191,94 |
| | | | | MO sem LS => 52,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 52,42 |
| | | | | Valor do BDI => 206,40 | | | Valor com BDI => | 922,58 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 671,51 | 671,51 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,8500000 | 6,11 | 5,19 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 2,8000000 | 1,74 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,6500000 | 17,03 | 62,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7900000 | 17,09 | 13,50 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1800000 | 82,50 | 97,35 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 157,4400000 | 2,00 | 314,88 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 177,1200000 | 0,98 | 173,57 |
| | | | | MO sem LS => 51,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 51,02 |
| | | | | Valor do BDI => 193,52 | | | Valor com BDI => | 865,03 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 681,05 | 681,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,0200000 | 17,09 | 188,33 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,9400000 | 83,57 | 78,55 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 422,6300000 | 0,98 | 414,17 |
| | | | | MO sem LS => 118,68 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 118,68 |
| | | | | Valor do BDI => 196,27 | | | Valor com BDI => | 877,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 792,50 | 792,50 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,8700000 | 2,17 | 1,88 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 2,8800000 | 0,42 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,7500000 | 17,03 | 63,86 |
| Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 19,4400000 | 8,24 | 160,18 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0800000 | 82,50 | 89,10 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 486,0000000 | 0,98 | 476,28 |
| | | | | MO sem LS => 43,68 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 43,68 |
| | | | | Valor do BDI => 228,39 | | | Valor com BDI => | 1.020,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 708,03 | 708,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,5700000 | 17,09 | 146,46 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0700000 | 82,50 | 88,27 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482,9600000 | 0,98 | 473,30 |

MO sem LS => 92,29 LS => 0,00 MO com LS => 92,29

Valor do BDI => 204,05 Valor com BDI => 912,08

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 623,36 | 623,36 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,8000000 | 2,17 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 2,6200000 | 0,42 | 1,10 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,4200000 | 17,03 | 58,24 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0700000 | 82,50 | 88,27 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 483,7000000 | 0,98 | 474,02 |

MO sem LS => 39,84 LS => 0,00 MO com LS => 39,84

Valor do BDI => 179,65 Valor com BDI => 803,01

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 623,40 | 623,40 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,5700000 | 6,11 | 3,48 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,8700000 | 1,74 | 3,25 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,4400000 | 17,03 | 41,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7500000 | 17,09 | 12,81 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0700000 | 82,50 | 88,27 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 483,7200000 | 0,98 | 474,04 |

MO sem LS => 36,49 LS => 0,00 MO com LS => 36,49

Valor do BDI => 179,66 Valor com BDI => 803,06

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 504,72 | 504,72 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0800000 | 2,17 | 2,34 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,5600000 | 0,42 | 1,49 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,6400000 | 17,03 | 79,01 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0200000 | 83,57 | 85,24 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 343,5200000 | 0,98 | 336,64 |

MO sem LS => 54,05 LS => 0,00 MO com LS => 54,05

Valor do BDI => 145,46 Valor com BDI => 650,18

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 649,45 | 649,45 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,1300000 | 2,17 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,7200000 | 0,42 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,8500000 | 17,03 | 82,59 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,3600000 | 82,50 | 112,20 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 459,8500000 | 0,98 | 450,65 |

MO sem LS => 56,50 LS => 0,00 MO com LS => 56,50

Valor do BDI => 187,17 Valor com BDI => 836,62

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
| Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 14,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,75 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,29 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 095314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 378 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => | 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 16,81 | 16,81 |
| Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0310000 | 17,10 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1896000 | 21,19 | 4,01 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | | KG | 0,0250000 | 23,43 | 0,58 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | | UN | 2,8160000 | 0,22 | 0,61 |
| | | | | MO sem LS => | 4,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,62 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,84 | | | Valor com BDI => | 21,65 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | UN | 1,0000000 | 443,51 | 443,51 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0770000 | 277,66 | 21,37 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,2330000 | 17,75 | 21,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 4,0080000 | 21,52 | 86,25 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | | M | 9,0000000 | 34,89 | 314,01 |
| | | | | MO sem LS => | 75,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 75,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 127,81 | | | Valor com BDI => | 571,32 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 17,75 | 17,75 |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 11,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,11 | | | Valor com BDI => | 22,86 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 17,34 | 17,34 |
| Composição Auxiliar | 095316 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43484 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43460 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 247 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| | | | | MO sem LS => | 10,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,99 | | | Valor com BDI => | 22,33 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 16,99 | 16,99 |
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 11,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => 11,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,89 | | | Valor com BDI => 21,88 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 16,59 | 16,59 |
| Composição Auxiliar | 095317 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 43461 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43485 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 246 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => | 10,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => 10,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,78 | | | Valor com BDI => 21,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,10 | 17,10 |
| Composição Auxiliar | 095320 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 252 | SEDOP | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => | 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,92 | | | Valor com BDI => 22,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,50 | 17,50 |
| Composição Auxiliar | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 11,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => 11,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,04 | | | Valor com BDI => 22,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 1,0000000 | 91,94 | 91,94 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0300000 | 422,20 | 12,66 |
| Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | UN | 50,0000000 | 0,87 | 43,50 |
| | | | | MO sem LS => | 26,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => 26,85 |
| | | | | Valor do BDI => | 26,49 | | | Valor com BDI => 118,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 1,0000000 | 495,05 | 495,05 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 6,4400000 | 44,50 | 286,58 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1,1000000 | 65,38 | 71,91 |
| | | | | MO sem LS => | 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 142,67 | | | Valor com BDI => 637,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | m³ | 1,0000000 | 431,93 | 431,93 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 4,8600000 | 44,50 | 216,27 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 1,2100000 | 65,38 | 79,10 |
| | | | | MO sem LS => | 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 124,48 | | | Valor com BDI => | 556,41 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | | | m³ | 1,0000000 | 665,36 | 665,36 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 10,0000000 | 17,07 | 170,70 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 9,5000000 | 44,50 | 422,75 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 1,1000000 | 65,38 | 71,91 |
| | | | | MO sem LS => | 107,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 107,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 191,75 | | | Valor com BDI => | 857,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | | m³ | 1,0000000 | 422,20 | 422,20 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 1,1000000 | 65,38 | 71,91 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 4,6000000 | 44,50 | 204,70 |
| Insumo | D00349 | SEDOP | Aditivo plastificante | Material | | L | 0,9200000 | 9,82 | 9,03 |
| | | | | MO sem LS => | 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 121,67 | | | Valor com BDI => | 543,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 260765 | SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | | | m³ | 1,0000000 | 400,78 | 400,78 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 4,1600000 | 44,50 | 185,12 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 1,2100000 | 65,38 | 79,10 |
| | | | | MO sem LS => | 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 115,50 | | | Valor com BDI => | 516,28 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 1,0000000 | 14,96 | 14,96 |
| Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,17 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 17,07 | 1,70 |
| Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | | KG | 0,0300000 | 20,72 | 0,62 |
| Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material | | KG | 1,0500000 | 10,03 | 10,53 |
| | | | | MO sem LS => | 2,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,31 | | | Valor com BDI => | 19,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110148 | SEDOP | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | | | m² | 1,0000000 | 85,85 | 85,85 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| Insumo | A00004 | SEDOP | Azulejo branco 20 x 20cm | Material | | m² | 1,0500000 | 39,00 | 40,95 |
| | | | | MO sem LS => | 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,74 | | | Valor com BDI => | 110,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 2,17 | 2,17 |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,62 | | | Valor com BDI => | 2,79 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 6.000,00 | 0,38 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,48 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 6.000,00 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,05 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000700 | 6.000,00 | 0,42 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,54 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,2500000 | 1,07 | 1,33 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,38 | | | Valor com BDI => | 1,71 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 1,74 | 1,74 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,50 | | | Valor com BDI => | 2,24 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 6,11 | 6,11 |
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,70 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,67 | 2,67 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,76 | | | Valor com BDI => | 7,87 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 24.406,77 | 1,56 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,44 | | | Valor com BDI => | 2,00 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 24.406,77 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,23 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,70 | 1,70 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000700 | 24.406,77 | 1,70 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,48 | | | Valor com BDI => | 2,18 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,67 | 2,67 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 2,5000000 | 1,07 | 2,67 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,76 | | | Valor com BDI => | 3,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 1,0000000 | 1.190,74 | 1.190,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 6,0000000 | 98,74 | 592,44 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 6,0000000 | 5,12 | 30,72 |
| Composição Auxiliar | 050196 | SEDOP | Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 567,58 | 567,58 |
| | | | | MO sem LS => 372,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 372,01 |
| | | | | Valor do BDI => 343,17 | | | Valor com BDI => | 1.533,91 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0240000 | 17,75 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0240000 | 21,52 | 0,51 |
| Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 1,54 | 1,83 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => 0,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,63 |
| | | | | Valor do BDI => 0,80 | | | Valor com BDI => | 3,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 16,68 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0770000 | 21,52 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0770000 | 17,75 | 1,36 |
| Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 11,47 | 13,64 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => 2,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,01 |
| | | | | Valor do BDI => 4,80 | | | Valor com BDI => | 21,48 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280012 | SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 095328 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 4759 | SEDOP | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 45,11 | 45,11 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 20,08 | 20,08 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,99 | 17,99 |
| | | | | MO sem LS => 12,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,61 |
| | | | | Valor do BDI => 13,00 | | | Valor com BDI => | 58,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 177,04 | 177,04 |
| Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 95,74 | 95,74 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 20,08 | 20,08 |
| Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 36,19 | 36,19 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,99 | 17,99 |
| | | | | MO sem LS => 12,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,61 |
| | | | | Valor do BDI => 51,02 | | | Valor com BDI => | 228,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 20,08 | 20,08 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000603 | 53.881,11 | 3,24 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000342 | 492.648,63 | 16,84 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 5,78 | | | Valor com BDI => | 25,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000059 | 53.881,11 | 0,31 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 492.648,63 | 2,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,89 | | | Valor com BDI => | 4,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000074 | 53.881,11 | 0,39 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 492.648,63 | 3,54 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,13 | | | Valor com BDI => | 5,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 36,19 | 36,19 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000849 | 53.881,11 | 4,57 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000642 | 492.648,63 | 31,62 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 10,42 | | | Valor com BDI => | 46,61 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 95,74 | 95,74 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13,6200000 | 7,03 | 95,74 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 27,59 | | | Valor com BDI => | 123,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 53,76 | 53,76 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 25,93 | 25,93 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 5,08 | 5,08 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,74 | 18,74 |
| | | | | MO sem LS => 13,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => 15,49 | | | Valor com BDI => | 69,25 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 325,56 | 325,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 5,08 | 5,08 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 45,72 | 45,72 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 25,93 | 25,93 |
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 226,08 | 226,08 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,74 | 18,74 |
| | | | | MO sem LS => 13,36 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => 93,82 | | | Valor com BDI => | 419,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 25,93 | 25,93 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000343 | 620.893,68 | 21,29 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000551 | 84.300,00 | 4,64 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 7,47 | | | Valor com BDI => | 33,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 620.893,68 | 3,53 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000058 | 84.300,00 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,15 | | | Valor com BDI => | 5,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 5,08 | 5,08 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 620.893,68 | 4,47 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000073 | 84.300,00 | 0,61 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,46 | | | Valor com BDI => | 6,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 45,72 | 45,72 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000643 | 620.893,68 | 39,92 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000689 | 84.300,00 | 5,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 13,17 | | | Valor com BDI => | 58,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 226,08 | 226,08 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 32,1600000 | 7,03 | 226,08 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 65,15 | | | Valor com BDI => | 291,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1,0000000 | 8,44 | 8,44 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0083000 | 208,53 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0267000 | 177,04 | 4,72 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0151000 | 72,03 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0203000 | 45,11 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 0,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,90 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,43 | | | Valor com BDI => | 10,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,09 | 21,09 |
| Composição Auxiliar | 095329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 43483 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43459 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 1214 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| | | | | MO sem LS => | 14,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,77 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,07 | | | Valor com BDI => | 27,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,24 | 20,24 |
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,76 | 13,76 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 13,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,83 | | | Valor com BDI => | 26,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,07 | 21,07 |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 14,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,75 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,07 | | | Valor com BDI => | 27,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0030000 | 708,03 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0550000 | 16,99 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3910000 | 20,70 | 8,09 |
| | | | | MO sem LS => | 6,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,21 | | | Valor com BDI => | 14,35 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 21,77 | 21,77 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => | 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,27 | | | Valor com BDI => | 28,04 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 30,33 | 30,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,57 | 7,57 |
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 8,74 | | | Valor com BDI => | 39,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000533 | 14.961,88 | 0,79 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,22 | | | Valor com BDI => | 1,01 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000074 | 14.961,88 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000667 | 14.961,88 | 0,99 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,28 | | | Valor com BDI => | 1,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,57 | 7,57 |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,0300000 | 7,35 | 7,57 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,18 | | | Valor com BDI => | 9,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 518,83 | 518,83 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,8259000 | 2,17 | 1,79 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,7787000 | 0,42 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,5333000 | 17,09 | 43,29 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6046000 | 17,03 | 27,32 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7558000 | 82,50 | 62,35 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 322,9777000 | 0,98 | 316,51 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5872000 | 114,53 | 67,25 |
| | | | | MO sem LS => 45,97 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 45,97 |
| | | | | Valor do BDI => 149,52 | | | Valor com BDI => | 668,35 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 510,58 | 510,58 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,6572000 | 6,11 | 4,01 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,6197000 | 1,74 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0267000 | 17,09 | 34,63 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,2768000 | 17,03 | 21,74 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7609000 | 82,50 | 62,77 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 325,1589000 | 0,98 | 318,65 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5912000 | 114,53 | 67,71 |
| | | | | MO sem LS => 36,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 36,69 |
| | | | | Valor do BDI => 147,14 | | | Valor com BDI => | 657,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 546,12 | 546,12 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,6434000 | 6,11 | 3,93 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,6067000 | 1,74 | 1,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,9792000 | 17,09 | 33,82 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,2501000 | 17,03 | 21,28 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7275000 | 82,50 | 60,01 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 364,9433000 | 0,98 | 357,64 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5972000 | 114,53 | 68,39 |
| | | | | MO sem LS => | 35,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => 35,87 |
| | | | | Valor do BDI => | 157,39 | | | Valor com BDI => 703,51 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 460,78 | 460,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,2858000 | 17,09 | 107,42 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 82,50 | 70,43 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 0,98 | 214,55 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 114,53 | 68,38 |
| | | | | MO sem LS => | 67,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => 67,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 132,79 | | | Valor com BDI => 593,57 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 409,41 | 409,41 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,7623000 | 2,17 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,7188000 | 0,42 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,4811000 | 17,03 | 25,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3433000 | 17,09 | 40,04 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8269000 | 82,50 | 68,21 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 212,0194000 | 0,98 | 207,77 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5782000 | 114,53 | 66,22 |
| | | | | MO sem LS => | 42,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => 42,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 117,99 | | | Valor com BDI => 527,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 408,47 | 408,47 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,6853000 | 6,11 | 4,18 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,6462000 | 1,74 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3315000 | 17,03 | 22,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,1058000 | 17,09 | 35,98 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8325000 | 82,50 | 68,68 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213,4531000 | 0,98 | 209,18 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5821000 | 114,53 | 66,66 |
| | | | | MO sem LS => | 38,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => 38,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 117,72 | | | Valor com BDI => 526,19 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 24,26 | 24,26 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2889000 | 21,52 | 6,21 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2889000 | 17,75 | 5,12 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| Insumo | 00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 12,31 | 12,31 |
| | | | | MO sem LS => | 7,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,61 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,99 | | | Valor com BDI => 31,25 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1,0000000 | 54,75 | 54,75 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0337000 | 17,75 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0337000 | 21,52 | 0,72 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,1000000 | 48,59 | 53,44 |
| | | | | MO sem LS => | 0,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,77 | | | Valor com BDI => 70,52 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 8,59 | 8,59 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0010000 | 17,10 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0070000 | 21,19 | 0,14 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 7,61 | 8,44 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,47 | | | Valor com BDI => 11,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 8,51 8,51 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0037000 | 21,19 0,07 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | | KG | 1,1100000 | 7,61 8,44 |
| | | | | MO sem LS => | 0,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,45 | | | Valor com BDI => 10,96 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 10,03 10,03 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0020000 | 21,19 0,04 |
| Insumo | 00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | | KG | 1,1400000 | 8,77 9,99 |
| | | | | MO sem LS => | 0,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,89 | | | Valor com BDI => 12,92 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 10,89 10,89 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0059000 | 17,10 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0420000 | 21,19 0,88 |
| Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | | KG | 1,0700000 | 9,27 9,91 |
| | | | | MO sem LS => | 0,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,13 | | | Valor com BDI => 14,02 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 10,86 10,86 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0032000 | 17,10 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0224000 | 21,19 0,47 |
| Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | | KG | 1,1100000 | 9,32 10,34 |
| | | | | MO sem LS => | 0,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,12 | | | Valor com BDI => 13,98 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 11,08 11,08 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0131000 | 17,10 0,22 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0933000 | 21,19 1,97 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | | KG | 1,0700000 | 8,31 8,89 |
| | | | | MO sem LS => | 1,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,19 | | | Valor com BDI => 14,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,0000000 | 10,69 10,69 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0108000 | 17,10 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0769000 | 21,19 1,62 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | | KG | 1,0700000 | 8,31 8,89 |
| | | | | MO sem LS => | 1,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,08 | | | Valor com BDI => 13,77 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,09 0,09 |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 10,57 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 0,13 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 10,96 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 0,13 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,62 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,33 0,33 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0302000 | 10,96 0,33 |
| | | | | MO sem LS => | 0,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,09 | | | Valor com BDI => 0,42 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,16 0,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0146000 | 10,96 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,20 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 10,96 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 0,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,12 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 13,76 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,20 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,62 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0302000 | 14,62 | 0,44 |
| | | | | MO sem LS => | 0,44 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,56 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0146000 | 14,62 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 79,67 | 0,95 |
| | | | | MO sem LS => | 0,95 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,95 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,27 | | | Valor com BDI => | 1,22 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 1,08 | 1,08 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 90,68 | 1,08 |
| | | | | MO sem LS => | 1,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,31 | | | Valor com BDI => | 1,39 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 3,18 | 3,18 |
| Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | | H | 0,0276000 | 115,56 | 3,18 |
| | | | | MO sem LS => | 3,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,91 | | | Valor com BDI => | 4,09 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0041000 | 10,96 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 0,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,05 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 55,91 | 55,91 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 0,0131000 | 4.267,96 | 55,91 |
| | | | | MO sem LS => | 55,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 55,91 |
| | | | | Valor do BDI => | 16,11 | | | Valor com BDI => | 72,02 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 12,24 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | | H | 0,0041000 | 12,56 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | | H | 0,0041000 | 13,31 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 0,0133000 | 13,91 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,23 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 0,0067000 | 11,58 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => 0,07 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,07 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,09 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 16,19 | 0,15 |
| | | | | MO sem LS => 0,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
| | | | | Valor do BDI => 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,19 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 0,0133000 | 12,54 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => 0,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,20 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 0,0067000 | 18,44 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => 0,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,15 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 15,35 | 0,14 |
| | | | | MO sem LS => 0,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 0,0067000 | 13,91 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 0,0067000 | 13,62 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0172000 | 14,62 | 0,25 |
| | | | | MO sem LS => 0,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,32 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 14,62 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => 0,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 14,62 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0172000 | 10,59 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,23 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 14,43 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 13,62 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 0,0041000 | 14,51 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 18,32 | 18,32 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 21,52 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 17,75 | 4,84 |
| Insumo | 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 7,61 | 7,61 |
| | | | | MO sem LS => | 7,19 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,19 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,27 | | | Valor com BDI => | 23,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 21,52 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 17,75 | 4,84 |
| Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 5,14 | 5,14 |
| | | | | MO sem LS => | 7,19 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,19 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,56 | | | Valor com BDI => | 20,41 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | | m² | 1,0000000 | 60,64 | 60,64 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 17,07 | 13,65 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,29 | 8,51 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0700000 | 65,38 | 4,57 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,4000000 | 44,50 | 17,80 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0,1100000 | 146,54 | 16,11 |
| | | | | MO sem LS => | 14,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 17,47 | | | Valor com BDI => | 78,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 1,0000000 | 10,80 | 10,80 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 17,07 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 21,29 | 4,89 |
| Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | | m³ | 0,0030000 | 665,36 | 1,99 |
| | | | | MO sem LS => | 6,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,11 | | | Valor com BDI => | 13,91 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 1,0000000 | 48,69 | 48,69 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,2000000 | 44,50 | 8,90 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0220000 | 65,38 | 1,43 |
| | | | | MO sem LS => | 25,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,03 | | | Valor com BDI => | 62,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 3.163,64 | 3.163,64 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 720,52 | 720,52 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| | | | | MO sem LS => | 731,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 731,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 911,76 | | | Valor com BDI => | 4.075,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 3.183,93 | 3.183,93 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 740,81 | 740,81 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| | | | | MO sem LS => | 731,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 731,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 917,60 | | | Valor com BDI => | 4.101,53 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 3.204,86 | 3.204,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| | | | | MO sem LS => | 731,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 731,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 923,64 | | | Valor com BDI => | 4.128,50 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 3.437,34 | 3.437,34 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 20,0000000 | 98,74 | 1.974,80 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | | m² | 20,0000000 | 5,12 | 102,40 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 40,0000000 | 14,96 | 598,40 |
| | | | | MO sem LS => | 860,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 860,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 990,64 | | | Valor com BDI => | 4.427,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 812,78 | 812,78 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,13 | 137,04 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 7,9200000 | 44,50 | 352,44 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,9290000 | 65,38 | 60,73 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 181,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 181,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 234,24 | | | Valor com BDI => | 1.047,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 740,81 | 740,81 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,8700000 | 65,38 | 56,88 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 6,4000000 | 44,50 | 284,80 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 182,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 182,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 213,50 | | | Valor com BDI => | 954,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,8400000 | 65,38 | 54,91 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 6,7500000 | 44,50 | 300,37 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8900000 | 146,54 | 130,42 |
| | | | | MO sem LS => | 182,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 182,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 219,53 | | | Valor com BDI => | 981,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 785,28 | 785,28 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,13 | 137,04 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,9100000 | 65,38 | 59,49 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 7,3300000 | 44,50 | 326,18 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 181,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 181,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 226,31 | | | Valor com BDI => | 1.011,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | | | m² | 1,0000000 | 83,99 | 83,99 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 17,07 | 13,65 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 21,09 | 6,32 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,1200000 | 65,38 | 7,84 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,4100000 | 44,50 | 18,24 |
| Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0,0400000 | 144,00 | 5,76 |
| Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | KG | 0,0300000 | 16,83 | 0,50 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0,1000000 | 146,54 | 14,65 |
| | | | | MO sem LS => 24,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,91 |
| | | | | Valor do BDI => 24,20 | | | Valor com BDI => | 108,19 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050196 | SEDOP | Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 567,58 | 567,58 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 13,0000000 | 17,07 | 221,91 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,29 | 85,16 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 3,0000000 | 44,50 | 133,50 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,7000000 | 65,38 | 45,76 |
| Insumo | J00002 | SEDOP | Pedra preta | Material | m³ | 1,0000000 | 81,25 | 81,25 |
| | | | | MO sem LS => 199,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 199,15 |
| | | | | Valor do BDI => 163,57 | | | Valor com BDI => | 731,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 68,74 | 68,74 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3784000 | 17,75 | 6,71 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3784000 | 21,52 | 8,14 |
| Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material | UN | 1,0000000 | 50,55 | 50,55 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 2,0000000 | 1,67 | 3,34 |
| | | | | MO sem LS => 9,96 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,96 |
| | | | | Valor do BDI => 19,81 | | | Valor com BDI => | 88,55 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 1,0000000 | 5,12 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| | | | | MO sem LS => 3,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,22 |
| | | | | Valor do BDI => 1,47 | | | Valor com BDI => | 6,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,52 | 21,52 |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 15,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,06 |
| | | | | Valor do BDI => 6,20 | | | Valor com BDI => | 27,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 095332 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 2436 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 43460 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 43484 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | MO sem LS => 15,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,04 |
| | | | | Valor do BDI => 6,19 | | | Valor com BDI => | 27,69 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 7,65 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1290000 | 21,52 | 2,77 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1290000 | 17,75 | 2,28 |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1,0170000 | 2,56 | 2,60 |
| | | | | MO sem LS => 3,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,39 |
| | | | | Valor do BDI => 2,20 | | | Valor com BDI => | 9,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 9,37 | 9,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0650000 | 17,75 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0650000 | 21,52 | 1,39 |
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 4,24 | 4,31 |

MO sem LS => 2,83 LS => 0,00 MO com LS => 2,83

Valor do BDI => 2,70 Valor com BDI => 12,07

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 10,27 | 10,27 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 17,75 | 2,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 21,52 | 3,27 |
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 4,24 | 4,31 |

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 13,22

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 16,00 | 16,00 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1940000 | 21,52 | 4,17 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1940000 | 17,75 | 3,44 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 8,25 | 8,39 |

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 20,61

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,70 | 20,70 |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |

MO sem LS => 14,83 LS => 0,00 MO com LS => 14,83

Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 26,66

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 20,68 | 20,68 |
| Composição Auxiliar | 095335 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43485 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 2696 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43461 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |

MO sem LS => 14,81 LS => 0,00 MO com LS => 14,81

Valor do BDI => 5,95 Valor com BDI => 26,63

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 93,30 | 93,30 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 1,08 | 1,08 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 90,68 | 90,68 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |

MO sem LS => 91,76 LS => 0,00 MO com LS => 91,76

Valor do BDI => 26,88 Valor com BDI => 120,18

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 1,0000000 | 37,44 | 37,44 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 21,29 | 14,90 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 17,13 | 11,99 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0250000 | 422,20 | 10,55 |

MO sem LS => 20,02 LS => 0,00 MO com LS => 20,02

Valor do BDI => 10,79 Valor com BDI => 48,23

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 1,0000000 | 51,21 | 51,21 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,0000000 | 17,07 | 51,21 |
| | | | | MO sem LS => | 32,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,75 | | | Valor com BDI => | 65,96 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | | m² | 1,0000000 | 24,78 | 24,78 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3500000 | 17,07 | 5,97 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 22,36 | 8,94 |
| Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | GL | 0,0400000 | 106,90 | 4,27 |
| Insumo | P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | Material | UN | 0,4000000 | 1,00 | 0,40 |
| Insumo | P00030 | SEDOP | Liquido selador p/madeira | Material | GL | 0,0400000 | 117,75 | 4,71 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 0,0100000 | 49,48 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => | 9,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,14 | | | Valor com BDI => | 31,92 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 140,77 | 140,77 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,2240000 | 20,96 | 4,69 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0560000 | 22,47 | 1,25 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1790000 | 17,41 | 3,11 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7920000 | 21,07 | 16,68 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,1280000 | 21,60 | 2,76 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,2280000 | 3,32 | 14,03 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,4480000 | 22,09 | 98,25 |
| | | | | MO sem LS => | 17,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,98 |
| | | | | Valor do BDI => | 40,56 | | | Valor com BDI => | 181,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0100000 | 16,99 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0690000 | 20,70 | 1,42 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,6500000 | 1,46 | 0,94 |
| | | | | MO sem LS => | 1,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,72 | | | Valor com BDI => | 3,24 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 1,28 | 1,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0350000 | 20,70 | 0,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0050000 | 16,99 | 0,08 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,3330000 | 1,46 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => | 0,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,36 | | | Valor com BDI => | 1,64 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 1,0000000 | 98,74 | 98,74 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0900000 | 17,07 | 18,60 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9400000 | 21,09 | 19,82 |
| Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 0,2500000 | 18,40 | 4,60 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,1000000 | 152,00 | 15,20 |
| Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0,3000000 | 85,00 | 25,50 |
| Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0,1000000 | 144,00 | 14,40 |
| Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 0,0300000 | 20,72 | 0,62 |
| | | | | MO sem LS => | 25,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 28,45 | | | Valor com BDI => | 127,19 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | | m² | 1,0000000 | 100,66 | 100,66 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 21,09 | 31,63 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7700000 | 17,07 | 13,14 |
| Insumo | D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material | Dz | 0,0600000 | 217,00 | 13,02 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,1000000 | 152,00 | 15,20 |
| Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0,0800000 | 85,00 | 6,80 |
| Insumo | D00030 | SEDOP | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | Material | m² | 0,5500000 | 28,62 | 15,74 |
| Insumo | D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material | L | 0,0060000 | 9,50 | 0,05 |
| Insumo | D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material | KG | 0,3000000 | 16,95 | 5,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 30,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 30,42 |
| | | | | Valor do BDI => | 29,01 | | | Valor com BDI => | 129,67 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | | m³ | 1,0000000 | 613,70 | 613,70 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 10,0000000 | 17,07 | 170,70 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 6,5000000 | 21,29 | 138,38 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,2600000 | 65,38 | 16,99 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 3,5000000 | 44,50 | 155,75 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,9000000 | 146,54 | 131,88 |
| | | | | MO sem LS => | 204,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 204,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 176,86 | | | Valor com BDI => | 790,56 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 18,41 | 18,41 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 18,08 | 18,08 |
| | | | | MO sem LS => | 12,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,30 | | | Valor com BDI => | 23,71 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 19,52 | 19,52 |
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 18,08 | 18,08 |
| | | | | MO sem LS => | 12,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,62 | | | Valor com BDI => | 25,14 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | | UN | 0,0000640 | 4.797,40 | 0,30 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,38 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | | UN | 0,0000076 | 4.797,40 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,03 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | | UN | 0,0000600 | 4.797,40 | 0,28 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,36 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | | KWH | 0,7800000 | 1,07 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,23 | | | Valor com BDI => | 1,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 277,66 | 277,66 |
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 40,46 | 40,46 |
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 4,47 | 4,47 |
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 23,92 | 23,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,54 | 3,54 |
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 185,80 | 185,80 |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,47 | 19,47 |
| | | | | MO sem LS => 14,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,09 |
| | | | | Valor do BDI => 80,02 | | | Valor com BDI => | 357,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 23,92 | 23,92 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000343 | 492.648,63 | 16,89 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000551 | 127.600,00 | 7,03 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 6,89 | | | Valor com BDI => | 30,81 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,54 | 3,54 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 492.648,63 | 2,80 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000058 | 127.600,00 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,02 | | | Valor com BDI => | 4,56 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,47 | 4,47 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 492.648,63 | 3,54 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000073 | 127.600,00 | 0,93 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,28 | | | Valor com BDI => | 5,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 40,46 | 40,46 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000643 | 492.648,63 | 31,67 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000689 | 127.600,00 | 8,79 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 11,66 | | | Valor com BDI => | 52,12 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 185,80 | 185,80 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 26,4300000 | 7,03 | 185,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 53,54 | | | Valor com BDI => | 239,34 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 128,15 | 128,15 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3955000 | 17,75 | 7,02 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3955000 | 21,52 | 8,51 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 | 112,62 | 112,62 |
| | | | | MO sem LS => 10,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,41 |
| | | | | Valor do BDI => 36,93 | | | Valor com BDI => | 165,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 40,41 | 40,41 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 33,30 | 33,30 |
| | | | | MO sem LS => 14,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,28 |
| | | | | Valor do BDI => 11,64 | | | Valor com BDI => | 52,05 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 33,30 | 33,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4720000 | 21,52 | 10,15 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4720000 | 17,75 | 8,37 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 6,91 | 6,91 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,87 | 7,87 |
| | | | | MO sem LS => 12,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,42 |
| | | | | Valor do BDI => 9,59 | | | Valor com BDI => | 42,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | | m² | 1,0000000 | 120,49 | 120,49 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 22,36 | 15,65 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 17,07 | 20,48 |
| Insumo | I00002 | SEDOP | Impermeabilizante flexível à base de asfalto com elastômeros | Material | L | 2,0000000 | 25,99 | 51,98 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,2200000 | 44,50 | 9,79 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0240000 | 65,38 | 1,56 |
| Insumo | I00001 | SEDOP | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | Material | L | 0,4400000 | 9,10 | 4,00 |
| | | | | MO sem LS => 35,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 35,11 |
| | | | | Valor do BDI => 34,72 | | | Valor com BDI => | 155,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 787,79 | 787,79 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0210000 | 708,03 | 14,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2910000 | 17,09 | 39,15 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5810000 | 21,31 | 97,62 |
| Insumo | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 2,7780000 | 229,00 | 636,16 |
| | | | | MO sem LS => 94,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 94,71 |
| | | | | Valor do BDI => 227,04 | | | Valor com BDI => | 1.014,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,44 | 17,44 |
| Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 11,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,00 |
| | | | | Valor do BDI => 5,02 | | | Valor com BDI => | 22,46 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 12,31 | 12,31 |
| Composição Auxiliar | 095390 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 25964 | SEDOP | JARDINEIRO | Material | H | 1,0000000 | 5,85 | 5,85 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 3,54 | | | Valor com BDI => | 15,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 16,20 | 16,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 16,99 | 2,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 20,70 | 3,10 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,57 | 9,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => 4,66 | | | Valor com BDI => | 20,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 7,59 | 7,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 20,70 | 3,10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 16,99 | 2,54 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,96 | 0,96 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => 2,18 | | | Valor com BDI => | 9,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 18,06 | 18,06 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0339000 | 408,47 | 13,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0444000 | 17,09 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1631000 | 21,31 | 3,47 |
| | | | | MO sem LS => 4,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,18 |
| | | | | Valor do BDI => 5,20 | | | Valor com BDI => | 23,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 30,12 | 30,12 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0565000 | 408,47 | 23,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0741000 | 17,09 | 1,26 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2718000 | 21,31 | 5,79 |
| | | | | MO sem LS => 6,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,98 |
| | | | | Valor do BDI => 8,68 | | | Valor com BDI => | 38,80 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 213,97 | 213,97 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1727000 | 17,75 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4144000 | 21,52 | 8,91 |
| Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1,0000000 | 202,00 | 202,00 |
| | | | | MO sem LS => 8,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,18 |
| | | | | Valor do BDI => 61,66 | | | Valor com BDI => | 275,63 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 9,19 | 9,19 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1820000 | 17,75 | 3,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1820000 | 21,52 | 3,91 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | MO sem LS => 4,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,79 |
| | | | | Valor do BDI => 2,64 | | | Valor com BDI => | 11,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | m³ | 1,0000000 | 632,87 | 632,87 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,29 | 85,16 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 13,0000000 | 17,07 | 221,91 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 3,0000000 | 44,50 | 133,50 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,7000000 | 65,38 | 45,76 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 1,0000000 | 146,54 | 146,54 |
| | | | | MO sem LS => 199,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 199,15 |
| | | | | Valor do BDI => 182,39 | | | Valor com BDI => | 815,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha | | M | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0300000 | 17,07 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0300000 | 21,09 | 0,63 |
| Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 0,0050000 | 18,40 | 0,09 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,0040000 | 152,00 | 0,60 |
| | | | | MO sem LS => 0,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,76 |
| | | | | Valor do BDI => 0,52 | | | Valor com BDI => | 2,35 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280019 | SEDOP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| Composição Auxiliar | 095341 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 4755 | SEDOP | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 14,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,77 |
| | | | | Valor do BDI => 6,11 | | | Valor com BDI => | 27,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | comp.10 | Próprio | MODULO CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS | 172 | UN | 1,0000000 | 137,38 | 137,38 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,3480000 | 17,09 | 57,21 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,7970000 | 21,31 | 38,29 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0560000 | 83,57 | 4,67 |
| Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 25,6000000 | 0,98 | 23,55 |
| Insumo | 4729 | SINAPI | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material | m³ | 0,0640000 | 115,40 | 6,43 |
| Insumo | 5067 | SINAPI | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material | KG | 0,0400000 | 25,47 | 0,79 |
| Insumo | 6194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,8600000 | 6,77 | 6,44 |
| | | | | MO sem LS => 62,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 62,77 |
| | | | | Valor do BDI => 39,59 | | | Valor com BDI => | 176,97 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 20,11 | 20,11 |
| Composição Auxiliar | 095344 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 25957 | SEDOP | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 5,79 | | | Valor com BDI => | 25,90 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,73 | 17,73 |
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,24 | 12,24 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 12,35 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,35 |
| | | | | Valor do BDI => 5,10 | | | Valor com BDI => | 22,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 9,45 | 9,45 |
| Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 8,59 | 8,59 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0033000 | 17,10 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0167000 | 21,19 | 0,35 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 23,43 | 0,46 |
| | | | | MO sem LS => 0,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,38 |
| | | | | Valor do BDI => 2,72 | | | Valor com BDI => | 12,17 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 9,22 | 9,22 |
| Composição Auxiliar | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0021000 | 17,10 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0106000 | 21,19 | 0,22 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 23,43 | 0,46 |
| | | | | MO sem LS => 0,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,22 |
| | | | | Valor do BDI => 2,65 | | | Valor com BDI => | 11,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,69 | 10,69 |
| Composição Auxiliar | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,03 | 10,03 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0017000 | 17,10 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0085000 | 21,19 | 0,18 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 23,43 | 0,46 |
| | | | | MO sem LS => 0,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
| | | | | Valor do BDI => 3,08 | | | Valor com BDI => | 13,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 86,95 | 86,95 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,40 | 53,40 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,94 | 23,94 |
| | | | | MO sem LS => 18,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,56 |
| | | | | Valor do BDI => 25,05 | | | Valor com BDI => | 112,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 271,13 | 271,13 |
| Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENCÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 85,84 | 85,84 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 98,34 | 98,34 |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,40 | 53,40 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,94 | 23,94 |
| | | | | MO sem LS => 18,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,56 |
| | | | | Valor do BDI => 78,13 | | | Valor com BDI => | 349,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,40 | 53,40 |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0000400 | 1.335.000,00 | 53,40 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 15,38 | | | Valor com BDI => | 68,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0000072 | 1.335.000,00 | 9,61 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,76 | | | Valor com BDI => | 12,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENCÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 85,84 | 85,84 |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0000643 | 1.335.000,00 | 85,84 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 24,73 | | | Valor com BDI => | 110,57 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 98,34 | 98,34 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13,9900000 | 7,03 | 98,34 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 28,34 | | | Valor com BDI => | 126,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,99 | 17,99 |
| Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,56 | 12,56 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 12,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,61 |
| | | | | Valor do BDI => 5,18 | | | Valor com BDI => | 23,17 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,74 | 18,74 |
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,31 | 13,31 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 13,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => 5,40 | | | Valor com BDI => | 24,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,47 | 19,47 |
| Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,91 | 13,91 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,09 |
| | | | | Valor do BDI => 5,61 | | | Valor com BDI => | 25,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | | UN | 1,0000000 | 2.863,93 | 2.863,93 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,9000000 | 51,21 | 46,08 |
| Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0700000 | 3.183,93 | 222,87 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 6,0000000 | 91,94 | 551,64 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | m³ | 0,9000000 | 613,70 | 552,33 |
| Composição Auxiliar | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | | m² | 1,2000000 | 120,49 | 144,58 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 13,0000000 | 10,80 | 140,40 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 13,0000000 | 43,97 | 571,61 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 1,4000000 | 48,69 | 68,16 |
| Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | | m² | 1,4000000 | 60,64 | 84,89 |
| Composição Auxiliar | 150654 | SEDOP | PVA sobre muro | | m² | 13,0000000 | 9,55 | 124,15 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 0,3000000 | 1.190,74 | 357,22 |
| | | | | MO sem LS => 1.081,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1.081,77 |
| | | | | Valor do BDI => 825,38 | | | Valor com BDI => | 3.689,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,03 | 17,03 |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 11,58 | 11,58 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 11,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,65 |
| | | | | Valor do BDI => 4,90 | | | Valor com BDI => | 21,93 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 20,07 | 20,07 |
| Composição Auxiliar | 095389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 37666 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | MO sem LS => 14,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,69 |
| | | | | Valor do BDI => 5,78 | | | Valor com BDI => | 25,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,19 | 16,19 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 16,34 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 16,34 |
| | | | | Valor do BDI => 6,25 | | | Valor com BDI => | 27,97 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,08 | 18,08 |
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,54 | 12,54 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 12,70 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 12,70 |
| | | | | Valor do BDI => 5,21 | | | Valor com BDI => | 23,29 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,94 | 23,94 |
| Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 18,44 | 18,44 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 18,56 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 18,56 |
| | | | | Valor do BDI => 6,89 | | | Valor com BDI => | 30,83 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,35 | 15,35 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 6,01 | | | Valor com BDI => | 26,88 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,38 | 19,38 |
| Composição Auxiliar | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,91 | 13,91 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,00 |
| | | | | Valor do BDI => 5,58 | | | Valor com BDI => | 24,96 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,62 | 13,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 13,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,71 |
| | | | | Valor do BDI => 5,50 | | | Valor com BDI => | 24,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 150,83 | 150,83 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0119000 | 22,47 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0518000 | 20,96 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0021000 | 460,78 | 0,96 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3647000 | 17,41 | 6,34 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0941000 | 21,07 | 23,05 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8033000 | 20,94 | 37,76 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0628000 | 21,23 | 1,33 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,8033000 | 24,85 | 44,81 |
| | | | | MO sem LS => 21,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,29 |
| | | | | Valor do BDI => 43,46 | | | Valor com BDI => | 194,29 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 126,01 | 126,01 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0082000 | 22,47 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0359000 | 20,96 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0015000 | 460,78 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2512000 | 17,41 | 4,37 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7535000 | 21,07 | 15,87 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2308000 | 20,94 | 25,77 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 21,23 | 1,09 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 24,85 | 42,05 |
| | | | | MO sem LS => 14,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,66 |
| | | | | Valor do BDI => 36,31 | | | Valor com BDI => | 162,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 192,19 | 192,19 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0744000 | 20,96 | 1,55 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0170000 | 22,47 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0031000 | 460,78 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6018000 | 17,41 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,8053000 | 21,07 | 38,03 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,6139000 | 20,94 | 54,73 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0784000 | 21,23 | 1,66 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,9604000 | 24,85 | 48,71 |
| | | | | MO sem LS => 34,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 34,90 |
| | | | | Valor do BDI => 55,38 | | | Valor com BDI => | 247,57 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 128,62 | 128,62 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0332000 | 20,96 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0076000 | 22,47 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0015000 | 460,78 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2844000 | 17,41 | 4,95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8532000 | 21,07 | 17,97 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2308000 | 20,94 | 25,77 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 21,23 | 1,09 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 24,85 | 42,05 |
| | | | | MO sem LS => 16,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,45 |
| | | | | Valor do BDI => 37,06 | | | Valor com BDI => | 165,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,31 | 21,31 |
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,87 |
| | | | | Valor do BDI => 6,14 | | | Valor com BDI => | 27,45 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 095371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,85 |
| | | | | Valor do BDI => 6,13 | | | Valor com BDI => | 27,42 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 155,42 | 155,42 |
| Composição Auxiliar | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 16,12 | 16,12 |
| Composição Auxiliar | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Composição Auxiliar | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 44,79 | | | Valor com BDI => | 200,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 408,15 | 408,15 |
| Composição Auxiliar | 90679 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 107,76 | 107,76 |
| Composição Auxiliar | 90678 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 144,97 | 144,97 |
| Composição Auxiliar | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Composição Auxiliar | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 16,12 | 16,12 |
| Composição Auxiliar | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 117,62 | | | Valor com BDI => 525,77 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | | UN | 0,0000342 | 588.832,45 | 20,13 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | | UN | 0,0000533 | 1.606.842,14 | 85,64 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 30,48 | | | Valor com BDI => 136,25 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | | UN | 0,0000057 | 588.832,45 | 3,35 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | | UN | 0,0000058 | 1.606.842,14 | 9,31 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,64 | | | Valor com BDI => 16,30 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 16,12 | 16,12 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | | UN | 0,0000072 | 588.832,45 | 4,23 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | | UN | 0,0000074 | 1.606.842,14 | 11,89 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,64 | | | Valor com BDI => 20,76 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 90678 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 144,97 | 144,97 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | | UN | 0,0000642 | 588.832,45 | 37,80 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | | UN | 0,0000667 | 1.606.842,14 | 107,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 41,78 | | | Valor com BDI => 186,75 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 90679 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 107,76 | 107,76 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | | L | 15,3300000 | 7,03 | 107,76 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 31,05 | | | Valor com BDI => 138,81 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 1,0000000 | 2.655,18 | 2.655,18 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 6,6350000 | 1,45 | 9,62 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 18,2462000 | 0,53 | 9,67 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,7043000 | 20,96 | 14,76 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,4877000 | 22,47 | 10,95 |
| Composição Auxiliar | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 27,8988000 | 16,81 | 468,97 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 1,2000000 | 546,12 | 655,34 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,1920000 | 17,41 | 20,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 31,5459000 | 17,09 | 539,11 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 31,5459000 | 21,31 | 672,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,9600000 | 20,24 | 120,63 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,9404000 | 53,28 | 103,38 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0833000 | 7,92 | 0,65 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,4365000 | 23,91 | 10,43 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,6283000 | 3,32 | 18,68 |
| | | | | MO sem LS => 1.095,37 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 1.095,37 |
| | | | | Valor do BDI => 765,22 | | | Valor com BDI => | 3.420,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 3.057,06 | 3.057,06 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 6,6320000 | 1,45 | 9,61 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 18,2462000 | 0,53 | 9,67 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,7736000 | 22,47 | 17,38 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0401000 | 20,96 | 21,80 |
| Composição Auxiliar | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 42,6463000 | 16,81 | 716,88 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,2000000 | 546,12 | 655,34 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 9,0685000 | 20,24 | 183,54 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,8137000 | 17,41 | 31,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 32,1930000 | 17,09 | 550,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 32,1930000 | 21,31 | 686,03 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 2,9790000 | 53,28 | 158,72 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1200000 | 7,92 | 0,95 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,6445000 | 23,91 | 15,40 |
| | | | | MO sem LS => 1.239,90 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 1.239,90 |
| | | | | Valor do BDI => 881,04 | | | Valor com BDI => | 3.938,10 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,38 | 22,38 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,79 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,79 |
| | | | | Valor do BDI => 6,44 | | | Valor com BDI => | 28,82 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 22,36 | 22,36 |
| Composição Auxiliar | 095372 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 4783 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43490 | SEDOP | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | 43466 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,77 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,77 |
| | | | | Valor do BDI => 6,44 | | | Valor com BDI => | 28,80 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 447,74 | 447,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1910000 | 17,09 | 3,26 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3826000 | 21,31 | 8,15 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4,8166000 | 0,92 | 4,43 |
| Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE | Material | M | 6,8504000 | 16,79 | 115,01 |
| Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 0,5473000 | 515,27 | 282,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,8829000 | 39,52 | 34,89 |
| | | | | MO sem LS => 7,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,73 |
| | | | | Valor do BDI => 129,03 | | | Valor com BDI => | 576,77 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 1,0000000 | 2,44 | 2,44 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0016000 | 30,33 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0016000 | 21,77 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0760000 | 17,09 | 1,29 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0507000 | 21,31 | 1,08 |
| | | | | MO sem LS => 1,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,60 |
| | | | | Valor do BDI => 0,70 | | | Valor com BDI => | 3,14 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88430 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 7,00 | 7,00 |
| Composição Auxiliar | 88422 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 88419 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,26 | 6,26 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,01 | | | Valor com BDI => | 9,01 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88418 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 15,95 | 15,95 |
| Composição Auxiliar | 88427 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88425 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,82 | 7,82 |
| Composição Auxiliar | 88422 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 88419 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,26 | 6,26 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 4,59 | | | Valor com BDI => | 20,54 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88419 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,26 | 6,26 |
| Insumo | 00037540 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | Equipamento | UN | 0,0000640 | 97.832,03 | 6,26 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,80 | | | Valor com BDI => | 8,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88422 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037540 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | Equipamento | UN | 0,0000076 | 97.832,03 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,21 | | | Valor com BDI => | 0,95 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88425 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,82 | 7,82 |
| Insumo | 00037540 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | Equipamento | UN | 0,0000800 | 97.832,03 | 7,82 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,25 | | | Valor com BDI => | 10,07 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88427 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,0600000 | 1,07 | 1,13 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,32 | | | Valor com BDI => | 1,45 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada | | m² | 1,0000000 | 14,91 | 14,91 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 22,36 | 6,70 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,07 | 3,41 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 0,2500000 | 1,00 | 0,25 |
| Insumo | P00003 | SEDOP | Tinta Latex PVA | Material | GL | 0,0500000 | 91,00 | 4,55 |
| | | | | MO sem LS => 6,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,58 |
| | | | | Valor do BDI => 4,29 | | | Valor com BDI => | 19,20 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150654 | SEDOP | PVA sobre muro | | m² | 1,0000000 | 9,55 | 9,55 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 22,36 | 3,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1500000 | 17,07 | 2,56 |
| Insumo | P00003 | SEDOP | Tinta Latex PVA | Material | | GL | 0,0400000 | 91,00 | 3,64 |
| | | | | MO sem LS => | 3,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,75 | | | Valor com BDI => | 12,30 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | | | UN | 1,0000000 | 1.707,37 | 1.707,37 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 20,68 | 82,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 16,59 | 66,36 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | | M | 3,7000000 | 11,08 | 40,99 |
| Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material | | UN | 2,0000000 | 60,00 | 120,00 |
| Insumo | H00047 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/02 cubas 2,00m | Material | | UN | 1,0000000 | 1.038,50 | 1.038,50 |
| Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2" | Material | | UN | 2,0000000 | 142,40 | 284,80 |
| Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material | | UN | 2,0000000 | 37,00 | 74,00 |
| | | | | MO sem LS => | 102,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 102,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 492,06 | | | Valor com BDI => | 2.199,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090304 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. simples | | | m² | 1,0000000 | 274,72 | 274,72 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,4000000 | 21,09 | 71,70 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 21,29 | 6,38 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 17,01 | 20,41 |
| Insumo | D00092 | SEDOP | Porta em compensado (preço medio) | Material | | m² | 1,0000000 | 134,68 | 134,68 |
| Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material | | m² | 0,3000000 | 138,50 | 41,55 |
| | | | | MO sem LS => | 67,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 67,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 79,17 | | | Valor com BDI => | 353,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | | | m² | 1,0000000 | 375,63 | 375,63 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 21,09 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,01 | 10,20 |
| Composição Auxiliar | 090304 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. simples | | | m² | 1,0000000 | 274,72 | 274,72 |
| Insumo | D00064 | SEDOP | Cola fórmica | Material | | GL | 0,2000000 | 121,50 | 24,30 |
| Insumo | D00032 | SEDOP | Laminado melaminico | Material | | m² | 2,2000000 | 24,44 | 53,76 |
| | | | | MO sem LS => | 82,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 82,75 |
| | | | | Valor do BDI => | 108,25 | | | Valor com BDI => | 483,88 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170624 | SEDOP | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | | | UN | 1,0000000 | 1.831,83 | 1.831,83 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 0,1250000 | 51,21 | 6,40 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 0,1600000 | 92,07 | 14,73 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | | m³ | 0,1250000 | 613,70 | 76,71 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 21,29 | 42,58 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 17,13 | 34,26 |
| Insumo | E00112 | SEDOP | Poste em concreto 600 DN, h=11m (circular) | Material | | UN | 1,0000000 | 1.247,15 | 1.247,15 |
| Insumo | M00007 | SEDOP | Caminhão c/ munck | Equipamento | | Hp | 1,0000000 | 410,00 | 410,00 |
| | | | | MO sem LS => | 82,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 82,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 527,93 | | | Valor com BDI => | 2.359,76 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 72,03 | 72,03 |
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 46,36 | 46,36 |
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 6,29 | 6,29 |
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 19,38 | 19,38 |
| | | | | MO sem LS => | 14,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,75 | | | Valor com BDI => | 92,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 208,53 | 208,53 |
| Composição Auxiliar | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Composição Auxiliar | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 82,80 | 82,80 |
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 46,36 | 46,36 |
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 6,29 | 6,29 |
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 19,38 | 19,38 |
| | | | | MO sem LS => | 14,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 60,09 | | | Valor com BDI => | 268,62 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 46,36 | 46,36 |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0000560 | 828.000,00 | 46,36 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 13,36 | | | Valor com BDI => | 59,72 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,29 | 6,29 |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0000076 | 828.000,00 | 6,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,81 | | | Valor com BDI => | 8,10 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENCÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 82,80 | 82,80 |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0001000 | 828.000,00 | 82,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 23,86 | | | Valor com BDI => | 106,66 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 7,6400000 | 7,03 | 53,70 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 15,47 | | | Valor com BDI => | 69,17 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 10,47 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0700000 | 16,99 | 1,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4490000 | 20,70 | 9,29 |
| | | | | MO sem LS => 7,42 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 7,42 |
| | | | | Valor do BDI => 3,01 | | | Valor com BDI => | 13,48 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 40,99 | 40,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3986000 | 17,09 | 40,99 |
| | | | | MO sem LS => 25,83 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 25,83 |
| | | | | Valor do BDI => 11,81 | | | Valor com BDI => | 52,80 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 49,23 | 49,23 |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| | | | | MO sem LS => 16,34 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 16,34 |
| | | | | Valor do BDI => 14,18 | | | Valor com BDI => | 63,41 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 139,48 | 139,48 |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 30,29 | 30,29 |
| Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 59,96 | 59,96 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| | | | | MO sem LS => 16,34 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 16,34 |
| | | | | Valor do BDI => 40,19 | | | Valor com BDI => | 179,67 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000560 | 432.774,36 | 24,23 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 6,98 | | | Valor com BDI => | 31,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000076 | 432.774,36 | 3,28 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,94 | | | Valor com BDI => | 4,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 30,29 | 30,29 |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000700 | 432.774,36 | 30,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 8,72 | | | Valor com BDI => | 39,01 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 59,96 | 59,96 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 8,5300000 | 7,03 | 59,96 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 17,28 | | | Valor com BDI => | 77,24 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 77,87 | 77,87 |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,16 | 7,16 |
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 51,62 | 51,62 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| | | | | MO sem LS => 13,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,71 |
| | | | | Valor do BDI => 22,44 | | | Valor com BDI => | 100,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 217,48 | 217,48 |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,16 | 7,16 |
| Composição Auxiliar | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 64,60 | 64,60 |
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 51,62 | 51,62 |
| Composição Auxiliar | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 75,01 | 75,01 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| | | | | MO sem LS => 13,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,71 |
| | | | | Valor do BDI => 62,67 | | | Valor com BDI => | 280,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 51,62 | 51,62 |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0000533 | 968.633,71 | 51,62 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 14,87 | | | Valor com BDI => | 66,49 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,16 | 7,16 |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0000074 | 968.633,71 | 7,16 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,06 | | | Valor com BDI => | 9,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 64,60 | 64,60 |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0000667 | 968.633,71 | 64,60 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 18,61 | | | Valor com BDI => | 83,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 75,01 | 75,01 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10,6700000 | 7,03 | 75,01 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 21,61 | | | Valor com BDI => | 96,62 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 55,93 | 55,93 |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 32,35 | 32,35 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| | | | | MO sem LS => 13,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,71 |
| | | | | Valor do BDI => 16,11 | | | Valor com BDI => | 72,04 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 201,73 | 201,73 |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 32,35 | 32,35 |
| Composição Auxiliar | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 67,13 | 67,13 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,0000000 | 19,09 | 57,27 |
| | | | | MO sem LS => 41,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 41,13 |
| | | | | Valor do BDI => 58,13 | | | Valor com BDI => | 259,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 32,35 | 32,35 |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0000533 | 607.047,10 | 32,35 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 9,32 | | | Valor com BDI => | 41,67 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0000074 | 607.047,10 | 4,49 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,29 | | | Valor com BDI => | 5,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0000667 | 607.047,10 | 40,49 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 11,66 | | | Valor com BDI => | 52,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 67,13 | 67,13 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 9,5500000 | 7,03 | 67,13 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 19,34 | | | Valor com BDI => | 86,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 1,0000000 | 43,97 | 43,97 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8700000 | 17,13 | 14,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8700000 | 21,29 | 18,52 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0250000 | 422,20 | 10,55 |
| | | | | MO sem LS => 24,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,36 |
| | | | | Valor do BDI => 12,67 | | | Valor com BDI => | 56,64 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | | m² | 1,0000000 | 25,91 | 25,91 |
| Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,38 | 5,21 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 22,36 | 6,70 |
| Insumo | P00048 | SEDOP | Resina Acrílica | Material | GL | 0,0800000 | 175,10 | 14,00 |
| | | | | MO sem LS => 7,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,74 |
| | | | | Valor do BDI => 7,46 | | | Valor com BDI => | 33,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 1,0000000 | 92,07 | 92,07 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Insumo | D00453 | SEDOP | Caixa Coletora | Material | m³ | 1,0000000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | MO sem LS => 10,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,75 |
| | | | | Valor do BDI => 26,53 | | | Valor com BDI => | 118,60 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 20,96 | 20,96 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,00 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 6,04 | | | Valor com BDI => | 27,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 22,47 | 22,47 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,45 | 1,45 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,00 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 6,47 | | | Valor com BDI => | 28,94 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000720 | 1.266,98 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,00 | 0,00 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000075 | 1.266,98 | 0,00 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000500 | 1.266,98 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,45 | 1,45 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,3600000 | 1,07 | 1,45 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,41 | | | Valor com BDI => | 1,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
| Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,75 |
| | | | | Valor do BDI => 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,29 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 095377 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 6110 | SEDOP | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,09 | 17,09 |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,59 | 10,59 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 10,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,77 |
| | | | | Valor do BDI => 4,92 | | | Valor com BDI => | 22,01 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 095378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 43467 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43491 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 10,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,75 |
| | | | | Valor do BDI => 4,91 | | | Valor com BDI => | 21,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1240000 | 21,52 | 2,66 |
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,52 | 1,52 |
| | | | | MO sem LS => 1,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,86 |
| | | | | Valor do BDI => 2,04 | | | Valor com BDI => | 9,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 10,68 | 10,68 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2000000 | 16,99 | 3,39 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2000000 | 20,70 | 4,14 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0110000 | 58,09 | 0,63 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0750000 | 1,46 | 0,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0120000 | 65,81 | 0,78 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 1,64 | 1,64 |
| | | | | MO sem LS => 5,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,18 |
| | | | | Valor do BDI => 3,07 | | | Valor com BDI => | 13,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,88 | 20,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,43 | 14,43 |
| | | | | MO sem LS => 14,56 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,56 |
| | | | | Valor do BDI => 6,01 | | | Valor com BDI => | 26,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,05 | 21,05 |
| Composição Auxiliar | 095385 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43459 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 12869 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43483 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 6,06 | | | Valor com BDI => | 27,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 71,71 | 71,71 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0053000 | 19,52 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0073000 | 18,41 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1660000 | 17,09 | 2,83 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1280000 | 20,88 | 2,67 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1,2600000 | 0,29 | 0,36 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1,2600000 | 4,42 | 5,56 |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1,3570000 | 44,26 | 60,06 |
| | | | | MO sem LS => 3,79 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 3,79 |
| | | | | Valor do BDI => 20,66 | | | Valor com BDI => | 92,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 18,81 | 18,81 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0046000 | 19,52 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0064000 | 18,41 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0650000 | 17,41 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1180000 | 21,07 | 2,48 |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,0300000 | 21,76 | 0,65 |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6340000 | 22,65 | 14,36 |
| | | | | MO sem LS => 2,59 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => 5,42 | | | Valor com BDI => | 24,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 1,0000000 | 2,98 | 2,98 |
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0152000 | 177,04 | 2,69 |
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0065000 | 45,11 | 0,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,27 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,27 |
| | | | | Valor do BDI => 0,85 | | | Valor com BDI => | 3,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 62,73 | 62,73 |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2.19 M3 - JUROS. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 8,01 | 8,01 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,12 | 19,12 |
| | | | | MO sem LS => 13,74 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 13,74 |
| | | | | Valor do BDI => 18,07 | | | Valor com BDI => | 80,80 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 199,76 | 199,76 |
| Composição Auxiliar | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 63,64 | 63,64 |
| Composição Auxiliar | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 73,39 | 73,39 |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 8,01 | 8,01 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,12 | 19,12 |
| | | | | MO sem LS => 13,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,74 |
| | | | | Valor do BDI => 57,57 | | | Valor com BDI => | 257,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0000311 | 1.144.713,08 | 35,60 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 10,25 | | | Valor com BDI => | 45,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 8,01 | 8,01 |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0000070 | 1.144.713,08 | 8,01 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,30 | | | Valor com BDI => | 10,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 63,64 | 63,64 |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0000556 | 1.144.713,08 | 63,64 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 18,34 | | | Valor com BDI => | 81,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 73,39 | 73,39 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10,4400000 | 7,03 | 73,39 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 21,15 | | | Valor com BDI => | 94,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,12 | 19,12 |
| Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,62 | 13,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 13,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,74 |
| | | | | Valor do BDI => 5,51 | | | Valor com BDI => | 24,63 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 19,25 | 19,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3690000 | 20,70 | 7,63 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3690000 | 16,99 | 6,26 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1230000 | 1,46 | 0,17 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 4,90 | 5,19 |
| | | | | MO sem LS => 9,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,57 |
| | | | | Valor do BDI => 5,54 | | | Valor com BDI => | 24,79 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 250594 | SEDOP | Tabela em mad. lei p/ aro de basquete | | UN | 1,0000000 | 1.151,05 | 1.151,05 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,09 | 84,36 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 17,01 | 68,04 |
| Composição Auxiliar | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | | m² | 4,3200000 | 24,78 | 107,04 |
| Insumo | E00199 | SEDOP | Bucha-arruela de 2"-aluminio | Material | UN | 4,0000000 | 7,66 | 30,64 |
| Insumo | D00286 | SEDOP | Madeira de lei (bruta) | Material | m² | 2,1600000 | 398,60 | 860,97 |
| | | | | MO sem LS => 143,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 143,57 |
| | | | | Valor do BDI => 331,73 | | | Valor com BDI => | 1.482,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 0,53 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,15 | | | Valor com BDI => | 0,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 1,45 | 1,45 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,41 | | | Valor com BDI => | 1,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0001280 | 3.799,16 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,13 | | | Valor com BDI => | 0,61 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0000151 | 3.799,16 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0001000 | 3.799,16 | 0,37 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0,5200000 | 1,07 | 0,55 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,15 | | | Valor com BDI => | 0,70 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **8.499.081,71** |
| **Total do BDI** | **2.448.846,15** |
| **Total Geral** | **10.947.927,86** |

Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

**Composições Principais**

| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 82,16 | 82,16 |
| Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 79,67 | 79,67 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 80,62 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 80,62 |
| | | | | Valor do BDI => 23,67 | | | Valor com BDI => | 105,83 |

| 1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 120,28 | 120,28 |
| Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 3,18 | 3,18 |
| Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 115,56 | 115,56 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 118,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 118,74 |
| | | | | Valor do BDI => 34,66 | | | Valor com BDI => | 154,94 |

| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 4.709,54 | 4.709,54 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 55,91 | 55,91 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 202,94 | 202,94 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 18,58 | 18,58 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 | 152,35 | 152,35 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 4.267,96 | 4.267,96 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 | 11,80 | 11,80 |
| | | | | MO sem LS => 4.323,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4.323,87 |
| | | | | Valor do BDI => 1.357,28 | | | Valor com BDI => | 6.066,82 |

| 1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,88 | 20,88 |
| Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,51 | 14,51 |
| | | | | MO sem LS => 14,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,56 |
| | | | | Valor do BDI => 6,01 | | | Valor com BDI => | 26,89 |

| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | | m² | 1,0000000 | 176,25 | 176,25 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,09 | 8,43 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 17,07 | 6,82 |
| Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material | m² | 1,0000000 | 97,00 | 97,00 |
| Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | KG | 0,1000000 | 16,83 | 1,68 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,4100000 | 152,00 | 62,32 |
| | | | | MO sem LS => 10,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,20 |
| | | | | Valor do BDI => 50,79 | | | Valor com BDI => | 227,04 |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 1.575,28 | 1.575,28 |
| Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |
| Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0500000 | 16,00 | 96,80 |
| Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 9,19 | 9,19 |
| Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 18,32 | 18,32 |
| Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 16,6500000 | 16,68 | 277,72 |
| Composição Auxiliar | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 68,74 | 68,74 |
| Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 443,51 | 443,51 |
| Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 128,15 | 128,15 |
| Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1,9500000 | 54,75 | 106,76 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0166000 | 777,07 | 12,89 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3233000 | 17,75 | 5,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,9102000 | 21,52 | 62,62 |
| Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1,0000000 | 31,12 | 31,12 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 | 0,96 | 1,92 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 1,0000000 | 41,71 | 41,71 |
| Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 183,68 | 183,68 |
| Insumo | 00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 27,12 | 27,12 |
| Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0600000 | 55,49 | 3,32 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM. PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | | UN | 1,0000000 | 5,84 | 5,84 |
| Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | | UN | 3,0000000 | 10,96 | 32,88 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | | UN | 2,0000000 | 0,33 | 0,66 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | | M | 0,1664000 | 4,52 | 0,75 |
| | | | | MO sem LS => | 230,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 230,45 |
| | | | | Valor do BDI => | 453,99 | | | Valor com BDI => | 2.029,27 |

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | | | CJ | 1,0000000 | 12.622,32 | 12.622,32 |
| Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material | | UN | 1,0000000 | 204,68 | 204,68 |
| Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material | | UN | 1,0000000 | 1.136,43 | 1.136,43 |
| Insumo | D00342 | SEDOP | Taxas da PMB (I) | Material | | CJ | 1,0000000 | 9.881,85 | 9.881,85 |
| Insumo | D00323 | SEDOP | Taxa do CREA (I) | Material | | UN | 1,0000000 | 967,26 | 967,26 |
| Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material | | UN | 1,0000000 | 432,10 | 432,10 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.637,75 | | | Valor com BDI => | 16.260,07 |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 122,07 | 122,07 |
| Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | M | 2,1400000 | 19,25 | 41,19 |
| Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 16,20 | 16,20 |
| Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,1800000 | 7,59 | 8,95 |
| Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 0,8900000 | 10,68 | 9,50 |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | M | 2,1400000 | 10,47 | 22,40 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | M | 2,1400000 | 11,14 | 23,83 |
| | | | | MO sem LS => | 63,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 35,18 | | | Valor com BDI => | 157,25 |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 837,64 | 837,64 |
| Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,6255000 | 192,19 | 120,21 |
| Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,8023000 | 150,83 | 121,01 |
| Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5136000 | 126,01 | 64,71 |
| Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0,5911000 | 128,62 | 76,02 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,7192000 | 18,81 | 32,33 |
| Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,7192000 | 71,71 | 123,28 |
| Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,0662000 | 787,79 | 52,15 |
| Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,1530000 | 447,74 | 68,50 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,5110000 | 30,12 | 45,51 |
| Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,0093000 | 18,06 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0417000 | 845,78 | 35,26 |
| Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,0662000 | 7,65 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,1722000 | 10,27 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,1325000 | 9,37 | 1,24 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0,6755000 | 2,79 | 1,88 |
| Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,1325000 | 24,26 | 3,21 |
| Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0662000 | 213,97 | 14,16 |
| Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0,0662000 | 40,41 | 2,67 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,1722000 | 1,28 | 0,22 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,1325000 | 2,52 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0404000 | 67,60 | 2,73 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0106000 | 40,99 | 0,43 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 5,0649000 | 13,48 | 68,27 |
| Insumo | 00011455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0,0662000 | 16,71 | 1,10 |
| | | | | MO sem LS => 118,17 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 118,17 |
| | | | | Valor do BDI => 241,40 | | | Valor com BDI => | 1.079,04 |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0006000 | 199,76 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0024000 | 62,73 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0030000 | 17,09 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0030000 | 17,44 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => 0,09 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,46 |

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 100,50 | 100,50 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0191000 | 20,96 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0044000 | 22,47 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0012000 | 460,78 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1897000 | 17,41 | 3,30 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5691000 | 21,07 | 11,99 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2273000 | 20,94 | 25,69 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0428000 | 21,23 | 0,90 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,0000000 | 24,85 | 24,85 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0,5853000 | 55,93 | 32,73 |
| | | | | MO sem LS => 10,92 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 10,92 |
| | | | | Valor do BDI => 28,96 | | | Valor com BDI => | 129,46 |

| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 67,60 | 67,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,9560000 | 17,09 | 67,60 |
| | | | | MO sem LS => 42,60 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 42,60 |
| | | | | Valor do BDI => 19,48 | | | Valor com BDI => | 87,08 |

| 3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0001000 | 271,13 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0010000 | 325,56 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0030000 | 86,95 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0010000 | 217,48 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0020000 | 53,76 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0020000 | 77,87 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0030000 | 17,09 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => 0,14 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => 0,31 | | | Valor com BDI => | 1,42 |

| 3.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 31,12 | 31,12 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0565000 | 408,47 | 23,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0847000 | 17,09 | 1,44 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3106000 | 21,31 | 6,61 |
| | | | | MO sem LS => 7,67 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 7,67 |
| | | | | Valor do BDI => 8,96 | | | Valor com BDI => | 40,08 |

| 3.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | | | m³ | 1,0000000 | 54,52 | 54,52 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,0000000 | 17,07 | 51,21 |
| Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | | Hp | 0,3000000 | 11,06 | 3,31 |
| | | | | MO sem LS => | 32,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,71 | | | Valor com BDI => | 70,23 |

| 3.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | | | m³ | 1,0000000 | 2.905,66 | 2.905,66 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 60,0000000 | 14,96 | 897,60 |
| | | | | MO sem LS => | 680,40 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 680,40 |
| | | | | Valor do BDI => | 837,41 | | | Valor com BDI => | 3.743,07 |

| 3.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | M | 1,0000000 | 63,91 | 63,91 |
| Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0247000 | 408,15 | 10,08 |
| Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0490000 | 155,42 | 7,61 |
| Composição Auxiliar | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 0,8491000 | 9,45 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | m³ | 0,0614000 | 8,44 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | M3XKM | 0,0205000 | 2,98 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0051000 | 93,30 | 0,47 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2263000 | 17,09 | 3,86 |
| Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | | m³ | 0,0557000 | 597,94 | 33,30 |
| | | | | MO sem LS => | 4,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 18,41 | | | Valor com BDI => | 82,32 |

| 3.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | M | 1,0000000 | 128,37 | 128,37 |
| Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,0342000 | 408,15 | 13,95 |
| Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,0612000 | 155,42 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 1,3913000 | 9,22 | 12,82 |
| Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | m³ | 0,1571000 | 8,44 | 1,32 |
| Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | | M3XKM | 0,0524000 | 2,98 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2795000 | 17,09 | 4,77 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0064000 | 93,30 | 0,59 |
| Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | | m³ | 0,1426000 | 597,94 | 85,26 |
| | | | | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 36,99 | | | Valor com BDI => | 165,36 |

| 3.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 3.228,40 | 3.228,40 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 785,28 | 785,28 |
| | | | | MO sem LS => | 730,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 730,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 930,42 | | | Valor com BDI => | 4.158,82 |

| 3.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | M | 1,0000000 | 85,99 | 85,99 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m² | 0,4000000 | 140,77 | 56,30 |
| Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 0,4900000 | 10,89 | 5,33 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0240000 | 510,58 | 12,25 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1800000 | 17,09 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3600000 | 21,31 | 7,67 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0070000 | 7,92 | 0,05 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | | | MO sem LS => | 15,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,78 | | | Valor com BDI => 110,77 |

| 3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | m² | 1,0000000 | 67,84 | 67,84 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,07 | 8,53 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0200000 | 422,20 | 8,44 |
| Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | UN | 34,0000000 | 0,87 | 29,58 |
| | | | | MO sem LS => | 21,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => 21,94 |
| | | | | Valor do BDI => | 19,55 | | | Valor com BDI => 87,39 |

| 3.5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | | m² | 1,0000000 | 451,75 | 451,75 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,2000000 | 21,09 | 67,48 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 17,01 | 20,41 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 21,29 | 6,38 |
| Insumo | D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material | M | 6,0000000 | 12,00 | 72,00 |
| Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material | m² | 0,6000000 | 138,50 | 83,10 |
| Insumo | D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material | m² | 1,0000000 | 202,38 | 202,38 |
| | | | | MO sem LS => | 64,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => 64,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 130,19 | | | Valor com BDI => 581,94 |

| 3.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | | CJ | 1,0000000 | 156,03 | 156,03 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,09 | 42,18 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,01 | 3,40 |
| Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | UN | 3,0000000 | 14,65 | 43,95 |
| Insumo | D00131 | SEDOP | Fechadura externa | Material | UN | 1,0000000 | 66,50 | 66,50 |
| | | | | MO sem LS => | 31,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => 31,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 44,96 | | | Valor com BDI => 200,99 |

| 3.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 290,67 | 290,67 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9485000 | 20,70 | 19,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2988000 | 17,09 | 5,10 |
| Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 157,82 | 157,82 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,02 | 108,12 |
| | | | | MO sem LS => | 17,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => 17,27 |
| | | | | Valor do BDI => | 83,77 | | | Valor com BDI => 374,44 |

| 3.5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | | m² | 1,0000000 | 564,45 | 564,45 |
| Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 20,11 | 8,04 |
| Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 16,04 | 6,41 |
| Insumo | D00337 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | Material | m² | 1,0000000 | 550,00 | 550,00 |
| | | | | MO sem LS => | 10,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => 10,15 |
| | | | | Valor do BDI => | 162,67 | | | Valor com BDI => 727,12 |

| 3.5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | | m² | 1,0000000 | 597,07 | 597,07 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 17,13 | 47,96 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,8000000 | 21,29 | 59,61 |
| Insumo | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | Material | CJ | 1,0000000 | 122,00 | 122,00 |
| Insumo | D00350 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm | Material | m² | 1,0500000 | 350,00 | 367,50 |
| | | | | MO sem LS => | 71,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => 71,51 |
| | | | | Valor do BDI => | 172,07 | | | Valor com BDI => 769,14 |

| 3.5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | | m² | 1,0000000 | 261,66 | 261,66 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,8500000 | 21,29 | 39,38 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 17,13 | 25,69 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | m³ | 0,0500000 | 431,93 | 21,59 |
| Insumo | D00089 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | Material | m² | 1,0000000 | 175,00 | 175,00 |
| | | | | MO sem LS => | 47,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => 47,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 75,41 | | | Valor com BDI => 337,07 |

| 3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | | m² | 1,0000000 | 280,37 | 280,37 |
| Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,7000000 | 17,10 | 29,07 |
| Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,17 | 42,34 |
| Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material | M | 0,1513000 | 127,12 | 19,23 |
| Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material | KG | 15,1300000 | 12,54 | 189,73 |
| | | | | MO sem LS => 47,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 47,58 |
| | | | | Valor do BDI => 80,80 | | | Valor com BDI => | 361,17 |

| 3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliuretano | | m² | 1,0000000 | 152,53 | 152,53 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 21,05 | 6,31 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 |
| Insumo | D00490 | SEDOP | Telha termoacústica - chapa chapa | Material | m² | 1,0000000 | 119,00 | 119,00 |
| Insumo | D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material | CJ | 1,0000000 | 21,98 | 21,98 |
| | | | | MO sem LS => 7,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,63 |
| | | | | Valor do BDI => 43,95 | | | Valor com BDI => | 196,48 |

| 3.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | | M | 1,0000000 | 81,40 | 81,40 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 17,07 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 21,05 | 3,15 |
| Insumo | D00200 | SEDOP | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | Material | CJ | 1,0000000 | 2,58 | 2,58 |
| Insumo | D00201 | SEDOP | Cumeeira alumínio 1056E - e=0.8mm | Material | UN | 1,1000000 | 66,47 | 73,11 |
| | | | | MO sem LS => 3,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,81 |
| | | | | Valor do BDI => 23,45 | | | Valor com BDI => | 104,85 |

| 3.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 8,09 | 8,09 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0635000 | 22,38 | 1,42 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0584000 | 18,80 | 1,09 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0,1945000 | 28,69 | 5,58 |
| | | | | MO sem LS => 0,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,93 |
| | | | | Valor do BDI => 2,33 | | | Valor com BDI => | 10,42 |

| 3.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1,0000000 | 41,31 | 41,31 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0250000 | 745,82 | 18,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1480000 | 17,09 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7300000 | 21,31 | 15,55 |
| Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,5590000 | 8,24 | 4,60 |
| | | | | MO sem LS => 13,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,72 |
| | | | | Valor do BDI => 11,90 | | | Valor com BDI => | 53,21 |

| 3.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 4,46 | 4,46 |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0042000 | 681,05 | 2,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0070000 | 17,09 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0700000 | 21,31 | 1,49 |
| | | | | MO sem LS => 1,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,60 |
| | | | | Valor do BDI => 1,28 | | | Valor com BDI => | 5,74 |

| 3.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 40,05 | 40,05 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0293000 | 716,18 | 20,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4000000 | 17,09 | 6,83 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4000000 | 21,31 | 8,52 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 0,1581000 | 23,58 | 3,72 |
| | | | | MO sem LS => 11,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,77 |
| | | | | Valor do BDI => 11,54 | | | Valor com BDI => | 51,59 |

| 3.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 21,84 | 21,84 |
| Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0113000 | 1.519,23 | 17,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0250000 | 17,09 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2000000 | 21,31 | 4,26 |
| | | | | MO sem LS => 3,78 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,78 |
| | | | | Valor do BDI => 6,29 | | | Valor com BDI => | 28,13 |

| 3.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | | m² | 1,0000000 | 82,28 | 82,28 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| Insumo | A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material | m² | 1,0500000 | 35,60 | 37,38 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 23,71 | | | Valor com BDI => | 105,99 |

| 3.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | | m² | 1,0000000 | 117,65 | 117,65 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,5000000 | 4,48 | 6,72 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| Insumo | A00052 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (preço médio) | Material | m² | 1,0500000 | 68,00 | 71,40 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 33,90 | | | Valor com BDI => | 151,55 |

| 3.9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | | m³ | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,0000000 | 17,07 | 51,21 |
| Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | Hp | 0,3000000 | 11,06 | 3,31 |
| Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material | m³ | 1,2500000 | 41,00 | 51,25 |
| | | | | MO sem LS => 32,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,25 |
| | | | | Valor do BDI => 30,48 | | | Valor com BDI => | 136,25 |

| 3.9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 38,61 | 38,61 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0431000 | 649,45 | 27,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1230000 | 17,09 | 2,10 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2450000 | 21,31 | 5,22 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0,2100000 | 13,42 | 2,81 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,5000000 | 0,98 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => 7,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,39 |
| | | | | Valor do BDI => 11,12 | | | Valor com BDI => | 49,73 |

| 3.9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | | m² | 1,0000000 | 60,64 | 60,64 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 17,07 | 13,65 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,29 | 8,51 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0700000 | 65,38 | 4,57 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,4000000 | 44,50 | 17,80 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0,1100000 | 146,54 | 16,11 |
| | | | | MO sem LS => 14,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,54 |
| | | | | Valor do BDI => 17,47 | | | Valor com BDI => | 78,11 |

| 3.9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | | m² | 1,0000000 | 111,53 | 111,53 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 17,13 | 20,55 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 21,29 | 12,77 |
| Composição Auxiliar | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | | m² | 1,0000000 | 25,91 | 25,91 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0700000 | 65,38 | 4,57 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,7000000 | 44,50 | 31,15 |
| Insumo | A00013 | SEDOP | Granitina | Material | KG | 14,0000000 | 0,80 | 11,20 |
| Insumo | M00009 | SEDOP | Politriz | Equipamento | H | 0,1300000 | 5,20 | 0,67 |
| Insumo | D00135 | SEDOP | Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) | Material | M | 2,0500000 | 2,30 | 4,71 |
| | | | | MO sem LS => 29,47 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 29,47 |
| | | | | Valor do BDI => 32,14 | | | Valor com BDI => | 143,67 |

| 3.9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | | m² | 1,0000000 | 90,99 | 90,99 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material | m² | 1,0500000 | 43,90 | 46,09 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 26,22 | | | Valor com BDI => | 117,21 |

| 3.9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | | m² | 1,0000000 | 105,61 | 105,61 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,0200000 | 51,21 | 1,02 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | m³ | 0,0200000 | 613,70 | 12,27 |
| Composição Auxiliar | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | | m² | 1,0000000 | 83,99 | 83,99 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 0,0070000 | 1.190,74 | 8,33 |
| | | | | MO sem LS => 32,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,23 |
| | | | | Valor do BDI => 30,43 | | | Valor com BDI => | 136,04 |

| 3.9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | | m² | 1,0000000 | 524,01 | 524,01 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 17,07 | 25,60 |
| Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | KG | 1,0000000 | 2,38 | 2,38 |
| Insumo | A00053 | SEDOP | Granito p/ soleira/peitoril e=2cm | Material | m² | 1,0000000 | 479,00 | 479,00 |
| | | | | MO sem LS => 28,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 28,00 |
| | | | | Valor do BDI => 151,01 | | | Valor com BDI => | 675,02 |

| 3.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 87,38 | 87,38 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4994000 | 17,73 | 8,85 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0426000 | 27,22 | 1,15 |
| Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1,0956000 | 40,02 | 43,84 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0132000 | 29,54 | 0,38 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2,1912000 | 0,26 | 0,56 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3,8499000 | 7,11 | 27,37 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6.35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0,0333000 | 50,64 | 1,68 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1,3265000 | 2,68 | 3,55 |
| | | | | MO sem LS => 6,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,16 |
| | | | | Valor do BDI => 25,18 | | | Valor com BDI => | 112,56 |

| 3.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150261 | SEDOP | PVA interna sem massa c/ selador | | m² | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 22,36 | 8,94 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3500000 | 17,07 | 5,97 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 0,2500000 | 1,00 | 0,25 |
| Insumo | P00003 | SEDOP | Tinta Latex PVA | Material | GL | 0,0500000 | 91,00 | 4,55 |
| Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material | GL | 0,0300000 | 55,75 | 1,67 |
| | | | | MO sem LS => 9,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,66 |
| | | | | Valor do BDI => 6,16 | | | Valor com BDI => | 27,54 |

| 3.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 13,48 | 13,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0690000 | 17,09 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1870000 | 22,38 | 4,18 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,3300000 | 24,64 | 8,13 |
| | | | | MO sem LS => 3,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,50 |
| | | | | Valor do BDI => 3,88 | | | Valor com BDI => | 17,36 |

| 3.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150129 | SEDOP | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | | m² | 1,0000000 | 11,46 | 11,46 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,07 | 3,41 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 22,36 | 6,70 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 0,4000000 | 1,00 | 0,40 |
| Insumo | P00006 | SEDOP | Massa PVA | Material | GL | 0,0300000 | 31,90 | 0,95 |
| | | | | MO sem LS => 6,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,58 |
| | | | | Valor do BDI => 3,30 | | | Valor com BDI => | 14,76 |

| 3.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | | m² | 1,0000000 | 21,34 | 21,34 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3500000 | 22,36 | 7,82 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3500000 | 17,07 | 5,97 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 0,5000000 | 1,00 | 0,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | | GL | 0,1500000 | 47,00 | 7,05 |
| | | | | MO sem LS => | 8,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,15 | | | Valor com BDI => | 27,49 |

| 3.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | | m² | 1,0000000 | 40,48 | 40,48 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 17,07 | 11,94 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 22,36 | 15,65 |
| Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | GL | 0,0400000 | 106,90 | 4,27 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 0,0100000 | 49,48 | 0,49 |
| Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | GL | 0,0600000 | 47,00 | 2,82 |
| Insumo | P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | Material | UN | 0,6000000 | 1,00 | 0,60 |
| Insumo | P00030 | SEDOP | Liquido selador p/madeira | Material | GL | 0,0400000 | 117,75 | 4,71 |
| | | | | MO sem LS => | 17,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,85 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,66 | | | Valor com BDI => | 52,14 |

| 3.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | | m² | 1,0000000 | 51,75 | 51,75 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,1000000 | 17,07 | 18,77 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,1000000 | 22,36 | 24,59 |
| Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | GL | 0,0600000 | 106,90 | 6,41 |
| Insumo | D00141 | SEDOP | Lixa p/ ferro | Material | UN | 0,5000000 | 2,99 | 1,49 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 0,0100000 | 49,48 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => | 28,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 28,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,91 | | | Valor com BDI => | 66,66 |

| 3.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | | m² | 1,0000000 | 18,34 | 18,34 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 22,36 | 8,94 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Insumo | P00036 | SEDOP | Latex acrílica para piso | Material | GL | 0,0500000 | 70,89 | 3,54 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 0,0150000 | 49,48 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,28 | | | Valor com BDI => | 23,62 |

| 3.12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | | M | 1,0000000 | 16,14 | 16,14 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0007000 | 49,90 | 0,03 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material | M | 1,0500000 | 8,11 | 8,51 |
| | | | | MO sem LS => | 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,65 | | | Valor com BDI => | 20,79 |

| 3.12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | M | 1,0000000 | 14,09 | 14,09 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 16,59 | 4,97 |
| Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | M | 1,0100000 | 5,28 | 5,33 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0070000 | 9,00 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 5,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,87 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,06 | | | Valor com BDI => | 18,15 |

| 3.12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | | UN | 1,0000000 | 255,85 | 255,85 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 20,68 | 17,57 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 16,59 | 14,10 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,1000000 | 11,08 | 12,18 |
| Insumo | H00239 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 212,00 | 212,00 |
| | | | | MO sem LS => | 21,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 73,73 | | | Valor com BDI => | 329,58 |

| 3.12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 21,35 | 21,35 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0890000 | 20,70 | 1,84 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0890000 | 16,99 | 1,51 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0120000 | 58,09 | 0,69 |
| Insumo | 00001958 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 16,37 | 16,37 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0200000 | 1,46 | 0,02 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0140000 | 65,81 | 0,92 |
| | | | | MO sem LS => | 2,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,15 | | | Valor com BDI => | 27,50 |

| 3.12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 7,46 | 7,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0900000 | 16,99 | 1,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0900000 | 20,70 | 1,86 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00001927 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 3,12 | 3,12 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0300000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 2,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,14 | | | Valor com BDI => | 9,60 |

| 3.12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | | UN | 1,0000000 | 13,44 | 13,44 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0070000 | 49,90 | 0,34 |
| Insumo | H00348 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0500000 | 9,00 | 0,45 |
| | | | | MO sem LS => | 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,87 | | | Valor com BDI => | 17,31 |

| 3.12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180436 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | | UN | 1,0000000 | 22,23 | 22,23 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 20,68 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 16,59 | 3,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0050000 | 49,90 | 0,24 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0150000 | 9,00 | 0,13 |
| Insumo | H00118 | SEDOP | Te em PVC - JS - 40mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 13,30 | 13,30 |
| | | | | MO sem LS => | 5,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,40 | | | Valor com BDI => | 28,63 |

| 3.12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 25mm (LH) | | UN | 1,0000000 | 9,67 | 9,67 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1200000 | 9,00 | 1,08 |
| Insumo | H00359 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 2,39 | 2,39 |
| | | | | MO sem LS => | 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,78 | | | Valor com BDI => | 12,45 |

| 3.12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | | UN | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0150000 | 49,90 | 0,74 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00345 | SEDOP | Luva simples PVC de 40mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 2,60 | 2,60 |
| | | | | MO sem LS => | 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,61 | | | Valor com BDI => | 11,70 |

| 3.12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 4,24 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 16,99 | 1,01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 20,70 | 1,24 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,03 | 1,03 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0300000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 1,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,22 | | | Valor com BDI => | 5,46 |

| 3.12.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | | UN | 1,0000000 | 8,48 | 8,48 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0040000 | 49,90 | 0,19 |
| Insumo | H00116 | SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0110000 | 9,00 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,44 | | | Valor com BDI => | 10,92 |

| 3.12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 36,86 | 36,86 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 16,59 | 7,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0100000 | 49,90 | 0,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1800000 | 9,00 | 1,62 |
| Insumo | H00001 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 17,14 | 17,99 |
| | | | | MO sem LS => | 11,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,62 | | | Valor com BDI => | 47,48 |

| 3.12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 21,48 | 21,48 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 20,68 | 4,13 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 16,59 | 3,31 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0030000 | 49,90 | 0,14 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1100000 | 9,00 | 0,99 |
| Insumo | H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 12,30 | 12,91 |
| | | | | MO sem LS => | 5,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,19 | | | Valor com BDI => | 27,67 |

| 3.12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 11,44 | 11,44 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0220000 | 49,90 | 1,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00344 | SEDOP | Luva simples PVC de 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
| | | | | MO sem LS => | 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,29 | | | Valor com BDI => | 14,73 |

| 3.12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | | | UN | 1,0000000 | 904,94 | 904,94 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,2000000 | 20,68 | 86,85 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,2000000 | 16,59 | 69,67 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0090000 | 9,00 | 0,08 |
| Insumo | H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material | | UN | 1,0000000 | 38,30 | 38,30 |
| Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | | UN | 1,0000000 | 7,50 | 7,50 |
| Insumo | H00430 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | Material | | UN | 1,0000000 | 654,72 | 654,72 |
| Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material | | UN | 1,0000000 | 37,07 | 37,07 |
| Insumo | H00024 | SEDOP | Anel de borracha de 1" | Material | | UN | 1,0000000 | 3,20 | 3,20 |
| Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | | UN | 2,0000000 | 3,77 | 7,54 |
| | | | | MO sem LS => | 107,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 107,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 260,80 | | | Valor com BDI => | 1.165,74 |

| 3.12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190092 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | | | UN | 1,0000000 | 782,96 | 782,96 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,3000000 | 20,68 | 68,24 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,3000000 | 16,59 | 54,74 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | | M | 1,2000000 | 11,08 | 13,29 |
| Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | Material | | UN | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Insumo | H00031 | SEDOP | Aparelho misturador (jogo de torneiras) | Material | | UN | 1,0000000 | 275,00 | 275,00 |
| Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | | UN | 1,0000000 | 173,00 | 173,00 |
| Insumo | H00030 | SEDOP | Lavatorio de louca com coluna | Material | | UN | 1,0000000 | 144,99 | 144,99 |
| | | | | MO sem LS => | 84,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 84,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 225,64 | | | Valor com BDI => | 1.008,60 |

| 3.12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | | | UN | 1,0000000 | 74,36 | 74,36 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 17,13 | 6,85 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 21,29 | 8,51 |
| Insumo | H00372 | SEDOP | Porta papel higiênico - polipropileno | Material | | UN | 1,0000000 | 59,00 | 59,00 |
| | | | | MO sem LS => | 10,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,43 | | | Valor com BDI => | 95,79 |

| 3.12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 88,49 | 88,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0996000 | 17,09 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3162000 | 20,70 | 6,54 |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1,0000000 | 80,25 | 80,25 |
| | | | | MO sem LS => 5,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,75 |
| | | | | Valor do BDI => 25,50 | | | Valor com BDI => | 113,99 |

| 3.12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | | UN | 1,0000000 | 98,11 | 98,11 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 17,13 | 6,85 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,29 | 8,51 |
| Insumo | H00308 | SEDOP | Porta toalha de papel - polipropileno | Material | UN | 1,0000000 | 82,75 | 82,75 |
| | | | | MO sem LS => 10,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,21 |
| | | | | Valor do BDI => 28,27 | | | Valor com BDI => | 126,38 |

| 3.13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | | UN | 1,0000000 | 3,06 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0400000 | 21,50 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0200000 | 17,34 | 0,34 |
| Insumo | E00444 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | Material | UN | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| | | | | MO sem LS => 0,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,81 |
| | | | | Valor do BDI => 0,88 | | | Valor com BDI => | 3,94 |

| 3.13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | | UN | 1,0000000 | 5,49 | 5,49 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0400000 | 21,50 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0200000 | 17,34 | 0,34 |
| Insumo | E00758 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | Material | UN | 1,0000000 | 4,29 | 4,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,81 |
| | | | | Valor do BDI => 1,58 | | | Valor com BDI => | 7,07 |

| 3.13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | | M | 1,0000000 | 13,36 | 13,36 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 21,50 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 17,34 | 1,73 |
| Insumo | E00266 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | Material | M | 1,0000000 | 7,33 | 7,33 |
| | | | | MO sem LS => 4,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,08 |
| | | | | Valor do BDI => 3,85 | | | Valor com BDI => | 17,21 |

| 3.13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | | M | 1,0000000 | 16,10 | 16,10 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 17,34 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2200000 | 21,50 | 4,73 |
| Insumo | E00267 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | Material | M | 1,0000000 | 9,47 | 9,47 |
| | | | | MO sem LS => 4,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,49 |
| | | | | Valor do BDI => 4,64 | | | Valor com BDI => | 20,74 |

| 3.13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171409 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | | UN | 1,0000000 | 6,60 | 6,60 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Insumo | E00303 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 1,90 | | | Valor com BDI => | 8,50 |

| 3.13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171339 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | | UN | 1,0000000 | 7,57 | 7,57 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00304 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 4,56 | 4,56 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 2,18 | | | Valor com BDI => | 9,75 |

| 3.13.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170298 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | | M | 1,0000000 | 5,70 | 5,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 17,34 | 1,73 |
| Insumo | E00009 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V | Material | M | 1,0200000 | 1,73 | 1,76 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 2,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,58 |
| | | | | Valor do BDI => 1,64 | | | Valor com BDI => | 7,34 |

| 3.13.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | | | M | 1,0000000 | 7,17 | 7,17 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 21,50 | 2,36 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 17,34 | 1,90 |
| Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | | M | 1,0200000 | 2,80 | 2,85 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 2,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,06 | | | Valor com BDI => | 9,23 |

| 3.13.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170781 | SEDOP | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | | | UN | 1,0000000 | 320,93 | 320,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 21,50 | 19,35 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 17,34 | 15,60 |
| Insumo | E00001 | SEDOP | Luminária de embutir completa c/lamp.fluorescente 2x32 de embutir | Material | | UN | 1,0000000 | 285,98 | 285,98 |
| | | | | MO sem LS => | 23,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 23,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 92,49 | | | Valor com BDI => | 413,42 |

| 3.13.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | | | PT | 1,0000000 | 232,20 | 232,20 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 17,34 | 86,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,50 | 107,50 |
| Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material | | UN | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material | | UN | 2,0000000 | 0,59 | 1,18 |
| Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | | M | 9,0000000 | 2,80 | 25,20 |
| Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | | M | 3,0000000 | 2,71 | 8,13 |
| Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material | | UN | 2,0000000 | 0,83 | 1,66 |
| | | | | MO sem LS => | 129,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 129,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 66,92 | | | Valor com BDI => | 299,12 |

| 3.13.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 15,84 | 15,84 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2100000 | 17,34 | 3,64 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2100000 | 21,50 | 4,51 |
| Insumo | E00023 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | Material | | UN | 1,0000000 | 7,69 | 7,69 |
| | | | | MO sem LS => | 5,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,56 | | | Valor com BDI => | 20,40 |

| 3.13.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 28,07 | 28,07 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 17,34 | 6,41 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 21,50 | 7,95 |
| Insumo | E00063 | SEDOP | Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V | Material | | UN | 1,0000000 | 13,71 | 13,71 |
| | | | | MO sem LS => | 9,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,08 | | | Valor com BDI => | 36,15 |

| 3.13.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 29,92 | 29,92 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 21,50 | 7,95 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 17,34 | 6,41 |
| Insumo | E00060 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | Material | | UN | 1,0000000 | 15,56 | 15,56 |
| | | | | MO sem LS => | 9,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,62 | | | Valor com BDI => | 38,54 |

| 3.13.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 25,15 | 25,15 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 21,50 | 6,23 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 17,34 | 5,02 |
| Insumo | E00065 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | Material | | UN | 1,0000000 | 13,90 | 13,90 |
| | | | | MO sem LS => | 7,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,51 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,24 | | | Valor com BDI => | 32,39 |

| 3.13.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170877 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | | | UN | 1,0000000 | 50,27 | 50,27 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 21,50 | 10,75 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2500000 | 17,34 | 4,33 |
| Insumo | E00440 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | Material | | UN | 1,0000000 | 35,19 | 35,19 |
| | | | | MO sem LS => | 10,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,48 | | | Valor com BDI => | 64,75 |

| 3.13.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | | | UN | 1,0000000 | 438,11 | 438,11 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 21,50 | 86,00 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 17,34 | 34,68 |
| Insumo | E00454 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barram) | Material | | UN | 1,0000000 | 317,43 | 317,43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 81,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 81,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 126,26 | | | Valor com BDI => | 564,37 |
| **3.13.1.17** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | | | UN | 1,0000000 | 22,44 | 22,44 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 21,50 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 17,34 | 5,20 |
| Insumo | E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | | UN | 1,0000000 | 10,79 | 10,79 |
| | | | | MO sem LS => | 7,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,77 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,46 | | | Valor com BDI => | 28,90 |
| **3.13.1.18** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | | | UN | 1,0000000 | 341,80 | 341,80 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 17,34 | 15,60 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9000000 | 21,50 | 19,35 |
| Insumo | E00085 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | Material | | UN | 1,0000000 | 306,85 | 306,85 |
| | | | | MO sem LS => | 23,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 23,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 98,50 | | | Valor com BDI => | 440,30 |
| **3.13.1.19** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | | | UN | 1,0000000 | 79,54 | 79,54 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Insumo | E00631 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | Material | | UN | 1,0000000 | 49,37 | 49,37 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,92 | | | Valor com BDI => | 102,46 |
| **3.13.1.20** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | | | UN | 1,0000000 | 90,70 | 90,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 21,50 | 10,75 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2500000 | 17,34 | 4,33 |
| Insumo | E00439 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | Material | | UN | 1,0000000 | 75,62 | 75,62 |
| | | | | MO sem LS => | 10,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 26,13 | | | Valor com BDI => | 116,83 |
| **3.13.1.21** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | | | UN | 1,0000000 | 209,15 | 209,15 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 21,50 | 25,80 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Insumo | E00710 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conec | Material | | UN | 1,0000000 | 172,95 | 172,95 |
| | | | | MO sem LS => | 24,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 60,27 | | | Valor com BDI => | 269,42 |
| **3.13.1.22** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | | | UN | 1,0000000 | 10,98 | 10,98 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0300000 | 17,34 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0600000 | 21,50 | 1,29 |
| Insumo | E00502 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | Material | | UN | 1,0000000 | 9,17 | 9,17 |
| | | | | MO sem LS => | 1,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,16 | | | Valor com BDI => | 14,14 |
| **3.13.2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | | | M | 1,0000000 | 11,93 | 11,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2200000 | 21,50 | 4,73 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 17,34 | 1,90 |
| Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material | | M | 1,0000000 | 5,30 | 5,30 |
| | | | | MO sem LS => | 4,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,43 | | | Valor com BDI => | 15,36 |
| **3.13.2.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | | | UN | 1,0000000 | 40,03 | 40,03 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 17,34 | 6,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 21,50 | 17,20 |
| Insumo | L00015 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | Material | | UN | 1,0000000 | 15,90 | 15,90 |
| | | | | MO sem LS => | 16,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,53 | | | Valor com BDI => | 51,56 |
| **3.13.2.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170959 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | | | UN | 1,0000000 | 34,63 | 34,63 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 17,34 | 6,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 21,50 | 17,20 |
| Insumo | E00701 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | Material | | UN | 1,0000000 | 10,50 | 10,50 |
| | | | | MO sem LS => | 16,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,98 | | | Valor com BDI => | 44,61 |
| **3.13.2.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | | | UN | 1,0000000 | 109,50 | 109,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2500000 | 17,34 | 21,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2500000 | 21,50 | 26,87 |
| Insumo | E00051 | SEDOP | Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço | Material | | UN | 1,0000000 | 60,96 | 60,96 |
| | | | | MO sem LS => | 32,40 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,40 |
| | | | | Valor do BDI => | 31,55 | | | Valor com BDI => | 141,05 |

| 3.13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | | | UN | 1,0000000 | 2.640,93 | 2.640,93 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 21,50 | 43,00 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 17,34 | 69,36 |
| Insumo | L00018 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | Material | | UN | 1,0000000 | 2.528,57 | 2.528,57 |
| | | | | MO sem LS => | 73,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 73,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 761,11 | | | Valor com BDI => | 3.402,04 |

| 3.13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | | | M | 1,0000000 | 3,09 | 3,09 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 21,50 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0250000 | 17,34 | 0,43 |
| Insumo | E00407 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | Material | | M | 1,0000000 | 1,59 | 1,59 |
| | | | | MO sem LS => | 1,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,89 | | | Valor com BDI => | 3,98 |

| 3.13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | | | M | 1,0000000 | 6,01 | 6,01 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0300000 | 17,34 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0600000 | 21,50 | 1,29 |
| Insumo | L00003 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | Material | | M | 1,0000000 | 4,20 | 4,20 |
| | | | | MO sem LS => | 1,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,73 | | | Valor com BDI => | 7,74 |

| 3.13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171405 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | | | UN | 1,0000000 | 4,61 | 4,61 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00360 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | Material | | UN | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 |
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,32 | | | Valor com BDI => | 5,93 |

| 3.13.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | | | M | 1,0000000 | 9,40 | 9,40 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1200000 | 21,50 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1200000 | 17,34 | 2,08 |
| Insumo | E00007 | SEDOP | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | Material | | M | 1,0200000 | 4,59 | 4,68 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 3,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,70 | | | Valor com BDI => | 12,10 |

| 3.13.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170885 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | | | UN | 1,0000000 | 76,88 | 76,88 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Insumo | E00452 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barram) | Material | | UN | 1,0000000 | 46,71 | 46,71 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,15 | | | Valor com BDI => | 99,03 |

| 3.13.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | | | UN | 1,0000000 | 64,89 | 64,89 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 21,50 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | | UN | 1,0000000 | 41,59 | 41,59 |
| | | | | MO sem LS => | 15,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,54 |
| | | | | Valor do BDI => | 18,70 | | | Valor com BDI => | 83,59 |

| 3.13.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | | | PT | 1,0000000 | 198,84 | 198,84 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,0000000 | 21,50 | 64,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,0000000 | 17,34 | 52,02 |
| Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | | M | 12,0000000 | 5,28 | 63,36 |
| Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material | | M | 12,0000000 | 1,38 | 16,56 |
| Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material | | UN | 2,0000000 | 1,20 | 2,40 |
| | | | | MO sem LS => | 77,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 77,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 57,30 | | | Valor com BDI => | 256,14 |

| 3.13.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | | | UN | 1,0000000 | 9,55 | 9,55 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 17,34 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 21,50 | 4,30 |
| Insumo | E00677 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | Material | | UN | 1,0000000 | 3,52 | 3,52 |
| | | | | MO sem LS => | 4,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,75 | | | Valor com BDI => | 12,30 |

| 3.14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | | | m² | 1,0000000 | 6,82 | 6,82 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 17,07 | 6,82 |
| | | | | MO sem LS => | 4,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,96 | | | Valor com BDI => | 8,78 |

| 4.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | M | 1,0000000 | 91,31 | 91,31 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m² | 0,4000000 | 140,77 | 56,30 |
| Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 0,7900000 | 10,86 | 8,57 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0240000 | 510,58 | 12,25 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3600000 | 21,31 | 7,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1800000 | 17,09 | 3,07 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | | L | 0,0070000 | 7,92 | 0,05 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 0,2200000 | 9,49 | 2,08 |
| | | | | MO sem LS => | 15,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,63 |
| | | | | Valor do BDI => | 26,31 | | | Valor com BDI => | 117,62 |

| 4.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | M | 1,0000000 | 76,09 | 76,09 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m² | 0,3000000 | 140,77 | 42,23 |
| Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 0,3080000 | 10,69 | 3,29 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0120000 | 510,58 | 6,12 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3860000 | 21,31 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1930000 | 17,09 | 3,29 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | | L | 0,0050000 | 7,92 | 0,03 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 1,2220000 | 9,49 | 11,59 |
| | | | | MO sem LS => | 14,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,92 | | | Valor com BDI => | 98,01 |

| 4.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0390000 | 22,38 | 0,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0140000 | 17,09 | 0,23 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | | L | 0,1600000 | 7,31 | 1,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,65 | | | Valor com BDI => | 2,91 |

| 4.12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170878 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | | | UN | 1,0000000 | 112,22 | 112,22 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 21,50 | 17,20 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 17,34 | 6,93 |
| Insumo | E00441 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | Material | | UN | 1,0000000 | 88,09 | 88,09 |
| | | | | MO sem LS => | 16,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 32,34 | | | Valor com BDI => | 144,56 |

| 4.13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | | | UN | 1,0000000 | 163,39 | 163,39 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 21,50 | 25,80 |
| Insumo | E00539 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | Material | | UN | 1,0000000 | 127,19 | 127,19 |
| | | | | MO sem LS => | 24,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 47,08 | | | Valor com BDI => | 210,47 |

| 4.13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171406 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) | | | UN | 1,0000000 | 4,91 | 4,91 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00738 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) | Material | | UN | 1,0000000 | 1,90 | 1,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,41 | | | Valor com BDI => 6,32 |
| **4.13.11** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | | | UN | 1,0000000 | 22,29 22,29 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 17,34 5,02 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2900000 | 21,50 6,23 |
| Insumo | E00059 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | Material | | UN | 1,0000000 | 11,04 11,04 |
| | | | | MO sem LS => | 7,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,51 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,42 | | | Valor com BDI => 28,71 |
| **4.13.14** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | | | UN | 1,0000000 | 28,37 28,37 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 21,50 9,67 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 17,34 7,80 |
| Insumo | E00767 | SEDOP | Tomadas - 2 (2P+T)- 10A (s/fiação) | Material | | UN | 1,0000000 | 10,90 10,90 |
| | | | | MO sem LS => | 11,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => 11,65 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,17 | | | Valor com BDI => 36,54 |
| **5.10.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | | m² | 1,0000000 | 75,01 75,01 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,4994000 | 17,73 8,85 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | | KG | 0,0426000 | 27,22 1,15 |
| Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | | m² | 1,0956000 | 28,73 31,47 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | | CENTO | 0,0132000 | 29,54 0,38 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | | UN | 2,1912000 | 0,26 0,56 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | | M | 3,8499000 | 7,11 27,37 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6.35 MM) X 25 MM | Material | | CENTO | 0,0333000 | 50,64 1,68 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | | UN | 1,3265000 | 2,68 3,55 |
| | | | | MO sem LS => | 6,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => 6,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,61 | | | Valor com BDI => 96,62 |
| **5.12.1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 30,29 30,29 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 20,68 6,20 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 16,59 4,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0050000 | 49,90 0,24 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1500000 | 9,00 1,35 |
| Insumo | H00002 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 16,70 17,53 |
| | | | | MO sem LS => | 7,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,65 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,72 | | | Valor com BDI => 39,01 |
| **5.12.1.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | | | UN | 1,0000000 | 30,39 30,39 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 20,68 2,27 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1100000 | 16,59 1,82 |
| Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material | | UN | 1,0000000 | 26,30 26,30 |
| | | | | MO sem LS => | 2,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,79 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,75 | | | Valor com BDI => 39,14 |
| **5.12.1.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | | | UN | 1,0000000 | 16,16 16,16 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 20,68 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 16,59 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0020000 | 49,90 0,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0610000 | 9,00 0,54 |
| Insumo | H00105 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | Material | | UN | 1,0000000 | 5,10 5,10 |
| | | | | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,65 | | | Valor com BDI => 20,81 |
| **5.12.1.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** **Total** |
| Composição | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | | | UN | 1,0000000 | 14,10 14,10 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 20,68 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 16,59 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0020000 | 49,90 0,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0610000 | 9,00 0,54 |
| Insumo | H00095 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | Material | | UN | 1,0000000 | 3,04 3,04 |
| | | | | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,06 | | | Valor com BDI => 18,16 |

| 5.12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180477 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | | UN | 1,0000000 | 37,60 | 37,60 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0105000 | 49,90 | 0,52 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00213 | SEDOP | Te curto em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material | UN | 1,0000000 | 20,60 | 20,60 |
| | | | | MO sem LS => 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => 10,83 | | | Valor com BDI => | 48,43 |

| 5.12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | | UN | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 20,68 | 5,99 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 16,59 | 4,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0060000 | 49,90 | 0,29 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00212 | SEDOP | Te curto em PVC - JS - 50x50mm (LS) | Material | UN | 1,0000000 | 8,83 | 8,83 |
| | | | | MO sem LS => 7,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,39 |
| | | | | Valor do BDI => 6,25 | | | Valor com BDI => | 27,97 |

| 5.12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180248 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | | UN | 1,0000000 | 16,01 | 16,01 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0150000 | 49,90 | 0,74 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00333 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 4,30 | 4,30 |
| | | | | MO sem LS => 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => 4,61 | | | Valor com BDI => | 20,62 |

| 5.12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180258 | SEDOP | Luva simples PVC 75mm - LS | | UN | 1,0000000 | 18,94 | 18,94 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0520000 | 49,90 | 2,59 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00343 | SEDOP | Luva simples PVC de 75mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 8,75 | 8,75 |
| | | | | MO sem LS => 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => 5,45 | | | Valor com BDI => | 24,39 |

| 5.12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | | UN | 1,0000000 | 728,54 | 728,54 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,5000000 | 20,68 | 72,38 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,5000000 | 16,59 | 58,06 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 2,5000000 | 11,08 | 27,70 |
| Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 60,00 | 60,00 |
| Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2" | Material | UN | 1,0000000 | 142,40 | 142,40 |
| Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material | UN | 1,0000000 | 37,00 | 37,00 |
| Insumo | H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | Material | UN | 1,0000000 | 331,00 | 331,00 |
| | | | | MO sem LS => 89,35 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 89,35 |
| | | | | Valor do BDI => 209,96 | | | Valor com BDI => | 938,50 |

| 5.12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | M | 1,0000000 | 22,32 | 22,32 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2200000 | 20,68 | 4,54 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4200000 | 16,59 | 6,96 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0090000 | 9,00 | 0,08 |
| Insumo | H00005 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (LH) | Material | M | 1,0100000 | 10,63 | 10,73 |
| | | | | MO sem LS => 7,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,75 |
| | | | | Valor do BDI => 6,43 | | | Valor com BDI => | 28,75 |

| 5.12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 14,53 | 14,53 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1070000 | 16,99 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1070000 | 20,70 | 2,21 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 9,22 | 9,22 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0360000 | 1,46 | 0,05 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 2,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,18 | | | Valor com BDI => 18,71 |

| 5.12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 10,69 | 10,69 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 16,99 | 2,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 20,70 | 3,10 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 4,06 | 4,06 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,08 | | | Valor com BDI => 13,77 |

| 5.12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | | UN | 1,0000000 | 11,85 | 11,85 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1900000 | 20,68 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1900000 | 16,59 | 3,15 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0040000 | 49,90 | 0,19 |
| Insumo | H00117 | SEDOP | Te em PVC - JS - 32mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 4,50 | 4,50 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0110000 | 9,00 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 4,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => 4,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,41 | | | Valor com BDI => 15,26 |

| 5.12.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180230 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | | UN | 1,0000000 | 6,04 | 6,04 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0900000 | 20,68 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0900000 | 16,59 | 1,49 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0110000 | 49,90 | 0,54 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0800000 | 9,00 | 0,72 |
| Insumo | H00358 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 |
| | | | | MO sem LS => | 2,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,74 | | | Valor com BDI => 7,78 |

| 5.12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 8,34 | 8,34 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,54 | 2,54 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => | 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,40 | | | Valor com BDI => 10,74 |

| 5.12.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 5,78 | 5,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 20,70 | 2,07 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 16,99 | 1,69 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,03 | 1,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 2,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,66 | | | Valor com BDI => 7,44 |

| 5.13.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | | UN | 1,0000000 | 487,84 | 487,84 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 17,34 | 34,68 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,50 | 86,00 |
| Insumo | E00455 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barram) | Material | UN | 1,0000000 | 367,16 | 367,16 |
| | | | | MO sem LS => | 81,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => 81,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 140,59 | | | Valor com BDI => 628,43 |

| 5.13.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | | UN | 1,0000000 | 228,79 | 228,79 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9000000 | 21,50 | 19,35 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9000000 | 17,34 | 15,60 |
| Insumo | E00134 | SEDOP | Disjuntor 3P-63A a 100A - PADRÃO DIN | Material | UN | 1,0000000 | 193,84 | 193,84 |
| | | | | MO sem LS => | 23,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => 23,32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 65,93 | | | Valor com BDI => 294,72 |
| **6.3.3.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | M | 1,0000000 | 53,24 | 53,24 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m² | 0,2130000 | 140,77 | 29,98 |
| Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | KG | 0,4900000 | 10,89 | 5,33 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0240000 | 510,58 | 12,25 |
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 0,0019000 | 671,51 | 1,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0940000 | 17,09 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0680000 | 21,31 | 1,44 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | | L | 0,0070000 | 7,92 | 0,05 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| | | | | MO sem LS => | 7,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,34 | | | Valor com BDI => | 68,58 |
| **6.4.1.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS | | m² | 1,0000000 | 143,47 | 143,47 |
| Composição Auxiliar | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 0,0230000 | 623,40 | 14,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,1100000 | 17,09 | 18,96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,2200000 | 21,31 | 47,30 |
| Insumo | 00007272 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | Material | | UN | 23,2900000 | 2,70 | 62,88 |
| | | | | MO sem LS => | 45,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 45,79 |
| | | | | Valor do BDI => | 41,34 | | | Valor com BDI => | 184,81 |
| **6.5.1.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | | | m² | 1,0000000 | 971,21 | 971,21 |
| Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,8000000 | 20,11 | 56,30 |
| Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,8000000 | 16,04 | 44,91 |
| Insumo | D00311 | SEDOP | Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria c/ venezianas incl. ferragens | Material | | m² | 1,0000000 | 870,00 | 870,00 |
| | | | | MO sem LS => | 71,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 71,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 279,90 | | | Valor com BDI => | 1.251,11 |
| **6.5.2.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | | | m² | 1,0000000 | 979,13 | 979,13 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,8500000 | 21,29 | 39,38 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 17,13 | 20,55 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | | m³ | 0,0500000 | 431,93 | 21,59 |
| Insumo | D00234 | SEDOP | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda (incl. pint. anti-corrosiva) | Material | | m² | 1,0000000 | 467,50 | 467,50 |
| Insumo | D00157 | SEDOP | Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada | Material | | m² | 1,0000000 | 430,11 | 430,11 |
| | | | | MO sem LS => | 44,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 44,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 282,18 | | | Valor com BDI => | 1.261,31 |
| **6.11.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS | | m² | 1,0000000 | 15,07 | 15,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0830000 | 17,09 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3340000 | 22,38 | 7,47 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | | UN | 0,1000000 | 0,74 | 0,07 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | | KG | 1,5518400 | 3,95 | 6,12 |
| | | | | MO sem LS => | 5,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,34 | | | Valor com BDI => | 19,41 |
| **6.12.1.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 14,91 | 14,91 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0700000 | 16,99 | 1,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0700000 | 20,70 | 1,44 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0049000 | 58,09 | 0,28 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0170000 | 1,46 | 0,02 |
| Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | | UN | 1,0000000 | 11,50 | 11,50 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0075000 | 65,81 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => | 1,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,29 | | | Valor com BDI => | 19,20 |
| **6.12.1.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | | | UN | 1,0000000 | 24,93 | 24,93 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 16,59 | 7,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0035000 | 49,90 | 0,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00155 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | Material | | UN | 1,0000000 | 7,10 | 7,10 |
| | | | | MO sem LS => | 11,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,18 | | | Valor com BDI => | 32,11 |

| 6.12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180244 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 15,41 | 15,41 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0150000 | 49,90 | 0,74 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00329 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 |
| | | | | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,44 | | | Valor com BDI => | 19,85 |

| 6.12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 51,68 | 51,68 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0800000 | 49,90 | 3,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00330 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 29,65 | 29,65 |
| | | | | MO sem LS => | 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,89 | | | Valor com BDI => | 66,57 |

| 6.12.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180246 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 33,27 | 33,27 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0520000 | 49,90 | 2,59 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00331 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 16,00 | 16,00 |
| | | | | MO sem LS => | 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,58 | | | Valor com BDI => | 42,85 |

| 6.12.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180247 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 24,06 | 24,06 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0220000 | 49,90 | 1,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00332 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,93 | | | Valor com BDI => | 30,99 |

| 6.12.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 20,45 | 20,45 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2300000 | 20,68 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2300000 | 16,59 | 3,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0800000 | 49,90 | 3,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00342 | SEDOP | Luva simples PVC de 100mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 7,00 | 7,00 |
| | | | | MO sem LS => | 5,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,89 | | | Valor com BDI => | 26,34 |

| 6.12.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180254 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 34,85 | 34,85 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4500000 | 16,59 | 7,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0660000 | 49,90 | 3,29 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00339 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | MO sem LS => | 11,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,04 | | | Valor com BDI => | 44,89 |

| 6.12.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180256 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | | | UN | 1,0000000 | 28,44 | 28,44 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 20,68 | 8,27 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4000000 | 16,59 | 6,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0510000 | 49,90 | 2,54 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | H00341 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | Material | | UN | 1,0000000 | 10,10 | 10,10 |
| | | | | MO sem LS => | 10,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,19 | | | Valor com BDI => | 36,63 |

| 6.12.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180255 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 25,75 | 25,75 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 20,68 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 16,59 | 5,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0370000 | 49,90 | 1,84 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00340 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 9,60 | 9,60 |
| | | | | MO sem LS => | 9,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,42 | | | Valor com BDI => | 33,17 |

| 6.12.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 971,22 | 971,22 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0079000 | 139,48 | 1,10 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0162000 | 49,23 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0782000 | 510,58 | 39,92 |
| Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0048000 | 3.057,06 | 14,67 |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0360000 | 2.655,18 | 95,58 |
| Composição Auxiliar | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 1,0500000 | 2,44 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0328000 | 504,72 | 16,55 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,2488000 | 792,50 | 197,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,7309000 | 17,09 | 149,21 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,1121000 | 21,31 | 236,79 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0054000 | 7,92 | 0,04 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0125000 | 22,01 | 0,27 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1184000 | 9,49 | 1,12 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1408000 | 3,32 | 0,46 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4416000 | 15,13 | 6,68 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 285,3577000 | 0,73 | 208,31 |
| | | | | MO sem LS => | 322,19 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 322,19 |
| | | | | Valor do BDI => | 279,90 | | | Valor com BDI => | 1.251,12 |

| 6.12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | M | 1,0000000 | 32,24 | 32,24 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2700000 | 20,68 | 5,58 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4700000 | 16,59 | 7,79 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0004000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0130000 | 9,00 | 0,11 |
| Insumo | H00156 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (LH) | Material | M | 1,0100000 | 18,57 | 18,75 |
| | | | | MO sem LS => | 9,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,29 | | | Valor com BDI => | 41,53 |

| 6.12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180443 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | | UN | 1,0000000 | 231,25 | 231,25 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 20,68 | 17,57 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 16,59 | 14,10 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| Insumo | H00165 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 188,50 | 188,50 |
| | | | | MO sem LS => | 21,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 66,64 | | | Valor com BDI => | 297,89 |

| 6.12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | | UN | 1,0000000 | 131,76 | 131,76 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 20,68 | 11,16 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 16,59 | 8,95 |
| Insumo | H00238 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 103,90 | 103,90 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 0,7000000 | 11,08 | 7,75 |
| | | | | MO sem LS => | 13,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,77 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 37,97 | | | Valor com BDI => 169,73 |
| **6.12.2.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 13,86 | 13,86 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1000000 | 16,99 | 1,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1000000 | 20,70 | 2,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00038025 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | | UN | 1,0000000 | 9,11 | 9,11 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 2,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,99 | | | Valor com BDI => | 17,85 |
| **6.12.3.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 250535 | SEDOP | Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) | | | UN | 1,0000000 | 3.785,13 | 3.785,13 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,1300000 | 761,74 | 99,02 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 1,3000000 | 98,74 | 128,36 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | | m² | 1,6200000 | 67,84 | 109,90 |
| Composição Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,0900000 | 740,81 | 66,67 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 3,6000000 | 14,96 | 53,85 |
| Composição Auxiliar | 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | | | m² | 2,4000000 | 375,63 | 901,51 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | | m² | 3,5100000 | 10,80 | 37,90 |
| Composição Auxiliar | 110148 | SEDOP | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | | | m² | 5,5200000 | 85,85 | 473,89 |
| Composição Auxiliar | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | | m² | 5,5200000 | 37,44 | 206,66 |
| Composição Auxiliar | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | | | UN | 1,0000000 | 1.707,37 | 1.707,37 |
| | | | | MO sem LS => | 684,99 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 684,99 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.090,87 | | | Valor com BDI => | 4.876,00 |
| **6.12.3.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 190636 | SEDOP | Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m | | | UN | 1,0000000 | 1.115,06 | 1.115,06 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,8000000 | 20,68 | 57,90 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,8000000 | 16,59 | 46,45 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | | M | 2,0000000 | 11,08 | 22,16 |
| Insumo | H00275 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba 2,00m | Material | | UN | 1,0000000 | 749,15 | 749,15 |
| Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material | | UN | 1,0000000 | 37,00 | 37,00 |
| Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material | | UN | 1,0000000 | 60,00 | 60,00 |
| Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2" | Material | | UN | 1,0000000 | 142,40 | 142,40 |
| | | | | MO sem LS => | 71,47 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 71,47 |
| | | | | Valor do BDI => | 321,36 | | | Valor com BDI => | 1.436,42 |
| **6.13.2.11** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | | | PT | 1,0000000 | 492,22 | 492,22 |
| Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 9,0000000 | 17,38 | 156,42 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 9,0000000 | 21,50 | 193,50 |
| Insumo | E00006 | SEDOP | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | Material | | M | 9,0000000 | 6,60 | 59,40 |
| Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material | | UN | 4,0000000 | 2,41 | 9,64 |
| Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material | | M | 3,0000000 | 5,30 | 15,90 |
| Insumo | E00087 | SEDOP | Disjuntor 3P-30A | Material | | UN | 1,0000000 | 57,36 | 57,36 |
| | | | | MO sem LS => | 234,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 234,90 |
| | | | | Valor do BDI => | 141,85 | | | Valor com BDI => | 634,07 |
| **6.13.2.12** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | | | UN | 1,0000000 | 130,56 | 130,56 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 21,50 | 32,25 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,7500000 | 17,34 | 13,00 |
| Insumo | E00600 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | Material | | UN | 1,0000000 | 85,31 | 85,31 |
| | | | | MO sem LS => | 30,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 30,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 37,62 | | | Valor com BDI => | 168,18 |
| **6.13.2.16** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | | | UN | 1,0000000 | 769,22 | 769,22 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,0000000 | 21,50 | 64,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,0000000 | 17,34 | 52,02 |
| Insumo | E00048 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento | Material | | UN | 1,0000000 | 652,70 | 652,70 |
| | | | | MO sem LS => | 77,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 77,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 221,68 | | | Valor com BDI => | 990,90 |
| **7.2.1.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 100898 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | M | 1,0000000 | 252,59 | 252,59 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0404000 | 408,15 | 16,48 |
| Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0723000 | 155,42 | 11,23 |
| Composição Auxiliar | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2,1743000 | 10,69 | 23,24 |
| Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 0,3534000 | 8,44 | 2,98 |
| Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 0,1178000 | 2,98 | 0,35 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0075000 | 93,30 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3401000 | 17,09 | 5,81 |
| Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,3208000 | 597,94 | 191,81 |
| | | | | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => 6,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 72,79 | | | Valor com BDI => 325,38 |

| 7.12.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | | UN | 1,0000000 | 33,87 | 33,87 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 20,68 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4500000 | 17,07 | 7,68 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0800000 | 49,90 | 3,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00326 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | MO sem LS => | 11,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => 11,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,76 | | | Valor com BDI => 43,63 |

| 7.12.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180242 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | | UN | 1,0000000 | 25,20 | 25,20 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 20,68 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 16,59 | 5,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0520000 | 49,90 | 2,59 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00327 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 8,30 | 8,30 |
| | | | | MO sem LS => | 9,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => 9,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,26 | | | Valor com BDI => 32,46 |

| 7.12.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 17,66 | 17,66 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 20,68 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2800000 | 16,59 | 4,64 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0220000 | 49,90 | 1,09 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0610000 | 9,00 | 0,54 |
| Insumo | H00328 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 5,60 | 5,60 |
| | | | | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,08 | | | Valor com BDI => 22,74 |

| 7.12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180252 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 39,03 | 39,03 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0900000 | 49,90 | 4,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00337 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 14,70 | 14,70 |
| | | | | MO sem LS => | 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,24 | | | Valor com BDI => 50,27 |

| 7.12.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 31,32 | 31,32 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0630000 | 49,90 | 3,14 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00338 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 12,60 | 12,60 |
| | | | | MO sem LS => | 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,02 | | | Valor com BDI => 40,34 |

| 7.12.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | | UN | 1,0000000 | 20,21 | 20,21 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2700000 | 20,68 | 5,58 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2700000 | 16,59 | 4,47 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0070000 | 49,90 | 0,34 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0220000 | 9,00 | 0,19 |
| Insumo | H00119 | SEDOP | Te em PVC - JS - 50mm (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 9,63 | 9,63 |
| | | | | MO sem LS => | 6,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,82 | | | Valor com BDI => | 26,03 |

| 7.12.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180475 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 40x40mm-LS | | UN | 1,0000000 | 16,59 | 16,59 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 20,68 | 5,99 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2900000 | 16,59 | 4,81 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0060000 | 49,90 | 0,29 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,2000000 | 9,00 | 1,80 |
| Insumo | H00211 | SEDOP | Te curto em PVC - JS - 40x40mm (LS) | Material | UN | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 |
| | | | | MO sem LS => | 7,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,78 | | | Valor com BDI => | 21,37 |

| 7.12.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180250 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 31,54 | 31,54 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 20,68 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3700000 | 16,59 | 6,13 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0630000 | 49,90 | 3,14 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0800000 | 9,00 | 0,72 |
| Insumo | H00335 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 13,90 | 13,90 |
| | | | | MO sem LS => | 9,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,08 | | | Valor com BDI => | 40,62 |

| 7.12.1.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | | UN | 1,0000000 | 10,98 | 10,98 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 20,68 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1400000 | 16,59 | 2,32 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | H00360 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 3,43 | 3,43 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1500000 | 9,00 | 1,35 |
| | | | | MO sem LS => | 3,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,57 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,16 | | | Valor com BDI => | 14,14 |

| 7.12.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 181402 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | | UN | 1,0000000 | 15,69 | 15,69 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 20,68 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1800000 | 16,59 | 2,98 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0070000 | 49,90 | 0,34 |
| Insumo | H00400 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | Material | UN | 1,0000000 | 8,20 | 8,20 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0500000 | 9,00 | 0,45 |
| | | | | MO sem LS => | 4,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,52 | | | Valor com BDI => | 20,21 |

| 7.12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | | UN | 1,0000000 | 1.825,05 | 1.825,05 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,3400000 | 20,68 | 69,07 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 3,3000000 | 16,59 | 54,74 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0003000 | 49,90 | 0,01 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0090000 | 9,00 | 0,08 |
| Insumo | H00391 | SEDOP | Bacia sanitária p/PCD | Material | UN | 1,0000000 | 799,80 | 799,80 |
| Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | UN | 1,0000000 | 7,50 | 7,50 |
| Insumo | H00392 | SEDOP | Assento sanitário p/ PCD | Material | UN | 1,0000000 | 838,50 | 838,50 |
| Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material | UN | 1,0000000 | 37,07 | 37,07 |
| Insumo | H00024 | SEDOP | Anel de borracha de 1" | Material | UN | 1,0000000 | 3,20 | 3,20 |
| Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | UN | 4,0000000 | 3,77 | 15,08 |
| | | | | MO sem LS => | 84,83 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 84,83 |
| | | | | Valor do BDI => | 525,97 | | | Valor com BDI => | 2.351,02 |

| 7.12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | | UN | 1,0000000 | 545,52 | 545,52 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,7500000 | 20,68 | 56,87 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,7500000 | 16,59 | 45,62 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 2,8800000 | 11,08 | 31,91 |
| Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | Material | UN | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 84,43 | 84,43 |
| Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | UN | 1,0000000 | 173,00 | 173,00 |
| Insumo | H00046 | SEDOP | Ligacao flexivel (engate) plastico | Material | UN | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | UN | 2,0000000 | 3,77 | 7,54 |
| Insumo | H00052 | SEDOP | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | Material | UN | 1,0000000 | 87,50 | 87,50 |
| | | | | MO sem LS => 70,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 70,20 |
| | | | | Valor do BDI => 157,21 | | | Valor com BDI => | 702,73 |

| 7.12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | | UN | 1,0000000 | 667,81 | 667,81 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,5000000 | 20,68 | 51,70 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,5000000 | 16,59 | 41,47 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 2,4000000 | 11,08 | 26,59 |
| Insumo | H00057 | SEDOP | Mictorio individual de louca | Material | UN | 1,0000000 | 408,25 | 408,25 |
| Insumo | H00017 | SEDOP | Registro, valvula e sifao p/ mictorio de louça | Material | CJ | 1,0000000 | 139,80 | 139,80 |
| | | | | MO sem LS => 63,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,82 |
| | | | | Valor do BDI => 192,46 | | | Valor com BDI => | 860,27 |

| 7.13.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | | UN | 1,0000000 | 395,11 | 395,11 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 17,34 | 34,68 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,50 | 43,00 |
| Insumo | E00044 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento | Material | UN | 1,0000000 | 317,43 | 317,43 |
| | | | | MO sem LS => 51,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 51,84 |
| | | | | Valor do BDI => 113,87 | | | Valor com BDI => | 508,98 |

| 8.12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180473 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | | UN | 1,0000000 | 18,48 | 18,48 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 20,68 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3600000 | 16,59 | 5,97 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0035000 | 49,90 | 0,17 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1000000 | 9,00 | 0,90 |
| Insumo | H00153 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | Material | UN | 1,0000000 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | MO sem LS => 9,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,18 |
| | | | | Valor do BDI => 5,32 | | | Valor com BDI => | 23,80 |

| 8.12.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180251 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | | UN | 1,0000000 | 39,43 | 39,43 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,1000000 | 49,90 | 4,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00336 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| | | | | MO sem LS => 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => 11,36 | | | Valor com BDI => | 50,79 |

| 8.12.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | | UN | 1,0000000 | 48,03 | 48,03 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 20,68 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4600000 | 16,59 | 7,63 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0900000 | 49,90 | 4,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,1500000 | 9,00 | 1,35 |
| Insumo | H00334 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | Material | UN | 1,0000000 | 25,05 | 25,05 |
| | | | | MO sem LS => 11,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,74 |
| | | | | Valor do BDI => 13,84 | | | Valor com BDI => | 61,87 |

| 8.12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | | UN | 1,0000000 | 76,86 | 76,86 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 20,68 | 11,16 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5400000 | 16,59 | 8,95 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 0,7000000 | 11,08 | 7,75 |
| Insumo | H00058 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 49,00 | 49,00 |
| | | | | MO sem LS => 13,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,77 |
| | | | | Valor do BDI => 22,15 | | | Valor com BDI => | 99,01 |

| 8.12.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 26,53 | 26,53 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1080000 | 20,70 | 2,23 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1080000 | 16,99 | 1,83 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0180000 | 58,09 | 1,04 |
| Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 19,96 | 19,96 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0240000 | 1,46 | 0,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0220000 | 65,81 | 1,44 |
| | | | | MO sem LS => 2,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 7,64 | | | Valor com BDI => 34,17 |
| **8.12.2.15** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89388 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 11,70 | 11,70 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00003872 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,90 | 5,90 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => | 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,37 | | | Valor com BDI => 15,07 |
| **8.12.2.16** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89389 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 12,84 | 12,84 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00003860 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,04 | 7,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => | 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,70 | | | Valor com BDI => 16,54 |
| **8.12.2.17** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 6,90 | 6,90 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 16,99 | 1,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 20,70 | 2,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00003906 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,15 | 2,15 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 2,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,98 | | | Valor com BDI => 8,88 |
| **8.12.3.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | | UN | 1,0000000 | 86,03 | 86,03 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 20,68 | 10,34 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 16,59 | 8,29 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,1200000 | 11,08 | 12,40 |
| Insumo | H00054 | SEDOP | Chuveiro cromado | Material | UN | 1,0000000 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | MO sem LS => | 12,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => 12,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,79 | | | Valor com BDI => 110,82 |
| **8.12.3.8** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | | UN | 1,0000000 | 178,29 | 178,29 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,13 | 3,42 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Insumo | D00068 | SEDOP | Parafuso de 1/2"x8" | Material | UN | 4,0000000 | 3,94 | 15,76 |
| Insumo | H00034 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | Material | m² | 0,2400000 | 592,00 | 142,08 |
| | | | | MO sem LS => | 14,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => 14,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 51,38 | | | Valor com BDI => 229,67 |
| **8.13.2.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170871 | SEDOP | Caixa de ferro octogonal | | UN | 1,0000000 | 8,45 | 8,45 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00434 | SEDOP | Caixa de ferro octogonal | Material | UN | 1,0000000 | 5,44 | 5,44 |
| | | | | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,43 | | | Valor com BDI => 10,88 |
| **8.13.2.15** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | | UN | 1,0000000 | 40,42 | 40,42 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5300000 | 17,34 | 9,19 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5300000 | 21,50 | 11,39 |
| Insumo | E00064 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V | Material | UN | 1,0000000 | 19,84 | 19,84 |
| | | | | MO sem LS => | 13,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => 13,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,64 | | | Valor com BDI => 52,06 |
| **9.1.5.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 128,94 | 128,94 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,1213000 | 518,83 | 62,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5573000 | 17,09 | 9,52 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2256000 | 21,07 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3317000 | 21,31 | 7,06 |
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 1,1280000 | 1,15 | 1,29 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2000000 | 3,32 | 0,66 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2500000 | 7,56 | 1,89 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,1224000 | 36,39 | 40,84 |
| | | | | MO sem LS => | 19,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => 19,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 37,16 | | | Valor com BDI => 166,10 |

| 10.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 051287 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lancamento e adens | | m³ | 1,0000000 | 3.278,94 | 3.278,94 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | | m² | 12,0000000 | 100,66 | 1.207,92 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| Composição Auxiliar | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 812,78 | 812,78 |
| | | | | MO sem LS => | 788,68 | LS => | 0,00 | MO com LS => 788,68 |
| | | | | Valor do BDI => | 944,99 | | | Valor com BDI => 4.223,93 |

| 10.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | | m² | 1,0000000 | 152,52 | 152,52 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,1000000 | 21,29 | 23,41 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,1000000 | 17,07 | 18,77 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 0,0120000 | 495,05 | 5,94 |
| Insumo | D00038 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | Material | UN | 24,0000000 | 4,35 | 104,40 |
| | | | | MO sem LS => | 29,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => 29,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 43,95 | | | Valor com BDI => 196,47 |

| 10.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | | M | 1,0000000 | 612,06 | 612,06 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,13 | 17,13 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | m³ | 0,1000000 | 431,93 | 43,19 |
| Insumo | D00212 | SEDOP | Escada tipo marinheiro c/ proteção | Material | M | 1,0000000 | 530,45 | 530,45 |
| | | | | MO sem LS => | 34,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => 34,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 176,39 | | | Valor com BDI => 788,45 |

| 10.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 776,25 | 776,25 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0072000 | 623,36 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3080000 | 17,09 | 22,35 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6647000 | 21,31 | 35,47 |
| Insumo | 00011299 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1,0000000 | 713,95 | 713,95 |
| | | | | MO sem LS => | 39,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => 39,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 223,71 | | | Valor com BDI => 999,96 |

| 10.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180425 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | M | 1,0000000 | 83,08 | 83,08 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4900000 | 20,68 | 10,13 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8100000 | 16,59 | 13,43 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0008000 | 49,90 | 0,03 |
| Insumo | H00159 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (LH) | Material | M | 1,0100000 | 58,65 | 59,23 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,0290000 | 9,00 | 0,26 |
| | | | | MO sem LS => | 15,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,93 |
| | | | | Valor do BDI => | 23,94 | | | Valor com BDI => 107,02 |

| 10.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101918 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 261,93 | 261,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6213000 | 16,99 | 10,55 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6213000 | 20,70 | 12,86 |
| Insumo | 00007693 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0391000 | 229,55 | 238,52 |
| | | | | MO sem LS => | 16,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => 16,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 75,48 | | | Valor com BDI => 337,41 |

| 10.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 726,37 | 726,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7225000 | 16,99 | 12,27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7225000 | 20,70 | 14,95 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0452000 | 13,27 | 0,59 |
| Insumo | 00006027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 | 698,56 | 698,56 |
| | | | | MO sem LS => | 18,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => 18,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 209,33 | | | Valor com BDI => 935,70 |

| 10.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180800 | SEDOP | Registro de gaveta 3" - Bruto | | UN | 1,0000000 | 751,70 | 751,70 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9500000 | 20,68 | 19,64 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9500000 | 16,59 | 15,76 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,3000000 | 11,08 | 14,40 |
| Insumo | H00312 | SEDOP | Registro de gaveta 3" - Bruto | Material | UN | 1,0000000 | 701,90 | 701,90 |
| | | | | MO sem LS => | 24,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => 24,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 216,63 | | | Valor com BDI => 968,33 |

| 10.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180802 | SEDOP | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | | UN | 1,0000000 | 140,63 | 140,63 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 20,68 | 17,57 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8500000 | 16,59 | 14,10 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| Insumo | H00315 | SEDOP | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | Material | UN | 1,0000000 | 97,88 | 97,88 |
| | | | | MO sem LS => | 21,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => 21,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 40,52 | | | Valor com BDI => 181,15 |

| 10.11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94677 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 25,34 | 25,34 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1710000 | 16,99 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1710000 | 20,70 | 3,53 |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,0710000 | 18,96 | 1,34 |
| Insumo | 00001958 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 16,37 | 16,37 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0170000 | 1,46 | 0,02 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0180000 | 65,81 | 1,18 |
| | | | | MO sem LS => | 4,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => 4,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,30 | | | Valor com BDI => 32,64 |

| 10.11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 18,87 | 18,87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0180000 | 58,09 | 1,04 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0300000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0210000 | 65,81 | 1,38 |
| Insumo | 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 11,93 | 11,93 |
| | | | | MO sem LS => | 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,43 | | | Valor com BDI => 24,30 |

| 10.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 78,30 | 78,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6330000 | 21,52 | 13,62 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6330000 | 17,75 | 11,23 |
| Insumo | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material | UN | 1,0000000 | 53,45 | 53,45 |
| | | | | MO sem LS => | 16,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => 16,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,56 | | | Valor com BDI => 100,86 |

| 10.12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 2.202,57 | 2.202,57 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6330000 | 17,75 | 11,23 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2774000 | 16,99 | 38,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6330000 | 21,52 | 13,62 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2774000 | 20,70 | 47,14 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2.5* MM | Material | UN | 4,0000000 | 0,96 | 3,84 |
| Insumo | 00000736 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | Equipamento | UN | 1,0000000 | 2.085,83 | 2.085,83 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 4,0000000 | 0,33 | 1,32 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 0,2000000 | 4,52 | 0,90 |
| | | | | MO sem LS => | 75,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => 75,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 634,78 | | | Valor com BDI => 2.837,35 |

| 10.12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 12,74 | 12,74 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1300000 | 21,50 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1300000 | 17,34 | 2,25 |
| Insumo | E00372 | SEDOP | Cabo de cobre 6,00 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 7,46 | 7,60 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0800000 | 1,26 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => 3,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,36 |
| | | | | Valor do BDI => 3,67 | | | Valor com BDI => | 16,41 |

| 11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1,0000000 | 2,26 | 2,26 |
| Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0020000 | 201,73 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0001000 | 271,13 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0010000 | 325,56 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0080000 | 86,95 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0060000 | 55,93 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0070000 | 53,76 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0080000 | 17,09 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => 0,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,48 |
| | | | | Valor do BDI => 0,65 | | | Valor com BDI => | 2,91 |

| 11.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 071362 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m | | m² | 1,0000000 | 294,36 | 294,36 |
| Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,7900000 | 17,10 | 30,60 |
| Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,1000000 | 21,17 | 44,45 |
| Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material | KG | 15,8800000 | 12,54 | 199,13 |
| Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material | M | 0,1588000 | 127,12 | 20,18 |
| | | | | MO sem LS => 50,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 50,01 |
| | | | | Valor do BDI => 84,83 | | | Valor com BDI => | 379,19 |

| 11.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | | m² | 1,0000000 | 48,30 | 48,30 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 20,11 | 6,03 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 |
| Insumo | D00200 | SEDOP | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | Material | CJ | 2,0000000 | 2,58 | 5,16 |
| Insumo | D00409 | SEDOP | Telha em aço galvanizado e=0,5mm | Material | m² | 1,1000000 | 28,98 | 31,87 |
| | | | | MO sem LS => 7,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,63 |
| | | | | Valor do BDI => 13,92 | | | Valor com BDI => | 62,22 |

| 11.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 070675 | SEDOP | Cobertura - telha translucida fibra de vidro | | m² | 1,0000000 | 79,57 | 79,57 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,07 | 8,53 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 21,05 | 10,52 |
| Insumo | D00147 | SEDOP | Telha translúcida em fibra de vidro 1,83x1,10m - kalhetão | Material | UN | 0,5600000 | 97,00 | 54,32 |
| Insumo | D00058 | SEDOP | Arruela côncava de chumbo d= 5/16" | Material | UN | 1,4000000 | 0,60 | 0,84 |
| Insumo | D00209 | SEDOP | Gancho chato p/ telha fibrocimento | Material | UN | 1,4000000 | 2,32 | 3,24 |
| Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material | UN | 1,4000000 | 1,43 | 2,00 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => 12,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,73 |
| | | | | Valor do BDI => 22,93 | | | Valor com BDI => | 102,50 |

| 11.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | | m² | 1,0000000 | 50,26 | 50,26 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 21,05 | 6,31 |
| Insumo | D00200 | SEDOP | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | Material | CJ | 2,0000000 | 2,58 | 5,16 |
| Insumo | D00199 | SEDOP | Telha de aluminio trapezoidal 1056E - e=0.5mm | Material | m² | 1,1000000 | 30,50 | 33,55 |
| Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => 7,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,63 |
| | | | | Valor do BDI => 14,48 | | | Valor com BDI => | 64,74 |

| 11.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 38,12 | 38,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3559000 | 22,38 | 30,34 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0255000 | 18,80 | 0,47 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0,2549000 | 28,69 | 7,31 |
| | | | | MO sem LS => 20,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,05 |
| | | | | Valor do BDI => 10,98 | | | Valor com BDI => | 49,10 |

| 11.10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | | m³ | 1,0000000 | 2.681,26 | 2.681,26 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 45,0000000 | 14,96 | 673,20 |
| | | | | MO sem LS => 642,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 642,30 |
| | | | | Valor do BDI => 772,73 | | | Valor com BDI => | 3.453,99 |

| 11.10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060187 | SEDOP | Alvenaria bloco de cimento maciço | | m² | 1,0000000 | 94,53 | 94,53 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 0,0150000 | 495,05 | 7,42 |
| Insumo | D00107 | SEDOP | Bloco de cimento 20x20x40cm | Material | UN | 13,0000000 | 3,75 | 48,75 |
| | | | | MO sem LS => 26,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,89 |
| | | | | Valor do BDI => 27,24 | | | Valor com BDI => | 121,77 |

| 11.10.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | | m² | 1,0000000 | 138,25 | 138,25 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0500000 | 761,74 | 38,08 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 21,29 | 10,64 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,07 | 8,53 |
| Insumo | D00352 | SEDOP | Laje pre-moldada treliçada | Material | m² | 1,0000000 | 81,00 | 81,00 |
| | | | | MO sem LS => 21,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,90 |
| | | | | Valor do BDI => 39,84 | | | Valor com BDI => | 178,09 |

| 11.10.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150130 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo | | m² | 1,0000000 | 30,54 | 30,54 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 22,36 | 11,18 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,07 | 3,41 |
| Insumo | P00020 | SEDOP | Verniz poliuretano | Material | GL | 0,1400000 | 102,00 | 14,28 |
| Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material | GL | 0,0300000 | 55,75 | 1,67 |
| | | | | MO sem LS => 9,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,53 |
| | | | | Valor do BDI => 8,80 | | | Valor com BDI => | 39,34 |

| 11.10.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 46,74 | 46,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1150000 | 17,09 | 1,96 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2750000 | 22,38 | 6,15 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0640000 | 42,85 | 2,74 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,0100000 | 5,98 | 0,05 |
| Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 0,2016000 | 86,29 | 17,39 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0,3220000 | 57,31 | 18,45 |
| | | | | MO sem LS => 5,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,29 |
| | | | | Valor do BDI => 13,47 | | | Valor com BDI => | 60,21 |

| 11.10.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 1,0000000 | 8,30 | 8,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 17,09 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2390000 | 22,38 | 5,34 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0030000 | 42,85 | 0,12 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,0400000 | 5,98 | 0,23 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0,0160000 | 57,31 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 4,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,60 |
| | | | | Valor do BDI => 2,39 | | | Valor com BDI => | 10,69 |

| 11.10.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,0000000 | 216,41 | 216,41 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0045000 | 409,41 | 1,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9774000 | 17,09 | 16,70 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9774000 | 21,19 | 20,71 |
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0,0797000 | 23,43 | 1,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | | KG | 0,0025000 | 31,69 | 0,07 |
| Insumo | 00007162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material | | m² | 1,0203000 | 61,22 | 62,46 |
| Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | | M | 0,8701000 | 59,58 | 51,84 |
| Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | | M | 0,6105000 | 99,81 | 60,93 |
| | | | | MO sem LS => | 25,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 62,36 | | | Valor com BDI => | 278,77 |

| 11.10.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | | CJ | 1,0000000 | 13.669,02 | 13.669,02 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,5600000 | 51,21 | 28,67 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 0,7300000 | 92,07 | 67,21 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 5,0000000 | 17,13 | 85,65 |
| Composição Auxiliar | 250594 | SEDOP | Tabela em mad. lei p/ aro de basquete | | UN | 2,0000000 | 1.151,05 | 2.302,10 |
| Insumo | D00155 | SEDOP | Suporte metálico p/ basquete c/ aro | Material | UN | 2,0000000 | 1.497,82 | 2.995,64 |
| Insumo | D00154 | SEDOP | Trave metálica p/ futebol de salão | Material | UN | 2,0000000 | 2.515,00 | 5.030,00 |
| Insumo | D00153 | SEDOP | Poste metálico p/ rede de vôlei | Material | UN | 2,0000000 | 1.526,65 | 3.053,30 |
| | | | | MO sem LS => | 440,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 440,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.939,41 | | | Valor com BDI => | 17.608,43 |

| 11.10.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | | m² | 1,0000000 | 19,97 | 19,97 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4262000 | 17,13 | 7,30 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4262000 | 21,29 | 9,07 |
| Insumo | D00501 | SEDOP | Tela de nylon | Material | m² | 1,0000000 | 2,00 | 2,00 |
| Insumo | D00452 | SEDOP | Ganchos e parafusos p/ tela de nylon | Material | CJ | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 |
| | | | | MO sem LS => | 10,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,87 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,75 | | | Valor com BDI => | 25,72 |

| 11.10.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 17,34 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1100000 | 21,50 | 2,36 |
| Insumo | E00370 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 3,26 | 3,32 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 2,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,20 | | | Valor com BDI => | 9,84 |

| 11.10.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170979 | SEDOP | Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio | | UN | 1,0000000 | 163,40 | 163,40 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7500000 | 17,34 | 13,00 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 21,50 | 32,25 |
| Insumo | E00596 | SEDOP | Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio | Material | UN | 1,0000000 | 118,15 | 118,15 |
| | | | | MO sem LS => | 30,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 30,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 47,09 | | | Valor com BDI => | 210,49 |

| 11.10.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 60,29 | 60,29 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0274000 | 17,75 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0274000 | 21,52 | 0,58 |
| Insumo | 00003751 | SINAPI | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1,0000000 | 59,23 | 59,23 |
| | | | | MO sem LS => | 0,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,71 |
| | | | | Valor do BDI => | 17,37 | | | Valor com BDI => | 77,66 |

| 11.10.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | | UN | 1,0000000 | 126,75 | 126,75 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,50 | 25,80 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,34 | 10,40 |
| Insumo | E00559 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | Material | UN | 1,0000000 | 90,55 | 90,55 |
| | | | | MO sem LS => | 24,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 36,52 | | | Valor com BDI => | 163,27 |

| 12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 260652 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | | M | 1,0000000 | 692,78 | 692,78 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 0,0900000 | 92,07 | 8,28 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,0900000 | 51,21 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha | | M | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0220000 | 3.204,86 | 70,50 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | m² | 2,5000000 | 67,84 | 169,60 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | m³ | 0,0900000 | 613,70 | 55,23 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 5,1000000 | 10,80 | 55,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 5,1000000 | 43,97 | 224,24 |
| Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada | | m² | 5,1000000 | 14,91 | 76,04 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 0,0230000 | 1.190,74 | 27,38 |
| | | | | MO sem LS => 291,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 291,86 |
| | | | | Valor do BDI => 199,65 | | | Valor com BDI => | 892,43 |

| 12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | | M | 1,0000000 | 576,36 | 576,36 |
| Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha | | M | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,0900000 | 51,21 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 0,0900000 | 92,07 | 8,28 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | m² | 2,0000000 | 67,84 | 135,68 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | m³ | 0,0900000 | 613,70 | 55,23 |
| Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0180000 | 3.204,86 | 57,68 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 4,1000000 | 10,80 | 44,28 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 4,1000000 | 43,97 | 180,27 |
| Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada | | m² | 4,1000000 | 14,91 | 61,13 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 0,0230000 | 1.190,74 | 27,38 |
| | | | | MO sem LS => 240,83 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 240,83 |
| | | | | Valor do BDI => 166,10 | | | Valor com BDI => | 742,46 |

| 12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d | | M | 1,0000000 | 53,77 | 53,77 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,29 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 17,13 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 0,0090000 | 495,05 | 4,45 |
| Insumo | U00023 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água | Material | M | 1,0000000 | 45,49 | 45,49 |
| | | | | MO sem LS => 3,31 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,31 |
| | | | | Valor do BDI => 15,49 | | | Valor com BDI => | 69,26 |

| 12.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 78,76 | 78,76 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0060000 | 325,56 | 1,95 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,2740000 | 30,33 | 8,31 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,2540000 | 21,77 | 5,52 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0030000 | 53,76 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6590000 | 17,09 | 11,26 |
| Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2500000 | 41,25 | 51,56 |
| | | | | MO sem LS => 15,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,38 |
| | | | | Valor do BDI => 22,69 | | | Valor com BDI => | 101,45 |

| 12.3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | | m² | 1,0000000 | 334,31 | 334,31 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 17,13 | 25,69 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,8500000 | 21,29 | 39,38 |
| Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | m³ | 0,0500000 | 431,93 | 21,59 |
| Insumo | D00354 | SEDOP | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | Material | M² | 1,0000000 | 247,65 | 247,65 |
| | | | | MO sem LS => 47,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 47,80 |
| | | | | Valor do BDI => 96,34 | | | Valor com BDI => | 430,65 |

| 12.3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | | m² | 1,0000000 | 400,09 | 400,09 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,29 | 42,58 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 17,13 | 34,26 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 0,0500000 | 495,05 | 24,75 |
| Insumo | D00087 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) | Material | m² | 1,0000000 | 298,50 | 298,50 |
| | | | | MO sem LS => 55,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 55,38 |
| | | | | Valor do BDI => 115,30 | | | Valor com BDI => | 515,39 |

| 12.3.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | | UN | 1,0000000 | 42,67 | 42,67 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 21,29 | 4,25 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,13 | 3,42 |
| Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material | UN | 1,0000000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | MO sem LS => 5,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,10 |
| | | | | Valor do BDI => 12,29 | | | Valor com BDI => | 54,96 |

| 12.3.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | | m² | 1,0000000 | 128,69 | 128,69 |
| Composição Auxiliar | 280012 | SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 260765 | SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | | m³ | 0,0170000 | 400,78 | 6,81 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,1000000 | 65,38 | 6,53 |
| Insumo | D00412 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | Material | m² | 1,0000000 | 77,11 | 77,11 |
| | | | | MO sem LS => 26,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,94 |
| | | | | Valor do BDI => 37,08 | | | Valor com BDI => | 165,77 |
| **12.3.7.4** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | | m² | 1,0000000 | 119,30 | 119,30 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5993000 | 21,29 | 12,75 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,13 | 8,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,1500000 | 44,50 | 6,67 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0100000 | 65,38 | 0,65 |
| Insumo | A00387 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | Material | m² | 1,0200000 | 88,90 | 90,67 |
| | | | | MO sem LS => 14,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,23 |
| | | | | Valor do BDI => 34,38 | | | Valor com BDI => | 153,68 |
| **12.3.7.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICACÃO MANUAL. AF 05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 1,0000000 | 4,75 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0350000 | 17,09 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0830000 | 22,38 | 1,85 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0060000 | 42,85 | 0,25 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,0400000 | 5,98 | 0,23 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0,0320000 | 57,31 | 1,83 |
| | | | | MO sem LS => 1,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,59 |
| | | | | Valor do BDI => 1,36 | | | Valor com BDI => | 6,11 |
| **12.3.7.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 36,73 | 36,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4000000 | 17,09 | 6,83 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9600000 | 22,38 | 21,48 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,2300000 | 5,98 | 1,37 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0,4270000 | 16,52 | 7,05 |
| | | | | MO sem LS => 18,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,49 |
| | | | | Valor do BDI => 10,58 | | | Valor com BDI => | 47,31 |
| **12.3.7.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água (TENTO DE CONCRETO) | | M | 1,0000000 | 31,31 | 31,31 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,29 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 17,13 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 0,0030000 | 495,05 | 1,48 |
| Insumo | U00001 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | Material | M | 1,0000000 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | MO sem LS => 2,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,79 |
| | | | | Valor do BDI => 9,02 | | | Valor com BDI => | 40,33 |
| **13.1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | | m² | 1,0000000 | 20,79 | 20,79 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 12,31 | 3,69 |
| Insumo | U00003 | SEDOP | Grama em placa | Material | m² | 1,0500000 | 8,50 | 8,92 |
| Insumo | J00008 | SEDOP | Terra preta vegetal | Material | m³ | 0,0500000 | 61,25 | 3,06 |
| | | | | MO sem LS => 3,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,22 |
| | | | | Valor do BDI => 5,99 | | | Valor com BDI => | 26,78 |
| **13.1.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0000000 | 198,63 | 198,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,1800000 | 17,09 | 20,16 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2300000 | 17,44 | 4,01 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0064000 | 82,50 | 0,52 |
| Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 30,0000000 | 1,50 | 45,00 |
| Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material | UN | 1,0000000 | 87,35 | 87,35 |
| Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 0,2050000 | 188,57 | 38,65 |
| Insumo | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 0,8000000 | 3,53 | 2,82 |
| Insumo | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | KG | 0,8000000 | 0,15 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => 15,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,23 |
| | | | | Valor do BDI => 57,24 | | | Valor com BDI => | 255,87 |
| **13.2.2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 720,52 | 720,52 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,9000000 | 65,38 | 58,84 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 5,9000000 | 44,50 | 262,55 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 182,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 182,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 207,65 | | | Valor com BDI => | 928,17 |

| 13.2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130521 | SEDOP | Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm) | | m² | 1,0000000 | 74,28 | 74,28 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0500000 | 761,74 | 38,08 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,13 | 10,27 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 21,29 | 12,77 |
| Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 0,0500000 | 18,40 | 0,92 |
| Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0,0850000 | 144,00 | 12,24 |
| | | | | MO sem LS => | 24,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 21,40 | | | Valor com BDI => | 95,68 |

| 14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | | M | 1,0000000 | 70,23 | 70,23 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5500000 | 17,34 | 9,53 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5500000 | 21,50 | 11,82 |
| Insumo | E00106 | SEDOP | Cordoalha de cobre nú 50mm2 | Material | M | 1,0000000 | 43,76 | 43,76 |
| Insumo | E00107 | SEDOP | Suporte simples c/roldana p/cordoalha (35-50mm2) | Material | UN | 0,5000000 | 10,25 | 5,12 |
| | | | | MO sem LS => | 14,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,24 | | | Valor com BDI => | 90,47 |

| 14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 151,76 | 151,76 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1264000 | 21,52 | 2,72 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1264000 | 17,75 | 2,24 |
| Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1,0000000 | 146,80 | 146,80 |
| | | | | MO sem LS => | 3,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 43,73 | | | Valor com BDI => | 195,49 |

| 14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171065 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | | UN | 1,0000000 | 44,36 | 44,36 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00668 | SEDOP | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | Material | UN | 1,0000000 | 14,19 | 14,19 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,78 | | | Valor com BDI => | 57,14 |

| 14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 220634 | SEDOP | Sinalizador de obstáculos c/ relé fotoelétrico | | UN | 1,0000000 | 1.043,54 | 1.043,54 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 14,0000000 | 17,34 | 242,76 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 14,0000000 | 21,50 | 301,00 |
| Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | M | 70,0000000 | 2,80 | 196,00 |
| Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | M | 35,0000000 | 2,71 | 94,85 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 2,5000000 | 1,26 | 3,15 |
| Insumo | E00307 | SEDOP | Curva 90º p/elet. PVC 1/2" (IE) | Material | UN | 4,0000000 | 5,64 | 22,56 |
| Insumo | E00306 | SEDOP | Luva p/ eletr. em PVC de 1/2" (IE) | Material | UN | 13,0000000 | 1,00 | 13,00 |
| Insumo | E00305 | SEDOP | Sinalizador de obstáculo c/ rele-fotoelétrico | Material | UN | 1,0000000 | 170,22 | 170,22 |
| | | | | MO sem LS => | 362,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 362,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 300,74 | | | Valor com BDI => | 1.344,28 |

| 15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | | UN | 1,0000000 | 53,02 | 53,02 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00595 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | Material | UN | 1,0000000 | 22,85 | 22,85 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,28 | | | Valor com BDI => | 68,30 |

| 15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | | UN | 1,0000000 | 224,20 | 224,20 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 17,13 | 8,56 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,5000000 | 21,29 | 10,64 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material | | UN | 1,0000000 | 205,00 | 205,00 |
| | | | | MO sem LS => | 12,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 64,61 | | | Valor com BDI => | 288,81 |

| 15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 201325 | SEDOP | Extintor de incendio CO2-6kg | | | UN | 1,0000000 | 594,20 | 594,20 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,13 | 8,56 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 21,29 | 10,64 |
| Insumo | D00227 | SEDOP | Extintor de incendio CO2-6kg | Material | | UN | 1,0000000 | 575,00 | 575,00 |
| | | | | MO sem LS => | 12,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 171,24 | | | Valor com BDI => | 765,44 |

| 15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | | | UN | 1,0000000 | 34,02 | 34,02 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 21,29 | 4,25 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2000000 | 17,13 | 3,42 |
| Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material | | UN | 1,0000000 | 26,35 | 26,35 |
| | | | | MO sem LS => | 5,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,80 | | | Valor com BDI => | 43,82 |

| 15.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92655 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | M | 1,0000000 | 141,69 | 141,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3450000 | 20,70 | 7,14 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3450000 | 16,99 | 5,86 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | | M | 1,0390000 | 123,86 | 128,69 |
| | | | | MO sem LS => | 8,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,94 |
| | | | | Valor do BDI => | 40,83 | | | Valor com BDI => | 182,52 |

| 15.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 310,28 | 310,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3080000 | 20,70 | 6,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,3080000 | 16,99 | 5,23 |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | | UN | 0,1940000 | 18,96 | 3,67 |
| Insumo | 00000082 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2". PARA CAIXA D' AGUA | Material | | UN | 1,0000000 | 291,55 | 291,55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0310000 | 1,46 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0520000 | 65,81 | 3,42 |
| | | | | MO sem LS => | 7,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,98 |
| | | | | Valor do BDI => | 89,42 | | | Valor com BDI => | 399,70 |

| 15.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | | UN | 1,0000000 | 1.330,66 | 1.330,66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 3,0370000 | 16,99 | 51,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 3,0370000 | 20,70 | 62,86 |
| Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | | UN | 1,0000000 | 51,77 | 51,77 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM | Material | | UN | 4,0000000 | 0,69 | 2,76 |
| Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | | UN | 1,0000000 | 421,44 | 421,44 |
| Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | | UN | 1,0000000 | 14,38 | 14,38 |
| Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | | UN | 1,0000000 | 177,33 | 177,33 |
| Insumo | 00021030 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | | UN | 1,0000000 | 397,53 | 397,53 |
| Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | | UN | 1,0000000 | 151,00 | 151,00 |
| | | | | MO sem LS => | 78,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 78,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 383,49 | | | Valor com BDI => | 1.714,15 |

| 15.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180801 | SEDOP | Registro de gaveta 4" - Bruto | | | UN | 1,0000000 | 1.302,35 | 1.302,35 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9500000 | 20,68 | 19,64 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,9500000 | 16,59 | 15,76 |
| Insumo | H00313 | SEDOP | Registro de gaveta 4" - Bruto | Material | | UN | 1,0000000 | 1.252,00 | 1.252,00 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | | M | 1,3500000 | 11,08 | 14,95 |
| | | | | MO sem LS => | 24,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 375,33 | | | Valor com BDI => | 1.677,68 |

| 16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | | M | 1,0000000 | 77,55 | 77,55 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 20,68 | 12,40 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 16,59 | 9,95 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | L | 0,0100000 | 49,90 | 0,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | TB | 0,2200000 | 9,00 | 1,98 |
| Insumo | H00059 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | Material | M | 1,0500000 | 50,22 | 52,73 |
| | | | | MO sem LS => | 15,31 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 22,34 | | | Valor com BDI => 99,89 |

| 16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 53,76 | 53,76 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2200000 | 16,99 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2200000 | 20,70 | 4,55 |
| Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 12,13 | 12,13 |
| Insumo | 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 33,19 | 33,19 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0070000 | 23,97 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 5,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => 5,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,49 | | | Valor com BDI => 69,25 |

| 16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | | UN | 1,0000000 | 522,48 | 522,48 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,5800000 | 51,21 | 29,70 |
| Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | m³ | 0,0410000 | 632,87 | 25,94 |
| Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0570000 | 3.163,64 | 180,32 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 1,8000000 | 91,94 | 165,49 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 1,8900000 | 10,80 | 20,41 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 1,8900000 | 43,97 | 83,10 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 0,3600000 | 48,69 | 17,52 |
| | | | | MO sem LS => | 183,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => 183,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 150,57 | | | Valor com BDI => 673,05 |

| 16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | | UN | 1,0000000 | 14.737,42 | 14.737,42 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 25,9400000 | 51,21 | 1.328,38 |
| Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | | m³ | 5,8500000 | 54,52 | 318,94 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 26,1200000 | 92,07 | 2.404,86 |
| Composição Auxiliar | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 3,0000000 | 3.437,34 | 10.312,02 |
| Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | | m² | 0,5600000 | 60,64 | 33,95 |
| Composição Auxiliar | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | | M | 3,7500000 | 77,55 | 290,81 |
| Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | | M | 1,0000000 | 36,86 | 36,86 |
| Insumo | D00214 | SEDOP | Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) | Material | UN | 2,0000000 | 5,80 | 11,60 |
| | | | | MO sem LS => | 3.963,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3.963,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.247,32 | | | Valor com BDI => 18.984,74 |

| 16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | | UN | 1,0000000 | 3.326,40 | 3.326,40 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 3,4400000 | 51,21 | 176,16 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 4,4700000 | 92,07 | 411,55 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,5600000 | 3.204,86 | 1.794,72 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,13 | 17,13 |
| Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | | M | 0,5000000 | 36,86 | 18,43 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 2,7700000 | 146,54 | 405,91 |
| Insumo | H00072 | SEDOP | Tampa de fo fo d = 0,50m | Material | UN | 1,0000000 | 481,21 | 481,21 |
| | | | | MO sem LS => | 599,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => 599,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 958,66 | | | Valor com BDI => 4.285,06 |

| 16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180543 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas | | UN | 1,0000000 | 2.850,16 | 2.850,16 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 9,0000000 | 92,07 | 828,63 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 7,0000000 | 51,21 | 358,47 |
| Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | | m² | 10,5000000 | 67,84 | 712,32 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | m³ | 0,2300000 | 613,70 | 141,15 |
| Composição Auxiliar | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,1500000 | 3.437,34 | 515,60 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 0,0500000 | 1.190,74 | 59,53 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 1,6000000 | 146,54 | 234,46 |
| | | | | MO sem LS => | 747,40 | LS => | 0,00 | MO com LS => 747,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 821,41 | | | Valor com BDI => 3.671,57 |
| **16.2.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180754 | SEDOP | Tubo em PVC - 300mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 247,17 | 247,17 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 20,68 | 16,54 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 16,59 | 13,27 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,3000000 | 9,00 | 2,70 |
| Insumo | H00295 | SEDOP | Tubo em PVC - 300 (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 203,50 | 213,67 |
| | | | | MO sem LS => | 20,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 71,23 | | | Valor com BDI => | 318,40 |
| **16.2.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180753 | SEDOP | Tubo em PVC - 250mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 182,09 | 182,09 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,7000000 | 20,68 | 14,47 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,7000000 | 16,59 | 11,61 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0200000 | 49,90 | 0,99 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,2500000 | 9,00 | 2,25 |
| Insumo | H00294 | SEDOP | Tubo em PVC - 250 (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 145,50 | 152,77 |
| | | | | MO sem LS => | 17,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 52,47 | | | Valor com BDI => | 234,56 |
| **16.2.3** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180650 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | | | M | 1,0000000 | 140,50 | 140,50 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6500000 | 20,68 | 13,44 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6500000 | 16,59 | 10,78 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0100000 | 49,90 | 0,49 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,2300000 | 9,00 | 2,07 |
| Insumo | H00267 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | Material | | M | 1,0500000 | 108,31 | 113,72 |
| | | | | MO sem LS => | 16,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 40,49 | | | Valor com BDI => | 180,99 |
| **16.2.5** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | | | UN | 1,0000000 | 846,41 | 846,41 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | | m² | 3,0400000 | 91,94 | 279,49 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 1,1100000 | 51,21 | 56,84 |
| Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,0850000 | 3.163,64 | 268,90 |
| Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | | m³ | 0,0610000 | 632,87 | 38,60 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | | m² | 3,1300000 | 10,80 | 33,80 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | | m² | 0,6400000 | 48,69 | 31,16 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | | m² | 3,1300000 | 43,97 | 137,62 |
| | | | | MO sem LS => | 303,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 303,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 243,93 | | | Valor com BDI => | 1.090,34 |
| **16.2.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | | | M | 1,0000000 | 256,23 | 256,23 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 0,2400000 | 92,07 | 22,09 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 0,4000000 | 51,21 | 20,48 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 1,2000000 | 98,74 | 118,48 |
| Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 0,1200000 | 720,52 | 86,46 |
| Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | | | m³ | 0,1600000 | 54,52 | 8,72 |
| | | | | MO sem LS => | 73,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 73,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 73,84 | | | Valor com BDI => | 330,07 |
| **16.2.7** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | | UN | 1,0000000 | 361,12 | 361,12 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 0,0061000 | 708,03 | 4,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5109000 | 17,09 | 8,73 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,5109000 | 21,31 | 10,88 |
| Insumo | 00011245 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | Material | | UN | 1,0000000 | 337,20 | 337,20 |
| | | | | MO sem LS => | 13,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,65 |
| | | | | Valor do BDI => | 104,07 | | | Valor com BDI => | 465,19 |
| **16.3.2** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | | | M | 1,0000000 | 34,37 | 34,37 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3100000 | 20,68 | 6,41 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5100000 | 16,59 | 8,46 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0005000 | 49,90 | 0,02 |
| Insumo | H00157 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | Material | | M | 1,0100000 | 19,15 | 19,34 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0160000 | 9,00 | 0,14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 10,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,90 | | | Valor com BDI => | 44,27 |
| **16.3.6** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 81,83 | 81,83 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1570000 | 20,70 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1570000 | 16,99 | 2,66 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0400000 | 58,09 | 2,32 |
| Insumo | 00001960 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | | UN | 1,0000000 | 70,14 | 70,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0350000 | 1,46 | 0,05 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0520000 | 65,81 | 3,42 |
| | | | | MO sem LS => | 4,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 23,58 | | | Valor com BDI => | 105,41 |
| **16.3.8** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89392 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 30,19 | 30,19 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1190000 | 16,99 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1190000 | 20,70 | 2,46 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0090000 | 58,09 | 0,52 |
| Insumo | 00038026 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | | UN | 1,0000000 | 24,39 | 24,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0600000 | 1,46 | 0,08 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0110000 | 65,81 | 0,72 |
| | | | | MO sem LS => | 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,70 | | | Valor com BDI => | 38,89 |
| **16.3.9** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH - | | | UN | 1,0000000 | 105,74 | 105,74 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3800000 | 20,68 | 7,85 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3800000 | 16,59 | 6,30 |
| Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material | | L | 0,0120000 | 49,90 | 0,59 |
| Insumo | H00121 | SEDOP | Te em PVC - JS - 75mm (LH) | Material | | UN | 1,0000000 | 90,70 | 90,70 |
| Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material | | TB | 0,0340000 | 9,00 | 0,30 |
| | | | | MO sem LS => | 9,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 30,47 | | | Valor com BDI => | 136,21 |
| **16.3.19** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89611 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 37,20 | 37,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1040000 | 16,99 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1040000 | 20,70 | 2,15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0400000 | 58,09 | 2,32 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0350000 | 1,46 | 0,05 |
| Insumo | 00003865 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | | UN | 1,0000000 | 27,50 | 27,50 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0520000 | 65,81 | 3,42 |
| | | | | MO sem LS => | 2,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,72 | | | Valor com BDI => | 47,92 |
| **16.3.20** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0720000 | 16,99 | 1,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0720000 | 20,70 | 1,49 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0180000 | 58,09 | 1,04 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0240000 | 1,46 | 0,03 |
| Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | | UN | 1,0000000 | 6,07 | 6,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0220000 | 65,81 | 1,44 |
| | | | | MO sem LS => | 1,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,86 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,25 | | | Valor com BDI => | 14,54 |
| **16.3.21** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | | UN | 1,0000000 | 9,02 | 9,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0590000 | 16,99 | 1,00 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0590000 | 20,70 | 1,22 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | | UN | 0,0120000 | 58,09 | 0,69 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | | UN | 0,0200000 | 1,46 | 0,02 |
| Insumo | 00003862 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | | UN | 1,0000000 | 5,17 | 5,17 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | | UN | 0,0140000 | 65,81 | 0,92 |
| | | | | MO sem LS => | 1,52 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,52 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,59 | | | Valor com BDI => | 11,61 |
| **17.1.1** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | | | M | 1,0000000 | 28,54 | 28,54 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,34 | 3,46 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 21,50 | 8,60 |
| Insumo | E00293 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | Material | M | 1,0000000 | 16,48 | 16,48 |
| | | | | MO sem LS => 8,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,18 |
| | | | | Valor do BDI => 8,22 | | | Valor com BDI => | 36,76 |

| 17.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171049 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | | UN | 1,0000000 | 10,11 | 10,11 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Insumo | E00607 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 7,10 | 7,10 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 2,91 | | | Valor com BDI => | 13,02 |

| 17.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | | UN | 1,0000000 | 183,39 | 183,39 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 0,5400000 | 91,94 | 49,64 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,1500000 | 51,21 | 7,68 |
| Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0250000 | 3.163,64 | 79,09 |
| Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | m³ | 0,0180000 | 632,87 | 11,39 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 0,5700000 | 10,80 | 6,15 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 0,0900000 | 48,69 | 4,38 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 0,5700000 | 43,97 | 25,06 |
| | | | | MO sem LS => 60,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 60,89 |
| | | | | Valor do BDI => 52,85 | | | Valor com BDI => | 236,24 |

| 17.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 211205 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x10P | | M | 1,0000000 | 6,66 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0800000 | 21,50 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0400000 | 17,34 | 0,69 |
| Insumo | E00423 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x10P | Material | M | 1,0000000 | 4,25 | 4,25 |
| | | | | MO sem LS => 1,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,63 |
| | | | | Valor do BDI => 1,91 | | | Valor com BDI => | 8,57 |

| 17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170932 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 4" | | M | 1,0000000 | 155,02 | 155,02 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6500000 | 21,50 | 13,97 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3300000 | 17,34 | 5,72 |
| Insumo | E00548 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 4" | Material | M | 1,0000000 | 135,33 | 135,33 |
| | | | | MO sem LS => 13,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => 44,67 | | | Valor com BDI => | 199,69 |

| 17.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171022 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3" | | M | 1,0000000 | 117,20 | 117,20 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 21,50 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,34 | 5,20 |
| Insumo | E00272 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 3" | Material | M | 1,0000000 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | MO sem LS => 12,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,28 |
| | | | | Valor do BDI => 33,77 | | | Valor com BDI => | 150,97 |

| 17.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171046 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | | UN | 1,0000000 | 53,24 | 53,24 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Insumo | E00605 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 50,23 | 50,23 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 15,34 | | | Valor com BDI => | 68,58 |

| 17.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171342 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | | UN | 1,0000000 | 35,08 | 35,08 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00741 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 32,07 | 32,07 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 10,11 | | | Valor com BDI => | 45,19 |

| 17.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171341 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | | UN | 1,0000000 | 16,67 | 16,67 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,50 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0500000 | 17,34 | 0,86 |
| Insumo | E00740 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 13,66 | 13,66 |
| | | | | MO sem LS => 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
| | | | | Valor do BDI => 4,80 | | | Valor com BDI => | 21,47 |

| 17.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1400000 | 21,50 | 3,01 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1400000 | 17,34 | 2,42 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0800000 | 1,26 | 0,10 |
| Insumo | E00373 | SEDOP | Cabo de cobre 10,00 mm2 - 1 KV | Material | | M | 1,0200000 | 11,31 | 11,53 |
| | | | | MO sem LS => | 3,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,62 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,91 | | | Valor com BDI => | 21,97 |

| 17.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 24,50 | 24,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1500000 | 17,34 | 2,60 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1500000 | 21,50 | 3,22 |
| Insumo | E00374 | SEDOP | Cabo de cobre 16,00 mm2 - 1 KV | Material | | M | 1,0200000 | 18,22 | 18,58 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0800000 | 1,26 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,06 | | | Valor com BDI => | 31,56 |

| 17.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 47,94 | 47,94 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1700000 | 21,50 | 3,65 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1700000 | 17,34 | 2,94 |
| Insumo | E00376 | SEDOP | Cabo de cobre 35,00 mm2 - 1 KV | Material | | M | 1,0200000 | 40,43 | 41,23 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,1000000 | 1,26 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 4,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 13,81 | | | Valor com BDI => | 61,75 |

| 17.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 65,72 | 65,72 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1800000 | 21,50 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1800000 | 17,34 | 3,12 |
| Insumo | E00377 | SEDOP | Cabo de cobre 50,00 mm2 - 1 KV | Material | | M | 1,0200000 | 57,47 | 58,61 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,1000000 | 1,26 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 4,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,65 |
| | | | | Valor do BDI => | 18,94 | | | Valor com BDI => | 84,66 |

| 17.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170751 | SEDOP | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 88,33 | 88,33 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1900000 | 21,50 | 4,08 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,1900000 | 17,34 | 3,29 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,1000000 | 1,26 | 0,12 |
| Insumo | E00378 | SEDOP | Cabo de cobre 70,00 mm2 - 1 KV | Material | | M | 1,0200000 | 79,26 | 80,84 |
| | | | | MO sem LS => | 4,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,91 |
| | | | | Valor do BDI => | 25,45 | | | Valor com BDI => | 113,78 |

| 17.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170937 | SEDOP | Cabo de cobre 240 mm2 - 1 KV | | | M | 1,0000000 | 277,70 | 277,70 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,4800000 | 21,50 | 10,32 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,2400000 | 17,34 | 4,16 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| Insumo | E00417 | SEDOP | Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #240 mm² | Material | | M | 1,0200000 | 258,00 | 263,16 |
| | | | | MO sem LS => | 9,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 80,03 | | | Valor com BDI => | 357,73 |

| 17.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | | | UN | 1,0000000 | 1.265,20 | 1.265,20 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 6,0000000 | 17,34 | 104,04 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 21,50 | 172,00 |
| Insumo | E00128 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 40 disj. c/ barramento | Material | | UN | 1,0000000 | 989,16 | 989,16 |
| | | | | MO sem LS => | 185,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 185,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 364,63 | | | Valor com BDI => | 1.629,83 |

| 17.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | | | UN | 1,0000000 | 432,66 | 432,66 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00538 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A - PADRÃO DIN | Material | | UN | 1,0000000 | 402,49 | 402,49 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 124,69 | | | Valor com BDI => | 557,35 |

| 17.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170896 | SEDOP | Disjuntor 3P - 600A | | | UN | 1,0000000 | 3.157,36 | 3.157,36 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,5000000 | 17,34 | 8,67 |
| Insumo | E00535 | SEDOP | Disjuntor 3P - 630A | Material | | UN | 1,0000000 | 3.127,19 | 3.127,19 |
| | | | | MO sem LS => | 20,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 909,95 | | | Valor com BDI => | 4.067,31 |

| 17.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | | M | 1,0000000 | 10,53 | 10,53 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1200000 | 17,34 | 2,08 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1200000 | 21,50 | 2,58 |
| Insumo | E00371 | SEDOP | Cabo de cobre 4,00 mm2 - 1 KV | Material | M | 1,0200000 | 5,70 | 5,81 |
| Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material | M | 0,0500000 | 1,26 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => | 3,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,03 | | | Valor com BDI => | 13,56 |

| 17.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 612,12 | 612,12 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,4370000 | 21,52 | 73,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0580000 | 17,75 | 18,77 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 2,0000000 | 34,89 | 69,78 |
| Insumo | 00011975 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Material | UN | 4,0000000 | 25,41 | 101,64 |
| Insumo | 00012388 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2.5* M | Material | UN | 1,0000000 | 347,97 | 347,97 |
| | | | | MO sem LS => | 63,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 63,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 176,41 | | | Valor com BDI => | 788,53 |

| 17.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170583 | SEDOP | Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente | | UN | 1,0000000 | 194,61 | 194,61 |
| Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 17,34 | 13,87 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,50 | 17,20 |
| Insumo | E00289 | SEDOP | Luminaria tipo globo c/ plafonier | Material | UN | 1,0000000 | 72,89 | 72,89 |
| Insumo | E00573 | SEDOP | Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V | Material | UN | 1,0000000 | 90,65 | 90,65 |
| | | | | MO sem LS => | 20,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 56,08 | | | Valor com BDI => | 250,69 |

| 17.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 171395 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medicao) | | UN | 1,0000000 | 97.271,91 | 97.271,91 |
| Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 104,0000000 | 17,38 | 1.807,52 |
| Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 104,0000000 | 21,50 | 2.236,00 |
| Composição Auxiliar | 170624 | SEDOP | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | | UN | 1,0000000 | 1.831,83 | 1.831,83 |
| Composição Auxiliar | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | | UN | 1,0000000 | 2.863,93 | 2.863,93 |
| Insumo | E00113 | SEDOP | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" | Material | UN | 3,0000000 | 302,80 | 908,40 |
| Insumo | E00178 | SEDOP | Pino p/ isolador | Material | UN | 6,0000000 | 16,35 | 98,10 |
| Insumo | E00176 | SEDOP | Alça dupla preformada p/ cabo de aluminio 2AWG | Material | UN | 3,0000000 | 12,53 | 37,59 |
| Insumo | E00105 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2 | Material | M | 15,0000000 | 54,81 | 822,15 |
| Insumo | E00200 | SEDOP | Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) | Material | UN | 2,0000000 | 326,69 | 653,38 |
| Insumo | E00548 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 4" | Material | M | 9,0000000 | 135,33 | 1.217,97 |
| Insumo | E00187 | SEDOP | Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm | Material | UN | 2,0000000 | 13,76 | 27,52 |
| Insumo | E00191 | SEDOP | Conector tipo parafuso fendido | Material | UN | 2,0000000 | 31,99 | 63,98 |
| Insumo | E00177 | SEDOP | Isolador tipo pino - classe 15KV | Material | UN | 6,0000000 | 19,55 | 117,30 |
| Insumo | E00188 | SEDOP | Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 | Material | UN | 4,0000000 | 2,00 | 8,00 |
| Insumo | E00181 | SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm | Material | UN | 2,0000000 | 5,80 | 11,60 |
| Insumo | E00114 | SEDOP | Pára-raios de distribuição(polimero) c/ suporte "L" | Material | UN | 3,0000000 | 216,78 | 650,34 |
| Insumo | E00180 | SEDOP | Sela galvanizada para cruzeta | Material | UN | 2,0000000 | 17,03 | 34,06 |
| Insumo | E00227 | SEDOP | Cabo de cobre nu 16mm2 | Material | M | 25,0000000 | 20,96 | 524,00 |
| Insumo | E00189 | SEDOP | Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzivel) | Material | UN | 6,0000000 | 55,15 | 330,90 |
| Insumo | E00182 | SEDOP | Arruela quadrada galv. de 18x38cm | Material | UN | 14,0000000 | 0,92 | 12,88 |
| Insumo | E00183 | SEDOP | Mão francesa plana galvanizada 726mm | Material | UN | 4,0000000 | 17,23 | 68,92 |
| Insumo | E05047 | SEDOP | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA,CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material | UN | 1,0000000 | 314,96 | 314,96 |
| Insumo | E00186 | SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm | Material | UN | 6,0000000 | 4,20 | 25,20 |
| Insumo | E00184 | SEDOP | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm | Material | UN | 4,0000000 | 5,47 | 21,88 |
| Insumo | E00201 | SEDOP | Caixa p/ transformador de corrente | Material | UN | 1,0000000 | 2.896,00 | 2.896,00 |
| Insumo | E00327 | SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm | Material | UN | 1,0000000 | 276,00 | 276,00 |
| Insumo | E00510 | SEDOP | Curva 135° p/ elet F°G° 4" (IE) | Material | UN | 2,0000000 | 188,62 | 377,24 |
| Insumo | E00310 | SEDOP | Armação secundaria de 2 estribos | Material | UN | 2,0000000 | 27,19 | 54,38 |
| Insumo | E00324 | SEDOP | Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre | Material | UN | 4,0000000 | 9,26 | 37,04 |
| Insumo | M00007 | SEDOP | Caminhão c/ munck | Equipamento | Hp | 5,0000000 | 410,00 | 2.050,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | E00326 | SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm | Material | UN | 1,0000000 | 256,00 | 256,00 |
| Insumo | E00558 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material | UN | 3,0000000 | 68,79 | 206,37 |
| Insumo | E00605 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | Material | UN | 4,0000000 | 50,23 | 200,92 |
| Insumo | E00328 | SEDOP | Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA | Material | UN | 1,0000000 | 140,80 | 140,80 |
| Insumo | E00362 | SEDOP | Elo fusivel 8 K | Material | UN | 3,0000000 | 5,78 | 17,34 |
| Insumo | E00751 | SEDOP | Transformador de 225KVA -AT 13,2KV-BT220/127V | Material | UN | 1,0000000 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Insumo | E00405 | SEDOP | Bucha e arruela de aluminio de 4" | Material | UN | 2,0000000 | 18,45 | 36,90 |
| Insumo | E00214 | SEDOP | Cabo de cobre 150mm2 - 750V | Material | M | 70,0000000 | 380,00 | 26.600,00 |
| Insumo | E00525 | SEDOP | Curva 90° p/ elet F°G° 4" (IE) | Material | UN | 1,0000000 | 257,31 | 257,31 |
| Insumo | E00749 | SEDOP | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | Material | UN | 2,0000000 | 88,60 | 177,20 |
| | | | | MO sem LS => 3.878,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3.878,50 |
| | | | | Valor do BDI => 28.033,76 | | | Valor com BDI => | 125.305,67 |

| 19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060812 | SEDOP | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação | | m² | 1,0000000 | 904,56 | 904,56 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 17,07 | 34,14 |
| Composição Auxiliar | 280019 | SEDOP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 2,0000000 | 21,21 | 42,42 |
| Insumo | D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material | CJ | 1,0000000 | 48,00 | 48,00 |
| Insumo | A00079 | SEDOP | Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) | Material | m² | 1,0000000 | 780,00 | 780,00 |
| | | | | MO sem LS => 51,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 51,04 |
| | | | | Valor do BDI => 260,69 | | | Valor com BDI => | 1.165,25 |

| 19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm BANCADAS | | m² | 1,0000000 | 563,38 | 563,38 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 21,29 | 31,93 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 17,07 | 25,60 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | KG | 5,0000000 | 2,38 | 11,90 |
| Insumo | A00029 | SEDOP | Granito p/ piso e=2cm (preto) | Material | m² | 1,0200000 | 479,00 | 488,58 |
| | | | | MO sem LS => 38,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 38,39 |
| | | | | Valor do BDI => 162,36 | | | Valor com BDI => | 725,74 |

| 19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm prateleiras | | m² | 1,0000000 | 433,05 | 433,05 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | KG | 5,0000000 | 2,38 | 11,90 |
| Insumo | A00059 | SEDOP | Granito cinza e=2cm | Material | m² | 1,0000000 | 380,00 | 380,00 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 124,80 | | | Valor com BDI => | 557,85 |

| 20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | | CJ | 1,0000000 | 2.296,84 | 2.296,84 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 0,1700000 | 92,07 | 15,65 |
| Composição Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,7200000 | 740,81 | 533,38 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,1700000 | 51,21 | 8,70 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 6,8000000 | 48,69 | 331,09 |
| Insumo | D00117 | SEDOP | Mastro fo go h = 6m | Material | UN | 3,0000000 | 469,34 | 1.408,02 |
| | | | | MO sem LS => 312,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 312,62 |
| | | | | Valor do BDI => 661,94 | | | Valor com BDI => | 2.958,78 |

| 20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMP. 01 | Próprio | Bicicletário | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0000000 | 2.198,08 | 2.198,08 |
| Composição Auxiliar | Composição 9 | Próprio | MODULO CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS | 172 | UN | 16,0000000 | 137,38 | 2.198,08 |
| | | | | MO sem LS => 1.004,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1.004,32 |
| | | | | Valor do BDI => 633,48 | | | Valor com BDI => | 2.831,56 |

**Composições Auxiliares**

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095341 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 4755 | SEDOP | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 14,60 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => 0,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095313 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 242 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 10,96 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => 0,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | Valor com BDI => | 0,12 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 6117 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 10,57 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,15 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095310 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 25958 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 10,57 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 6127 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 10,57 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,15 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 378 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095316 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 247 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0302000 | 10,57 | 0,31 |
| | | | | MO sem LS => | 0,31 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | Valor com BDI => | 0,39 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095317 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 246 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,0146000 | 10,57 | 0,15 |
| | | | | MO sem LS => | 0,15 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | Valor com BDI => | 0,19 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095320 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 252 | SEDOP | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 10,57 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095328 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 4759 | SEDOP | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 1214 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 14,60 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,17 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | Valor com BDI => | 0,21 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095332 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 2436 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,0302000 | 14,60 | 0,44 |
| | | | | MO sem LS => | 0,44 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | Valor com BDI => | 0,56 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095335 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 2696 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,0146000 | 14,60 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,21 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | Valor com BDI => | 0,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 095390 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 25964 | SEDOP | JARDINEIRO | Material | H | 0,0041000 | 5,85 | 0,02 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | Valor com BDI => | 0,02 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095344 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 25957 | SEDOP | MONTADOR | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 37666 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | | H | 0,0067000 | 14,60 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | | H | 0,0172000 | 14,60 | 0,25 |
| | | | | MO sem LS => | 0,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095372 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 4783 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 14,60 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095377 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 6110 | SEDOP | SERRALHEIRO | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | | H | 0,0172000 | 10,57 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 095385 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 12869 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,60 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,10 | 17,10 |
| Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => 4,92 | | | Valor com BDI => | | 22,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,41 | 17,41 |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 11,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | | 11,09 |
| | | | | Valor do BDI => 5,01 | | | Valor com BDI => | | 22,42 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,01 | 17,01 |
| Composição Auxiliar | 095309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 43483 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43459 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 6117 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 10,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,69 |
| | | | | Valor do BDI => 4,90 | | | Valor com BDI => | 21,91 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 16,04 | 16,04 |
| Composição Auxiliar | 095310 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 25958 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => 4,62 | | | Valor com BDI => | 20,66 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,13 | 17,13 |
| Composição Auxiliar | 095312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 6127 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 10,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,69 |
| | | | | Valor do BDI => 4,93 | | | Valor com BDI => | 22,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,38 | 17,38 |
| Composição Auxiliar | 095313 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 242 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43467 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 43491 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| | | | | MO sem LS => 11,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,06 |
| | | | | Valor do BDI => 5,00 | | | Valor com BDI => | 22,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 845,78 | 845,78 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,1300000 | 716,18 | 93,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,1320000 | 17,09 | 87,70 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,2630000 | 21,31 | 218,70 |
| Insumo | 00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 122,2700000 | 3,65 | 446,28 |
| | | | | MO sem LS => 214,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 214,69 |
| | | | | Valor do BDI => 243,75 | | | Valor com BDI => | 1.089,53 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060491 | Próprio | ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA | 60 | UN | 1,0000000 | 81,47 | 81,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9900000 | 21,52 | 21,30 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,9900000 | 17,75 | 17,57 |
| Insumo | i-010 | Próprio | ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA | Material | UN | 1,0000000 | 42,60 | 42,60 |
| | | | | MO sem LS => 26,07 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,07 |
| | | | | Valor do BDI => 23,47 | | | Valor com BDI => | 104,94 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 1.519,23 | 1.519,23 |
| Composição Auxiliar | 88418 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,6700000 | 15,95 | 10,68 |
| Composição Auxiliar | 88430 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,5700000 | 7,00 | 24,99 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,2400000 | 17,03 | 72,20 |
| Insumo | 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material | KG | 1.857,0600000 | 0,76 | 1.411,36 |
| | | | | MO sem LS => 49,39 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 49,39 |
| | | | | Valor do BDI => 437,84 | | | Valor com BDI => | 1.957,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 777,07 | 777,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,2300000 | 17,09 | 191,92 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1600000 | 82,50 | 95,70 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 116,4000000 | 2,00 | 232,80 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 261,8900000 | 0,98 | 256,65 |
| | | | | MO sem LS => 120,94 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 120,94 |
| | | | | Valor do BDI => 223,95 | | | Valor com BDI => | 1.001,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 716,18 | 716,18 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0500000 | 2,17 | 2,27 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,4500000 | 0,42 | 1,44 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5000000 | 17,03 | 76,63 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1600000 | 82,50 | 95,70 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174,1000000 | 2,00 | 348,20 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195,8600000 | 0,98 | 191,94 |
| | | | | MO sem LS => 52,42 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 52,42 |
| | | | | Valor do BDI => 206,40 | | | Valor com BDI => | 922,58 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 671,51 | 671,51 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,8500000 | 6,11 | 5,19 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 2,8000000 | 1,74 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,6500000 | 17,03 | 62,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7900000 | 17,09 | 13,50 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1800000 | 82,50 | 97,35 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 157,4400000 | 2,00 | 314,88 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 177,1200000 | 0,98 | 173,57 |
| | | | | MO sem LS => 51,02 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 51,02 |
| | | | | Valor do BDI => 193,52 | | | Valor com BDI => | 865,03 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 681,05 | 681,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,0200000 | 17,09 | 188,33 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,9400000 | 83,57 | 78,55 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 422,6300000 | 0,98 | 414,17 |
| | | | | MO sem LS => 118,68 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 118,68 |
| | | | | Valor do BDI => 196,27 | | | Valor com BDI => | 877,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 792,50 | 792,50 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,8700000 | 2,17 | 1,88 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 2,8800000 | 0,42 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,7500000 | 17,03 | 63,86 |
| Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 19,4400000 | 8,24 | 160,18 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0800000 | 82,50 | 89,10 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 486,0000000 | 0,98 | 476,28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 43,68 | LS => | 0,00 | MO com LS => 43,68 |
| | | | | Valor do BDI => | 228,39 | | | Valor com BDI => 1.020,89 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 1,0000000 | 745,82 | 745,82 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0300000 | 2,17 | 2,23 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 3,3900000 | 0,42 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 4,4200000 | 17,03 | 75,27 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,2700000 | 82,50 | 104,77 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 573,6100000 | 0,98 | 562,13 |
| | | | | MO sem LS => | 51,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => 51,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 214,94 | | | Valor com BDI => 960,76 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 1,0000000 | 708,03 | 708,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 8,5700000 | 17,09 | 146,46 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,0700000 | 82,50 | 88,27 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 482,9600000 | 0,98 | 473,30 |
| | | | | MO sem LS => | 92,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => 92,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 204,05 | | | Valor com BDI => 912,08 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 1,0000000 | 623,36 | 623,36 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,8000000 | 2,17 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 2,6200000 | 0,42 | 1,10 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 3,4200000 | 17,03 | 58,24 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,0700000 | 82,50 | 88,27 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 483,7000000 | 0,98 | 474,02 |
| | | | | MO sem LS => | 39,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => 39,84 |
| | | | | Valor do BDI => | 179,65 | | | Valor com BDI => 803,01 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 1,0000000 | 623,40 | 623,40 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,5700000 | 6,11 | 3,48 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,8700000 | 1,74 | 3,25 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,4400000 | 17,03 | 41,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,7500000 | 17,09 | 12,81 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,0700000 | 82,50 | 88,27 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 483,7200000 | 0,98 | 474,04 |
| | | | | MO sem LS => | 36,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => 36,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 179,66 | | | Valor com BDI => 803,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 1,0000000 | 504,72 | 504,72 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0800000 | 2,17 | 2,34 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 3,5600000 | 0,42 | 1,49 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 4,6400000 | 17,03 | 79,01 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,0200000 | 83,57 | 85,24 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 343,5200000 | 0,98 | 336,64 |
| | | | | MO sem LS => | 54,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => 54,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 145,46 | | | Valor com BDI => 650,18 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | m³ | 1,0000000 | 649,45 | 649,45 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,1300000 | 2,17 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 3,7200000 | 0,42 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 4,8500000 | 17,03 | 82,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 1,3600000 | 82,50 | 112,20 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 459,8500000 | 0,98 | 450,65 |
| | | | | MO sem LS => | 56,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 56,50 |
| | | | | Valor do BDI => | 187,17 | | | Valor com BDI => | 836,62 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
| Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 14,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,75 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,29 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 095314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 378 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => | 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 16,81 | 16,81 |
| Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0310000 | 17,10 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1896000 | 21,19 | 4,01 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 23,43 | 0,58 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 2,8160000 | 0,22 | 0,61 |
| | | | | MO sem LS => | 4,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,62 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,84 | | | Valor com BDI => | 21,65 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 443,51 | 443,51 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0770000 | 277,66 | 21,37 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,2330000 | 17,75 | 21,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0080000 | 21,52 | 86,25 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 9,0000000 | 34,89 | 314,01 |
| | | | | MO sem LS => | 75,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 75,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 127,81 | | | Valor com BDI => | 571,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,75 | 17,75 |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 11,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,11 | | | Valor com BDI => | 22,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,34 | 17,34 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 095316 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43484 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43460 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 247 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| | | | | MO sem LS => 10,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,88 |
| | | | | Valor do BDI => 4,99 | | | Valor com BDI => | 22,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 16,99 | 16,99 |
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 11,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,12 |
| | | | | Valor do BDI => 4,89 | | | Valor com BDI => | 21,88 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 16,59 | 16,59 |
| Composição Auxiliar | 095317 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 43461 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43485 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 246 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 10,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,72 |
| | | | | Valor do BDI => 4,78 | | | Valor com BDI => | 21,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,10 | 17,10 |
| Composição Auxiliar | 095320 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 252 | SEDOP | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
| | | | | Valor do BDI => 4,92 | | | Valor com BDI => | 22,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,50 | 17,50 |
| Composição Auxiliar | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 11,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,06 |
| | | | | Valor do BDI => 5,04 | | | Valor com BDI => | 22,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 1,0000000 | 91,94 | 91,94 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0300000 | 422,20 | 12,66 |
| Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | UN | 50,0000000 | 0,87 | 43,50 |
| | | | | MO sem LS => 26,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 26,85 |
| | | | | Valor do BDI => 26,49 | | | Valor com BDI => | 118,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | | m³ | 1,0000000 | 495,05 | 495,05 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 6,4400000 | 44,50 | 286,58 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1,1000000 | 65,38 | 71,91 |
| | | | | MO sem LS => 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => 142,67 | | | Valor com BDI => | 637,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | | m³ | 1,0000000 | 431,93 | 431,93 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 4,8600000 | 44,50 | 216,27 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1,2100000 | 65,38 | 79,10 |
| | | | | MO sem LS => 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => 124,48 | | | Valor com BDI => | 556,41 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | | m³ | 1,0000000 | 665,36 | 665,36 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 10,0000000 | 17,07 | 170,70 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 9,5000000 | 44,50 | 422,75 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1,1000000 | 65,38 | 71,91 |
| | | | | MO sem LS => 107,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 107,50 |
| | | | | Valor do BDI => 191,75 | | | Valor com BDI => | 857,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 1,0000000 | 422,20 | 422,20 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1,1000000 | 65,38 | 71,91 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 4,6000000 | 44,50 | 204,70 |
| Insumo | D00349 | SEDOP | Aditivo plastificante | Material | L | 0,9200000 | 9,82 | 9,03 |
| | | | | MO sem LS => 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => 121,67 | | | Valor com BDI => | 543,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 260765 | SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | | m³ | 1,0000000 | 400,78 | 400,78 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 4,1600000 | 44,50 | 185,12 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1,2100000 | 65,38 | 79,10 |
| | | | | MO sem LS => 86,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 86,00 |
| | | | | Valor do BDI => 115,50 | | | Valor com BDI => | 516,28 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 1,0000000 | 14,96 | 14,96 |
| Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 21,17 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1000000 | 17,07 | 1,70 |
| Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 0,0300000 | 20,72 | 0,62 |
| Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material | KG | 1,0500000 | 10,03 | 10,53 |
| | | | | MO sem LS => 2,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,54 |
| | | | | Valor do BDI => 4,31 | | | Valor com BDI => | 19,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110148 | SEDOP | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | | m² | 1,0000000 | 85,85 | 85,85 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 21,29 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,6000000 | 17,07 | 10,24 |
| Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 1,2000000 | 4,48 | 5,37 |
| Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-I | Material | KG | 5,0000000 | 0,75 | 3,75 |
| Insumo | A00004 | SEDOP | Azulejo branco 20 x 20cm | Material | m² | 1,0500000 | 39,00 | 40,95 |
| | | | | MO sem LS => 24,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,27 |
| | | | | Valor do BDI => 24,74 | | | Valor com BDI => | 110,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 2,17 | 2,17 |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,62 | | | Valor com BDI => | 2,79 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 6.000,00 | 0,38 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,48 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 6.000,00 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,05 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000700 | 6.000,00 | 0,42 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,2500000 | 1,07 | 1,33 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,38 | | | Valor com BDI => | 1,71 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 1,74 | 1,74 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,50 | | | Valor com BDI => | 2,24 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 6,11 | 6,11 |
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,70 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,67 | 2,67 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,76 | | | Valor com BDI => | 7,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 24.406,77 | 1,56 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,44 | | | Valor com BDI => | 2,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 24.406,77 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,70 | 1,70 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000700 | 24.406,77 | 1,70 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,48 | | | Valor com BDI => | 2,18 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 2,67 | 2,67 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 2,5000000 | 1,07 | 2,67 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,76 | | | Valor com BDI => | 3,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 1,0000000 | 1.190,74 | 1.190,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 6,0000000 | 98,74 | 592,44 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 6,0000000 | 5,12 | 30,72 |
| Composição Auxiliar | 050196 | SEDOP | Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 567,58 | 567,58 |
| | | | | MO sem LS => 372,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 372,01 |
| | | | | Valor do BDI => 343,17 | | | Valor com BDI => | 1.533,91 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0240000 | 17,75 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0240000 | 21,52 | 0,51 |
| Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 1,54 | 1,83 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => 0,63 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,63 |
| | | | | Valor do BDI => 0,80 | | | Valor com BDI => | 3,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 16,68 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0770000 | 21,52 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0770000 | 17,75 | 1,36 |
| Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 11,47 | 13,64 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => 2,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,01 |
| | | | | Valor do BDI => 4,80 | | | Valor com BDI => | 21,48 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280012 | SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 095328 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 4759 | SEDOP | CALCETEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 45,11 | 45,11 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 20,08 | 20,08 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,99 | 17,99 |
| | | | | MO sem LS => 12,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,61 |
| | | | | Valor do BDI => 13,00 | | | Valor com BDI => | 58,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 177,04 | 177,04 |
| Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 95,74 | 95,74 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 20,08 | 20,08 |
| Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 36,19 | 36,19 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,99 | 17,99 |
| | | | | MO sem LS => 12,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,61 |
| | | | | Valor do BDI => 51,02 | | | Valor com BDI => | 228,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 20,08 | 20,08 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000603 | 53.881,11 | 3,24 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000342 | 492.648,63 | 16,84 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 5,78 | | | Valor com BDI => | 25,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000059 | 53.881,11 | 0,31 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 492.648,63 | 2,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,89 | | | Valor com BDI => | 4,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000074 | 53.881,11 | 0,39 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 492.648,63 | 3,54 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,13 | | | Valor com BDI => | 5,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 36,19 | 36,19 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000849 | 53.881,11 | 4,57 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000642 | 492.648,63 | 31,62 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 10,42 | | | Valor com BDI => | 46,61 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 95,74 | 95,74 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13,6200000 | 7,03 | 95,74 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 27,59 | | | Valor com BDI => | 123,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 53,76 | 53,76 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 25,93 | 25,93 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 5,08 | 5,08 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,74 | 18,74 |
| | | | | MO sem LS => | 13,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,49 | | | Valor com BDI => 69,25 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 325,56 | 325,56 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 5,08 | 5,08 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 45,72 | 45,72 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 25,93 | 25,93 |
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 226,08 | 226,08 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,74 | 18,74 |
| | | | | MO sem LS => | 13,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 93,82 | | | Valor com BDI => 419,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 25,93 | 25,93 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000343 | 620.893,68 | 21,29 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000551 | 84.300,00 | 4,64 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,47 | | | Valor com BDI => 33,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 620.893,68 | 3,53 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000058 | 84.300,00 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,15 | | | Valor com BDI => 5,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 5,08 | 5,08 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 620.893,68 | 4,47 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000073 | 84.300,00 | 0,61 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,46 | | | Valor com BDI => 6,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 45,72 | 45,72 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000643 | 620.893,68 | 39,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000689 | 84.300,00 | 5,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 13,17 | | | Valor com BDI => | 58,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 226,08 | 226,08 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 32,1600000 | 7,03 | 226,08 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 65,15 | | | Valor com BDI => | 291,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1,0000000 | 8,44 | 8,44 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0083000 | 208,53 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0267000 | 177,04 | 4,72 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0151000 | 72,03 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0203000 | 45,11 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 0,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,90 |
| | | | | Valor do BDI => 2,43 | | | Valor com BDI => | 10,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,09 | 21,09 |
| Composição Auxiliar | 095329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 43483 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43459 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 1214 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| | | | | MO sem LS => 14,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,77 |
| | | | | Valor do BDI => 6,07 | | | Valor com BDI => | 27,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,24 | 20,24 |
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,76 | 13,76 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 13,92 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,92 |
| | | | | Valor do BDI => 5,83 | | | Valor com BDI => | 26,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,07 | 21,07 |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,75 |
| | | | | Valor do BDI => 6,07 | | | Valor com BDI => | 27,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 11,14 | 11,14 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0030000 | 708,03 | 2,12 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0550000 | 16,99 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3910000 | 20,70 | 8,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 6,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,21 | | | Valor com BDI => | 14,35 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 21,77 | 21,77 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => | 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,27 | | | Valor com BDI => | 28,04 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 30,33 | 30,33 |
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 7,57 | 7,57 |
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => | 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,74 | | | Valor com BDI => | 39,07 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | | UN | 0,0000533 | 14.961,88 | 0,79 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,22 | | | Valor com BDI => | 1,01 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | | UN | 0,0000074 | 14.961,88 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | | UN | 0,0000667 | 14.961,88 | 0,99 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,28 | | | Valor com BDI => | 1,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 7,57 | 7,57 |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | | L | 1,0300000 | 7,35 | 7,57 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,18 | | | Valor com BDI => | 9,75 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 1,0000000 | 518,83 | 518,83 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,8259000 | 2,17 | 1,79 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,7787000 | 0,42 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,5333000 | 17,09 | 43,29 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,6046000 | 17,03 | 27,32 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 0,7558000 | 82,50 | 62,35 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 322,9777000 | 0,98 | 316,51 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | | m³ | 0,5872000 | 114,53 | 67,25 |
| | | | | MO sem LS => | 45,97 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 45,97 |
| | | | | Valor do BDI => | 149,52 | | | Valor com BDI => | 668,35 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 1,0000000 | 510,58 | 510,58 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 0,6572000 | 6,11 | 4,01 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 0,6197000 | 1,74 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,0267000 | 17,09 | 34,63 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,2768000 | 17,03 | 21,74 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7609000 | 82,50 | 62,77 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 325,1589000 | 0,98 | 318,65 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5912000 | 114,53 | 67,71 |
| | | | | MO sem LS => 36,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 36,69 |
| | | | | Valor do BDI => 147,14 | | | Valor com BDI => | 657,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 546,12 | 546,12 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,6434000 | 6,11 | 3,93 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,6067000 | 1,74 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,9792000 | 17,09 | 33,82 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,2501000 | 17,03 | 21,28 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7275000 | 82,50 | 60,01 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 364,9433000 | 0,98 | 357,64 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5972000 | 114,53 | 68,39 |
| | | | | MO sem LS => 35,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 35,87 |
| | | | | Valor do BDI => 157,39 | | | Valor com BDI => | 703,51 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 460,78 | 460,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,2858000 | 17,09 | 107,42 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 82,50 | 70,43 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 0,98 | 214,55 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 114,53 | 68,38 |
| | | | | MO sem LS => 67,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 67,69 |
| | | | | Valor do BDI => 132,79 | | | Valor com BDI => | 593,57 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 409,41 | 409,41 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,7623000 | 2,17 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,7188000 | 0,42 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,4811000 | 17,03 | 25,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3433000 | 17,09 | 40,04 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8269000 | 82,50 | 68,21 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 212,0194000 | 0,98 | 207,77 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5782000 | 114,53 | 66,22 |
| | | | | MO sem LS => 42,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 42,48 |
| | | | | Valor do BDI => 117,99 | | | Valor com BDI => | 527,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 408,47 | 408,47 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,6853000 | 6,11 | 4,18 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,6462000 | 1,74 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,3315000 | 17,03 | 22,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,1058000 | 17,09 | 35,98 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8325000 | 82,50 | 68,68 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213,4531000 | 0,98 | 209,18 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5821000 | 114,53 | 66,66 |
| | | | | MO sem LS => 38,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 38,18 |
| | | | | Valor do BDI => 117,72 | | | Valor com BDI => | 526,19 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 24,26 | 24,26 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2889000 | 21,52 | 6,21 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2889000 | 17,75 | 5,12 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,31 | 0,62 |
| Insumo | 00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 12,31 | 12,31 |
| | | | | MO sem LS => 7,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,61 |
| | | | | Valor do BDI => 6,99 | | | Valor com BDI => | 31,25 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1,0000000 | 54,75 | 54,75 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0337000 | 17,75 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0337000 | 21,52 | 0,72 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,1000000 | 48,59 | 53,44 |
| | | | | MO sem LS => 0,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,88 |
| | | | | Valor do BDI => 15,77 | | | Valor com BDI => | 70,52 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 8,59 | 8,59 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0010000 | 17,10 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0070000 | 21,19 | 0,14 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 7,61 | 8,44 |
| | | | | MO sem LS => 0,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => 2,47 | | | Valor com BDI => | 11,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0037000 | 21,19 | 0,07 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 7,61 | 8,44 |
| | | | | MO sem LS => 0,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => 2,45 | | | Valor com BDI => | 10,96 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,03 | 10,03 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0020000 | 21,19 | 0,04 |
| Insumo | 00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1400000 | 8,77 | 9,99 |
| | | | | MO sem LS => 0,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,02 |
| | | | | Valor do BDI => 2,89 | | | Valor com BDI => | 12,92 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0059000 | 17,10 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0420000 | 21,19 | 0,88 |
| Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 9,27 | 9,91 |
| | | | | MO sem LS => 0,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,67 |
| | | | | Valor do BDI => 3,13 | | | Valor com BDI => | 14,02 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,86 | 10,86 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0032000 | 17,10 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0224000 | 21,19 | 0,47 |
| Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 9,32 | 10,34 |
| | | | | MO sem LS => 0,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,36 |
| | | | | Valor do BDI => 3,12 | | | Valor com BDI => | 13,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0131000 | 17,10 | 0,22 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0933000 | 21,19 | 1,97 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 8,31 | 8,89 |
| | | | | MO sem LS => 1,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,50 |
| | | | | Valor do BDI => 3,19 | | | Valor com BDI => | 14,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,69 | 10,69 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0108000 | 17,10 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0769000 | 21,19 | 1,62 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 8,31 | 8,89 |
| | | | | MO sem LS => 1,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,24 |
| | | | | Valor do BDI => 3,08 | | | Valor com BDI => | 13,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 10,57 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 10,96 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,62 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0302000 | 10,96 | 0,33 |
| | | | | MO sem LS => | 0,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,09 | | | Valor com BDI => | 0,42 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0146000 | 10,96 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,20 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 10,96 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 0,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,12 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 13,76 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,20 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,62 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0302000 | 14,62 | 0,44 |
| | | | | MO sem LS => | 0,44 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,56 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0146000 | 14,62 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 79,67 | 0,95 |
| | | | | MO sem LS => | 0,95 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,95 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,27 | | | Valor com BDI => | 1,22 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 1,08 | 1,08 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 90,68 | 1,08 |
| | | | | MO sem LS => | 1,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,31 | | | Valor com BDI => | 1,39 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 3,18 | 3,18 |
| Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | | H | 0,0276000 | 115,56 | 3,18 |
| | | | | MO sem LS => | 3,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,91 | | | Valor com BDI => | 4,09 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0041000 | 10,96 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 0,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,05 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | MES | 1,0000000 | 55,91 | 55,91 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | | MES | 0,0131000 | 4.267,96 | 55,91 |
| | | | | MO sem LS => | 55,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 55,91 |
| | | | | Valor do BDI => | 16,11 | | | Valor com BDI => | 72,02 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 12,24 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,14 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | | H | 0,0041000 | 12,56 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | | H | 0,0041000 | 13,31 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | | H | 0,0133000 | 13,91 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,23 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | | H | 0,0067000 | 11,58 | 0,07 |
| | | | | MO sem LS => | 0,07 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,07 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,09 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 16,19 | 0,15 |
| | | | | MO sem LS => | 0,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,19 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | | H | 0,0133000 | 12,54 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,20 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | | H | 0,0067000 | 18,44 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,15 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 15,35 | 0,14 |
| | | | | MO sem LS => | 0,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,14 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,18 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | | H | 0,0067000 | 13,91 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | | H | 0,0067000 | 13,62 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0172000 | 14,62 | 0,25 |
| | | | | MO sem LS => | 0,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,32 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0120000 | 14,62 | 0,17 |
| | | | | MO sem LS => | 0,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0094000 | 14,62 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0172000 | 10,59 | 0,18 |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | Valor com BDI => | 0,23 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 14,43 | 0,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,13 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,16 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 13,62 | 0,12 |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | Valor com BDI => | 0,15 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 0,0041000 | 14,51 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,05 | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,05 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | Valor com BDI => | 0,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 18,32 | 18,32 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 21,52 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 17,75 | 4,84 |
| Insumo | 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 7,61 | 7,61 |
| | | | | MO sem LS => | 7,19 | LS => 0,00 | MO com LS => | 7,19 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,27 | | Valor com BDI => | 23,59 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 21,52 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2730000 | 17,75 | 4,84 |
| Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 5,14 | 5,14 |
| | | | | MO sem LS => | 7,19 | LS => 0,00 | MO com LS => | 7,19 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,56 | | Valor com BDI => | 20,41 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 1,0000000 | 10,80 | 10,80 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 17,07 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2300000 | 21,29 | 4,89 |
| Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | | m³ | 0,0030000 | 665,36 | 1,99 |
| | | | | MO sem LS => | 6,20 | LS => 0,00 | MO com LS => | 6,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,11 | | Valor com BDI => | 13,91 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 1,0000000 | 48,69 | 48,69 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,2000000 | 44,50 | 8,90 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0220000 | 65,38 | 1,43 |
| | | | | MO sem LS => | 25,60 | LS => 0,00 | MO com LS => | 25,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,03 | | Valor com BDI => | 62,72 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 3.163,64 | 3.163,64 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 720,52 | 720,52 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| | | | | MO sem LS => | 731,20 | LS => 0,00 | MO com LS => | 731,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 911,76 | | Valor com BDI => | 4.075,40 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 3.183,93 | 3.183,93 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 740,81 | 740,81 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| | | | | MO sem LS => | 731,20 | LS => 0,00 | MO com LS => | 731,20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 917,60 | | | Valor com BDI => 4.101,53 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 3.204,86 | 3.204,86 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 12,0000000 | 98,74 | 1.184,88 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | | m² | 12,0000000 | 5,12 | 61,44 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 80,0000000 | 14,96 | 1.196,80 |
| | | | | MO sem LS => | 731,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 731,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 923,64 | | | Valor com BDI => | 4.128,50 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 3.437,34 | 3.437,34 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | | m² | 20,0000000 | 98,74 | 1.974,80 |
| Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma | | | m² | 20,0000000 | 5,12 | 102,40 |
| Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | | | KG | 40,0000000 | 14,96 | 598,40 |
| | | | | MO sem LS => | 860,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 860,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 990,64 | | | Valor com BDI => | 4.427,98 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 812,78 | 812,78 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,13 | 137,04 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 7,9200000 | 44,50 | 352,44 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,9290000 | 65,38 | 60,73 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 181,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 181,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 234,24 | | | Valor com BDI => | 1.047,02 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050260 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 740,81 | 740,81 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,8700000 | 65,38 | 56,88 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 6,4000000 | 44,50 | 284,80 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 182,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 182,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 213,50 | | | Valor com BDI => | 954,31 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 761,74 | 761,74 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,07 | 136,56 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,8400000 | 65,38 | 54,91 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 6,7500000 | 44,50 | 300,37 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8900000 | 146,54 | 130,42 |
| | | | | MO sem LS => | 182,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 182,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 219,53 | | | Valor com BDI => | 981,27 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | | | m³ | 1,0000000 | 785,28 | 785,28 |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,5000000 | 20,07 | 30,10 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 8,0000000 | 17,13 | 137,04 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 5,0000000 | 21,29 | 106,45 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,9100000 | 65,38 | 59,49 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 7,3300000 | 44,50 | 326,18 |
| Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | | H | 0,7200000 | 4,07 | 2,93 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,8400000 | 146,54 | 123,09 |
| | | | | MO sem LS => | 181,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 181,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 226,31 | | | Valor com BDI => | 1.011,59 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | | | m² | 1,0000000 | 83,99 | 83,99 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,8000000 | 17,07 | 13,65 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 21,09 | 6,32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,1200000 | 65,38 | 7,84 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,4100000 | 44,50 | 18,24 |
| Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0,0400000 | 144,00 | 5,76 |
| Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | KG | 0,0300000 | 16,83 | 0,50 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0,1000000 | 146,54 | 14,65 |
| | | | | MO sem LS => | 24,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => 24,91 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,20 | | | Valor com BDI => 108,19 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050196 | SEDOP | Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 1,0000000 | 567,58 | 567,58 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 13,0000000 | 17,07 | 221,91 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,29 | 85,16 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 3,0000000 | 44,50 | 133,50 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,7000000 | 65,38 | 45,76 |
| Insumo | J00002 | SEDOP | Pedra preta | Material | m³ | 1,0000000 | 81,25 | 81,25 |
| | | | | MO sem LS => | 199,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => 199,15 |
| | | | | Valor do BDI => | 163,57 | | | Valor com BDI => 731,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 68,74 | 68,74 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3784000 | 17,75 | 6,71 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3784000 | 21,52 | 8,14 |
| Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material | UN | 1,0000000 | 50,55 | 50,55 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 2,0000000 | 1,67 | 3,34 |
| | | | | MO sem LS => | 9,96 | LS => | 0,00 | MO com LS => 9,96 |
| | | | | Valor do BDI => | 19,81 | | | Valor com BDI => 88,55 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050037 | SEDOP | Desforma | | m² | 1,0000000 | 5,12 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,07 | 5,12 |
| | | | | MO sem LS => | 3,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,47 | | | Valor com BDI => 6,59 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,52 | 21,52 |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 15,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,20 | | | Valor com BDI => 27,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,50 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 095332 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 2436 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 43460 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 43484 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| | | | | MO sem LS => | 15,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,19 | | | Valor com BDI => 27,69 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 7,65 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1290000 | 21,52 | 2,77 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1290000 | 17,75 | 2,28 |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1,0170000 | 2,56 | 2,60 |
| | | | | MO sem LS => | 3,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,20 | | | Valor com BDI => 9,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 9,37 | 9,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0650000 | 17,75 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0650000 | 21,52 | 1,39 |
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 4,24 | 4,31 |
| | | | | MO sem LS => 2,83 | | LS => 0,00 | | MO com LS => 2,83 |
| | | | | Valor do BDI => 2,70 | | | | Valor com BDI => 12,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 10,27 | 10,27 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 17,75 | 2,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 21,52 | 3,27 |
| Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 4,24 | 4,31 |
| | | | | MO sem LS => 3,99 | | LS => 0,00 | | MO com LS => 3,99 |
| | | | | Valor do BDI => 2,95 | | | | Valor com BDI => 13,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 16,00 | 16,00 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1940000 | 21,52 | 4,17 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1940000 | 17,75 | 3,44 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 8,25 | 8,39 |
| | | | | MO sem LS => 5,11 | | LS => 0,00 | | MO com LS => 5,11 |
| | | | | Valor do BDI => 4,61 | | | | Valor com BDI => 20,61 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,70 | 20,70 |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,83 | | LS => 0,00 | | MO com LS => 14,83 |
| | | | | Valor do BDI => 5,96 | | | | Valor com BDI => 26,66 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 20,68 | 20,68 |
| Composição Auxiliar | 095335 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43485 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 2696 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43461 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,81 | | LS => 0,00 | | MO com LS => 14,81 |
| | | | | Valor do BDI => 5,95 | | | | Valor com BDI => 26,63 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 93,30 | 93,30 |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 1,08 | 1,08 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 90,68 | 90,68 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 91,76 | | LS => 0,00 | | MO com LS => 91,76 |
| | | | | Valor do BDI => 26,88 | | | | Valor com BDI => 120,18 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 1,0000000 | 37,44 | 37,44 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 21,29 | 14,90 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 17,13 | 11,99 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0250000 | 422,20 | 10,55 |
| | | | | MO sem LS => 20,02 | | LS => 0,00 | | MO com LS => 20,02 |
| | | | | Valor do BDI => 10,79 | | | | Valor com BDI => 48,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 1,0000000 | 51,21 | 51,21 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,0000000 | 17,07 | 51,21 |
| | | | | MO sem LS => | 32,25 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,75 | | | Valor com BDI => | 65,96 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | | m² | 1,0000000 | 24,78 | 24,78 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3500000 | 17,07 | 5,97 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,4000000 | 22,36 | 8,94 |
| Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | GL | 0,0400000 | 106,90 | 4,27 |
| Insumo | P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | Material | UN | 0,4000000 | 1,00 | 0,40 |
| Insumo | P00030 | SEDOP | Liquido selador p/madeira | Material | GL | 0,0400000 | 117,75 | 4,71 |
| Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 0,0100000 | 49,48 | 0,49 |
| | | | | MO sem LS => | 9,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,14 | | | Valor com BDI => | 31,92 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 140,77 | 140,77 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,2240000 | 20,96 | 4,69 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0560000 | 22,47 | 1,25 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1790000 | 17,41 | 3,11 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7920000 | 21,07 | 16,68 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,1280000 | 21,60 | 2,76 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,2280000 | 3,32 | 14,03 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,4480000 | 22,09 | 98,25 |
| | | | | MO sem LS => | 17,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,98 |
| | | | | Valor do BDI => | 40,56 | | | Valor com BDI => | 181,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 2,52 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0100000 | 16,99 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0690000 | 20,70 | 1,42 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,6500000 | 1,46 | 0,94 |
| | | | | MO sem LS => | 1,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,13 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,72 | | | Valor com BDI => | 3,24 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 1,28 | 1,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0350000 | 20,70 | 0,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0050000 | 16,99 | 0,08 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,3330000 | 1,46 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => | 0,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,36 | | | Valor com BDI => | 1,64 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | | m² | 1,0000000 | 98,74 | 98,74 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0900000 | 17,07 | 18,60 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,9400000 | 21,09 | 19,82 |
| Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 0,2500000 | 18,40 | 4,60 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,1000000 | 152,00 | 15,20 |
| Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0,3000000 | 85,00 | 25,50 |
| Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0,1000000 | 144,00 | 14,40 |
| Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 0,0300000 | 20,72 | 0,62 |
| | | | | MO sem LS => | 25,59 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 28,45 | | | Valor com BDI => | 127,19 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | | m² | 1,0000000 | 100,66 | 100,66 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,5000000 | 21,09 | 31,63 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7700000 | 17,07 | 13,14 |
| Insumo | D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material | Dz | 0,0600000 | 217,00 | 13,02 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,1000000 | 152,00 | 15,20 |
| Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0,0800000 | 85,00 | 6,80 |
| Insumo | D00030 | SEDOP | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | Material | m² | 0,5500000 | 28,62 | 15,74 |
| Insumo | D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material | L | 0,0060000 | 9,50 | 0,05 |
| Insumo | D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material | KG | 0,3000000 | 16,95 | 5,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 30,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 30,42 |
| | | | | Valor do BDI => | 29,01 | | | Valor com BDI => | 129,67 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | | m³ | 1,0000000 | 613,70 | 613,70 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 10,0000000 | 17,07 | 170,70 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 6,5000000 | 21,29 | 138,38 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | | m³ | 0,2600000 | 65,38 | 16,99 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | | SC | 3,5000000 | 44,50 | 155,75 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | | m³ | 0,9000000 | 146,54 | 131,88 |
| | | | | MO sem LS => | 204,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 204,02 |
| | | | | Valor do BDI => | 176,86 | | | Valor com BDI => | 790,56 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 18,41 | 18,41 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 18,08 | 18,08 |
| | | | | MO sem LS => | 12,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,30 | | | Valor com BDI => | 23,71 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 19,52 | 19,52 |
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 18,08 | 18,08 |
| | | | | MO sem LS => | 12,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,62 | | | Valor com BDI => | 25,14 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | | UN | 0,0000640 | 4.797,40 | 0,30 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,38 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | | UN | 0,0000076 | 4.797,40 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,03 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | | UN | 0,0000600 | 4.797,40 | 0,28 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,36 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | | KWH | 0,7800000 | 1,07 | 0,83 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,23 | | | Valor com BDI => | 1,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 277,66 | 277,66 |
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 40,46 | 40,46 |
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 4,47 | 4,47 |
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 23,92 | 23,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,54 | 3,54 |
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 185,80 | 185,80 |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,47 | 19,47 |
| | | | | MO sem LS => 14,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,09 |
| | | | | Valor do BDI => 80,02 | | | Valor com BDI => | 357,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 23,92 | 23,92 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000343 | 492.648,63 | 16,89 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000551 | 127.600,00 | 7,03 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 6,89 | | | Valor com BDI => | 30,81 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,54 | 3,54 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 492.648,63 | 2,80 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000058 | 127.600,00 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,02 | | | Valor com BDI => | 4,56 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,47 | 4,47 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 492.648,63 | 3,54 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000073 | 127.600,00 | 0,93 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,28 | | | Valor com BDI => | 5,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 40,46 | 40,46 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000643 | 492.648,63 | 31,67 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000689 | 127.600,00 | 8,79 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 11,66 | | | Valor com BDI => | 52,12 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 185,80 | 185,80 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 26,4300000 | 7,03 | 185,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 53,54 | | | Valor com BDI => | 239,34 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 128,15 | 128,15 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3955000 | 17,75 | 7,02 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3955000 | 21,52 | 8,51 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 | 112,62 | 112,62 |
| | | | | MO sem LS => 10,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,41 |
| | | | | Valor do BDI => 36,93 | | | Valor com BDI => | 165,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 40,41 | 40,41 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 33,30 | 33,30 |
| | | | | MO sem LS => 14,28 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,28 |
| | | | | Valor do BDI => 11,64 | | | Valor com BDI => | 52,05 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 33,30 | 33,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4720000 | 21,52 | 10,15 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4720000 | 17,75 | 8,37 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 6,91 | 6,91 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,87 | 7,87 |
| | | | | MO sem LS => 12,42 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 12,42 |
| | | | | Valor do BDI => 9,59 | | | Valor com BDI => | 42,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | | m² | 1,0000000 | 120,49 | 120,49 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8000000 | 21,29 | 17,03 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,7000000 | 22,36 | 15,65 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,2000000 | 17,07 | 20,48 |
| Insumo | I00002 | SEDOP | Impermeabilizante flexível à base de asfalto com elastômeros | Material | L | 2,0000000 | 25,99 | 51,98 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0,2200000 | 44,50 | 9,79 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,0240000 | 65,38 | 1,56 |
| Insumo | I00001 | SEDOP | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | Material | L | 0,4400000 | 9,10 | 4,00 |
| | | | | MO sem LS => 35,11 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 35,11 |
| | | | | Valor do BDI => 34,72 | | | Valor com BDI => | 155,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 787,79 | 787,79 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0210000 | 708,03 | 14,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,2910000 | 17,09 | 39,15 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5810000 | 21,31 | 97,62 |
| Insumo | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 2,7780000 | 229,00 | 636,16 |
| | | | | MO sem LS => 94,71 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 94,71 |
| | | | | Valor do BDI => 227,04 | | | Valor com BDI => | 1.014,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,44 | 17,44 |
| Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,96 | 10,96 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 11,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 11,00 |
| | | | | Valor do BDI => 5,02 | | | Valor com BDI => | 22,46 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 12,31 | 12,31 |
| Composição Auxiliar | 095390 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 25964 | SEDOP | JARDINEIRO | Material | H | 1,0000000 | 5,85 | 5,85 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 3,54 | | | Valor com BDI => | 15,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 16,20 | 16,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 16,99 | 2,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 20,70 | 3,10 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,57 | 9,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => 4,66 | | | Valor com BDI => | 20,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 7,59 | 7,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 20,70 | 3,10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 16,99 | 2,54 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0070000 | 58,09 | 0,40 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,96 | 0,96 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0500000 | 1,46 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 65,81 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => 3,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,88 |
| | | | | Valor do BDI => 2,18 | | | Valor com BDI => | 9,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 18,06 | 18,06 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0339000 | 408,47 | 13,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0444000 | 17,09 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1631000 | 21,31 | 3,47 |
| | | | | MO sem LS => 4,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,18 |
| | | | | Valor do BDI => 5,20 | | | Valor com BDI => | 23,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 30,12 | 30,12 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0565000 | 408,47 | 23,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0741000 | 17,09 | 1,26 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2718000 | 21,31 | 5,79 |
| | | | | MO sem LS => 6,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,98 |
| | | | | Valor do BDI => 8,68 | | | Valor com BDI => | 38,80 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 213,97 | 213,97 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1727000 | 17,75 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4144000 | 21,52 | 8,91 |
| Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1,0000000 | 202,00 | 202,00 |
| | | | | MO sem LS => 8,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,18 |
| | | | | Valor do BDI => 61,66 | | | Valor com BDI => | 275,63 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 9,19 | 9,19 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1820000 | 17,75 | 3,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1820000 | 21,52 | 3,91 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | MO sem LS => 4,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,79 |
| | | | | Valor do BDI => 2,64 | | | Valor com BDI => | 11,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | | m³ | 1,0000000 | 632,87 | 632,87 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,29 | 85,16 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 13,0000000 | 17,07 | 221,91 |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 3,0000000 | 44,50 | 133,50 |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,7000000 | 65,38 | 45,76 |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 1,0000000 | 146,54 | 146,54 |
| | | | | MO sem LS => 199,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 199,15 |
| | | | | Valor do BDI => 182,39 | | | Valor com BDI => | 815,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha | | M | 1,0000000 | 1,83 | 1,83 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0300000 | 17,07 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0300000 | 21,09 | 0,63 |
| Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 0,0050000 | 18,40 | 0,09 |
| Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,0040000 | 152,00 | 0,60 |
| | | | | MO sem LS => 0,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,76 |
| | | | | Valor do BDI => 0,52 | | | Valor com BDI => | 2,35 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 202330 | Próprio | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 44x130cm | 202 | UN | 1,0000000 | 2.447,44 | 2.447,44 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,4850000 | 17,50 | 25,98 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,4850000 | 21,19 | 31,46 |
| Insumo | i-011 | Próprio | ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm | Material | UN | 1,0000000 | 600,00 | 600,00 |
| Insumo | i-012 | Próprio | ACESSIBILIDADE - PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm | Material | UN | 1,0000000 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| | | | | MO sem LS => 38,32 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 38,32 |
| | | | | Valor do BDI => 705,35 | | | Valor com BDI => | 3.152,79 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280019 | SEDOP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,21 | 21,21 |
| Composição Auxiliar | 095341 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 4755 | SEDOP | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 14,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,77 |
| | | | | Valor do BDI => 39,59 | | | Valor com BDI => | 176,97 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 20,11 | 20,11 |
| Composição Auxiliar | 095344 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 25957 | SEDOP | MONTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 5,79 | | | Valor com BDI => | 25,90 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,73 | 17,73 |
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,24 | 12,24 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 12,35 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,35 |
| | | | | Valor do BDI => 5,10 | | | Valor com BDI => | 22,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 9,45 | 9,45 |
| Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 8,59 | 8,59 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0033000 | 17,10 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0167000 | 21,19 | 0,35 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 23,43 | 0,46 |
| | | | | MO sem LS => 0,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,38 |
| | | | | Valor do BDI => 2,72 | | | Valor com BDI => | 12,17 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 9,22 | 9,22 |
| Composição Auxiliar | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 8,51 | 8,51 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0021000 | 17,10 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0106000 | 21,19 | 0,22 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 23,43 | 0,46 |
| | | | | MO sem LS => 0,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,22 |
| | | | | Valor do BDI => 2,65 | | | Valor com BDI => | 11,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF 09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,69 | 10,69 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0000000 | 10,03 | 10,03 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0017000 | 17,10 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0085000 | 21,19 | 0,18 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 23,43 | 0,46 |

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 13,77

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 86,95 | 86,95 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,40 | 53,40 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,94 | 23,94 |

MO sem LS => 18,56 LS => 0,00 MO com LS => 18,56

Valor do BDI => 25,05 Valor com BDI => 112,00

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 271,13 | 271,13 |
| Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 85,84 | 85,84 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 98,34 | 98,34 |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,40 | 53,40 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,94 | 23,94 |

MO sem LS => 18,56 LS => 0,00 MO com LS => 18,56

Valor do BDI => 78,13 Valor com BDI => 349,26

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,40 | 53,40 |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0000400 | 1.335.000,00 | 53,40 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,38 Valor com BDI => 68,78

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 9,61 | 9,61 |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0000072 | 1.335.000,00 | 9,61 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 12,37

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 85,84 | 85,84 |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0000643 | 1.335.000,00 | 85,84 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 24,73 Valor com BDI => 110,57

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 98,34 | 98,34 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13,9900000 | 7,03 | 98,34 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 28,34 Valor com BDI => 126,68

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,99 | 17,99 |
| Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,56 | 12,56 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |

MO sem LS => 12,61 LS => 0,00 MO com LS => 12,61

Valor do BDI => 5,18 Valor com BDI => 23,17

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,74 | 18,74 |
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,31 | 13,31 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 13,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => 13,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,40 | | | Valor com BDI => 24,14 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,47 | 19,47 |
| Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,91 | 13,91 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 14,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => 14,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,61 | | | Valor com BDI => 25,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | | UN | 1,0000000 | 2.863,93 | 2.863,93 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | m³ | 0,9000000 | 51,21 | 46,08 |
| Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | | m³ | 0,0700000 | 3.183,93 | 222,87 |
| Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | | m² | 6,0000000 | 91,94 | 551,64 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | m³ | 0,9000000 | 613,70 | 552,33 |
| Composição Auxiliar | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | | m² | 1,2000000 | 120,49 | 144,58 |
| Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | | m² | 13,0000000 | 10,80 | 140,40 |
| Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 13,0000000 | 43,97 | 571,61 |
| Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | | m² | 1,4000000 | 48,69 | 68,16 |
| Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | | m² | 1,4000000 | 60,64 | 84,89 |
| Composição Auxiliar | 150654 | SEDOP | PVA sobre muro | | m² | 13,0000000 | 9,55 | 124,15 |
| Composição Auxiliar | 040026 | SEDOP | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | | m³ | 0,3000000 | 1.190,74 | 357,22 |
| | | | | MO sem LS => | 1.081,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1.081,77 |
| | | | | Valor do BDI => | 825,38 | | | Valor com BDI => 3.689,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,03 | 17,03 |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 11,58 | 11,58 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 11,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => 11,65 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,90 | | | Valor com BDI => 21,93 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 20,07 | 20,07 |
| Composição Auxiliar | 095389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 37666 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | MO sem LS => | 14,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => 14,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,78 | | | Valor com BDI => 25,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,19 | 16,19 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 16,34 | LS => | 0,00 | MO com LS => 16,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,25 | | | Valor com BDI => 27,97 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,08 | 18,08 |
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,54 | 12,54 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 12,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => 12,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,21 | | | Valor com BDI => 23,29 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,94 | 23,94 |
| Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 18,44 | 18,44 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 18,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => 18,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,89 | | | Valor com BDI => 30,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,35 | 15,35 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,01 | | | Valor com BDI => 26,88 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,38 | 19,38 |
| Composição Auxiliar | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,91 | 13,91 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => | 14,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 14,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,58 | | | Valor com BDI => 24,96 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,62 | 13,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |

MO sem LS => 13,71 LS => 0,00 MO com LS => 13,71

Valor do BDI => 5,50 Valor com BDI => 24,59

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 150,83 | 150,83 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0119000 | 22,47 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0518000 | 20,96 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0021000 | 460,78 | 0,96 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3647000 | 17,41 | 6,34 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0941000 | 21,07 | 23,05 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8033000 | 20,94 | 37,76 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0628000 | 21,23 | 1,33 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,8033000 | 24,85 | 44,81 |

MO sem LS => 21,29 LS => 0,00 MO com LS => 21,29

Valor do BDI => 43,46 Valor com BDI => 194,29

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 126,01 | 126,01 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0082000 | 22,47 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0359000 | 20,96 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0015000 | 460,78 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2512000 | 17,41 | 4,37 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7535000 | 21,07 | 15,87 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2308000 | 20,94 | 25,77 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 21,23 | 1,09 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 24,85 | 42,05 |

MO sem LS => 14,66 LS => 0,00 MO com LS => 14,66

Valor do BDI => 36,31 Valor com BDI => 162,32

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 192,19 | 192,19 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0744000 | 20,96 | 1,55 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0170000 | 22,47 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0031000 | 460,78 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6018000 | 17,41 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,8053000 | 21,07 | 38,03 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,6139000 | 20,94 | 54,73 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0784000 | 21,23 | 1,66 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,9604000 | 24,85 | 48,71 |

MO sem LS => 34,90 LS => 0,00 MO com LS => 34,90

Valor do BDI => 55,38 Valor com BDI => 247,57

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 128,62 | 128,62 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0332000 | 20,96 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0076000 | 22,47 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0015000 | 460,78 | 0,69 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2844000 | 17,41 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8532000 | 21,07 | 17,97 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2308000 | 20,94 | 25,77 |
| Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 1,0500380 | 33,57 | 35,24 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0517000 | 21,23 | 1,09 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,6923000 | 24,85 | 42,05 |
| | | | | MO sem LS => 16,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,45 |
| | | | | Valor do BDI => 37,06 | | | Valor com BDI => | 165,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,31 | 21,31 |
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,87 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,87 |
| | | | | Valor do BDI => 6,14 | | | Valor com BDI => | 27,45 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,29 | 21,29 |
| Composição Auxiliar | 095371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,85 |
| | | | | Valor do BDI => 6,13 | | | Valor com BDI => | 27,42 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 155,42 | 155,42 |
| Composição Auxiliar | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 16,12 | 16,12 |
| Composição Auxiliar | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Composição Auxiliar | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 44,79 | | | Valor com BDI => | 200,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 408,15 | 408,15 |
| Composição Auxiliar | 90679 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 107,76 | 107,76 |
| Composição Auxiliar | 90678 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 144,97 | 144,97 |
| Composição Auxiliar | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Composição Auxiliar | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 16,12 | 16,12 |
| Composição Auxiliar | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 117,62 | | | Valor com BDI => | 525,77 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90676 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 105,77 | 105,77 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | UN | 0,0000342 | 588.832,45 | 20,13 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000533 | 1.606.842,14 | 85,64 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 30,48 | | | Valor com BDI => | 136,25 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91021 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | UN | 0,0000057 | 588.832,45 | 3,35 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000058 | 1.606.842,14 | 9,31 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 3,64 | | | Valor com BDI => | 16,30 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90677 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 16,12 | 16,12 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | UN | 0,0000072 | 588.832,45 | 4,23 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000074 | 1.606.842,14 | 11,89 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 4,64 | | | Valor com BDI => | 20,76 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90678 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 144,97 | 144,97 |
| Insumo | 00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 0 | UN | 0,0000642 | 588.832,45 | 37,80 |
| Insumo | 00038543 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0000667 | 1.606.842,14 | 107,17 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 41,78 | | | Valor com BDI => | 186,75 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90679 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 107,76 | 107,76 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 15,3300000 | 7,03 | 107,76 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 31,05 | | | Valor com BDI => | 138,81 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 2.655,18 | 2.655,18 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 6,6350000 | 1,45 | 9,62 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 18,2462000 | 0,53 | 9,67 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,7043000 | 20,96 | 14,76 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,4877000 | 22,47 | 10,95 |
| Composição Auxiliar | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 27,8988000 | 16,81 | 468,97 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,2000000 | 546,12 | 655,34 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,1920000 | 17,41 | 20,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 31,5459000 | 17,09 | 539,11 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 31,5459000 | 21,31 | 672,24 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,9600000 | 20,24 | 120,63 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,9404000 | 53,28 | 103,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0833000 | 7,92 | 0,65 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,4365000 | 23,91 | 10,43 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,6283000 | 3,32 | 18,68 |
| | | | | MO sem LS => 1.095,37 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1.095,37 |
| | | | | Valor do BDI => 765,22 | | | Valor com BDI => | 3.420,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 3.057,06 | 3.057,06 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 6,6320000 | 1,45 | 9,61 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 18,2462000 | 0,53 | 9,67 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,7736000 | 22,47 | 17,38 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0401000 | 20,96 | 21,80 |
| Composição Auxiliar | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 42,6463000 | 16,81 | 716,88 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,2000000 | 546,12 | 655,34 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 9,0685000 | 20,24 | 183,54 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,8137000 | 17,41 | 31,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 32,1930000 | 17,09 | 550,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 32,1930000 | 21,31 | 686,03 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 2,9790000 | 53,28 | 158,72 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1200000 | 7,92 | 0,95 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,6445000 | 23,91 | 15,40 |
| | | | | MO sem LS => 1.239,90 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1.239,90 |
| | | | | Valor do BDI => 881,04 | | | Valor com BDI => | 3.938,10 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,38 | 22,38 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,79 |
| | | | | Valor do BDI => 6,44 | | | Valor com BDI => | 28,82 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 22,36 | 22,36 |
| Composição Auxiliar | 095372 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 4783 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43490 | SEDOP | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | 43466 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,77 |
| | | | | Valor do BDI => 6,44 | | | Valor com BDI => | 28,80 |
| | | | | Valor do BDI => 12,71 | | | Valor com BDI => | 56,84 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 447,74 | 447,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1910000 | 17,09 | 3,26 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3826000 | 21,31 | 8,15 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4,8166000 | 0,92 | 4,43 |
| Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE | Material | M | 6,8504000 | 16,79 | 115,01 |
| Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 0,5473000 | 515,27 | 282,00 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,8829000 | 39,52 | 34,89 |
| | | | | MO sem LS => 7,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,73 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 129,03 | | | Valor com BDI => 576,77 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 1,0000000 | 2,44 | 2,44 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0016000 | 30,33 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0016000 | 21,77 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0760000 | 17,09 | 1,29 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0507000 | 21,31 | 1,08 |
| | | | | MO sem LS => | 1,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,60 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,70 | | | Valor com BDI => 3,14 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88430 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 7,00 | 7,00 |
| Composição Auxiliar | 88422 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 88419 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,26 | 6,26 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,01 | | | Valor com BDI => 9,01 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88418 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 15,95 | 15,95 |
| Composição Auxiliar | 88427 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88425 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENCÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,82 | 7,82 |
| Composição Auxiliar | 88422 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 88419 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,26 | 6,26 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,59 | | | Valor com BDI => 20,54 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88419 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,26 | 6,26 |
| Insumo | 00037540 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | Equipamento | UN | 0,0000640 | 97.832,03 | 6,26 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,80 | | | Valor com BDI => 8,06 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88422 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037540 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | Equipamento | UN | 0,0000076 | 97.832,03 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,21 | | | Valor com BDI => 0,95 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88425 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENCÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,82 | 7,82 |
| Insumo | 00037540 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | Equipamento | UN | 0,0000800 | 97.832,03 | 7,82 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,25 | | | Valor com BDI => 10,07 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88427 | SINAPI | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,0600000 | 1,07 | 1,13 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,32 | | | Valor com BDI => 1,45 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150125 | SEDOP | PVA externa sem superf. preparada | | m² | 1,0000000 | 14,91 | 14,91 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 22,36 | 6,70 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,2000000 | 17,07 | 3,41 |
| Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 0,2500000 | 1,00 | 0,25 |
| Insumo | P00003 | SEDOP | Tinta Latex PVA | Material | GL | 0,0500000 | 91,00 | 4,55 |
| | | | | MO sem LS => | 6,58 | LS => | 0,00 | MO com LS => 6,58 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,29 | | | Valor com BDI => 19,20 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 150654 | SEDOP | PVA sobre muro | | m² | 1,0000000 | 9,55 | 9,55 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 22,36 | 3,35 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1500000 | 17,07 | 2,56 |
| Insumo | P00003 | SEDOP | Tinta Latex PVA | Material | GL | 0,0400000 | 91,00 | 3,64 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 3,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => 3,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,75 | | | Valor com BDI => 12,30 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit Total |
| Composição | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | | | UN | 1,0000000 | 1.707,37 1.707,37 |
| Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 20,68 82,72 |
| Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 4,0000000 | 16,59 66,36 |
| Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | | M | 3,7000000 | 11,08 40,99 |
| Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material | | UN | 2,0000000 | 60,00 120,00 |
| Insumo | H00047 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/02 cubas 2,00m | Material | | UN | 1,0000000 | 1.038,50 1.038,50 |
| Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2" | Material | | UN | 2,0000000 | 142,40 284,80 |
| Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material | | UN | 2,0000000 | 37,00 74,00 |
| | | | | MO sem LS => | 102,12 | LS => | 0,00 | MO com LS => 102,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 492,06 | | | Valor com BDI => 2.199,43 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit Total |
| Composição | 090304 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. simples | | | m² | 1,0000000 | 274,72 274,72 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 3,4000000 | 21,09 71,70 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,3000000 | 21,29 6,38 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 1,2000000 | 17,01 20,41 |
| Insumo | D00092 | SEDOP | Porta em compensado (preço medio) | Material | | m² | 1,0000000 | 134,68 134,68 |
| Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material | | m² | 0,3000000 | 138,50 41,55 |
| | | | | MO sem LS => | 67,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => 67,48 |
| | | | | Valor do BDI => | 79,17 | | | Valor com BDI => 353,89 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit Total |
| Composição | 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | | | m² | 1,0000000 | 375,63 375,63 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 21,09 12,65 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 0,6000000 | 17,01 10,20 |
| Composição Auxiliar | 090304 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. simples | | | m² | 1,0000000 | 274,72 274,72 |
| Insumo | D00064 | SEDOP | Cola fórmica | Material | | GL | 0,2000000 | 121,50 24,30 |
| Insumo | D00032 | SEDOP | Laminado melaminico | Material | | m² | 2,2000000 | 24,44 53,76 |
| | | | | MO sem LS => | 82,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => 82,75 |
| | | | | Valor do BDI => | 108,25 | | | Valor com BDI => 483,88 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit Total |
| Composição | 170624 | SEDOP | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | | | UN | 1,0000000 | 1.831,83 1.831,83 |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | | | m³ | 0,1250000 | 51,21 6,40 |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | | m³ | 0,1600000 | 92,07 14,73 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | | | m³ | 0,1250000 | 613,70 76,71 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 21,29 42,58 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | H | 2,0000000 | 17,13 34,26 |
| Insumo | E00112 | SEDOP | Poste em concreto 600 DN, h=11m (circular) | Material | | UN | 1,0000000 | 1.247,15 1.247,15 |
| Insumo | M00007 | SEDOP | Caminhão c/ munck | Equipamento | | Hp | 1,0000000 | 410,00 410,00 |
| | | | | MO sem LS => | 82,33 | LS => | 0,00 | MO com LS => 82,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 527,93 | | | Valor com BDI => 2.359,76 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit Total |
| Composição | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHI | 1,0000000 | 72,03 72,03 |
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 46,36 46,36 |
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 6,29 6,29 |
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 19,38 19,38 |
| | | | | MO sem LS => | 14,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 14,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,75 | | | Valor com BDI => 92,78 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit Total |
| Composição | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | CHP | 1,0000000 | 208,53 208,53 |
| Composição Auxiliar | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 53,70 53,70 |
| Composição Auxiliar | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENCÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 82,80 82,80 |
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 46,36 46,36 |
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | H | 1,0000000 | 6,29 6,29 |
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 | 19,38 19,38 |
| | | | | MO sem LS => | 14,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 14,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 60,09 | | | Valor com BDI => 268,62 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit Total |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 46,36 | 46,36 |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0000560 | 828.000,00 | 46,36 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 13,36 | | | Valor com BDI => | 59,72 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,29 | 6,29 |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0000076 | 828.000,00 | 6,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,81 | | | Valor com BDI => | 8,10 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENCÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 82,80 | 82,80 |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0001000 | 828.000,00 | 82,80 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 23,86 | | | Valor com BDI => | 106,66 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 7,6400000 | 7,03 | 53,70 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 15,47 | | | Valor com BDI => | 69,17 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 10,47 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0700000 | 16,99 | 1,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4490000 | 20,70 | 9,29 |
| | | | | MO sem LS => 7,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,42 |
| | | | | Valor do BDI => 3,01 | | | Valor com BDI => | 13,48 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 40,99 | 40,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3986000 | 17,09 | 40,99 |
| | | | | MO sem LS => 25,83 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,83 |
| | | | | Valor do BDI => 11,81 | | | Valor com BDI => | 52,80 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 49,23 | 49,23 |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| | | | | MO sem LS => 16,34 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,34 |
| | | | | Valor do BDI => 14,18 | | | Valor com BDI => | 63,41 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 139,48 | 139,48 |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 30,29 | 30,29 |
| Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 59,96 | 59,96 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,72 | 21,72 |
| | | | | MO sem LS => 16,34 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,34 |
| | | | | Valor do BDI => 40,19 | | | Valor com BDI => | 179,67 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000560 | 432.774,36 | 24,23 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 6,98 | | | Valor com BDI => | 31,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000076 | 432.774,36 | 3,28 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,94 | | | Valor com BDI => | 4,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 30,29 | 30,29 |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000700 | 432.774,36 | 30,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 8,72 | | | Valor com BDI => | 39,01 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 59,96 | 59,96 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 8,5300000 | 7,03 | 59,96 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 17,28 | | | Valor com BDI => | 77,24 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 77,87 | 77,87 |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,16 | 7,16 |
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 51,62 | 51,62 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| | | | | MO sem LS => 13,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,71 |
| | | | | Valor do BDI => 22,44 | | | Valor com BDI => | 100,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 217,48 | 217,48 |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,16 | 7,16 |
| Composição Auxiliar | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 64,60 | 64,60 |
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 51,62 | 51,62 |
| Composição Auxiliar | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 75,01 | 75,01 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| | | | | MO sem LS => 13,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,71 |
| | | | | Valor do BDI => 62,67 | | | Valor com BDI => | 280,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 51,62 | 51,62 |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0000533 | 968.633,71 | 51,62 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 14,87 | | | Valor com BDI => | 66,49 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 7,16 | 7,16 |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0000074 | 968.633,71 | 7,16 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,06 | | | Valor com BDI => | 9,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 64,60 | 64,60 |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0000667 | 968.633,71 | 64,60 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 18,61 | | | Valor com BDI => | 83,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 75,01 | 75,01 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10,6700000 | 7,03 | 75,01 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 21,61 | | | Valor com BDI => | 96,62 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 55,93 | 55,93 |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 32,35 | 32,35 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| | | | | MO sem LS => 13,71 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,71 |
| | | | | Valor do BDI => 16,11 | | | Valor com BDI => | 72,04 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 201,73 | 201,73 |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 32,35 | 32,35 |
| Composição Auxiliar | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 67,13 | 67,13 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,0000000 | 19,09 | 57,27 |
| | | | | MO sem LS => 41,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 41,13 |
| | | | | Valor do BDI => 58,13 | | | Valor com BDI => | 259,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 32,35 | 32,35 |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0000533 | 607.047,10 | 32,35 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 9,32 | | | Valor com BDI => | 41,67 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0000074 | 607.047,10 | 4,49 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 1,29 | | | Valor com BDI => | 5,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 40,49 | 40,49 |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0000667 | 607.047,10 | 40,49 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 11,66 | | | Valor com BDI => | 52,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 67,13 | 67,13 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 9,5500000 | 7,03 | 67,13 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 19,34 | | | Valor com BDI => | 86,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | | m² | 1,0000000 | 43,97 | 43,97 |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8700000 | 17,13 | 14,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,8700000 | 21,29 | 18,52 |
| Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | | m³ | 0,0250000 | 422,20 | 10,55 |
| | | | | MO sem LS => 24,36 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 24,36 |
| | | | | Valor do BDI => 12,67 | | | Valor com BDI => | 56,64 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | | m² | 1,0000000 | 25,91 | 25,91 |
| Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 17,38 | 5,21 |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3000000 | 22,36 | 6,70 |
| Insumo | P00048 | SEDOP | Resina Acrílica | Material | GL | 0,0800000 | 175,10 | 14,00 |
| | | | | MO sem LS => 7,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,74 |
| | | | | Valor do BDI => 7,46 | | | Valor com BDI => | 33,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | | m³ | 1,0000000 | 92,07 | 92,07 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Insumo | D00453 | SEDOP | Caixa Coletora | Material | m³ | 1,0000000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | MO sem LS => 10,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,75 |
| | | | | Valor do BDI => 26,53 | | | Valor com BDI => | 118,60 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 20,96 | 20,96 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,00 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 6,04 | | | Valor com BDI => | 27,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 22,47 | 22,47 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,45 | 1,45 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,00 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,87 | 20,87 |
| | | | | MO sem LS => 15,49 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,49 |
| | | | | Valor do BDI => 6,47 | | | Valor com BDI => | 28,94 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000720 | 1.266,98 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,00 | 0,00 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000075 | 1.266,98 | 0,00 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,00 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000500 | 1.266,98 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,45 | 1,45 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,3600000 | 1,07 | 1,45 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,41 | | | Valor com BDI => | 1,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
| Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,62 | 14,62 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 14,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,75 |
| | | | | Valor do BDI => 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,29 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,17 | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 095377 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 6110 | SEDOP | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 6,10 | | | Valor com BDI => | 27,27 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 17,09 | 17,09 |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,59 | 10,59 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 10,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,77 |
| | | | | Valor do BDI => 4,92 | | | Valor com BDI => | 22,01 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 17,07 | 17,07 |
| Composição Auxiliar | 095378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 43467 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43491 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 10,75 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,75 |
| | | | | Valor do BDI => 4,91 | | | Valor com BDI => | 21,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1240000 | 21,52 | 2,66 |
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 2,93 | 2,93 |
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,52 | 1,52 |
| | | | | MO sem LS => 1,86 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,86 |
| | | | | Valor do BDI => 2,04 | | | Valor com BDI => | 9,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 10,68 | 10,68 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2000000 | 16,99 | 3,39 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2000000 | 20,70 | 4,14 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0110000 | 58,09 | 0,63 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0750000 | 1,46 | 0,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0120000 | 65,81 | 0,78 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 1,64 | 1,64 |
| | | | | MO sem LS => 5,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,18 |
| | | | | Valor do BDI => 3,07 | | | Valor com BDI => | 13,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,88 | 20,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,43 | 14,43 |
| | | | | MO sem LS => 14,56 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,56 |
| | | | | Valor do BDI => 6,01 | | | Valor com BDI => | 26,89 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1,0000000 | 21,05 | 21,05 |
| Composição Auxiliar | 095385 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| Insumo | 43459 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 12869 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,60 | 14,60 |
| Insumo | 43483 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | MO sem LS => 14,73 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 14,73 |
| | | | | Valor do BDI => 6,06 | | | Valor com BDI => | 27,11 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 71,71 | 71,71 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0053000 | 19,52 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0073000 | 18,41 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1660000 | 17,09 | 2,83 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1280000 | 20,88 | 2,67 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1,2600000 | 0,29 | 0,36 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1,2600000 | 4,42 | 5,56 |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1,3570000 | 44,26 | 60,06 |
| | | | | MO sem LS => 3,79 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 3,79 |
| | | | | Valor do BDI => 20,66 | | | Valor com BDI => | 92,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 18,81 | 18,81 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0046000 | 19,52 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0064000 | 18,41 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0650000 | 17,41 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1180000 | 21,07 | 2,48 |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,0300000 | 21,76 | 0,65 |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6340000 | 22,65 | 14,36 |
| | | | | MO sem LS => 2,59 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 2,59 |
| | | | | Valor do BDI => 5,42 | | | Valor com BDI => | 24,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 1,0000000 | 2,98 | 2,98 |
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0152000 | 177,04 | 2,69 |
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0065000 | 45,11 | 0,29 |
| | | | | MO sem LS => 0,27 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 0,27 |
| | | | | Valor do BDI => 0,85 | | | Valor com BDI => | 3,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 62,73 | 62,73 |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2.19 M3 - JUROS. AF 06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 8,01 | 8,01 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,12 | 19,12 |
| | | | | MO sem LS => 13,74 | | LS => 0,00 | MO com LS => | 13,74 |
| | | | | Valor do BDI => 18,07 | | | Valor com BDI => | 80,80 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 199,76 | 199,76 |
| Composição Auxiliar | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 63,64 | 63,64 |
| Composição Auxiliar | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 73,39 | 73,39 |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 8,01 | 8,01 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,12 | 19,12 |
| | | | | MO sem LS => 13,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,74 |
| | | | | Valor do BDI => 57,57 | | | Valor com BDI => | 257,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 35,60 | 35,60 |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0000311 | 1.144.713,08 | 35,60 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 10,25 | | | Valor com BDI => | 45,85 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 8,01 | 8,01 |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0000070 | 1.144.713,08 | 8,01 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,30 | | | Valor com BDI => | 10,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 63,64 | 63,64 |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0000556 | 1.144.713,08 | 63,64 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 18,34 | | | Valor com BDI => | 81,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 73,39 | 73,39 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10,4400000 | 7,03 | 73,39 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 21,15 | | | Valor com BDI => | 94,54 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,12 | 19,12 |
| Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,62 | 13,62 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,91 | 0,91 |
| | | | | MO sem LS => 13,74 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,74 |
| | | | | Valor do BDI => 5,51 | | | Valor com BDI => | 24,63 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 19,25 | 19,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3690000 | 20,70 | 7,63 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3690000 | 16,99 | 6,26 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1230000 | 1,46 | 0,17 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 4,90 | 5,19 |
| | | | | MO sem LS => 9,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 9,57 |
| | | | | Valor do BDI => 5,54 | | | Valor com BDI => | 24,79 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 250594 | SEDOP | Tabela em mad. lei p/ aro de basquete | | UN | 1,0000000 | 1.151,05 | 1.151,05 |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 21,09 | 84,36 |
| Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 4,0000000 | 17,01 | 68,04 |
| Composição Auxiliar | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | | m² | 4,3200000 | 24,78 | 107,04 |
| Insumo | E00199 | SEDOP | Bucha-arruela de 2"-aluminio | Material | UN | 4,0000000 | 7,66 | 30,64 |
| Insumo | D00286 | SEDOP | Madeira de lei (bruta) | Material | m² | 2,1600000 | 398,60 | 860,97 |
| | | | | MO sem LS => 143,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 143,57 |
| | | | | Valor do BDI => 331,73 | | | Valor com BDI => | 1.482,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 0,53 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,15 | | | Valor com BDI => | 0,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 1,45 | 1,45 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,41 | | | Valor com BDI => | 1,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0001280 | 3.799,16 | 0,48 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,13 | | | Valor com BDI => | 0,61 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0000151 | 3.799,16 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,06 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0001000 | 3.799,16 | 0,37 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0,5200000 | 1,07 | 0,55 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,15 | | | Valor com BDI => | 0,70 |

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 14:49:14 -03'00'

Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

**Objeto**

**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item | Descrição | Total Por Etapa | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | 270 DIAS | | 300 DIAS | | 330 DIAS | | 360 DIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 261.814,44 | 100,00% | R$ 26.181,44 | 10,00% | R$ 26.181,44 | 10,00% | R$ 20.945,16 | 8,00% | R$ 20.945,16 | 8,00% | R$ 20.945,16 | 8,00% | R$ 20.945,16 | 8,00% | R$ 20.945,16 | 8,00% | R$ 20.945,16 | 8,00% | R$ 20.945,15 | 8,00% | R$ 20.945,15 | 8,00% | R$ 20.945,15 | 8,00% | R$ 20.945,15 | 8,00% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 160.834,82 | 100,00% | R$ 160.834,82 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | BLOCO A - ADMINISTRATIVO | 523.546,61 | 100,00% | R$ 130.886,65 | 25,00% | R$ 130.886,65 | 25,00% | R$ 130.886,65 | 25,00% | R$ 130.886,65 | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BLOCO B - AUDITÓRIO E SALA DE LEITURA | 553.354,44 | 100,00% | R$ 138.338,61 | 25,00% | R$ 138.338,61 | 25,00% | R$ 138.338,61 | 25,00% | R$ 138.338,61 | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BLOCO C - LABORATÓRIO E INFORMÁTICA | 603.149,75 | 100,00% | R$ 150.787,44 | 25,00% | R$ 150.787,44 | 25,00% | R$ 150.787,44 | 25,00% | R$ 150.787,44 | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | BLOCO D - REFEITÓRIO | 624.712,26 | 100,00% | | | | | | | | | R$ 156.178,07 | 25,00% | R$ 156.178,07 | 25,00% | R$ 156.178,07 | 25,00% | R$ 156.178,07 | 25,00% | | | | | | | | |
| 7 | BLOCO E - SALAS DE AULA COM BANHEIRO (02 BLOCOS) | 1.933.534,13 | 100,00% | | | | | | | | | R$ 483.383,53 | 25,00% | R$ 483.383,53 | 25,00% | R$ 483.383,53 | 25,00% | R$ 483.383,53 | 25,00% | | | | | | | | |
| 8 | BLOCO F - SALAS DE AULA COM VESTIÁRIO | 1.001.860,28 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 250.465,07 | 25,00% | R$ 250.465,07 | 25,00% | R$ 250.465,07 | 25,00% | R$ 250.465,07 | 25,00% |
| 9 | PASSARELAS M1, M2 e M3 | 431.317,90 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 107.829,48 | 25,00% | R$ 107.829,48 | 25,00% | R$ 107.829,48 | 25,00% | R$ 107.829,48 | 25,00% |
| 10 | CAIXA D'ÁGUA | 244.849,93 | 100,00% | R$ 61.212,48 | 25,00% | R$ 61.212,48 | 25,00% | R$ 61.212,48 | 25,00% | R$ 61.212,47 | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | QUADRA COBERTA | 1.269.384,41 | 100,00% | | | | | | | | | R$ 317.346,10 | 25,00% | R$ 317.346,10 | 25,00% | R$ 317.346,10 | 25,00% | R$ 317.346,10 | 25,00% | | | | | | | | |
| 12 | ESTACIONAMENTO E MURO | 667.037,06 | 100,00% | | | | | | | | | R$ 166.759,27 | 25,00% | R$ 166.759,27 | 25,00% | R$ 166.759,27 | 25,00% | R$ 166.759,27 | 25,00% | | | | | | | | |
| 13 | GRAMA E PÁTIO ABERTO | 416.539,32 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 104.134,83 | 25,00% | R$ 104.134,83 | 25,00% | R$ 104.134,83 | 25,00% | R$ 104.134,83 | 25,00% |
| 14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 333.888,07 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 83.472,02 | 25,00% | R$ 83.472,02 | 25,00% | R$ 83.472,02 | 25,00% | R$ 83.472,02 | 25,00% |
| 15 | INCÊNDIO | 62.741,48 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 31.370,74 | 50,00% | R$ 31.370,74 | 50,00% | | |
| 16 | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO GERAL | 583.271,43 | 100,00% | | | | | R$ 145.817,86 | 25,00% | R$ 145.817,86 | 25,00% | | | | | | | | | R$ 145.817,86 | 25,00% | R$ 145.817,86 | 25,00% | | | | |
| 17 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL | 1.059.890,29 | 100,00% | | | | | R$ 264.972,57 | 25,00% | R$ 264.972,57 | 25,00% | | | | | | | | | R$ 264.972,57 | 25,00% | R$ 264.972,57 | 25,00% | | | | |
| 18 | SINALIZAÇÃO | 23.107,90 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 5.776,97 | 25,00% | R$ 5.776,97 | 25,00% | R$ 5.776,97 | 25,00% | R$ 5.776,97 | 25,00% |
| 19 | GRANITO E ASSENTOS PRÉ MOLDADOS | 95.146,58 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 47.573,29 | 50,00% | R$ 47.573,29 | 50,00% |
| 20 | ITENS DIVERSOS E SERVIÇOS FINAIS | 9.769,30 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 4.884,65 | 50,00% | R$ 4.884,65 | 50,00% |
| 21 | LIMPEZA GERAL | 29.729,30 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 29.729,30 | 100,00% |
| | **TOTAL** | **10.889.479,70** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Porcentagem** | | | | **6,14%** | | **4,66%** | | **8,38%** | | **8,38%** | | **10,51%** | | **10,51%** | | **10,51%** | | **10,51%** | | **9,03%** | | **9,32%** | | **6,03%** | | **6,01%** | |
| **Custo** | | | | **R$ 668.241,44** | | **R$ 507.406,62** | | **R$ 912.960,77** | | **R$ 912.960,76** | | **R$ 1.144.612,13** | | **R$ 1.144.612,13** | | **R$ 1.144.612,13** | | **R$ 1.144.612,13** | | **R$ 983.413,95** | | **R$ 1.014.784,69** | | **R$ 656.452,20** | | **R$ 654.810,76** | |
| **Porcentagem Acumulado** | | | | **6,14%** | | **10,80%** | | **19,18%** | | **27,56%** | | **38,08%** | | **48,59%** | | **59,10%** | | **69,61%** | | **78,64%** | | **87,96%** | | **93,99%** | | **100,00%** | |
| **Custo Acumulado** | | | | **R$ 668.241,44** | | **R$ 1.175.648,06** | | **R$ 2.088.608,83** | | **R$ 3.001.569,59** | | **R$ 4.146.181,72** | | **R$ 5.290.793,85** | | **R$ 6.435.405,98** | | **R$ 7.580.018,11** | | **R$ 8.563.432,06** | | **R$ 9.578.216,75** | | **R$ 10.234.668,94** | | **R$ 10.889.479,70** | |

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 14:47:36 -03'00'

Tayrine Kirna Silveira -Eng* Civil CREA-PA nº 151035882-0

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**
**SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

**Objeto**
**CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR**

## COMPOSIÇÃO DE BDI

**TIPO DE OBRA**
Construção e Reforma de Edifícios

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---|---|
| Administração Central | AC | 3,00% |
| Seguro e Garantia | S + G | 0,80% |
| Risco | R | 0,97% |
| Despesas Financeiras | DF | 0,59% |
| Lucro | L | 6,16% |
| Impostos | I | 13,15% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | | 5,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | | 4,50% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | **28,82%** |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{[(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)]}{(1-I)} - 1$$

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.09 11:44:22 -03'00'

Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**
**SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA E.E.E.M. CORONEL PINHEIRO JÚNIOR

SERVIÇOS REFERENCIADOS COM FONTE SINAPI

**PARÁ** VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **A** | **Total** | **16,80%** | **16,80%** | **36,80%** | **36,80%** |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,12% | Não incide | 18,12% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,15% | Não incide | 4,15% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,11% | 8,33% | 11,11% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,72% | Não incide | 2,72% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 11,24% | 8,43% | 11,24% | 8,43% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| **B** | **Total** | **49,16%** | **18,14%** | **49,16%** | **18,14%** |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,75% | 4,32% | 5,75% | 4,32% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,14% | 0,10% | 0,14% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,10% | 2,32% | 3,10% | 2,32% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,31% | 2,49% | 3,31% | 2,49% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,48% | 0,36% | 0,48% | 0,36% |
| **C** | **Total** | **12,78%** | **9,59%** | **12,78%** | **9,59%** |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,26% | 3,05% | 18,09% | 6,68% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48% | 0,36% | 0,51% | 0,38% |
| **D** | **Total** | **8,74%** | **3,41%** | **18,60%** | **7,06%** |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 87,48% | 47,94% | 117,34% | 71,59% |

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.09 11:45:05 -03'00'

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

## 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

### 1.1 ENGENHEIRO CIVIL

12 MESES = 4SEMANAS/MÊS = 48

HORAS = 1HORAS/DIA X 5DIAS/SEMANAS X 48 SEMANAS
HORAS= 480

### 1.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA

12 MESES = 4SEMANAS/MÊS = 48

HORAS = 4 HORAS/DIA X 48 SEMANAS
HORAS= 192

### 1.3 MESTRE DE OBRA

UND= 12 MESES

### 1.4 VIGIA NOTURNO

TURNO 19H Á 07H - 12H/DIA - 7 DIAS NA SEMANA
HORAS= 12H/DIA X 7 DIAS/SEMANA X 8 SEMANAS
HORAS= 4032

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**2. SERVIÇOS PRELIMINARES**

## 2.1 PLACA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area= | 2 | x | 3 |
| Area= | 6 | m² | |

## 2.2 ENTRADA DE ENERGIA

| | | |
|---|---|---|
| UND= | 1 | und |

## 2.3 LICENÇAS E TAXAS DE OBRA

| | |
|---|---|
| CJ | 1 |

## 2.4 PONTOS DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

| | |
|---|---|
| UND | 1 |

## 2.5 DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area= | 4 | x | 5 |
| Area= | 20 | m² | |

## 2.6 LIMPEZA MECANIZADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area= | 100 | x | 120 |
| Area= | 12000 | m² | |

## 2.7 TAPUME METALICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area= | 480 | x | 2 |
| Area= | 960 | m² | |

**OBRA:**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**3. BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P2 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P3 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P4 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P5 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P7 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P11 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P12 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P13 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P14 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P17 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P18 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P19 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P20 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P21 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P23 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P24 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P26 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P27 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P28 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P29 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| TOTAL | | | | 8,68 | 4,73 |

## 3.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

### DIMENSÕES

| Pilar | Lado B | ıdo B escavaç | Lado H | ıdo H escavaç | h1/hb | Altura Esca | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P2 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| P3 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| P4 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| P5 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| P6 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P7 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P8 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P9 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P10 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P11 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P12 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P13 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P14 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P15 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P16 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P17 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P18 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P19 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P20 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P21 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P22 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P23 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | 0,18 |
| P24 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P25 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | 0,20 |
| P26 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| P27 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| P28 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| P29 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | 0,45 |
| | TOTAL | | | | | | 7,56 |

### 3.1.1 ESCAVAÇÃO

Volume= 7,56

### 3.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

Área= 8,68

## 3.2 FUNDAÇÕES

### 3.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO

Área= 8,68 X 0,05

Área= 0,43

### 3.2.1.2 REATERRO

Volume= 7,56 - 0,43 - 4,73

Volume= 2,4

**3.2.1.3 CONCRETO PARA FUNDAÇÕES**

Volume= 4,73

**3.2.1.4 ESTACA d=20**

h= 3,5

Extensão= 21 x 3,5
Extensão= 73,5

**3.2.1.5 ESTACA d=40**

h= 3,5

Extensão= 8 x 3,5
Extensão= 28

**3.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**
**3.2.2.1 BALDRAME (Conforme projeto Estrutural)**

Volume= 5,86

**3.3 SUPERESTRUTURA**
**3.3.1.1 SUPERESTRUTURA - VIGAS**
3.3.1.1 5,06

**3.3.2.1 SUPERESTRUTURA - PILARES**
Volume= 4,66

**3.3.3.1 VERGAS E CONTRAVERGAS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | JA-1 | 1,3 | x | 2 | = | 2,6 |
| | J-5 | 1,8 | x | 5 | = | 9 |
| | J-6 | 3,7 | x | 3 | = | 11,1 |
| | J-12 | 2 | x | 1 | = | 2 |
| | | | TOTAL | | = | 24,7 |
| | PM-2 | 1,2 | x | 5 | = | 6 |
| | PM-3 | 1,2 | x | 2 | = | 2,4 |
| | | | TOTAL | | = | 8,4 |

Extensãp Vergas= 33,1

| 3.4.1 | ALVENARIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 12,15 | X | 2 | + | 3,75 | + | 2 | + | |
| | 1,2 | + | 1,3 | + | 4,8 | + | 3,15 | | |
| | 4,5 | X | 3 | + | 2,5 | + | 5,7 | + | |
| | 2 | + | 3,75 | + | 5,1 | + | 10,15 | + | |
| | 1,6 | + | 0,6 | X | 2 | + | 3,2 | + | |
| | 2,75 | | | | | | | | |
| Extensão= | 91,95 | | | | | | | | |
| Área= | 91,95 | X | 3 | | | | | | |
| Área= | 275,85 | | | | | | | | |

| 3.5.1.1 | PORTAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-2 | 0,8 | X | 2,1 | X | 5 | = | 8,4 |
| PM-3 | 0,8 | X | 2,1 | X | 2 | = | 3,36 |
| | | | | TOTAL | | = | 11,76 |

| 3.5.2.1 | FECHADURA |
|---|---|
| UND= | 7 |

| 3.5.2.2 | PUXADOR |
|---|---|
| UND= | 4 |

| 3.5.3.1 | PORTA DE VIDRO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1 | 2,05 | X | 2,1 | X | 2 | = | 8,61 |

| 3.5.3.2 | GRADE DA PORTA DE VIDRO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 2,15 | X | 2,15 | X | 2 | = | 9,25 |

| 3.5.4.1 | JANELAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JA-1 | 0,9 | X | 0,5 | X | 2 | = | 0,9 |
| | JA-5 | 1,4 | X | 1 | X | 5 | = | 7 |
| | JA-6 | 3,45 | X | 1 | X | 3 | = | 10,35 |
| | JA-12 | 1,87 | X | 1 | X | 1 | = | 1,87 |
| | | | TOTAL | | | | = | 20,12 |

| 3.5.4.2 | GRADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-03 (JA-6) | 3,55 | X | 1,1 | X | 3 | 11,715 |
| G-04 (JA-5) | 1,5 | X | 1,1 | X | 5 | 8,25 |
| G-05 (JA-1) | 1 | X | 0,6 | X | 2 | 1,2 |
| G-06 (JA-12) | 2 | X | 1,1 | X | 1 | 2,2 |
| | | | Área= | | | 23,37 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.6** | **SISTEMA DE COBERTURA** | | | | | | | | |
| **3.6.1** | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | | |
| Área= | 14,77 | X | 16,5 | | | | | | |
| Área= | 7 | X | 4 | | | | | | |
| Área= | 271,71 | | | | | | | | |
| **3.6.2** | **TELHA TERMOACUSTICA** | | | | | | | | |
| Área= | 271,71 | | | | | | | | |
| **3.6.3** | **CUMEEIRA** | | | | | | | | |
| Área= | 16,55 | | | | | | | | |
| **3.6.4** | **PINTURA DA ESTRUTURA** | | | | | | | | |
| Área= | 271,71 | | | | | | | | |
| **3.7.1** | **IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME** | | | | | | | | |
| Extensão= | 14,3 | x | 2 | + | 9,85 | x | 2 | + | |
| | 2 | x | 2 | + | 3,1 | + | | | |
| | 12 | x | 2 | + | 4,65 | x | 4 | + | |
| | 3,6 | x | 2 | + | 4,93 | + | 2,5 | | |
| Extensão= | 112,63 | | | | | | | | |
| Área= | 112,63 | X | 1 | | | | | | |
| Área= | 112,63 | | | | | | | | |

## DADOS DE REVESTIMENTOS

| REVESTIMENTOS E PINTURA INTERNA | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=3,00 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=3,00 |
| Direção | 15,31 | 45,93 | |
| Feminino | 7,9 | | 23,7 |
| Masculino | 7,9 | | 23,7 |
| Almoxarifado | 12,88 | 38,64 | |
| Coordenação | 16,2 | 48,6 | |
| Secretaria | 23,4 | 70,2 | |
| Professores | 20,99 | 62,97 | |
| Circulação | 20,3 | 60,9 | |

| REVESTIMENTOS E PINTURA EXTERNOS | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,5 |
| Fachada 1 | 12,15 | 24,30 | 18,23 |
| Fachada 2 | 12,15 | 24,30 | 18,23 |
| Fachada 3 | 12,47 | 24,94 | 18,71 |
| Fachada 4 | 12,47 | 24,94 | 18,71 |

| | |
|---|---|
| ALVENARIA | 275,85 |
| CHAPISO | 551,7 |
| EMBOÇO | 121,26 |
| REBOCO | 430,44 |
| PINTURA ACRÍLICA | 430,44 |
| REVESTIMENTO 10X10 | 73,86 |
| REVESTIMENTO 30x40 | 47,4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.8** | **REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO** | | | | | | | |
| **3.8.1** | **CHAPISCO** | | | | | | | |
| Área= | 551,70 | | | | | | | |
| **3.8.2** | **EMBOÇO** | | | | | | | |
| Área= | 121,26 | | | | | | | |
| **3.8.3** | **REBOCO** | | | | | | | |
| Área= | 430,44 | | | | | | | |
| **3.8.4** | **Revestimento Ceramico - parede 30x40** | | | | | | | |
| Área= | 47,40 | | | | | | | |
| **3.8.5** | **Revestimento cerâmico 10x10** | | | | | | | |
| Área= | 73,86 | | | | | | | |
| **3.9** | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | | | |
| **3.9.1** | **PAVIMENTAÇÃO INTERNA** | | | | | | | |
| **3.9.1.1** | **ATERRO** | | | | | | | |
| Área= | 182,16 | + | 28,61 | | | | | |
| Área= | 210,77 | | | | | | | |
| Volume= | 210,77 | x | 0,4 | | | | | |
| Volume= | 84,31 | | | | | | | |
| **3.9.1.2** | **CONTRAPISO** | | | | | | | |
| Área= | 174,82 | + | 7,34 | | | | | |
| Área= | 182,16 | | | | | | | |
| **3.9.1.3** | **CAMADA REGULARIZADORA** | | | | | | | |
| Área= | 7,34 | | | | | | | |
| **3.9.1.4** | **PISO GRANILITE** | | | | | | | |
| Área= | 13,76 | x | 2,5 | + | 11,85 | x | 11,85 | |
| Área= | 174,82 | | | | | | | |
| **3.9.1.5** | **PISO CERÂMICO (valores extraídos do arquivo DWG)** | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| SANITÁRIO FEMININO | 3,67 |
| SANITÁRIO MASCULINO | 3,67 |
| TOTAL | 7,34 |

## 3.9.1.6 CALÇADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | ( | 12,42 | + | 5,46 | ) | x | 2 |
| Extensão= | 35,76 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 35,76 | x | 0,8 |
| Área= | 28,61 | | |

## 3.9.1.7 SOLEIRA E PEITORIL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOLEIRA | | | | |
| PM-2 | 0,8 | X | 5 | 4 |
| PM-3 | 0,8 | X | 2 | 1,6 |
| | | | TOTAL | 5,6 |
| PEITORIL | | | | |
| JA-1 | 0,9 | X | 2 | 1,8 |
| JA-5 | 1,4 | X | 5 | 7 |
| JA-6 | 3,45 | X | 3 | 10,35 |
| JA-12 | 1,7 | X | 1 | 1,7 |
| | | | TOTAL | 20,85 |
| TOTAL | 26,45 | | | |

## 3.9.1.8 RODAPÉ

| RODAPÉ | |
|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO |
| Direção | 15,31 |
| Almoxarifado | 12,88 |
| Coordenação | 16,2 |
| Secretaria | 23,4 |
| Professores | 20,99 |
| Circulação | 20,3 |
| TOTAL | 109,08 |

## 3.10.1 FORRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 14,5 | X | 12,5 |
| Área= | 181,25 | | |

## 3.11 PINTURA E ACABAMENTO

## 3.11.1 PINTURA ACRÍLICA

Área= 430,44

## 3.11.2 MASSA CORRIDA ACRÍLICA

Área= 430,44

## 3.11.3 PINTURA ESMALTADA (BASE) MADEIRA

Área= 23,52

| 3.11.4 | PINTURA ESMALTADA (BASE) FERRO | | |
|---|---|---|---|
| ] | | | |
| Área= | 9,25 | + | 23,37 |
| Área= | 23,37 | x | 2 |
| Área= | 46,73 | | |

| 3.11.5 | PINTURA PARA PISO |
|---|---|
| Área= | 29,08 |

| | | |
|---|---|---|
| **3.12** | **HIDROSSANITARIO** | |
| **3.12.1** | **HIDROSSANITARIO AGUA** | |
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 4 |
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 16 |
| UND= | REGISTRO DE 40MM | 1 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 40MM | 3 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 25MM | 4 |
| UND= | JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 6 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 40MM | 2 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 25MM | 1 |
| UND= | REDUÇÃO SOLDAVEL DE 40MM X 25MM | 2 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 40MM | 2 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 4 |
| **3.12.2** | **HIDROSSANITARIO ESGOTO** | |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 4 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 9,5 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 2 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 50MM | 2 |
| UND= | CAIX ACOPLADA INCLUIN DO | 2 |
| UND= | PIA COMPLETA COM CONEXÕES | 2 |
| **3.12.3** | **LOUÇAS** | |
| UND= | PORTA PAPEL HIGIENICO | 4 |
| UND= | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO | 9,5 |
| UND= | PORTA TOALHA DE PAPEL | 2 |
| **3.13** | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | |
| **3.13.1** | **INSTALAÇÔES ELETRICAS** | |
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 46 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 31 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 3/4'' | 220 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1'' | 80 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1'' | 20 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4'' | 40 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 392,24 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 668,24 |
| Und= | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 28 |
| UND= | LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W | 2 |
| UND= | INTERRUPTOR 1 TECLA | 3 |
| UND= | INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA | 6 |
| UND= | INTERRUPTOR 2 TECLAS | 1 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 30 |
| UND= | CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm | 6 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 4 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 40 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 3 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

## 3.13.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1'' | 64 |
| UND | CAIXA 4X2 | 16 |
| UND | TOMADA RJ 45 | 14 |
| UND | TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 2 |
| UND | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 4 |
| UND | RACK CENTRAL PADRAO 19'' MAXIMO 500 (PROF. UTIL = 615) EQUIVALENTE AO MODELO 50UR-660 DA FIBRACEM TIPO | 1 |
| Metro= | CABO 2XRG6 | 16 |
| Metro= | CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 265 |

## 3.13.3 INSTALAÇÔES CENTRAIS DE AR

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 4 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 4 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 3/4'' | 100 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4'' | 10 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 652 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 |
| UND= | DSP | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

**OBRA:**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**4.** **BLOCO B - AUDITÓRIO E SALA DE LEITURA**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P2 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P3 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P4 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P5 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P6 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P8 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P9 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P10 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P11 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P14 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P16 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P17 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P18 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P20 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P21 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P22 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P23 | 0,7 | 0,7 | **0,65** | 0,49 | 0,32 |
| P24 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| TOTAL | | | | 10,29 | 6,58 |

| 4.1 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIMENSÕES | | | | | | |
| Pilar | Lado B Bloco | ado B Escavaçã | Lado H Bloco | ado H Escavação | h1/hb | ltura Escavação | lume escavação |
| P1 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P2 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P3 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P4 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P5 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P6 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P7 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P8 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P9 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P10 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P11 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P12 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P13 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P14 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P15 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P16 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P17 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P18 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P19 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P20 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P21 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P22 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P23 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | **0,65** | **0,7** | **0,45** |
| P24 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| | | | | | | **TOTAL** | **9,40** |

Volume= 9,40

| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO |
|---|---|

Volume= 9,40

| 4.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |
|---|---|

Área= 10,29

| 4.2 | FUNDAÇÕES |
|---|---|
| 4.2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO |

Área= 10,29 X 0,05
Volume= 0,51

| 4.2.1.2 | REATERRO |
|---|---|

Volume= 9,4 - 0,51 - 6,58
Volume= 2,31

**4.2.1.3 BLOCO EM CONCRETO**

Volume= 6,58

**4.2.1.4 ESTACA d=20**

h= 3,5

Extensão= 8 X 3,5
Extensão= 28

**4.2.1.5 ESTACA d=40**

h= 3,5

Extensão= 16 X 3,5
Extensão= 56

**4.2.2.1 BALDRAME (Conforme projeto Estrutural)**

Volume= 4,79

**4.3.1.1 SUPERESTRUTURA - VIGAS**

Volume= 6,65

**4.3.2.1 SUPERESTRUTURA - PILARES**

Volume= 4,19

**4.3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA-11 | 2,2 | X | 18 | = | 39,6 |
| JA-7 | 2,2 | X | 10 | = | 22 |
| | | TOTAL | | = | 61,6 |
| PM-1 | 1,2 | X | 3 | = | 3,6 |
| | | TOTAL | | = | 3,6 |

Extensãp Vergas= 65,2

**4.4.1 ALVENARIA**

Extensão= 8,5 X 3 + 0,8 + 2,71 +
22 X 2 + 0,8 X 2

Extensão= 74,61

Área= 74,61 X 3
Área= 223,83

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.5.1.1** | **PORTAS** | | | | | | | |
| PM-1 | 0,8 | X | 2,1 | X | 3 | = | 5,04 | |
| | | | | TOTAL | | = | 5,04 | |
| **4.5.2** | **FERRAGENS E ACESSORIOS** | | | | | | | |
| | **PUXADOR** | | | | | | | |
| UND= | 0 | | | | | | | |
| **4.5.2.1** | **FECHADURA** | | | | | | | |
| UND= | 3 | | | | | | | |
| **4.5.3.1** | **JANELAS** | | | | | | | |
| | JA-11 | 2,2 | X | 0,55 | X | 9 | = | 10,89 |
| | JA-7 | 2 | X | 1 | X | 5 | = | 10 |
| | | | TOTAL | | | | = | 20,89 |
| **4.5.3.2** | **GRADES DAS JANELAS** | | | | | | | |
| G1 | 2,3 | X | 0,65 | X | 9 | = | 13,455 | |
| G2 | 2,1 | X | 1,1 | X | 5 | = | 11,55 | |
| Área= | 25,01 | | | | | | | |
| **4.6** | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | | | |
| **4.6.1** | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | |
| Área= | 23,35 | X | 12,5 | | | | | |
| Área= | 291,88 | | | | | | | |
| **4.6.2** | **TELHA TERMOACÚSTICA** | | | | | | | |
| Área= | 291,88 | | | | | | | |
| **4.6.3** | **CUMEEIRA** | | | | | | | |
| Área= | 23,35 | | | | | | | |
| **3.6.4** | **PINTURA DA ESTRUTURA** | | | | | | | |
| Área= | 291,88 | | | | | | | |
| **4.7.1** | **IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME** | | | | | | | |
| Extensão= | 21,73 | X | 3 | + | 10,16 | X | 2 | + |
| | 7,35 | + | 2,35 | X | 2 | | | |
| Extensão= | 97,56 | | | | | | | |
| Área= | 97,56 | X | 1 | | | | | |
| Área= | 97,56 | | | | | | | |

## DADOS DE REVESTIMENTOS

| REVESTIMENTOS E PINTURA INTERNOS | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=1,50 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,50 |
| Biblioteca | 33,07 | 49,61 | 49,61 |
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=1,50 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,50 |
| Auditório | 40,6 | 60,90 | 60,90 |

| REVESTIMENTOS E PINTURA EXTERNOS | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,5 |
| Fachada 1 | 21,71 | 43,42 | 32,57 |
| Fachada 2 | 21,71 | 43,42 | 32,57 |
| Fachada 3 | 8,4 | 16,8 | 12,6 |
| Fachada 4 | 8,4 | 16,8 | 12,6 |

| | |
|---|---|
| ALVENARIA | 223,83 |
| CHAPISO | 447,66 |
| EMBOÇO | 200,84 |
| REBOCO | 246,83 |
| PINTURA ACRÍLICA | 246,83 |
| REVESTIMENTO 10X10 | 200,84 |
| REVESTIMENTO 30x40 | 0 |

## 4.8 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

### 4.8.1 CHAPSICO

Área= 447,66

### 4.8.2 REBOCO

Área= 246,825

### 4.8.3 EMBOÇO

Área= 200,835

### 4.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE 10X10

Área= 200,835

## 4.9 ATERRO

### 4.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

### 4.9.1.1 ATERRO

Área= 120,97 + 59,98
Área= 180,95

Volume= 180,95 x 0,4
Volume= 72,38

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.9.1.2** | **CONTRAPISO** | | | | | | | | |
| Área= | 120,97 | | | | | | | | |
| | **CAMADA REGULARIZADORA** | | | | | | | | |
| Área= | 0,00 | | | | | | | | |
| **4.9.1.3** | **PISO GRANILITE** | | | | | | | | |
| Área= | 12,42 | x | 9,74 | | | | | | |
| Área= | 120,97 | | | | | | | | |
| | **PISO CERÂMICO (valores extraídos do arquivo DWG)** | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | 0 | | | | | |
| **4.9.1.4** | **CALÇADA** | | | | | | | | |
| Área= | 1,6 | x | 1,6 | + | 12,7 | x | 0,8 + | | |
| Área= | + | 12,36 | x | 0,8 | + | 10,43 | x | 0,8 + | |
| | + | 9,07 | x | 3,2 | | | | | |
| Área= | 59,98 | | | | | | | | |
| **4.9.1.6** | **SOLEIRA E PEITORIL** | | | | | | | | |
| SOLEIRA | | | | | | | | | |
| PM-1 | 0,8 | X | 3 | 2,4 | | | | | |
| | | | TOTAL | 2,4 | | | | | |
| PEITORIL | | | | | | | | | |
| JA-11 | 2,2 | X | 9 | = | 19,8 | | | | |
| JA-7 | 2,2 | X | 4 | = | 8,8 | | | | |
| | | | TOTAL | | 28,6 | | | | |
| **4.10** | **FORRO** | | | | | | | | |
| Área= | 12,5 | X | 23,5 | | | | | | |
| Área= | 293,75 | | | | | | | | |
| **4.11** | **PINTURA E ACABAMENTO** | | | | | | | | |
| **4.11.1** | **PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA** | | | | | | | | |
| Área= | 246,83 | | | | | | | | |
| **4.11.2** | **MASSA CORRIDA ACRÍLICA** | | | | | | | | |
| Área= | 246,83 | | | | | | | | |
| **4.11.3** | **PINTURA ACLÍLICA PARA PISO** | | | | | | | | |
| Área= | 246,83 | | | | | | | | |
| **4.11.4** | **ESMALTE SOBRE MADEIRA C/MASSA E SELADOR** | | | | | | | | |
| m²= | 25,2 | | | | | | | | |

| 4.11.5 | ESMALTE SOBRE FERRO C/MASSA E SELADOR | |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 25,01 | x | 2 |
| Área= | 50,01 | | |

| 4.12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1'' | 107,5 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL | 4 |
| UND= | CAIXA 4X2 | 21 |
| UND= | TOMADA RJ 45 | 21 |
| UND= | TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 1 |
| UND= | CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ | 2 |
| Metro= | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 5 |
| UND= | PATCH PANEL USUÁRIO DADOS/VOZ MÓDULOS AZUIS - 31 PONTOS DE DADOSE 13 PONTOS DE TV. | 1 |
| Metro= | CABO 2XRG6 | 20 |
| Metro= | CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 1050 |

| 4.13 | INSTALAÇÔES ELETRICAS | |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 46 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 23 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 3/4" | 70 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1" | 451 |
| Metro= | ELETROCALHA | 25 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4" | 23 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 50 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 438 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1218,6 |
| UND= | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 23 |
| UND= | INTERRUPTOR TREE-WAY | 4 |
| UND= | INTERRUPTOR FOUR WAY | 2 |
| UND= | INTERRUPTOR 2 TECLAD | 2 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 20 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T DUPLA | 18 |
| UND= | CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm | 1 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 6 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 5 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 50 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

| 4.14 | INSTALAÇÔES CENTRAIS DE AR | |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 5 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 3 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1" | 141 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 10 |
| UND= | CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM | 721 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 3 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 50 AMPERES | 1 |
| UND= | DSP | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

**OBRA:**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**5. BLOCO C - GREMIO, LABORATÓRIO E INFORMÁTICA**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P2 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P3 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P4 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,25 | 0,16 |
| P5 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P6 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P7 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P9 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P10 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P11 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P12 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P13 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P14 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P15 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P16 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P17 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P18 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P19 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P20 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P21 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,36 | 0,20 |
| P22 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,36 | 0,20 |
| P23 | 0,6 | 0,6 | 0,15 | 0,36 | 0,05 |
| P24 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| | | TOTAL | | 13,85 | 9,949 |

## 5 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

### DIMENSÕES

| Pilar | Lado B Bloco | ado B Escavaçã | Lado H Bloco | Lado H Escavação | h1/hb | ltura Escavaçã | lume escavação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P2 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P3 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P4 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,65 | **0,7** | **0,25** |
| P5 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P6 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P7 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P8 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P9 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P10 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P11 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P12 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P13 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P14 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P15 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P16 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P17 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P18 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P19 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P20 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P21 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,29** |
| P22 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,29** |
| P23 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,15 | **0,2** | **0,1** |
| P24 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| | | | | | | TOTAL | 13,60 |

### 5.1.1 ESCAVAÇÃO

Volume= 13,60

### 5.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

Área= 13,85

## 5.2 FUNDAÇÕES

### 5.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO

Área= 13,85 X 0,05
Volume= 0,69

### 5.2.1.2 REATERRO

Volume= 13,57 - 0,69 - 9,95
Volume= 2,93

### 5.2.1.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO

Volume= 9,95

**5.2.1.4 ESTACA d=20**

h= 3,5

Extensão= 4 X 3,5
Extensão= 14

**5.2.1.5 ESTACA d=40**

h= 3,5

Extensão= 20 X 3,5
Extensão= 70

**5.2.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME (Conforme projeto Estrutural)**

Volume= 5,31

**5.3 SUPERESTRUTURA**
**5.3.1.1 SUPERESTRUTURA - VIGAS**

Volume= 6,67

**5.3.2.1 SUPERESTRUTURA - PILARES**

Volume= 4,07

**5.3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA-11 | 2,2 | X | 18 | = | 39,6 |
| JA-3 | 2,2 | X | 12 | = | 26,4 |
| | | TOTAL | | = | 66 |
| PM-1 | 1,2 | X | 3 | = | 3,6 |
| | | TOTAL | | = | 3,6 |

Extensãp Vergas= 69,60

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.1** | **ALVENARIA** | | | | | | | |
| Extensão= | 8,5 | X | 4 | + | 22 | X | 2 | + |
| | 1,21 | X | 3 | | | | | |
| Extensão= | 81,63 | | | | | | | |
| Área= | 81,63 | X | 3 | | | | | |
| Área= | 244,89 | | | | | | | |
| **5.5** | **PORTAS E ESQUADRIAS** | | | | | | | |
| **5.5.1.1** | **PORTAS** | | | | | | | |
| PM-1 | 0,8 | X | 2,1 | X | 3 | = | 5,04 | |
| | | | | TOTAL | | = | 5,04 | |
| **5.5.2.1** | **FERRAGENS** | | | | | | | |
| UND= | 3 | | | | | | | |
| **5.5.2.2** | **GRADE FERRO** | | | | | | | |
| G1 | | 2,1 | X | 1,1 | X | 5 | = | 11,55 |
| G2 | | 2,3 | X | 0,65 | X | 9 | = | 13,455 |
| | | | | | | TOTAL | | 25,01 |
| **5.5.3.1** | **JANELAS** | | | | | | | |
| | JA-11 | 2,2 | X | 0,56 | X | 9 | = | 11,088 |
| | JA-3 | 2,2 | X | 0,55 | X | 6 | = | 7,26 |
| | | | TOTAL | | | | = | 18,35 |
| **5.6** | **SISTEMA DE COBERTURA** | | | | | | | |
| **5.6.1** | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | | | |
| Área= | 23,5 | X | 12,5 | | | | | |
| Área= | 293,75 | | | | | | | |
| **5.6.2** | **TELHA TERMOACUSTICA** | | | | | | | |
| Área= | 293,75 | | | | | | | |
| **5.6.3** | **CUMEEIRA** | | | | | | | |
| Área= | 23,5 | | | | | | | |

## 3.6.4 PINTURA DA ESTRUTURA

Área= 293,75

## 5.7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME

Extensão= 21,73 X 3 + 10,16 X 3 +
7,35 + 2,35

Extensão= 105,37

Área= 105,37 X 1
Área= 105,37

## DADOS DE REVESTIMENTOS

| REVESTIMENTOS E PINTURA | | | |
|---|---|---|---|
| | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=1,50 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,50 |
| Grêmio | 23,51 | 35,27 | 35,27 |
| Laboratóric | 33,1 | 49,65 | 49,65 |
| Informática | 28,31 | 42,47 | 42,47 |

| REVESTIMENTOS E PINTURA EXTERNOS | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,5 |
| Fachada 1 | 21,76 | 43,52 | 32,64 |
| Fachada 2 | 21,76 | 43,52 | 32,64 |
| Fachada 3 | 8,41 | 16,82 | 12,62 |
| Fachada 4 | 8,41 | 16,82 | 12,62 |

| | |
|---|---|
| ALVENARIA | 244,89 |
| CHAPISO | 489,78 |
| EMBOÇO | 217,89 |
| REBOCO | 271,89 |
| PINTURA ACRÍLICA | 271,89 |
| REVESTIMENTO 10X10 | 217,89 |
| REVESTIMENTO 30x40 | 0 |

## 5.8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

## 5.8.1 CHAPSICO

Área= 489,78

## 5.8.2 REBOCO

Área= 271,89

## 5.8.3 EMBOÇO

Área= 217,89

## 5.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - 10X10

Área= 217,89

## 5.9 SISTEMAS DE PISOS
## 5.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA
## 5.9.1.1 ATERRO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Área= | 120,97 | + | 59,98 | |
| Área= | 180,95 | | | |
| | | | | |
| Volume= | 180,95 | x | 0,4 | |
| Volume= | 72,38 | | | |

## 5.9.1.2 CONTRAPISO

Área= 120,97

## 5.9.1.4 PISO GRANILITE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Área= | 12,42 | x | 9,74 | |
| Área= | 120,97 | | | |

## 5.9.1.5 PISO CERÂMICO (valores extraídos do arquivo DWG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL | | 0 |

## 5.9.1.6 CALÇADA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 1,6 | x | 1,6 | + | 12,7 | x | 0,8 | + | |
| Área= | + | 12,36 | x | 0,8 | + | 10,43 | x | 0,8 | + |
| | + | 9,07 | x | 3,2 | | | | | |
| Área= | 59,98 | | | | | | | | |

## 5.9.1.7 SOLEIRA E PEITORIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLEIRA | | | | | |
| PM-1 | 0,8 | x | 3 | 2,4 | |
| | | | TOTAL | 2,4 | |
| | | | | | |
| PEITORIL | | | | | |
| JA-11 | 2,2 | x | 9 | = | 19,8 |
| JA-3 | 2,2 | x | 6 | = | 13,2 |
| | | | TOTAL | | 33 |
| | TOTAL | | 35,4 | | |

## 5.10 FORRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 12,5 | X | 23,35 |
| Área= | 291,88 | | |

## 5.11 PINTURA E ACABAMENTO

## 5.11.1 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

Área= 271,89

## 5.11.2 MASSAACRÍLICA

Área= 271,89

## 5.11.3 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO

Área= 61

## 5.11.4 ESMALTE SOBRE MADEIRA C/MASSA E SELADOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0-1 | 2,2 | X | 0,75 | X | 6 | = | 9,9 |
| G0-2 | 2,2 | X | 0,65 | X | 9 | = | 12,87 |
| PG1 | 1 | X | 2,1 | X | 3 | = | 6,3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 29,07 | 58,14 | |

## 5.11.5 ESMALTE SOBRE FERRO C/MASSA E SELADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 25,01 | x | 2 |
| Área= | 50,01 | | |

## 5.12 HIDROSSANITARIO

## 5.12.1 HIDROSSANITARIO ESGOTO

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 75MM | 10 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 9 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 34 |
| UND= | CAIXA SANFONADA | 2 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 50MM | 3 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 40MM | 5 |
| UND= | T ESGOTO DE 75MM | 1 |
| UND= | T ESGOTO DE 50MM | 1 |
| UND= | T DE 45° ESGOTO DE 40MM | 3 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 75MM | 3 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 50MM | 2 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 40MM | 6 |
| UND= | PIA AÇO INOX 1,50M | 5 |

## 5.12.2 HIDROSSANITARIO AGUA

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 20 |
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 30 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 32MM | 3 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 45° DE 25MM | 3 |
| UND= | JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 5 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 32MM | 3 |
| UND= | REDUÇÃO SOLDAVEL DE 32MM X 25MM | 5 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 32MM | 4 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 4 |

## 5.13 INSTALAÇÕES ELÉ TRICAS E TELEFÔNICAS 127/220V

## 5.13.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1'' | 79 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL | 4 |
| UND= | CAIXA 4X2 | 44 |
| UND= | TOMADA RJ 45 | 44 |
| UND= | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 5 |
| UND= | PATCH PANEL USUÁRIO DADOS/VOZ MÓDULOS AZUIS - 44 PONTOS DE DADOS | 1 |
| Metro= | CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 704 |

## 5.13.2 INSTALAÇÔES ELETRICAS

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 61 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 23 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 3/4'' | 222,4 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1'' | 352,5 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4'' | 12 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1'' | 19 |
| Metro= | ELETROCALHA 38x38mm | 20 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 236,7 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1419,6 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 25 |
| UND= | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 23 |
| UND= | INTERRUPTOR DUAS TECLAS | 3 |
| UND= | INTERRUPTOR TREE-WAY | 2 |
| UND= | INTERRUPTOR FOUR WAY | 1 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 29 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T DUPLA | 17 |
| UND= | CAIXA METÁLICA QUADRADA 10 X 10 X 5cm | 2 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 9 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 60 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

## 5.13.3 INSTALAÇÔES CENTRAIS DE AR

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 5 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 4 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1'' | 192 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1'' | 14 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM | 768 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 3 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 50 AMPERES | 1 |
| UND= | DSP | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

**OBRA:**

**6. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**
**BLOCO D - REFEITÓRIO**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P10 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P11 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P12 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | 0,22 |
| P13 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,36 | 0,20 |
| P14 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,36 | 0,20 |
| P15 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P16 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P17 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P18 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,25 | 0,14 |
| P19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P20 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P21 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P23 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P24 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P26 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P27 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P28 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P29 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P30 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| | | TOTAL | | 11,94 | 7,646 |

## 6.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO

### DIMENSÕES

| Pilar | Lado B Bloco | **ado B Escavaçã** | Lado H Bloco | **.ado H Escavação** | h1/hb | **ltura Escavação** | **lume escavação** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P2 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P3 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P4 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P5 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P6 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P7 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P8 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P9 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P10 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P11 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P12 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,65** | **0,32** |
| P13 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,29** |
| P14 | 0,6 | **0,7** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,29** |
| P15 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P16 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P17 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P18 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,55 | **0,6** | **0,22** |
| P19 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P20 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P21 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P22 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P23 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P24 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P25 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P26 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P27 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P28 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P29 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P30 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| | | | | | | TOTAL | 10,94 |

Volume= 10,94

### 6.1.1 ESCAVAÇÃO

Volume= 10,94

### 6.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

Área= 11,94

## 6.2 FUNDAÇÕES

### 6.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO

Área= 11,94 X 0,05
Volume= 0,60

### 6.2.1.2 REATERRO

Volume= 13,57 - 0,60 - 7,65
Volume= 5,32

**6.2.1.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO**

Volume= 6,58

**6.2.1.4 ESTACA d=20**

h= 3,5

Extensão= 22 X 3,5
Extensão= 77

**6.2.1.5 ESTACA d=40**

h= 3,5

Extensão= 8 X 3,5
Extensão= 28

**6.2.2.1 BALDRAME (Conforme projeto Estrutural)**

Volume= 4,69

**6.3 SUPERESTRUTURA**
**6.3.1 SUPERESTRUTURA - VIGAS**
**6.3.1.1 ESCAVAÇÃO**

Volume= 11,31

**6.3.1.2 CONCRETO ARMADO**

Volume= 6,67

**6.3.1.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO**

Área= 20,66

**6.3.2.1 SUPERESTRUTURA - PILARES**

Volume= 4,13

**6.3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 1,1 | X | 14 | = | 15,4 |
| JA-8 | 1,1 | X | 4 | = | 4,4 |
| JA-9 | 1,3 | X | 4 | = | 5,2 |
| JA-10 | 2,2 | X | 2 | = | 4,4 |
| | | TOTAL | | = | 29,4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-1 | 1 | X | 3 | = | 3 |
| PA-2 | 1 | X | 2 | = | 2 |
| PA-3 | 1 | X | 2 | = | 2 |
| PM-2 | 1,4 | X | 4 | = | 5,6 |
| | | TOTAL | | = | 12,6 |

Extensão Vergas= 42

## 6.4 ALVENARIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 5,8 | X | 4 | + | 12,8 | X | 2 | + |
| | 2,9 | + | 1,5 | + | 1,53 | + | 1,39 | + |
| | 1,7 | + | 1,3 | * | 3 | | | |

Extensão= 61,72

Área= 61,72 X 3
Área= 185,16

10.b COBOGÓ

Extensão= 2 X 2 + 2,8 + 1,2

Extensão= 8

Área= 8 X 3
Área= 24

## 6.5 PORTAS E ESQUADRIAS
## 6.5.1 PORTAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-1 | 0,8 | X | 2,1 | X | 3 | = | 5,04 |
| PA-2 | 0,8 | X | 2,1 | X | 2 | = | 3,36 |
| PA-3 | 1,3 | X | 2,1 | X | 2 | = | 5,46 |
| PM-2 | 0,8 | X | 2,1 | X | 4 | = | 6,72 |
| | | | | TOTAL | | = | 6,72 |
| | | | | TOTAL | | | 13,86 |

## 6.5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
## 6.5.2.1 FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA

CJ= 11

## 6.5.2.2 PORTÃO EM GRADE

Área= 3,6

## BARRA DE APOIO

UND= 0

## 6.5.2.3 FECHADURA

UND= 11

## 6.5.3.1 JANELAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0,9 | X | 0,5 | X | 7 | = | 3,15 |
| JA-8 | 0,9 | X | 0,5 | X | 2 | = | 0,9 |
| JA-9 | 1,1 | X | 1,2 | X | 2 | = | 2,64 |
| JA-10 | 2,1 | X | 0,5 | X | 1 | = | 1,05 |
| | | | | TOTAL | | = | 7,74 |

| 6.5.3.2 | GRADE FERRO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | | 1 | X | 0,6 | X | 7 | = | 4,2 |
| G2 | | 1 | X | 0,6 | X | 2 | = | 1,2 |
| G3 | | 1,2 | X | 1,3 | X | 2 | = | 3,12 |
| G4 | | 2,2 | X | 0,6 | X | 1 | = | 1,32 |
| | | | | | | | | 9,84 |

| 5.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |
|---|---|
| 5.6.1 | COBERTURA METÁLICA - ESTRUTURA |

| Área= | 25,55 | X | 14,47 |
|---|---|---|---|
| Área= | 369,71 | | |

| 5.6.2 | TELHA |
|---|---|

Área= 369,71

| 5.6.3 | CUMEEIRA |
|---|---|

Área= 25,55

| 3.6.4 | PINTURA DA ESTRUTURA |
|---|---|

Área= 369,71

| 6.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME |
|---|---|

| Extensão= | 23,5 | X | 2 | + | 12,45 | X | 3 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,23 | X | 4 | + | 2,85 | + | 2,71 | |

Extensão= 110,83

| Área= | 110,83 | X | 1 |
|---|---|---|---|
| Área= | 110,83 | | |

## DADOS DE REVESTIMENTOS

| REVESTIMENTOS E PINTURA | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=3,00 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=3,00 |
| Despensa | 12,34 | | 37,02 |
| Circulação | 3,9 | | 11,7 |
| Triagem/La | 9,29 | | 27,87 |
| Cozinha | 23,4 | | 70,2 |
| Área de Ser | 13,27 | | 39,81 |
| DML | 5,75 | | 17,25 |
| Sanitário | 5,06 | | 15,18 |
| Banho | 5,38 | | 16,14 |

| REVESTIMENTOS E PINTURA EXTERNOS | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,5 |
| Fachada 1 | 12,47 | 24,94 | 18,71 |
| Fachada 2 | 12,47 | 24,94 | 18,71 |
| Fachada 3 | 5,55 | 11,1 | 8,33 |
| Fachada 4 | 5,55 | 11,1 | 8,33 |

| REVESTIMENTOS E PINTURA INTERNA - PÁTIO SERVIÇO | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,1 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,5 |
| Pátio de Serviço | 23,52 | 49,39 | |
| Gás | 4 | 8,4 | |
| Lixo | 3,7 | 7,77 | |

| REVESTIMENTOS E PINTURA EXTERNA - PÁTIO SERVIÇO | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,1 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=0 |
| Pátio de Serviço | 23,52 | 49,39 | |

| | |
|---|---|
| ALVENARIA | 185,16 |
| CHAPISO | 370,32 |
| EMBOÇO | 289,23 |
| REBOCO | 81,09 |
| PINTURA ACRÍLICA | 81,09 |
| REVESTIMENTO 10X10 | 54,06 |
| REVESTIMENTO 30x40 | 235,17 |

## 6.8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

### 6.8.1 CHAPISCO

Área= 370,32

### 6.8.2 EMBOÇO

Área= 289,23

### 6.8.3 REBOCO

Área= 81,09

### 6.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO 30x40

Área= 235,17

### 6.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE - 10X10

Área= 54,06

## 6.9 SISTEMAS DE PISOS

### 6.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

#### 6.9.1.1 ATERRO

Área= 284,60 + 90,44
Área= 375,04

Volume= 375,04 x 0,4
Volume= 150,02

#### 6.9.1.2 CONTRAPISO

Área= 225,71 + 58,89
Área= 284,60

#### 6.9.1.3 CAMADA REGULARIZADORA

Área= 58,89

#### 6.9.1.4 PISO GRANILITE

Área= 18,10 x 12,47
Área= 225,71

## 6.9.1.5 PISO CERÂMICO (valores extraídos do arquivo DWG)

| | |
|---|---|
| DESPENSA | 9,24 |
| TRIAGEM | 4,96 |
| COZINHA | 31,02 |
| A SERVIÇO | 6,8 |
| DML | 2,01 |
| SANITÁRIO | 1,6 |
| CIRCULAÇÃO | 1,46 |
| BANHO | 1,8 |
| TOTAL | 58,89 |

## 6.9.1.6 CALÇADA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 5,65 | x | 0,8 | + | 23,5 | x | 0,8 | + | |
| Área= | + | 24,45 | x | 0,8 | + | 12,14 | x | 0,8 | + |
| | + | 10,64 | x | 3,11 | + | 5,95 | x | 0,8 | |
| Área= | 90,44 | | | | | | | | |

## 6.9.1.7 SOLEIRA E PEITORIL

SOLEIRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-1 | 0,8 | X | 3 | = | 2,4 |
| PA-2 | 0,8 | X | 2 | = | 1,6 |
| PA-3 | 1,3 | X | 2 | = | 2,6 |
| PM-2 | 0,8 | X | 4 | = | 3,2 |
| | | | | TOTAL | 9,8 |

PEITORIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0,9 | X | 7 | = | 6,3 |
| JA-8 | 0,9 | X | 2 | = | 1,8 |
| JA-9 | 1,1 | X | 2 | = | 2,2 |
| JA-10 | 2,1 | X | 1 | = | 2,1 |
| | | | | TOTAL | 12,4 |
| | | TOTAL | 22,2 | | |

## 6.10 FORRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 11,85 | x | 5,95 |
| Área= | 70,51 | | |

## 6.11 PINTURA E ACABAMENTO

## 6.11.1 MASSA CORRIDA ACRILICA

Área= 81,09

## 6.11.2 PINTURA ACRÍLICA

Área= 81,09

## 6.11.3 PINTURA SOBRE MADEIRA

Área= 13,44

## 6.11.4 ACRILICA PARA PISO

Área= 66,3 m²

## 6.11.5 PINTURA SOBRE GRADE

Área= 9,84 X 2
Área= 19,68

## 6.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

## 6.12.1 ESGOTO

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 12 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 75MM | 9 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 21 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 9 |
| UND= | RALO SANFONADO | 4 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 100MM | 1 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 50MM | 16 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 40MM | 5 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 40MM | 10 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 100MM | 5 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 75MM | 4 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 50MM | 2 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 40MM | 1 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 100MM | 3 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 75MM | 3 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 50MM | 4 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 40MM | 3 |
| UND= | LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 100MMx75MM | 3 |
| UND= | LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 100MMx50MM | 4 |
| UND= | LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 75MMx50MM | 7 |
| UND= | CAIXA DE GORDURA | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **6.12.2** | **HIDROSSANITARIO AGUA** | |
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 22 |
| UND= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 15 |
| UND= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 36,58 |
| UND= | REGISTRO DE 40MM | 1 |
| UND= | REGISTRO DE 32MM | 1 |
| UND= | REGISTRO DE 25MM | 2 |
| UND= | CURVA 90º DE 25MM | 21 |
| UND= | JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 18 |
| UND= | T DE 25MM | 11 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 7 |
| **6.12.3** | **LOUÇAS** | |
| UND= | LAVATORIO COM COLUNA COMPLETA | 2 |
| UND= | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO | 1 |
| UND= | PIA COM DUAS CUBAS | 2 |
| UND= | PIA COM UMA CUBA | 4 |
| **6.13** | **INSTALAÇÕES ELETRICAS 127/2020V** | |
| **6.13.1** | **CABEAMENTO ESTRUTURADO** | |
| Metro= | ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1'' | 9 |
| UND= | CAIXA 4X2 | 1 |
| UND= | TOMADA RJ 45 | 1 |
| Metro= | CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 14 |
| **6.13.2** | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | |
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 51 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 28 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 3/4" | 182,6 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1" | 435 |
| Metro= | ELETROCALHA 38x38mm | 60 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4' | 15 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 22 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1261 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 4MM | 562 |
| UND= | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 24 |
| UND= | LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W | 4 |
| UND= | ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W | 2 |
| UND= | INTERRUPTOR SIMPLES | 7 |
| UND= | INTERRUPTOR TREE-WAY 2 TECLAS | 4 |
| UND= | INTERRUPTOR TREE-WAY 1 TECLAS | 2 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 36 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 6 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 3 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 80 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**
**SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**
**CNPJ: 29.329.056/0001-76**

**OBRA:**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**
**BLOCO E - SALAS DE AULA COM BANHEIRO**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P2 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P3 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P4 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| P5 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P6 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P7 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| P8 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P9 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P10 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| P11 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P12 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P15 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P16 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P17 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P18 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P21 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| P22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P23 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P24 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P26 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P27 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P28 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P29 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P30 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 | | | |
| P31 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P36 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | | | |
| P37 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| P38 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 | | | |
| P39 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 | | | |
| P40 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 | | | |
| P41 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 | | | |
| P44 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 | | | |
| P13+P14 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| P33+P34 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| P42+P43 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 | | | |
| | | | | 16,97 | 10,805 | X | 2 | BLOCOS |
| | TOTAL | | | 33,94 | 21,61 | | | |

## 7.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO
## DIMENSÕES

| Pilar | Lado B Bloco | **ıdo B Escavaçã** | Lado H Bloco | **Lado H Escavação** | h1/hb | **Altura Escavação** | **lume escavação** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P2 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P3 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P4 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P5 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P6 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P7 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P8 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P9 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P10 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P11 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P12 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P15 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P16 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P17 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P18 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P19 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P20 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P21 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P22 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P23 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P24 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P25 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P26 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P27 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P28 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P29 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P30 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P31 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P32 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P35 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P36 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P37 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P38 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P39 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P40 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P41 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P44 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P13+P14 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P33+P34 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P42+P43 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| | | | | | | TOTAL | 15,38 |

Volume= 15,38

**7.1.1 ESCAVAÇÃO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Volume= | 15,38 | X | 2 | BLOCOS |
| Volume= | 30,76 | | | |

**7.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Volume= | 16,97 | X | 2 | BLOCOS |
| Volume= | 33,94 | | | |

**7.2 FUNDAÇÕES**

**7.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 33,94 | X | 0,05 |
| Volume= | 1,70 | | |

**7.2.1.2 REATERRO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume= | 30,76 | - | 1,70 | - | 21,61 |
| Volume= | 7,45 | | | | |

**7.2.1.3 CONCRETO ARMADO BLOCOS DE FUNDAÇÃO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10,805 | X | 2 | BLOCOS |
| Volume= | 21,61 | | | |

**7.2.1.4 ESTACA d=40**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | | |
| Extensão= | 15 | X | 3,5 | |
| | 52,5 | X | 2 | BLOCOS |
| Extensão= | 105 | | | |

**7.2.1.5 ESTACA d=50**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | | |
| Extensão= | 7 | X | 3,5 | |
| | 24,5 | X | 2 | BLOCOS |
| Extensão= | 49 | | | |

**7.2.1.6 ESTACA d=20**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | | |
| Extensão= | 18 | X | 3,5 | |
| | 63 | X | 2 | BLOCOS |
| Extensão= | 126 | | | |

**7.2.2.1 BALDRAME (Conforme projeto Estrutural)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10,340 | X | 2 | BLOCOS |
| Volume= | 20,68 | | | |

**7.3.1.1 SUPERESTRUTURA - VIGAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 11,270 | X | 2 | BLOCOS |
| | 22,54 | | | |

**7.3.2.1 SUPERESTRUTURA - PILARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 7,690 | X | 2 | BLOCOS |
| Volume= | 15,38 | | | |

**7.3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | JA-2 | 2,4 | X | 4 | = | 9,6 |
| | JA-3 | 2,1 | X | 4 | = | 8,4 |
| | JA-4 | 2,22 | X | 4 | = | 8,88 |
| | JA-7 | 2,2 | X | 16 | = | 35,2 |
| | JA-11 | 2,25 | X | 24 | = | 54 |
| | | | TOTAL | | = | 116,08 |
| | PM-1 | 1,2 | X | 4 | = | 4,8 |
| | PA-3 | 1,2 | X | 2 | = | 2,4 |
| | | | TOTAL | | = | 7,2 |
| | | 123,28 | X | 2 | BLOCOS | |
| Extensão Vergas= | | 246,56 | | | | |

**7.4.1 ALVENARIA**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 36,36 | X | 2 | + | 8,5 | X | 6 | + | | |
| | 2,2 | + | 4,8 | * | 2 | | | | | |
| Extensão= | 144,84 | | | | | | | | | |
| Área= | 144,84 | X | 3 | | | | | | | |
| | 434,52 | X | 2 | BLOCOS | | | | | | |
| Área= | 869,04 | | | | | | | | | |

**7.5.1.1 PORTAS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PM3 | 0,8 | X | 2,1 | X | 2 | = | 3,36 | | |
| 7.3.3 | PM5 | 0,9 | X | 1,6 | X | 2 | = | 2,88 | | |
| | PM4 | 0,6 | X | 1,6 | X | 4 | = | 3,84 | | |
| | PM-1 | 0,8 | X | 2,1 | X | 4 | = | 6,72 | | |
| | | | | | | | = | 16,8 | X | 2 |
| | | | | | | TOTAL | = | 33,6 | | |

**7.5.2.1 FERRAGENS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | X | 2 | BLOCOS |
| UND= | 24 | | | |

**7.5.2.2 PUXADOR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | X | 2 | BLOCOS |
| UND= | 8 | | | |

| 7.5.2.3 | GRADES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÁ-4 | 0,65 | X | 2,3 | X | 14 | X | 2 | = | 41,86 | | |
| JÁ-7 | 1,2 | X | 2,1 | X | 8 | X | 2 | = | 40,32 | | |
| Área= | 82,18 | | | | | | | | | | |

| 7.5.3.1 | JANELAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JA-2 | 1,75 | X | 0,55 | X | 2 | = | 3,5 | | |
| | JA-3 | 2 | X | 0,55 | X | 2 | = | 4 | | |
| | JA-4 | 2,2 | X | 0,55 | X | 2 | = | 4,4 | | |
| | JA-7 | 2 | X | 1 | X | 8 | = | 16 | | |
| | JA-11 | 2,2 | X | 1,75 | X | 12 | = | 26,4 | | |
| | | | | | | | = | 54,3 | X | 2 |
| | | | | | | TOTAL | = | 108,6 | | |

| 7.6.1 | COBERTURA METÁLICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Área= | 37,95 | X | 12,52 | |
| Área= | 475,134 | X | 2 | BLOCOS |
| Área= | 950,27 | | | |

| 7.6.2 | TELHA |
|---|---|
| Área= | 950,27 |

| 7.6.3 | CUMEEIRA | | |
|---|---|---|---|
| | 37,95 | X | 2 |
| Área= | 75,9 | | |

| 7.6.4 | PINTURA DA ESTRUTURA |
|---|---|
| Área= | 950,27 |

| 7.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 36,32 | X | 3 | + | 10 | X | 7 | + |
| | 1,52 | X | 2 | + | 1,67 | X | 2 | + |
| | 3,28 | X | 2 | + | 4,49 | | | |
| Extensão= | 196,39 | | | | | | | |
| Área= | 196,39 | X | 1 | | | | | |
| | 196,39 | X | 2 | BLOCOS | | | | |
| Área= | 392,78 | | | | | | | |

## DADOS DE REVESTIMENTOS

* 2 BLOCOS DE SALA DE AULA

| REVESTIMENTOS E PINTURA INTERNO | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=1,50 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,50 |
| Sala 1 | 28,33 | 42,5 | 42,50 |
| Sala 2 | 28,33 | 42,5 | 42,50 |
| Sala 3 | 28,33 | 42,5 | 42,50 |
| Sala 4 | 28,33 | 42,5 | 42,50 |

| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=3,00 |
|---|---|---|---|
| San. Femin | 13,06 | | 39,18 |
| San. Femin | 7,48 | | 22,44 |
| San. Mascu | 13,06 | | 39,18 |
| San. Mascu | 7,48 | | 22,44 |

| REVESTIMENTOS E PINTURA EXTERNOS | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,5 |
| Fachada 1 | 36,36 | 72,72 | 54,54 |
| Fachada 2 | 36,36 | 72,72 | 54,54 |
| Fachada 3 | 8,41 | 16,82 | 12,62 |
| Fachada 4 | 8,41 | 16,82 | 12,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVENARIA | 869,04 | 2 blocos | | | | |
| CHAPISO | 1738,08 | 2 blocos | | | | |
| EMBOÇO | 427,53 | 1 bloco | x2 | | 855,06 | 2 blocos |
| REBOCO | 883,02 | 2 blocos | | | | |
| PINTURA ACRÍLICA | 883,02 | 1 bloco | x2 | | 1766,04 | 2 blocos |
| REVESTIMENTO 10X10 | 304,29 | 1 bloco | x2 | | 608,58 | 2 blocos |
| REVESTIMENTO 30x40 | 123,24 | 1 bloco | x2 | | 246,48 | 2 blocos |

**7.8.1 CHAPISCO**

Área= 1738,08

**7.8.2 EMBOÇO**

Área= 855,06

**7.8.3 REBOCO**

Área= 883,02

**7.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO 30x40**

Área= 246,48

**7.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 10X10**

Área= 608,58

**7.9 SISTEMAS DE PISOS**
**7.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA**
**7.9.1.1 ATERRO**

Área= 719,89 + 73,50
Área= 793,38

Volume= 793,38 x 0,4
Volume= 317,35

**7.9.1.2 CONTRAPISO**

Área= 671,21 + 48,68
Área= 719,89

**7.9.1.3 CAMADA REGULARIZADORA**

Área= 48,68

**7.9.1.4 PISO GRANILITE**

Área= 10,12 x 28,65 + 2,60 x 7,54 +
+ 2,41 x 7,5 + 2,45 x 3,26

Área= 335,60 x 2 blocos
Área= 671,21

## 7.9.1.5 PISO CERÂMICO (valores extraídos do arquivo DWG)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN MASCULIMO | | 8,77 | | | | |
| SAN FEMININO | | 8,77 | | | | |
| SAN MASCULIMO PNE | | 3,4 | | | | |
| SAN FEMININO PNE | | 3,4 | | | | |
| | TOTAL | 24,34 | x | 2 | BLOCOS | |
| | TOTAL | 48,68 | | | | |

## 7.9.1.6 CALÇADA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 7,5 | x | 0,8 | + | 37,96 | x | 1,62 | + | |
| Área= | + | 7,5 | x | 0,8 | | | | | |
| Área= | 73,50 | x | 2 | blocos | | | | | |
| Área= | 146,99 | | | | | | | | |

## 7.9.1.7 SOLEIRA E PEITORIAL

SOLEIRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | 0,9 | X | 2 | = | 1,8 | | |
| PM-1 | 0,9 | X | 4 | = | 3,6 | | |
| | | | | | 5,4 | X | 2 |
| | | | | TOTAL | 10,8 | | |

PEITORIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-2 | 1,75 | x | 2 | = | 3,5 | | |
| JA-3 | 2 | x | 2 | = | 4 | | |
| JA-4 | 2,25 | x | 2 | = | 4,5 | | |
| JA-7 | 2 | x | 8 | = | 16 | | |
| JA-11 | 2,2 | x | 12 | = | 26,4 | | |
| | | | | | 28 | X | 2 |
| | | | | TOTAL | 56 | | |

## 7.10 PINTURA E ACABAMENTO

## 7.10.1 MASSA CORRIDA ACRÍLICA

Área= 1766,04

## 7.10.2 PINTURA ACRÍLICA

Área= 1766,04

## 7.10.3 ESMALTE SOBRE MADEIRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 33,6 | x | 2 |
| Área= | 67,2 | | |

## 7.10.4 ESMALTE SOBRE FERRO

Área= 164,36

## 7.10.5 ACRILICA PARA PISO

m²= 145,27

## 7.11 FORRO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Área= | 271,59 | X | 2 | BLOCOS |
| Área= | 543,18 | | | |

## 7.12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

### 7.12.1 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 18 | X | 2 | 36 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 75MM | 45 | X | 2 | 90 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 23 | X | 2 | 46 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 28 | X | 2 | 56 |
| UND= | RALO SANFONADO | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 100MM | 7 | X | 2 | 14 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 50MM | 12 | X | 2 | 24 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 40MM | 24 | X | 2 | 48 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 100MM | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 75MM | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 50MM | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 40MM | 14 | X | 2 | 28 |
| UND= | T ESGOTO REDUÇÃO DE 100MMx50MM | 6 | X | 2 | 12 |
| UND= | T ESGOTO REDUÇÃO DE 75MMx50MM | 3 | X | 2 | 6 |
| UND= | T ESGOTO DE 50MM | 5 | X | 2 | 10 |
| UND= | T ESGOTO DE 40MM | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 100MM | 5 | X | 2 | 10 |
| UND= | T 45° ESGOTO REDUÇÃO DE 75MMx50MM | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 50MM | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 100MM | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 75MM | 9 | X | 2 | 18 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 50MM | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 40MM | 5 | X | 2 | 10 |
| UND= | LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 75MMx50MM | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 50MMx40MM | 3 | X | 2 | 6 |

| 7.12.2 | INSTALAÇÕES AGUA FRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 6 | X | 2 | 12 |
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 15 | X | 2 | 30 |
| Metro= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 9 | X | 2 | 18 |
| UND= | REGISTRO DE 32MM | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 40MM | 3 | X | 2 | 6 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90° DE 32MM | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 25MM | 5 | X | 2 | 10 |
| UND= | JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 16 | X | 2 | 32 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 32MM | 9 | X | 2 | 18 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 25MM | 7 | X | 2 | 14 |
| UND= | REDUÇÃO SOLDAVEL DE 40MM X 32MM | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | REDUÇÃO SOLDAVEL DE 32MM X 25MM | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 32MM | 3 | X | 2 | 6 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 4 | X | 2 | 8 |

| 7.12.3 | LOUÇAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UND= | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PCD COMPLETO | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | LAVATORIO SUSPENSO COMPLETO | 6 | X | 2 | 12 |
| UND= | MICTORIO | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | PAPELEIRA | 6 | X | 2 | 12 |
| UND= | DISPENSE SABONETEIRA | 6 | X | 2 | 12 |
| UND= | PORTA TOALHA DE PAPEL | 2 | X | 2 | 4 |

## 7.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127/220V

### 7.13.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro= | ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1'' | 52 | X | 2 | 104 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL | 5 | X | 2 | 10 |
| UND= | CAIXA 4X2 | 11 | X | 2 | 22 |
| UND= | TOMADA RJ 45 | 7 | X | 2 | 14 |
| UND= | TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | RACK PARA EQUIPAMENTOS – 12" X 240 .DENTRO DA CAIXA; INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA | 1 | X | 2 | 2 |
| Metro= | CABO 4XRG6 | 184 | X | 2 | 368 |
| Metro= | CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 221 | X | 2 | 442 |

### 7.13.2 INSTALAÇÕES ELETRICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 44 | X | 2 | 88 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 43 | X | 2 | 86 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 3/4" | 153,1 | X | 2 | 306,2 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1" | 500 | X | 2 | 1000 |
| Metro= | ELETROCALHA | 40 | X | 2 | 80 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4" | 12 | X | 2 | 24 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 | X | 2 | 40 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 532 | X | 2 | 1064 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1231 | X | 2 | 2462 |
| UND= | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 41 | X | 2 | 82 |
| UND= | INTERRUPTOR TREE-WAY | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | INTERRUPTOR DUAS TECLAS | 6 | X | 2 | 12 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 36 | X | 2 | 72 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 2 | X | 2 | 4 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 32 AMPERES | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | DPS | 3 | X | 2 | 6 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | X | 2 | 2 |

### 7.13.3 INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metro= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 | X | 2 | 16 |
| Metro= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 5 | X | 2 | 10 |
| UND= | ELETRODUTO DE 1" | 350 | X | 2 | 700 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 20 | X | 2 | 40 |
| UND= | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 841 | X | 2 | 1682 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 8 | X | 2 | 16 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 60 AMPERES | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | DSP | 4 | X | 2 | 8 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 | X | 2 | 2 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 | X | 2 | 2 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**8. BLOCO F - SALAS DE AULA COM VESTIÁRIO**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P2 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P3 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P4 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P5 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P6 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P8 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P9 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P10 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P11 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P12 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P17 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P18 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P21 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P22 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P23 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P24 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,25 | 0,16 |
| P25 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P26 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P27 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P28 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P29 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P30 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P31 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,49 | 0,32 |
| P32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P33 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P36 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P37 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P38 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,13 |
| P39 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P40 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P41 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P42 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P45 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P13+P14 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P34+P35 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,64 | 0,48 |
| P43+P44 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| | | TOTAL | | 14,64 | 8,619 |

## 8.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO

### DIMENSÕES

| Pilar | Lado B Bloco | ıdo B Escavaçi | Lado H Bloco | Lado H Escavação | h1/hb | ltura Escavaçã | lume escavação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P2 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P3 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P4 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P5 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P6 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P7 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P8 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P9 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P10 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P11 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P12 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P15 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P16 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P17 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P18 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P19 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P20 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P21 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P22 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P23 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P24 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,65 | **0,7** | **0,25** |
| P25 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P26 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P27 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P28 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P29 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P30 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P31 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** |
| P32 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P33 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P36 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P37 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P38 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,2** |
| P39 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P40 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P41 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P42 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P45 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P13+P14 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| P34+P35 | 0,8 | **0,9** | 0,8 | **0,9** | 0,75 | **0,8** | **0,65** |
| P43+P44 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** |
| | | | | | | TOTAL | 12,64 |

### 8.1.1 ESCAVAÇÃO

Volume= 12,64

### 8.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

Área= 14,64

## 8.2 FUNDAÇÕES

### 8.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 14,64 | X | 0,05 |
| Volume= | 0,73 | | |

### 8.2.1.2 REATERRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume= | 12,64 | - | 0,73 | - | 8,62 |
| Volume= | 3,29 | | | | |

### 8.2.1.3 CONCRETO ARMADO BLOCOS DE FUNDAÇÃO

| | |
|---|---|
| Volume= | 8,62 |

### 8.2.1.4 ESTACA d=40

| | | | |
|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | |
| Extensão= | 14 | X | 3,5 |
| Extensão= | 49 | | |

### 8.2.1.5 ESTACA d=50

| | | | |
|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | |
| Extensão= | 2 | X | 3,5 |
| Extensão= | 7 | | |

### 8.2.1.6 ESTACA d=20

| | | | |
|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | |
| Extensão= | 26 | X | 3,5 |
| Extensão= | 91 | | |

### 8.2.2.1 BALDRAME (Conforme projeto Estrutural)

| | |
|---|---|
| Volume= | 9,26 |

### 8.3.1.1 SUPERESTRUTURA - VIGAS

| | |
|---|---|
| Volume= | 11,46 |

### 8.3.2.1 SUPERESTRUTURA - PILARES

| | |
|---|---|
| Volume= | 7,65 |

## 8.3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 2,15 | x | 6 | = | 12,9 |
| JA-4 | 2,25 | x | 6 | = | 13,5 |
| JA-7 | 2,12 | x | 16 | = | 33,92 |
| JA-11 | 2,25 | x | 24 | = | 54 |
| | | TOTAL | | = | 60,32 |
| | | | | | |
| PA-8 | 1,1 | x | 2 | = | 2,2 |
| PM-1 | 1,1 | x | 2 | = | 2,2 |
| PM-3 | 0,8 | x | 2 | = | 1,6 |
| | | TOTAL | | = | 6 |

Extensão Vergas= 66,32

## 8.4.1 ALVENARIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 36,33 | X | 2 | + | 8,5 | X | 7 | + |
| | 5,68 | + | 2,37 | + | 4,35 | + | 2 | X |
| | 4 | + | 5,35 | | | | | |

Extensão= 157,91

Área= 157,91 X 3

Área= 473,73

## 8.5.1.1 PORTAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-1 | 0,9 | x | 2,1 | x | 4 | = | 7,56 |
| PM-3 | 0,9 | x | 2,1 | x | 2 | = | 3,78 |
| PM-4 | 0,9 | x | 2,1 | x | 8 | = | 15,12 |
| PM-6 | 1 | x | 2,1 | x | 2 | = | 4,2 |
| | | | | TOTAL | | = | 30,66 |

## 8.5.2.1 FECHADURA

UND= 16

## 8.5.2.2 BARRA DE APOIO

UND= 4

## 8.5.2.3 GRADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÁ-4 | 0,65 | X | 2,3 | X | 14 | = | 20,93 |
| JÁ-7 | 1,2 | X | 2,1 | X | 8 | = | 20,16 |

Área= 41,09

## 8.5.3.1 JANELAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 2 | X | 0,55 | X | 2 | = | 2,2 |
| JA-4 | 2,2 | X | 0,55 | X | 2 | = | 2,42 |
| JA-7 | 2 | X | 1,2 | X | 8 | = | 19,2 |
| JA-11 | 2,2 | X | 1,75 | X | 12 | = | 46,2 |
| | | | | TOTAL | | = | 70,02 |

## 8.6.1 COBERTURA METÁLICA

Área= 38 X 12,55
Área= 476,9

## 8.6.2 TELHA

Área= 476,9

## 8.6.3 CUMEEIRA

Área= 38

## 3.6.4 PINTURA DA ESTRUTURA

Área= 476,9

## 8.7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 36 | X | 3 | + | 10 | X | 7 | + |
| | 5,23 | X | 4 | + | 5,25 | X | 2 | + |
| | 1,45 | X | 2 | + | 4,75 | | | |

Extensão= 217,07

Área= 217,07 X 1
Área= 217,07

## DADOS DE REVESTIMENTOS

| REVESTIMENTOS E PINTURA INTERNO | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=1,50 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,50 |
| Sala 1 | 28,33 | 42,5 | 42,5 |
| Sala 2 | 28,33 | 42,5 | 42,5 |
| Sala 3 | 28,33 | 42,5 | 42,5 |
| Sala 4 | 28,33 | 42,5 | 42,5 |

| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA INTERNA h=0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=3,00 |
|---|---|---|---|
| Vest. Femir | 24,08 | | 72,24 |
| Vest. Femir | 6,79 | | 20,37 |
| Vest. Masc | 24,08 | | 72,24 |
| Vest. Masc | 6,79 | | 20,37 |

| REVESTIMENTOS E PINTURA EXTERNOS | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | PERÍMETRO | PINTURA EXTERNA h=2,0 | REVESTIMENTO CERÂMICO h=1,5 |
| Fachada 1 | 36,36 | 72,72 | 54,54 |
| Fachada 2 | 36,36 | 72,72 | 54,54 |
| Fachada 3 | 8,41 | 16,82 | 12,615 |
| Fachada 4 | 8,41 | 16,82 | 12,615 |

| | |
|---|---|
| ALVENARIA | 473,73 |
| CHAPISO | 947,46 |
| EMBOÇO | 489,53 |
| REBOCO | 457,93 |
| PINTURA ACRÍLICA | 457,93 |
| REVESTIMENTO 10X10 | 304,31 |
| REVESTIMENTO 30x40 | 185,22 |

**8.8.1 CHAPISCO**

Área= 947,46

**8.8.2 EMBOÇO**

Área= 489,53

**8.8.3 REBOCO**

Área= 457,93

**8.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO 25X20**

Área= 185,22

**8.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 10X10**

Área= 304,31

**8.9 SISTEMAS DE PISOS**

**8.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA**

**8.9.1.1 ATERRO**

Área= 343,30 + 67,50
Área= 410,80

Volume= 410,80 x 0,4
Volume= 164,32

**8.9.1.2 CONTRAPISO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 299,90 | + | 43,40 |
| Área= | 343,30 | | |

**8.9.1.3 CAMADA REGULARIZADORA**

| | |
|---|---|
| Área= | 43,40 |

**8.9.1.4 PISO GRANILITE**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 10,12 | x | 28,65 | + | 2,21 | x | 1,95 | + |
| | + | 8,08 | x | 0,7 | | | | |
| Área= | 299,90 | | | | | | | |

**8.9.1.5 PISO CERÂMICO (valores extraídos do arquivo DWG)**

| | |
|---|---|
| VEST MASCULIMO | 18,82 |
| VEST FEMININO | 18,82 |
| VEST PCD MASCULINO MASCULINO | 2,88 |
| VEST PCD MASCULINO FEMININO | 2,88 |
| TOTAL | 43,4 |

**8.9.1.6 CALÇADA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 7,5 | x | 0,8 | + | 37,96 | x | 1,62 | |
| Área= | 67,50 | | | | | | | |

**8.9.1.7 SOLEIRA E PEITORIL**

SOLEIRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-1 | 0,9 | X | 4 | = | 3,6 |
| PM-3 | 0,9 | X | 2 | = | 1,8 |
| PM-4 | 0,9 | X | 8 | = | 7,2 |
| PM-3 | 1 | X | 2 | = | 2 |
| | | | | TOTAL | 14,6 |

PEITORIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 2 | X | 2 | = | 4 |
| JA-4 | 2,2 | X | 2 | = | 4,4 |
| JA-7 | 2 | X | 8 | = | 16 |
| JA-11 | 2,2 | X | 12 | = | 26,4 |
| | | | | TOTAL | 50,8 |
| | | TOTAL | 65,4 | | |

**8.9.1.6 CAMADA IMPERMEABILIZADORA**

| | |
|---|---|
| Área= | 437,18 |

**8.10.1 EMASSAMENTO ACRILICO**

| | |
|---|---|
| Área= | 457,93 |

## 8.10.2 PINTURA ACRÍLICA

Área= 457,93

## 8.10.3 ESMALTE SOBRE MADEIRA

Area= 30,66 x 2
Area= 61,32

## 8.10.4 ESMALTE SOBRE GRADE

Area= 82,18

## 8.10.5 PINTURA ACRILICO PARA PISO

Área= 72,63

## 8.11.1 FORRO

Área= 291,88

## 8.12.1 HIDROSSANITARIO ESGOTO

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | 13 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 75MM | 21 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 50MM | 25 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 40MM | 7 |
| UND= | RALO SANFONADO | 8 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 100MM | 4 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 75MM | 2 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 50MM | 7 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 90º DE 40MM | 12 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 100MM | 2 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 50MM | 1 |
| UND= | JOELHO ESGOTO 45º DE 40MM | 4 |
| UND= | T ESGOTO REDUÇÃO DE 100MMx70MM | 2 |
| UND= | T ESGOTO REDUÇÃO DE 75MMx50MM | 1 |
| UND= | T ESGOTO DE 50MM | 4 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 100MM | 2 |
| UND= | T 45° ESGOTO REDUÇÃO DE 100MMx50MM | 2 |
| UND= | T 45° ESGOTO DE 50MM | 2 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 100MM | 3 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 75MM | 4 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 50MM | 5 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 40MM | 2 |
| UND= | LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 75MMx50MM | 5 |

## 8.12.2 HIDROSSANITARIO AGUA

| | | |
|---|---|---|
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 10 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | 5 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 8 |
| UND= | REGISTRO DE 40MM | 6 |
| UND= | REGISTRO DE 25MM | 8 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 50MM | 4 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 25MM | 2 |
| UND= | JOELHO DE 90° COM BUCHA PVC AZUL ROSCÁVEL E SOLDAVEL 3/4" X 25MM | 20 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 40MM | 3 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 32MM | 2 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 25MM | 4 |
| UND= | REDUÇÃO SOLDAVEL DE 40MM X 32MM | 1 |
| UND= | REDUÇÃO SOLDAVEL DE 40MM X 25MM | 2 |
| UND= | REDUÇÃO SOLDAVEL DE 32MM X 25MM | 3 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 40MM | 2 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 32MM | 2 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 25MM | 3 |

## 8.12.3 LOUÇAS

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CHUVEIRO | 6 |
| UND= | VASO SANITAERIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO | 2 |
| UND= | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PCD COMPLETO | 2 |
| UND= | LAVABO SUSPENSO COMPLETO | 6 |
| UND= | PAPELEIRA | 4 |
| UND= | DISPENSE | 6 |
| UND= | PORTA PAPEL TOALHA | 4 |
| UND= | ESPELHO 0,40 X 0,60 | 8 |

## 8.13.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

| | | |
|---|---|---|
| Metros= | ELETRODUTO ROSCAVEL RIGIDO DE 1'' | 48 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL | 4 |
| UND= | CAIXA 4X2 | 7 |
| UND= | TOMADA RJ 45 | 11 |
| UND= | TOMADA COAXIAL PARA TV + DADOS | 4 |
| UND= | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20CM | 1 |
| UND= | RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA. | 1 |
| Metros= | CABO 2XRG6 | 127 |
| Metros= | CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 168 |

## 8.13.2 INSTALAÇÔES ELETRICAS

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 43 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 40 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 3/4'' | 320 |
| UND= | ELETRODUTO DE 1'' | 400 |
| Metro= | ELETROCALHA | 40 |
| Metro= | LUVA PARA ELETRODUTO 3/4'' | 15 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1'' | 20 |
| UND= | CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM | 631 |
| UND= | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 1231 |
| UND= | CABO FLEXIVEL 750V 4MM | 760 |
| UND= | LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32w | 40 |
| UND= | INTERRUPTOR TREE-WAY | 2 |
| UND= | INTERRUPTOR UMA TECLA | 1 |
| UND= | INTERRUPTOR DUAS TECLAS | 6 |
| UND= | INTERRUPTOR TRES TECLAS | 2 |
| UND= | TOMADA HEXAGONAL 2P+T | 36 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 6 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 3 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 30 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 40 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

## 8.13.3 INSTALAÇÔES CENTRAIS DE AR

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA 4x2 DE EMBUTIR NA PAREDE | 8 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL NO TETO | 5 |
| M | ELETRODUTO DE 1'' | 350 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1'' | 20 |
| M | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | 841 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIM 16 AMPERES | 8 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIM 60 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD Ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**9.1 PASSARELAS M1**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

TIPO M1

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P2 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P3 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| P4 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |
| | TOTAL (8 UNIDADES) | | | 8 | 3,600 |

**9.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO**
**DIMENSÕES**

| Pilar | Lado B Bloco | **do B Escavaç** | Lado H Bloco | **Lado H Escavaçã** | h1/hb | **tura Escavaç** | **lume escavação** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,3 | **0,35** | **0,13** |
| P2 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,3 | **0,35** | **0,13** |
| P3 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,3 | **0,35** | **0,13** |
| P4 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,3 | **0,35** | **0,13** |
| | | | TOTAL | | | | 0,52 |

Volume= 0,52 X 8
Volume= 4,16

**9.1.1.1 ESCAVAÇÃO**

Volume= 4,16

**9.1.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA**

Área= 8

**9.1.2 CONCRETO ARMADO BLOCOS DE FUNDAÇÃO**
**9.1.2.1 LASTRO DE CONCREO**

Área= 8,00 x 0,05
Volume= 0,4

**9.1.2.2 REATERRO**

Volume= 4,16 - 0,4 - 3,52
Volume= 0,24

**9.1.2.3 CONCRETO ARMADO BLOCOS DE FUNDAÇÃO**

Volume= 3,52

**9.1.2.3 ESTACA d=20**

h= 3,5

Extensão= 4 x 3,5 x 8
Extensão= 112

**9.1.3.1 COBERTURA METÁLICA**

Área= 3,6 x 3,6 x 8
Área= 103,68

**9.1.3.2 TELHA**

Área= 103,68

**3.6.4 PINTURA DA ESTRUTURA**

Área= 103,68

**9.1.4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS**

Área= 8 x 10%

Área= 8,8

**9.1.5.1 ATERRO**

Área= 32,25

**9.1.5.2 PISO ARMADO**

Área= 2,8 x 3,6 x 8
Área= 80,64

**9.1.6.1 PINTURA ACRÍLICA PISO**

Área= 80,64

**9.1.6.2 PINTURA ACRÍLICA PILARES**

Área= 0,35 x 4 x 2,3 x 4 x 8
Área= 103,04

**9.1.6.3 EMASSAMENTO DE PILARES**

Área= 0,35 x 4 x 2,3 x 4 x 8
Área= 103,04

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**
**SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**
**CNPJ: 29.329.056/0001-76**

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**
**9.2 PASSARELAS M2**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

TIPO M1

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,87 | 1,31 |
| P2 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,87 | 1,31 |
| P3 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,87 | 1,31 |
| P4 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,87 | 1,31 |
| | TOTAL (6 UNIDADES) | | | 44,88 | 31,416 |

**9.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO**
**DIMENSÕES**

| Pilar | Lado B Bloco | **do B Escavaç** | Lado H Bloco | **.ado H Escavaçã** | h1/hb | **tura Escavaç** | **lume escavação** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,7 | **1,8** | 1,1 | **1,2** | 0,7 | **0,75** | **1,62** |
| P2 | 1,7 | **1,8** | 1,1 | **1,2** | 0,7 | **0,75** | **1,62** |
| P3 | 1,7 | **1,8** | 1,1 | **1,2** | 0,7 | **0,75** | **1,62** |
| P4 | 1,7 | **1,8** | 1,1 | **1,2** | 0,7 | **0,75** | **1,62** |
| | | | | | | TOTAL | 6,48 |

Volume= 6,48 x 6
Volume= 38,88

**9.2.1.1 ESCAVAÇÃO**

Volume= 38,88

**9.2.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA**

Área= 44,88

**9.1.2 CONCRETO ARMADO BLOCOS DE FUNDAÇÃO**

**9.1.2.1 LASTRO DE CONCREO**

Área= 44,88 x 0,05

Volume= 2,24

**9.1.2.1.1 REATERRO**

Volume= 38,88 - 2,24 - 31,42

Volume= 5,22

**9.2.2.2 PILAR**

Volume= 0,35 x 0,35 x 2,3 x 4 x 6

Volume= 6,76

**9.2.2.3 CONCRETO ARMADO BLOCOS DE FUNDAÇÃO**

Volume= 31,42

**9.2.2.4 ESTACA d=20**

h= 3,5

Extensão= 4 x 3,5 x 6
Extensão= 84

**9.2.3.1 COBERTURA METÁLICA**

Área= 3,6 x 7,2 x 6
Área= 155,52

**9.2.3.2 TELHA**

Área= 155,52

**3.6.4 PINTURA DA ESTRUTURA**

Área= 155,52

**9.2.4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS**

Área= 155,52 x 10%
Área= 15,55

**9.2.5.1 PISO ARMADO**

Área= 2,8 x 7,2 x 6
Área= 120,96

**9.2.6.1 PINTURA ACRÍLICA PILARES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 0,35 | x | 4 | x | 2,3 | x | 4 | x | 6 |
| Área= | 77,28 | | | | | | | | |

### 9.2.6.3 EMASSAMENTO ACRÍLICO

Área= 77,28

### 9.2.6.3 PINTURA ACRÍLICA PISO

Área= 120,96

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**
**SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**
**CNPJ: 29.329.056/0001-76**

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**
**PASSARELAS M3**

9.3

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

TIPO M1

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,87 | 1,31 |
| P2 | 2,3 | 1,1 | 0,95 | 2,53 | 2,40 |
| P3 | 1,1 | 0,5 | 0,45 | 0,55 | 0,25 |
| P4 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,21 | 0,61 |
| P5 | 1,1 | 0,5 | 0,45 | 0,55 | 0,25 |
| P6 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,87 | 1,31 |
| | | TOTAL | | 8,58 | 6,122 |

## 9.3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

### DIMENSÕES

| Pilar | Lado B Bloco | do B Escavaç | Lado H Bloco | Lado H Escavaçã | h1/hb | tura Escavaçã | lume escavação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,7 | **1,8** | 1,1 | **1,2** | 0,7 | **0,75** | **1,62** |
| P2 | 2,3 | **2,4** | 1,1 | **1,2** | 0,95 | **1** | **2,88** |
| P3 | 1,1 | **1,2** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,36** |
| P4 | 1,1 | **1,2** | 1,1 | **1,2** | 0,5 | **0,55** | **0,79** |
| P5 | 1,1 | **1,2** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,36** |
| P6 | 1,7 | **1,8** | 1,1 | **1,2** | 0,7 | **0,75** | **1,62** |
| | | | | | | TOTAL | 7,63 |

Volume= 7,63

### 9.3.1 ESCAVAÇÃO

Volume= 7,63

### 9.3.1.1 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

Área= 8,58

### 9.3.2 FUNDAÇÕES

### 9.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Área= 8,58 X 0,05

Área= 0,43

### 9.3.2.2 REATERRO

Volume= 7,63 - 0,43 - 6,12

Volume= 1,08

### 9.3.2.3 CONCRETO PARA FUNDAÇÕES

Volume= 6,12

**9.3.2.4 ESTACA d=20**

h= 3,5

Extensão= 6 x 3,5
Extensão= 21

**9.3.2.5 PILAR**

Volume= 0,35 x 0,35 x 2,3 x 6
Volume= 1,69

**9.3.3.1 COBERTURA METÁLICA**

Área= 38,68 * Conforme arquivo DWG
Área= 38,68

**9.3.3.2 TELHA**

Área= 38,68

**9.3.4 PINTURA DA ESTRUTURA**

Área= 38,68

**9.3.4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS**

Área= 38,68 x 10%
Área= 3,87

**9.3.5.1 PISO ARMADO**

Área= 38,68

**9.3.6.1 PINTURA ACRÍLICA PILARES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 0,35 | x | 4 | x | 2,3 | x | 4 | |
| Área= | 12,88 | | | | | | | |

**9.3.6.2 EMASSAMENTO**

Área= 12,88

**9.3.6.3 PINTURA ACRÍLICA PISO**

Área= 38,68

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA**
**CNPJ: 01.612.999/0001-92**
**SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**
**CNPJ: 29.329.056/0001-76**

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**
**RESERVATÓRIOS - ELEVADO E ENTERRADO**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,25 | 1,58 |
| P2 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,25 | 1,58 |
| P3 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,25 | 1,58 |
| P4 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,25 | 1,58 |
| | TOTAL | | | 9 | 6,300 |

**10.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**
**DIMENSÕES**

| Pilar | Lado B Bloco | **Lado B Escava** | Lado H Bloco | **Lado H Escavaç** | h1/hb | **ura Escava** | **ume escavação** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,5 | **1,6** | 1,5 | **1,6** | 0,7 | **0,75** | **1,92** |
| P2 | 1,5 | **1,6** | 1,5 | **1,6** | 0,7 | **0,75** | **1,92** |
| P3 | 1,5 | **1,6** | 1,5 | **1,6** | 0,7 | **0,75** | **1,92** |
| P4 | 1,5 | **1,6** | 1,5 | **1,6** | 0,7 | **0,75** | **1,92** |
| | | | | | | TOTAL | 7,68 |

Volume= 7,68

**10.1.1 ESCAVAÇÃO**

Volume= 7,68

**10.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA**

Área= 9

**10.2 FUNDAÇÕES**

**10.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO**

Área= 9 X 0,05

Área= 0,45

**10.2.1.1.1 REATERRO**

Volume= 7,68 - 0,45 - 6,3

Volume= 0,93

**10.2.1.2 CONCRETO PARA FUNDAÇÕES**

Volume= 6,30

**10.2.2 ESTACA d=30**

h= 3,5

Extensão= 16 X 3,5

Extensão= 56

## 10.2.3 CONCRETO NÍVEL CASA DE BOMBA

Volume= 7,14

## 10.3.2.1 CONCRETO NÍVEL CISTERNA

Volume= 5,56

## 10.3.3.1 CONCRETO NÍVEL BARRILETE E FUNDO RESERVATÓRIO

Volume= 4,700 + 3,71
Volume= 8,41

## 10.3.4.1 CONCRETO NÍVEL RESERVATÓRIO ELEVADO

Volume= 10,32

## 10.4.1.1 ALVENARIA

Área= 3,3 X 4 X 10
Área= 132

## 10.4.1.2 COBOGÓ

Área= 1,2 X 1,7 X 2 = 4,08
Área= 1,2 X 1 X 4 = 4,8
Área= 8,88

| 10.5.1.1 | PORTAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PM-1 | 0,9 | x | 2,1 | x | 1 | = | 1,89 |
| | | | | | TOTAL | | = | 1,89 |

| 10.5.2.1 | FECHADURA |
|---|---|
| UND= | 1 |

| 10.6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO RES. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEFIOR | | | | | | | |
| Área= | 3,3 | X | 3,1 | = | 6,4 | | |
| Área= | 3,3 | x | 2 | x | 1,6 | = | 10,56 |
| Área= | 3,1 | x | 2 | x | 1,6 | = | 9,92 |
| | | | | | | | |
| Área= | 26,88 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUPPERIOR | | | | | | | |
| Área= | 3,3 | X | 3,3 | = | 6,6 | | |
| Área= | 3,3 | x | 4 | x | 3,75 | = | 49,5 |
| | | | | | | | |
| Área= | 56,1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AREA= | 82,98 | | | | | | |

| 10.7.1 | CHAPISCO | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 132 | X | 2 |
| Área= | 264 | | |

**10.7.2 REBOCO**

Área= 264

**10.8.1.1 CONTRAPISO**

Área= 3,3 X 3,3
Área= 10,89

**10.8.1.2 CALÇADA**

Área= 3,3 X 4 X 2 X 0,8
Área= 21,12

**10.8.1.3 PISO CERÂMICO**

Área= 10,89

**10.8.1.4 CAMADA IMERMEABILIZADORA**

Área= 10,89

**10.9.1 PINTURA ACRÍLICA**

Área= 264

**10.9.2 EMASSAMENTO ACRÍLICO**

Área= 264

## 10.9.3 EMASSAMENTO DE MADEIRA

Área= 23,52

## 10.9.3 PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISO

Área= 21,12

## 10.10 HIDROSSANITARIO AGUA

| | | |
|---|---|---|
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM | 15 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | 25 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | 15 |
| Metros= | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM | 15 |
| UND= | REGISTRO AÇO GALVANIZADO DE 100MM | 1 |
| UND= | REGISTRO DE 75MM | 2 |
| UND= | REGISTRO DE 40MM | 1 |
| UND= | REGISTRO DE 25MM | 1 |
| UND= | CURVA SOLDAVEL 90º DE 40MM | 2 |
| UND= | T SOLDAVEL DE 40MM | 1 |

## 10.11 INSTALAÇÔES ELETRICAS

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CHAVE BOIA AUTOMATICA | 1 |
| UND= | BOMBA CENTRIFOGA 3CV | 1 |
| Metros= | CABO 6MM² 0,6/1KV | 100 |

## 10.12 SERVIÇÕS COMLEMENTARES

| | | |
|---|---|---|
| metros= | ESCADA DE MARINHEIRO | 20 |
| UND= | TAMA PARA CAIXA | 2 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**11. QUADRA ESPORTIVA**

**Dimensões Blocos (Projeto Estrutural - Locação)**

| Pilar | Lado B | Lado H | h1/hb | Área (Base) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P2 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P3 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P4 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P5 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P6 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P7 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 1,33 | 0,93 |
| P8 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P9 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P10 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P11 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P12 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P13 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P14 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P15 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P16 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,9 | 0,50 |
| P17 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P18 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P19 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P20 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P21 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,45 |
| P22 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 1,33 | 0,93 |
| | | TOTAL | | 20,66 | 11,312 |

## 11.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

### DIMENSÕES

| Pilar | Lado B Bloco | **do B Escavaç** | Lado H Bloco | **.ado H Escavaçã** | h1/hb | **tura Escavaç** | **lume escavação** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P2 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P3 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P4 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P5 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P6 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P7 | 1,9 | **2** | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,75** | **1,20** | |
| P8 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P9 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P10 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P11 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P12 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P13 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P14 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P15 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P16 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,55 | **0,6** | **0,67** | |
| P17 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P18 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P19 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P20 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P21 | 1,5 | **1,6** | 0,6 | **0,7** | 0,5 | **0,55** | **0,62** | |
| P22 | 1,9 | **2** | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,75** | **1,20** | |
| P23 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,45 | **0,5** | **0,18** | |
| P24 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,20** | |
| P25 | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,6** | 0,5 | **0,55** | **0,20** | |
| P26 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** | |
| P27 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** | |
| P28 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** | |
| P29 | 0,7 | **0,8** | 0,7 | **0,8** | 0,65 | **0,7** | **0,45** | |
| | | | | | | TOTAL | | 17,65 |

Volume= 17,65

## 11.1.1 ESCAVAÇÃO

Volume= 17,65

## 11.1.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA

Área= 20,66

## 11.2 FUNDAÇÕES

## 11.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO

Área= 20,66 X 0,05

Área= 1,03

**11.2.1.1.1 REATERRO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume= | 17,65 | - | 1,03 | - | 11,31 |
| Volume= | 5,31 | | | | |

**11.2.1.2 CONCRETO PARA FUNDAÇÕES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume= | 11,31 | | | | |

**4A. ESTACA d=30**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | | | |
| Extensão= | 40 | x | 3,5 | | |
| Extensão= | 140 | | | | |

**4B. ESTACA d=40**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| h= | 3,5 | | | | |
| Extensão= | 4 | x | 3,5 | | |
| Extensão= | 14 | | | | |

**11.2.2 BALDRAME (Conforme projeto Estrutural)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume= | 8,960 | | | | |

**11.3.1.1 SUPERESTRUTURA - PILARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume= | 7,390 | | | | |

**11.4 ALVENARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 4,36 | X | 10 | | |
| Extensão= | 43,6 | | | | |
| Área= | 43,6 | X | 2,8 | | |
| Área= | 122,08 | | | | |

**11.4.1 COBOGÓS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE 01 | 4,36 | X | 1,82 | X | 4 | = | 31,7408 |
| PARTE 02 | 4,36 | X | 3,57 | X | 4 | = | 62,2608 |
| PARTE 03 | 4,36 | X | 5,36 | X | 2 | = | 46,7392 |
| | | TOTAL | | | | = | 140,741 |

| 11.5 | COBERTURA METÁLICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 37,64 | X | 26,2 | | | | | |
| Área= | 986,168 | | | | | | | |
| 11.5.2 | TELHA | | | | | | | |
| Área= | 986,168 | | | | | | | |
| 11.5.3 | TELHA TRANSLÚCIDA | | | | | | | |
| Área= | 0,85 | X | 5,6 | X | 6 | | | |
| Área= | 28,56 | | | | | | | |
| 11.5.4 | TELHA TRAPEZOIDAL (VEDAÇÃO LATERAL) | | | | | | | |
| Área1= | 2,1 | X | 37,64 | X | 2 | | | |
| Área1= | 158,088 | | | | | | | |
| Área2= | 68,94 | X | 2 | UNIDADE MEDIDA NO ARQUIVO DWG) | | | | |
| Área2= | 137,88 | | | | | | | |
| Área= | 158,09 | + | 137,88 | | | | | |
| Área= | 295,97 | | | | | | | |
| 11.5.5 | CUMEEIRA | | | | | | | |
| Área= | 37,64 | | | | | | | |
| 11.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME | | | | | | | |
| Extensão= | 36,5 | x | 2 | + | 23,24 | x | 2 | |
| Extensão= | 119,48 | | | | | | | |
| Área= | 119,48 | X | 1 | | | | | |
| Área= | 119,48 | | | | | | | |
| 11.7.1 | CHAPSICO | | | | | | | |
| Área= | 122,08 | X | 2 | | | | | |
| Área= | 244,16 | | | | | | | |
| 11.7.2 | REBOCO | | | | | | | |
| Área= | 244,16 | | | | | | | |
| 11.8.1.1 | ATERRO | | | | | | | |
| Volume= | 986,168 | X | 0,5 | | | | | |
| Volume= | 493,084 | | | | | | | |

## 11.8.1.1.1 LASTRO

Área= 986,168

## 11.8.1.2 CONTRAPISO

Área= 986,168

## 11.8.1.3 PISO GRANILITE

Área= 986,168

## 11.9 PINTURA ACRÍLICA

Área de parede= 244,16

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de cobogó= | 140,741 | x | 2 | = | 281,48 | | | |
| Perímetro pilares= | 0,24 | x | 2 | + | 0,5 | x | 2 | |
| Perímetro pilares= | 1,48 | | | | | | | |
| Área pilares1= | 1,48 | x | 10 | x | 2,9 | = | 42,92 | |
| Área pilares2= | 1,48 | x | 4 | x | 4,62 | = | 27,35 | |
| Área pilares3= | 1,48 | x | 4 | x | 6,37 | = | 37,71 | |
| Área pilares4= | 1,48 | x | 4 | x | 8,16 | = | 48,31 | |
| | | | | | | soma | 156,29 | |

Área= 244,16 + 281,48 + 1,48 + 156,29
Área= 683,41

## 11.9.3 PINTURA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA

Área pilares= 1,05 X 3,1 x 2 x 10

Área vigas= ( 12,1 X 2 + 2,4 x 10 ) x
x 2 x 1,05 x 12
Área vigas= 1214,64

## 11.9.4 ACRILICA PARA PISO

m²= 29,08

## 11.9.5 HIDROSSANITARIO ESGOTO AGUAS PUVIAIS

QUANTITATIVOS INSERIDOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

## 11.9.6 INSTALAÇÔES ELETRICAS

| | | |
|---|---|---|
| Metro= | ELETRODUTO DE 1" | 400 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1" | 80 |
| UND= | CAIXA OCTAGONAL | 24 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 0,6/1KV 2,5MM | 1351 |
| UND= | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO | 24 |
| UND= | LUMINARIA PENDENTE TIO ABERTA PARA LAMPADA DE MERCURIO | 24 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES DIN | 1 |
| UND= | DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN 20 AMPERES | 4 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN 40 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

## ARQUIBANCADA

## 11.10.1 ESCAVAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 31,98 | x | 3 | x | 2 | + | 1,3 | x | 2 | x |
| Extensão= | 191,88 | | | | | | | | | |
| Volume= | 191,88 | x | 0,4 | x | 0,3 | | | | | |
| Volume= | 23,03 | | | | | | | | | |

## 11.10.2 BALDRAME ARMADO

Volume= 23,03

## 11.10.3 ALVENARIA A SINGELO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 31,98 | x | 1,2 | + | 31,98 | x | 0,8 | + | 31,98 | x |
| Área= | 63,96 | x | 2 | | | | | | | |
| Área= | 127,92 | | | | | | | | | |

## 11.10.4.1 CHAPISCO

Área= 127,92

## 11.10.4.2 REBOCO

Área= 127,92

## 11.10.5 SISTEMAS DE PISO

## 11.10.5.1 LAJE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 31,98 | x | 1,3 | x | 2 |
| Área= | 83,15 | | | | |

## 11.10.5.1.1 PISO GRANILITE

Área= 83,15

**11.10.6.1 PINTURA ALVENARIA**

Área= 127,92

**11.10.6.2 MASSA ACRILICA**

Área= 127,92

**11.10.6.3 PINTURA PISO ARQUIBANCADA**

Área= 83,15

**11.10.7 PINTURA PISO QUADRA - CIRCULAÇÃO**

Área= 986,17 - 1,30 x 13,02 x 2,00 - 1,30 x
- 33,00 x 18,00
Área= 358,32

**11.10.7.1 PINTURA PISO QUADRA (EPOXI)**

Área= 33,00 X 18,00
Área= 594

**11.10.7.2 DEMARCAÇÃO DE PISO**

Extensão= 33 x 2 + 18,05 x 2 + 28 x
+ 15 x 2 + 18 x 2 + 9
x 5 + 6,24 x 4 + 3 x 2
+ 8,38 x 4 + 3 x 2 +
+ 5,9 x 4 + 5,58 x 4 + 19,7
x 19,56 x 2 + 1,52 x 4 + 9,35
x 2 + 5,58 x 2

Extensão= 1130,52

**11.10.8.1 ALAMBRADO**

Área= 32,70 X 0,80 X 2
Área= 52,32

**11.10.8.2 TRAVES DE FUTSAL**

quantidade= 1 conjunto

**11.10.8.2 POSTES PARA REDE DE VÔLEI**

quantidade= 1 conjunto

## 11.10.8.2 TABELAS DE BASQUETE

quantidade= 1 conjunto

## 11.10.8.3 TELA DE NYLON

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 19,42 | X | 2 | + | 34,41 | x | 2 |
| Extensão= | 107,66 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área= | 107,66 | x | 4,62 |
| Área= | 497,389 | | |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA BOSQUE**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**12. ESTACIONAMENTO E MURO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.1** | **MURO LATERAL E POSTERIOR E PARCIAL FRONTAL (COMPOSIÇÃO SEDOP)** | | | | | | | |
| h= | 2,5 | LATERAL E FUNDO | | | | | | |
| Extensão= | 110,4 | x | 2 | + | 100 | | | |
| Extensão= | 320,8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| h= | 2 | FRENTE | | | | | | |
| Extensão= | 54,51 | + | 31,6 | | | | | |
| Extensão= | 86,11 | | | | | | | |
| **12.2** | **MEIO FIO COM LINHA D'AGUA** | | | | | | | |
| Extensão= | 101,5 | + | 120,000 | | | | | |
| Extensão= | 221,50 | | | | | | | |
| **12.3** | **MURO FRONTAL (ORÇAMENTO INDIVIDUAL DOS SERVIÇOS)** | | | | | | | |
| **12.3.1.1** | **ESCAVAÇÃO** | | | | | | | |
| Volume= | 0,80 | x | 0,80 | x | 0,50 | x | 8,00 | |
| Volume= | 2,56 | | | | | | | |
| **12.3.1.2** | **REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA** | | | | | | | |
| Área= | 0,80 | X | 0,80 | X | 8,00 | | | |
| Área= | 5,12 | | | | | | | |
| **12.3.1.3** | **ATERRO** | | | | | | | |
| Volume= | 1190,52 | * | x | 0,3 | | | *AREA DE PISO EXTRAÍDA DO ARQUIVO DWG | |
| Volume= | 357,16 | | | | | | | |
| **12.3.2.1** | **LASTRO DE CONCRETO** | | | | | | | |
| Volume= | 5,12 | | | | | | | |
| **12.3.2.2** | **CONCRETO ARMADO BLOCOS DE FUNDAÇÃO** | | | | | | | |
| Volume= | 2,56 | | | | | | | |
| **12.3.3.1** | **SUPERESTRUTURA - PILARES** | | | | | | | |
| Volume= | 0,27 | x | 0,27 | x | 1,95 | x | 8 | |
| Volume= | 1,14 | | | | | | | |

**12.3.4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**

**12.3.4.1 CHAPISCO**

Área= 0,27 X 4 X 1,95 X 8

Área= 16,85

**12.3.4.2 REBOCO**

Área= 16,85

**12.3.5 PINTURA E ACABAMENTIO,**

**12.3.5.1 PINTURA ACRÍLICA**

Área= 16,85

**12.3.5.2 EMASSAMENTO**

Área= 16,85

**12.3.6 ESQUADRIAS**

**12.3.6.1 GRADE DE FERRO**

Área= ( 3,95 X 2 + 2,59 x 4 ) x x 1,72

Área= 31,41

**12.3.6.2 PORTÃO DE METALON**

Área= 2,05 x 1,72 + 3 x 1,72 x 2

Área= 13,85

**12.3.6.3 PINTURA GRADES METÁLICAS**

Área= ( 31,41 + 13,85 ) x 2

Área= 90,51

**12.3.7 ITENS DIVERSOS**

**12.3.7.3 PISO INTERTRAVADO**

Área= 1190,52

**12.3.7.4 PISO TÁTIL CONCRETO**

QUANT= 62 unid

área= 62 x 0,25 X 0,25

área= 3,88

**12.3.7.5 DEMARCAÇÃO DE PISO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 48,9 | x | 2 | + | 5 | x | 17 | | |
| Extensão= | 182,8 | | | | | | | | |

**12.3.7.6 PINTURA PICTOGRAMAS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 1,7 | x | 2 | x | 2 | x | 1,2 | x | 5 |
| Área= | 40,8 | | | | | | | | |

**12.3.7.7 TENTO DE CONCRETO (ENTROU NA PLANILHA COMO MEIO FIO SEM LINHA DAGUA)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Extensão= | 23,8 | + | 25,1 |
| Extensão= | 48,9 | | |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**13. GRAMA E PÁTIO ABERTO**

## 13.1 GRAMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco A= | | 210,77 | | | | |
| Bloco B e C= | | 180,95 | x | 2 | = | 361,89 |
| Bloco D= | | 369,71 | | | | |
| Bloco E (dois blocos)= | | 793,38 | | | | |
| Bloco F = | | 410,80 | | | | |
| Quadra= | | 986,17 | | | | |
| Pátio Aberto1= | | 48,6 | x | 15,34 | = | 745,52 |
| Pátio Aberto2= | | 47,44 | x | 4,3 | = | 203,99 |
| total= | 4082,24 | | | | | |
| | | | | | | |
| Área terreno= | | 110,10 | X | 100,00 | | |
| Área terreno= | | 11010,00 | | | | |
| | | | | | | |
| Área grama= | | 11010,00 | - | 4082,24 | | |
| Área grama= | | 6927,76 | | | | |

## 13.2 BANCOS PÁTIO ABERTO

### 13.2.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO

#### 13.2.1.1 ESCAVAÇÃO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extensão= | 1,60 | x | 2,00 | + | 1,30 | X | 2,00 | |
| Extensão= | 5,80 | | | | | | | |
| Volume= | 5,80 | x | 0,25 | x | 0,25 | | | |
| Volume= | 0,36 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 10 unidades= | 0,36 | x | 10 | = | 3,63 | | | |

### 13.2.2 CONCRETO

| | |
|---|---|
| Volume= | 3,63 |

### 13.2.3 ATERRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volume= | 949,51 | x | 0,4 |
| Volume= | 379,80 | | |

### 13.2.4 ALVENARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área= | 5,80 | x | 0,35 | x | 10 |
| Área= | 20,30 | | | | |

| | |
|---|---|
| **13.2.3** | **REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO** |
| **13.2.3.1** | **CHAPISCO** |

Área= 20,30

| | |
|---|---|
| **13.2.3.2** | **REBOCO** |

Área= 20,30

| | |
|---|---|
| **13.2.4** | **PINTURA E ACABAMENTO** |
| **13.2.4.1** | **EMASSAMENTO** |

Área= 20,30

| | |
|---|---|
| **13.2.4.2** | **PINTURA** |

Área= 20,30

| | |
|---|---|
| **13.2.5** | **ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO** |

Área= 1,7 X 0,4 + 1,3 X 0,4
Área= 1,2

Área= 1,2 X 10
Área= 12

| | |
|---|---|
| **13.3** | **PISO PÁTIO ABERTO** |

Area= 745,52 + 203,99
Area= 949,51

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**14. IA DE PROTEÇÃO E DESCARGA ATMOSFERICA**

| **14.** | **SPDA** | |
|---|---|---|
| Metro= | CORDOALHA DE COBRE NÚ 35MM | 1850 |
| Metro= | CORDOALHA DE COBRE NÚ 50MM | 1645 |
| UND= | CAPTOR TIPO FRANKLIN | 1 |
| UND= | TERMINAL AÉREO COM SUPORTE GUIA PARA QUINA | 35 |
| UND= | SUPORTE GUIA REFORÇADO | 1 |
| UND= | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTACULOS | 1 |
| UND= | HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO DSOLO TEL-550 | 35 |
| UND= | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO | 1 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**15. REDE DE DISTRIBUIÇÂO GERAL**

## 15.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA

| | | |
|---|---|---|
| UND= | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA | 29 |

## 15.2 EXTINTOR

| | | |
|---|---|---|
| UND= | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C | 10 |
| | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO DE 6,0 KG | 1 |

## 15.3 PLACAS

| | | |
|---|---|---|
| UND= | PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO. | 11 |
| UND= | PLACA INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS. | 3 |
| UND= | PLACA INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | 5 |
| UND= | PLACA INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES h = 180cm DO PISO ACABADO. | 24 |

## 15.4 SISTEMA DE HIDRANTES

| | | |
|---|---|---|
| Metros= | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 65MM | 215,35 |
| UND= | ADAPPATADOR DE FLANGE | 1 |
| UND= | ABRIGO PARA HIDRANTE COMLETO | 7 |
| UND= | REGISTRO DE GAVETA 100MM | 24 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA BOSQUE**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**16. SISTEMA HIDROSSANITARIO GERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16.1** | **HIDROSSANITARIO ESGOTO** | | | |
| Metrps= | TUBO PVC DE ESGOTO 150MM | | | 210 |
| Metros | TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | | | 285 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 150MM | | | 25 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 100MM | | | 38 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60 CM | | | 33 |
| **16.2** | **HIDROSSANITARIO ESGOTO PLUVIAL** | | | |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 300MM | | | 102 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 250MM | | | 80 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 200MM | | | 265 |
| Metro= | TUBO PVC DE ESGOTO 100MM | | | 175 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO 80x80 CM | | | 32 |
| UND= | LUVA DE ESGOTO 300MM | | | 10 |
| Metro= | CANALETA DE CONCRETO | | | 390 |
| UND= | GRELHA DE FERRO | | | 390 |
| **16.3** | **HIDROSSANITARIO AGUA** | | | |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM | | | 60 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM | | | 120 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM | | | 345 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM | | | 203 |
| Metros= | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM | | | 102 |
| Metros= | CURVA 90° DE 75MM | | | 2 |
| UND= | CURVA 90° DE 40MM | | | 2 |
| UND= | CURVA 90º DE 32MM | | | 5 |
| UND= | T DE 75MM | | | 4 |
| UND= | T DE 50MM | | | 3 |
| UND= | T DE 40MM | | | 8 |
| UND= | T DE 32MM | | | 2 |
| UND= | REDUÇÃO DE 75MM X 50MM | | | 2 |
| UND= | REDUÇÃO DE 75MM X 40MM | | | 2 |
| UND= | REDUÇÃO DE 50MM X 40MM | | | 3 |
| UND= | REDUÇÃO DE 40MM X 32MM | | | 6 |
| UND= | REDUÇÃO DE 40MM X 25MM | | | 4 |
| UND= | JOELHO DE 25MM X 20MM BUCHA DE LATÃO | | | 4 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 75MM | | | 16 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 50MM | | | 13 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 40MM | | | 7 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 32MM | | | 18 |
| UND= | LUVA SOLDAVEL DE 25MM | | | 15 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA BOSQUE**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**17. SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAL**

## 17 SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAL

## 17.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

| | | |
|---|---|---|
| Metros= | ELETRODUTO ROSCAVEL DE 50MM | 393 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2' | 132 |
| UND= | CAIXA R2 | 1 |
| UND= | CAIXA DE PASSAGEM DE 30x30x30 CM | 12 |
| UND= | CABO UTP CAT5E - 4 PARES | 458 |
| Metros= | CABO CCE APL 50x10 PARES | 10 |
| Metros= | CABO DE FIBRA ÓPTICA | 253 |
| UND= | DIVISOR DE 1:4 DE 5-1000MHz SOLDER BACK | 2 |
| UND= | DIVISOR DE 1:2 DE 5-1000MHz SOLDER BACK | 1 |
| UND= | TOMADA BLINDADA 16BD 1GHz SOLDER BACK | 1 |

## 17.2 INSTALAÇÕES ELETRICAS

| | | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | 21 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 100MM | 15 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 75MM | 500 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 50MM | 700 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 100MM | 3 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 75MM | 20 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 50MM | 32 |
| Metro= | CABO FLEX PVC 0,6/1KV 10MM | 1250 |
| Metro= | CABO FLEX PVC 0,6/1KV 16MM | 1780 |
| Metro= | CABO FLEX PVC 0,6/1KV 35MM | 2165 |
| Metro= | CABO FLEX PVC 0,6/1KV 50MM | 835 |
| Metro= | CABO FLEX PVC 0,6/1KV 70MM | 670 |
| Metro= | CABO FLEX PVC 0,6/1KV 240MM | 865 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA COM BARRAMENTO TRIFASICO N/F/T PARA 40 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 25 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 30 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 32 AMPERES | 2 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 40 AMPERES | 3 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 50 AMPERES | 3 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 60 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 80 AMPERES | 4 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 125 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIPOLAR TQD 600 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 9 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 9 |

| 17.3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINAÇÂO EXTERNA | |
|---|---|---|
| UND= | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA30X30X30cm COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | 53 |
| Metro= | ELETRODUTO DE 1" | 750 |
| UND= | LUVA PARA ELETRODUTO 1'' | 120 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 0,6/1KV 2,5MM | 1490 |
| Metro= | CABO FLEXIVEL 0,6/1KV 4,0MM | 765 |
| UND= | POSTE DE CONCRETO DE 2,50 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LÂMPADAS ELETRÔNICA 23w. | 34 |
| UND= | LÂMPADAS ELETRÔNICA 23w. | 68 |
| UND= | LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W | 3 |
| UND= | LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA LED DE 25W | 43 |
| UND= | ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W | 4 |
| UND= | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 10 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 20 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR MONOPOLAR PADRÃO DIM 32 AMPERES | 1 |
| UND= | DISJUNTOR TRIOPOLAR PADRÃO DIM 25 AMPERES | 1 |
| UND= | DPS | 4 |
| UND= | CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | 1 |
| UND= | HASTE DE COBRE COPPERWELD ø5/8" X 3,00m COM CONECTOR | 1 |

| 17.4 | SUBSTAÇÃO |
|---|---|
| Und= | 1 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**18 SINALIZAÇÃO**

## 18.1 PISO TÁTIL - DIRECIONAL e ALERTA

**DIRECIONAL**

UND = 1173

Área= 1173 x 0,25 x 0,25

Área= 73,3125

ALERTA

UND = 405

Área= 405 x 0,25 x 0,25

Área= 25,3125

Área tot= 73,3125 + 25,3125

Área tot= 98,625

## 18.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE 30X8 CM EM ALUMÍNIO

UND = 41

## 18.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES

UND = 41

## 18.4 MAPA TÁTIL

UND = 1

## 18.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO - 50X70 CM

UND = 3

## 18.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTO ILUMINADA

UND = 1

**18. GRANITO E ASSENTOS PRÉ MOLDADOS**

## 19.1 DIVISÓRIAS DE GRANITO

Divisórias Banheiros (2 Blocos)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | ( | 1,9 | + | 1,28 | ) | x | 1,8 | | |
| Área= | 5,724 | | | | | | | | |
| Área= | 5,72 | x | 4 | | | | | | |
| Área= | 22,88 | | | | | | | | |

Divisórias Vestiários

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área= | ( | 2,59 | + | 0,9 | x | 2 | + | 0,94 | ) |
| | x | 1,8 | | | | | | | |
| Área= | 9,594 | | | | | | | | |
| Área= | 9,59 | x | 2 | | | | | | |
| Área= | 19,18 | | | | | | | | |
| Área total= | 22,9 | + | 19,19 | | | | | | |
| Área total= | 42,09 | | | | | | | | |

## 19.2 BANCADAS DE GRANITO

| Bancada | Profundidae | Largura | Área | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triagem/ Lavagem | 0,6 | 2,89 | 1,734 | | |
| Preparo sucos e v | 0,6 | 4,03 | 2,418 | | |
| Preparo guarnição | 0,6 | 5,13 | 3,078 | | |
| Lavagem louças | 0,6 | 3,64 | 2,184 | | |
| Área de preparo e | 0,6 | 3,24 | 1,944 | | |
| Biblioteca | 0,6 | 12,5 | 7,5 | | |
| Informática | 0,6 | 23,75 | 14,25 | | |
| Laboratório | 0,6 | 22,55 | 13,53 | | |
| Sanitário Feminin | 0,5 | 2,15 | 1,075 | x2 blocos | 2,15 |
| Sanitário Masculi | 0,5 | 2,15 | 1,075 | x2 blocos | 2,15 |
| Vestiário Feminin | 0,5 | 2,1 | 1,05 | | |
| Vestiário Masculi | 0,5 | 2,1 | 1,05 | | |
| SOMA | | | 53,04 | | |

## 19.3 PRATELEIRAS DE GRANITO

| Prateleira | Profundidae | Largura | Área |
|---|---|---|---|
| Despensa | 0,4 | 7,2 | 2,88 |
| Cozinha | 0,4 | 1,67 | 0,668 |
| DML | 0,4 | 2,5 | 1 |
| SOMA | | | 4,55 |

## 19.4 BANCOS DE GRANITO

| Bancada | Profundidae | Largura | Área |
|---|---|---|---|
| Vest. Fem. | 0,4 | 2 | 0,8 |
| Vest. Masc. | 0,4 | 2 | 0,8 |
| SOMA | | | 1,6 |

## 19.5 BANCOS PRÉ MOLDADOS

| Bancada | Profundidae | Largura | Quant. | Área |
|---|---|---|---|---|
| Bloco A | 0,4 | 3,2 | 2 | 2,56 |
| Bloco D | 0,4 | 3,45 | 8 | 11,04 |
| Blocos E e F | 0,4 | 6,8 | 10 | 27,2 |
| SOMA | | | | 40,8 |

**OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR**
**MEMÓRIA DE CÁLCULO**
**20. ITENS DIVERSOS**

| | | |
|---|---|---|
| **20.1** | **MASTRO EM FOGO SOBRE BASE DE CONCRETO** | |
| CJ | = | 2 |
| **20.2** | **BICICLETÁRIO** | |
| Und= | = | 1 |
| **20.3** | **PLACA DE INAUGURAÇÃO** | |
| Und= | = | 1 |

**OBRA** CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PINHEIRO JUNIOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

**21.** LIMPEZA GERAL

| **21.1** | **LIMPEZA FINAL** |
|---|---|
| Bloco A | 210,77 |
| Bloco B | 180,95 |
| Bloco C | 180,95 |
| Bloco D | 375,04 |
| Bloco E (2BLOCOS) | 793,38 |
| Bloco F | 410,80 |
| PASSARELAS M1 | 80,64 |
| PASSARELAS M2 | 120,96 |
| PASSARELAS M3 | 38,68 |
| QUADRA COBERTA | 986,168 |
| TOTAL | 3378,33 |

TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230

Assinado de forma digital por TAYRINE KIRNA SILVEIRA:00013545230
Dados: 2022.06.29 14:50:09 -03'00'