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EDITAL 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/011001 - PMT 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 3/2023-0001 CPL 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, por intermédio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada por Portaria, torna público que realizará 
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
destinada à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EDOM DO NASCIMENTO PINHEIRO, NA COMUNIDADE 

DA VILA FÁTIMA,  MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA., CONFORME PLANILHAS ANEXAS 
QUE SÃO PARTES INSEPARAVEIS DESSE EDITAL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores do presente Edital e seus anexos. 
 

1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E INÍCIO DA ABERTURA DO ENVELOPE DE 

DOCUMENTAÇÃO 

 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TRACUATEUA,  situada à Av. Mário Nogueira, s/n – Centro – CEP:68647-000, Tracuateua-PA. 

 

DIA: 16 de março de 2023  às  HORÁRIO: 09:00 hs. 
 
 2.          DO OBJETO 
 

2.1. contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de reforma e ampliação da escola 

edom do nascimento pinheiro, na comunidade da vila fátima,  município de tracuateua/PA, de acordo 

com as especificações técnicas e detalhamentos constantes no presente Edital e seus anexos, 

que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório. 

 

2.2. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados deveram dirige-se ao 

prédio da Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Mário Nogueira, s/n – 

Centro – CEP:68647-000, Tracuateua-PA, de segunda a sexta feira no horário das 08:00 às 13:00hs,. 

 

2.3-  O AVISO DE EDITAL será publicado no Diário Oficial da União - DOU, Veículo de Comunicação 

de Grande Circulação Regional; no Quadro de Avisos da Sede Administrativa do Município. 

 
2.4. A licitante que comparecer no endereço supracitado a fim de obter cópia do Edital e seus anexos 
ficará obrigada a informar à Comissão Permanente de Licitação - CPL, seus dados cadastrais 
(endereço completo, e-mail, telefone de contato e nome de um representante, fax e outros dados que 
julgar necessários), para que, havendo alteração do Edital ou qualquer interposição de recurso, possa 
ser informada a tempo a respeito das modificações processadas ou decisões exaradas pela 
Administração. 

 
 

2.5. No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação 

receberá os envelopes, timbrados com o nome das firmas participantes, contendo a documentação 
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de habilitação e propostas de preços das empresas proponentes. 
 
3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. O processo licitatório será autuado e julgado com obediência as normas contidas na Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006,alterada 

pela Lei 147 de 07 de agosto de 2014 e suplementarmente pela Lei Estadual nº 5.416 de 11 de 

dezembro de 1987. 
 
4 - MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

4.1. A presente licitação far-se-á pela modalidade Concorrência Publica, tipo “menor preço global”. 

 
5 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas com a execução do objeto do contrato oriundo desta licitação estão 

disponíveis na seguinte dotação orçamentária: Exercício 2023 

1313 FUNDEB  

Projeto/Atividade:12 361 0046 1.039 Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Escolas 

da Educação Básica; 

Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações 

 

Projeto/Atividade:12 361 0401 1.040 Construção e Reforma de Quadra Escolas; 

Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações 

 

5.2. Eventuais insuficiências de saldo de dotação serão reforçadas por suplementação nos termos 
da Legislação Municipal; 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderá participar desta Licitação qualquer empresa estabelecida no ramo de atividade 

compatível com o objeto desta licitação desde que apresente todos os documentos exigidos neste 

Edital; 

 

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente, nesta licitação: 

6.2.1 - Empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 33, incisos e parágrafos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais legislação pertinente. 

 
6.2.2- Empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou concordata, 
ou em processo de dissolução ou liquidação, bem como as consideradas inidôneas por órgãos ou 
Entidades da  Administração Pública direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 
 
6.2.3-  Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Tracuateua; 

 
6.2.4 - Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

 

6.2.5 - A empresa que tiver contrato rescindido por inadimplência ou suspensa de licitar com a 

Prefeitura  Municipal de Tracuateua ou, ainda, que esteja com contrato em atraso e sem 

justificativa comprovadamente aceira; 

 

6.2.6 - Empresa que possuir sócio, diretor ou responsável que tenha vínculo empregatício com a 

Prefeitura                                  Municipal de Tracuateua, ou tenha tido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
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data de publicação do presente Edital; bem como seus parentes, ainda que por afinidade até o 

segundo grau, inclusive cônjuge ou companheiro (a); 

 
6.2.7  Os interessados em participar desta CONCORRÊNCIA PUBLICAÇÃO deverão apresentar, 

sob pena de desclassificação da proposta, DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

DE PROPOSTA (Anexo VII), antes e separadamente dos envelopes de Proposta e Habilitação, isto 

é, junto ao credenciamento. 

 
6.2.8 A empresa interessada deverá prestar “garantia de manutenção de proposta” na modalidade 
prevista no Art. 56, insciso I da Lei n.º 8.666/93, no valor de R$ 155.188,52 (cento e cinquenta e 

cinco mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), que compreende em 5% (cinco 

porcento), do valor estimado, que será recolhida na tesouraria da Prefeitura, através da Comissão 

Permanente de Licitação, localizada na Av. Mário Nogueira s/n, Centro Tracuateua - PA, das 08:00 

às 13:00 horas até o dia 09/03/2023. 

 
6.2.9 O CAUÇÃO deverá se positado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Tracuateua nos 

seguintes dados Bancarios: Banco do Brasil, Ag: 0253-4, C/c: 2866-5. Após transferencia a licitante 

deverá protocolar na SEFIN  até o dia 09/03/2023, o comprovante de deposito, a mesma deverá 

solicitar recibo de garantia assinado e carimbado pelo Secretário de Finanças.   

   

 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1 -Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, com credencial específica 

apresentada separadamente dos envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preço). Vide 

ANEXO III - Modelo de Credencial. 

 

7.2 - O representante legal do licitante deverá apresentar-se ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante deste certame munido 

de copía autenticada sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento credencial 

que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes 01 (habilitação) 

e 02 (proposta) relativos a esta  Concorrência Publica. 

 

7.3 - O documento credencial será apresentado à Comissão Permanente de Licitação, no início dos 

trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes, ou quando esta o solicitar. 

 

7.4 - Somente poderá participar da presente licitação o licitante que realizar o credenciamento 
como determina o item 7 do edital. 
 
7.5 - Tendo como um dos princípios o da celeridade processual, a Comissão solicita às proponentes 

que, efetivamente, se façam representada na sessão de abertura dos envelopes, que permaneçam 

até o final do certame e, ainda, que os presentes tenham poderes decisórios. 

 

7.6 - No caso da participação de Micro Empresas- ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP que 

desejarem usufruir do tratamento diferenciado, apresentar fora dos envelopes Declaração, 

conforme ANEXO XVIII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI Nº 11.488/2007 (Modelo) ou Declaração de 

enquadramento da Junta Comercial, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para 

qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento 
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diferenciado estabelecido nos Arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, se for o caso; 

 

7.7 Declaração de admplência emitido pela Secretaria de Administração; 

 

7.8 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 

vedações do artigo 3°,§ 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alteraçãos posteriores, não 

poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá 

apresentar a respectiva declaração. 

 

7.9 - Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida declaração não usufruirão 

do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123 de 2006 e suas altrações 

posteriores. 

 

7.10 - Entende-se por documento credencial: 
a) Cópia autênticada Contrato social de acordo com a Lei Federal n.º 10.406/2002 (Novo Código 

Civil                      Brasileiro), quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da 

empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura juntamente com documentos de identificação de 

socios/proprietario (cópia autenticada); 

 

b) Procuração pública ou particular, para os representantes das empresas, assinada por pessoa 

legalmente habilitada pela empresa licitante, com firma reconhecida em cartório, acompanhada do 

contrato social e documentos de identificação dos Socios/proprietário e do seu represente legal e 

documento de identificação; 

OBSERVAÇÃO: O Contrato Social deverá estar autenticado em cartório ou pela junta comercial (em 

caso de apresentação em cópia) o mesmo deverá está acompanhado de todas as auterações; 

 
7.11 - A ausência dos documentos citados não inabilita a licitante, todavia, somente poderá direito 
de manifestar-se na reunião de abertura dos envelopes o representante devidamente credenciado. 
 
7.12 - O documento de credenciamento será retido pela Comissão e juntado ao processo licitatório. 
 

7.12- As empresas interessadas em participar desta licitação, Fica Facutada a ela realizar Visita 

Técnica de Inspeção por Engenheiro e/ou Arquiteto, responsável técnico pela empresa licitante, 
deverá está registrado no CREA/CAU, e estar credenciado pela empresa para efetuar a visita no local 
onde será executada a obra objeto deste Edital, com vistas a tornarem-se conhecedores de todos os 

detalhes e das condições ambientais e técnicas de trabalho. 

 
7.12.1- A Visita Técnica de Inspeção será realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, das 09:00 

ás 11:00, mediante agendamento junta a Secretaria de Educação Setor de engenharia, tendo como 

responsável o Engenheiro da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TRACUATEUA, ou outro servidor 
competente designado pela Administração Publica. 

 

7.12.2- A Visita Técnica de Inspeção é condição facutativa para participação da licitação, será emitida 

certidão de visita técnica que deverá ser apresentada junto com os documentos de habilitação, caso 

não a licitante não tenha realizado a visita tecnica a mesma deverá a presentar Declaração de 

dispensa de visita e se compromentendo a assumir todos os riscos referente a execução do objeto 

ora licitado. 
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7.12.3 - O Responsável Tecnico da Licitante que realizará a visita técnica deverá possuir registro 

emitido pelo CREA/CAU, anexando o mesmo na declaração de visita técnica, no momento da 

apresentação da                    habilitação. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTA 

8.1 - A documentação para Habilitação e a Proposta de Preços, exigidas neste Edital, deverão 

ser apresentadas em ENVELOPES distintos, fechados, colados e lacrados, contendo 

obrigatoriamente as seguintes indicações no verso: 

 
8.1.1. ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

A/C: CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXXX/2023- CPL/PMT 

 

8.1.2. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

A/C: CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2023 CPL/PMT 

 
8.2 - O conteúdo do ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, deverá ser 

apresentado em uma única via, original, ou cópia autenticada, enquanto que o conteúdo do 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser datilografadas ou digitadas em 01 (uma) 

única via, em papel timbrado da proponente sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, ter 

suas páginas numeradas e rubricadas e, apresentadas em envelopes fechados e rubricados nos 

fechos. 

 

8.3 - Os envelopes que contêm a documentação de Habilitação e a Propostas de Preços deverão, 

ao final, apresentar, obrigatoriamente, termo de encerramento declarando o número de páginas 

apresentadas,                devidamente, assinadas pelo representante legal. 

 

8.4 - Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificações ou 

complementação da documentação de Credenciamento, habilitação e/ou proposta de preços. A falta 

de qualquer dos elementos exigidos, acarretará a em não credenciamento, inabilitação ou 

desclassificação da proposta. 

 
8.5 Não será autenticados em hipótese alguma a autenticação de documentos apois no dia da 

sessão. 
 

9. ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 



ESTADO DO PARÁ                                
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

  

______________________________________________________________ 
Av. Mario Nogueira de Sousa, S/N, Centro, CEP 68.647-000, Tracuateua /PA  

9.1- ORGANIZAÇÃO DO ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
9.2 - O Envelope n° 01 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos a seguir relacionados, 

apresentados em 01 (uma) única via autenticados, datilografados ou digitados, rubricados pelo 

representante legal da empresa e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5....5/5) em todas as folhas que 

correspondem unicamente o que é PROPOSTA E HABILITAÇÃO ao final deverá conter termo de 

encerramento sob pena de desclassificação de proposta e inabilitação da documentação. 

 

9.3 - Para fins de HABILITAÇÃO, as licitantes deverão apresentar a documentação abaixo, 

dentro da validade e exigências da Lei. 

 
9.3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Contrato social de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), cujo 

objeto  social enquadre ao objeto da licitação; 

 

c) Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição  de seus administradores; 
c.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em  exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a      atividade assim o exigir; 
 
f) Documentos de identificação dos sócios da empresa ou do representante legal da licitante; 
 
Nota:  Para os documentos exigidos e apresentados no credenciamento a licitante fica dispensada 
de nova apresentação. 

 
9.3.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a empresa deverá 

apresentar um único CNPJ, não podendo filial ou subsidiária substituir matriz quando esta for a 

licitante e vice-versa; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual; 
 

c) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS); 
 

d) Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
(CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser 
obtida no site www.tst.jus.br/certidao, juntamente com Certidão Negativa de Débitos do                                   

http://www.tst.jus.br/certidao


ESTADO DO PARÁ                                
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

  

______________________________________________________________ 
Av. Mario Nogueira de Sousa, S/N, Centro, CEP 68.647-000, Tracuateua /PA  

Ministério do Trabalho, conforme artigo 103, parágrafo 2ª, da Portaria MTE nº 667/2021, Certidão 
de Consulta de Autos de infrações Trabalhista, Ações Trabalhistas em autos físicos de jurisdição do Estado 
da sede do licitante e Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista; 
 
e) Prova de regularidade ou outra equivalente, na forma da lei, vigente na data de abertura desta 
licitação como segue: 
 

I  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil de se- RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14), dentro  

período de validade. 
 

II Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos  de 

competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período 

de validade; 
 

III  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos  de 

competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu 

período de validade; 

 
IV  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar toda a 
documentação que comprove sua regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esta apresente alguma 
restrição, hipótese em que se deve observar o prescrito no art. 43, § 1º, da LC nº 123, de 2006.  

 

9.3.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e no 

âmbito Federal mediante apresentação da Certidão Judicial Cível do estado sede da licitante 

(TRF1); 
 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 

apresentado na forma da Lei,  devidamente, registrado na junta comercial, que comprove a real 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanços provisórios. 

Para fins deste Edital, os                         valores constantes no balanço patrimonial poderão ser corrigidos por 

índices oficiais, quando encerrados a   mais de 03(três) meses da data de apresentação da proposta. 

Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio líquido,o licitante terá que, obrigatoriamente, 

apresentar documentação que o altere, devidamente registrada e arquivada na junta comercial, a 

licitante deverá apresentar junto ao balanço certidão simplificada e certidão especifica da junta 

comercial do estado da sede da licitante; 

 

b.1) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Indice de Endividamento (IEN), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 
 

 

a) Liquidez Geral (LG), não inferior a 1,00 (um inteiro e cinquenta centésimos), obtida pela 

fórmula: 1,00 



ESTADO DO PARÁ                                
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

  

______________________________________________________________ 
Av. Mario Nogueira de Sousa, S/N, Centro, CEP 68.647-000, Tracuateua /PA  

 
AC + RLP 

ILG = ---------------------------------------------------------------------------------- ≥ 1,0 

PC + ELP 

 
b) Liquidez Corrente (LC), não inferior a 1,00 (dois inteiros), obtida pela fórmula: 

AC 

ILC = --------------------------------------------------------------------------------- ≥ 1,0 

PC 
 
 

   c) Índice de Endividamento (IEN), não superior a 0,40 (quarenta centésimos), obtida pela fórmula: 
 

PC + ELP 

IEG = --------------------------------------------------------------------------------- ≤ 0,40 

AT 
 

Onde: 
 

AC - Ativo Circulante 

RLP - Realizável a Longo Prazo                  PC - Passivo Circulante 

ELP - Exigível a Longo Prazo   AT - Ativo Total 

 
Obs.: Os fatores constantes da fórmula “a”, “b” e “c” serão extraídos do balanço patrimonial exigido 
no item 7.4.1 deste Edital, onde:  
AC - Ativo Circulante  
RLP - Realizável em Longo Prazo  
PC - Passivo Circulante ELP - Exigível em Longo Prazo  
AT - Ativo Total  

 
c) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador 

responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem como, os Termos de 

Abertura e de Encerramento do livro Diário, também registrados na Junta Comercial ou Cartório de 

Registro; 

 

d) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço 
de encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus 
direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência; 
 
e) Para sociedade anônima, cópia autenticada da publicação do balanço patrimonial em Diário 

Oficial ou jornal de grande circulação da sede do licitante; 

 

f) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED deverão ser apresentados com autenticação da Junta 
Comercial; 
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g) Certidão do Contador ou Tecnico Contabil do Conselho de Contabilidade, conforme Resolução 

CFC nº. 1402/12 com a finalidade de aprimorar as informações originadas da Contabilidade, oferecer 
maior segurança por meio de autenticação automática e, também, para facilitar e agilizar sua 
emissão, integrando os serviços on-line disponibilizados pelo Conselho. Serve para atestar papeis 

de trabalho como   livros diários (JUCE), licitações, ou quando solicitado. 

 
9.3.4 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e 
na Lei nº 9.854 de 27.10.1999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002. 
vide no ANEXO IV - Declaração de Inexistência de Empregados Menores; 
 
b) Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório. Vide no ANEXO V - Declaração de Condições Impeditivas; 
 

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 

e) Lista de Inidôneos, na apresentação de Certidão de Inidoniedade mantida pelo Tribunal 
de Contas da União – TCU. 
 

f) - Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura 
Municipal (Sede da licitante) com vigência atualizada. 
 

 
9.3.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico, em plena validade. No caso de empresas não inscritas nos Conselhos 

do Estado do Pará, deverão ser providenciados os respectivos vistos destes Conselhos Regionais 

até a data da assinatura do contrato. 
a.1) OBS: No caso da sede da licitante vencedora do certame pertencer a Região diversa da 
localidade da obra, deverá ser procedido o registro e quitação perante o CREA/PA, em conformidade 
com o disposto na Resolução CONFEA n.º 413, de 27 de junho de 1997. 
 
b) Registro ou inscrição do profissional responsável técnico da empresa no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), detentor do 

atestado apresentado, em plena validade. 

 
c) Comprovação da capacitação técnico-operacional, através da apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de 

engenharia/ arquitetura, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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d) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 

da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem. 

As parcelas de maior relevância para fins deste Edital serão: 

 
e) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

 

f) Comprovante da licitante que possui em seu quadro efetivo Engº devidamente Registrado no 

CREA/PA, mediante apresentação, no caso de empregados, de cópias autenticadas das anotações 

da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social e/ou contrato de trabalho registrado em cartório 

ou, no caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do Contrato Social e a sua 

última alteração; 

 

g) O(s) Responsável(is) Técnico(s) deve(m) fazer parte do quadro de Pessoal da empresa licitante, 

podendo ser o proprietário ou contratado (comprovar vinculo obrigacional) e, nessa condição, deve 
estar registrado no CREA/CAU e ser detentor de Acervo Técnico, compatível com o objeto da 
licitação. No caso da licitante indicar dois ou mais Responsáveis Técnicos pelo menos um deverá 

atender esta exigência, sob pena de inabilitação. 
 
h) A licitante deverá comprovar que o(s) referido(s) profissional(s) pertence(m) ao seu quadro 

permanente de pessoal, mediante apresentação, no caso de empregados, de cópias autenticadas 
das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social e/ou contrato de trabalho 
registrado em cartório ou, no caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do 
Contrato Social e a sua última alteração. 

 
i) Cópia de contrato para comprovação de vinculo pra com a empresa ou as cópias das anotações 
da CTPS deverão contemplar: número da carteira, identificação do seu portador e contrato de 

trabalho; 
 
j) O atestado de visita técnica, fornecido pela Prefeitura de Tracuateua, que um dos responsáveis 
técnicos da proponente, tomou conhecimento das condições do local a serem executadas as obras, 

objeto da licitação ou Declaração de dispensa de visita; 
 

9.3.5.1 A qualificação técnica ainda deverá ser acompanhada das seguintes documentos: 
 

a) Declaração em formulário único, do(s) responsável(s) técnico(s) da pessoa jurídica, juntamente 

com outros profissionais habilitados, contendo o compromisso de que, caso a pessoa jurídica seja a 

vencedora da licitação, exercerão diretamente suas atividades naquele serviço; 

 

b) Declaração da licitante, de que imediatamente após a assinatura do contrato, fará a Anotação de 

Responsabilidade técnica - ART, junto ao CREA - PA ou CAU, na forma da Lei 6.496-77, entregando 

uma via para os arquivos da Prefeitura. Tal comprovante torna-se indispensável para o inicio dos 
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serviços; 

 

c) Declaração da licitante, caso seja vencedora no certame assumirá inteira responsabilidade por 

qualquer                                                 dano causado aos serviços de infraestrutura já implantados no entorno da construção. 

 
d) Recibo de Garantia de Proposta Emitido pela Secretaria de Finanças – SEFIN. 

 
e) Apresentar Programa de Gerenciamento de Risco com Anotação de Responsabilidade Técnica 

com Validade Vigente, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) conforme 

prevê a Lei 8.213/1991 e a Norma Regulamentadora nº 09 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

OBSERVAÇÕES: 

1) As empresas poderão entregar a documentação em original, copia autenticada em Cartório 
ou CPL. 

2) Para efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha Orçamentária, 

conforme (ANEXO), deste Edital. 

3) As licitantes ficarão obrigadas a apresenta os documentos das Condições previstas 

no item 9.3.2, alinea “d”, incisos “I” e “II”, em nome da sociedade empresária licitante e 

também                 de eventual matriz ou filial e em nome de todos seus sócios, os documentos deveram 

estar junto a documentação de habilitação; 

4) As licitantes ficarão obrigadas a apresenta os documentos das Condições previstas 

no item 9.3.3, alinea “a” em nome da sociedade empresária licitante e também                 de eventual 

matriz ou filial e em nome de todos seus sócios, os documentos deveram estar junto a 

documentação de habilitação; 

5) As licitantes ficarão obrigadas a apresenta os documentos das Condições previstas 

no item 9.3.4, alinea “c”, “d” e “e”, em nome da sociedade empresária licitante e também                 de 

eventual matriz ou filial e em nome de todos seus sócios, os documentos deveram estar junto 

a documentação de habilitação; 
 
10 - ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1. A proposta comercial será apresentada em uma via, digitada em papel timbrado da empresa, 
em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos, borrões ou ressalvas, 
devendo ser datada e assinada, em envelope lacrado, devendo constar o prazo de execução da obra 

e serviços, preço global para os serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, 
esclarecendo que se refere ao mês de apresentação da proposta e nela deverão ser observados 
requisitos técnicos previstos no Edital e seus anexos, apresentando, também: 

 
a) Planilha detalhada da composição unitária dos custos para cada serviço descrito na planilha, bem 

como discriminar todos os custos envolvidos nos referidos serviços, totalizando ao final todos os 

valores da obra; 

 

b) Cronograma físico-financeiro de acordo com o modelo em anexo; 
 

c) Planilha com a composição de BDI - Benefícios e despesas indiretas; 

 

d) Planilha com a composição dos encargos sociais; 
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e) Preço unitário e total da obra licitada, em moeda corrente do país em algarismo e por extenso 

ficando estabelecido que em caso de divergência entre o preço unitário e total será feita a devida 

correção e o valor apurado será considerado o valor da proposta, não constituindo motivo para 

desclassificação; 

 

f) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

g) Na proposta deverá constar declaração expressa de que nos preços nela contidos estão incluídas 
todas e quaisquer despesas relativas à mão de obra, materiais de consumo, lucros, encargos 
trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 
indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho, necessárias ao cumprimento integral 
do objeto deste Edital; 

h) Não serão aceitas propostas enviadas via fax e e-mail. 

i) As licitantes deverão apresentar junto a proposta todos os arquivos “a”, “b”, “c’ e “d” no formato 
editavel em atendimento a resolução do TCM/GEOBRAS. Que pode ser por meio de pendrive, CD 
ou DVD. A não apresentação a proposta será desclassificada.  

 

10.2 - Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão 

poderá conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem nova documentação 

ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 3º do art. 48 da Lei n° 8.666/93. 

 
11 - DO PROCESSO LICITATÓRIO 

a. licitação será processada e julgada nos termos dos artigos 43 a 48 da Lei nº 8.666/93 e 

demais legislações aplicáveis. 

 
12 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

a. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração obedecerá ao disposto no art. 

45 da Lei nº 8.666/93, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, atendida às 

especificações técnicas constantes deste Edital, nos termos do § 1º, inciso I, do retro mencionado 

artigo. 

 
b. A Prefeitura Municipal de Tracuateua, rejeitará as propostas que: 
 

a) Contiverem quaisquer vínculos com as propostas das demais proponentes; 

 
b) Estejam com omissões, adições, alterações ou ilegalidades, encontrem-se ilegíveis ou com 
rasuras; 
 
c) Não apresentarem na planilha de quantitativos, na de preços e no resumo financeiro 
assinatura do responsável. 
 
12.3.A Prefeitura Municipal de Tracuateua poderá, durante a análise e julgamento das propostas exigir 

de qualquer proponente esclarecimentos adicionais sobre a proposta e seus anexos. 

 

12.4. As propostas poderão ser verificadas quanto a eventuais erros aritméticos, os quais 
poderão ser corrigidos pela Comissão de Licitação, desde que mantenha inalterado o preço unitário. 
12.5. Até a assinatura do contrato a Prefeitura Municipal de Tracuateua poderá desclassificar 
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qualquer das proponentes, sem direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícias de fato ou circunstâncias, anterior ou posterior 

ao julgamento desta licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa das mesmas. 

 
12.6. Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Não atenderem às exigências legais deste instrumento convocatório; 

 
b) Estiverem com preço acima do valor máximo estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Tracuateua; 
 
c) Apresentarem oferta de vantagem não prevista neste Edital, ou preço e vantagem baseada na 
proposta de outras licitantes; 
 
d) Se mostrarem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos; 
 
e) Serão consideradas manifestamente inexequíveis, as propostas, cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) da média aritmética das propostas ou 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela Prefeitura Municipal de Tracuateua; 
 
13 - PRAZO 

a. Os licitantes deverão observar os prazos discriminados neste Edital, sob pena de 

aplicação das penalidades cabíveis. 

 

b. Validade das propostas: o prazo de validade das propostas, objeto da presente licitação, será 

de no mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua abertura. 

 

c. Execução dos serviços: o prazo total para a execução dos serviços será de 180 (Cento e 

oitenta) dias, contados da assinatura do contrato, conforme Cronograma Físico-financeiro. 

 

d. Vigência de contrato: o prazo de vigência do contrato a ser firmado entre as partes será de 

180 (Cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do referido instrumento, podendo ser prorrogável 

nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

 
e. Para os documentos que cuja no mesmo não conste dada de validade será aceito no maximo 

até trinta (30) dias a contar da data de abertura dos envelopes de proposta. 
 

14 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

a. A Prefeitura Municipal de Tracuateua designará servidor para acompanhamento e fiscalização 

da execução do objeto ora licitado, ao qual incumbirá elaborar relatório periódico e atestar as faturas 

e recibos emitidos pela empresa contratada. 
 
15 - FORMA DE PAGAMENTO 
 

15.1. A Prefeitura Municipal de Tracuateua efetuará o pagamento à contratada mediante apresentação 

dos boletins de medições mensais que deverão ser atestados e aprovados pela fiscalização da 

Secretaria Municipal Administração e Departamento de engenharia de Tracuateua. 
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15.2. O pagamento só poderá ser liberado após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e Recibo 
relativo aos serviços efetivamente executados, que deverão vir acompanhados dos relatórios de 
fiscalização contendo as informações sobre a qualidade do desempenho da contratada 

(satisfatório/insatisfatório), aos quais deverão ser anexado o Relatório Mensal dos Serviços 
Realizados na Obra, em cumprimento as exigências da SEFIN. 
 
15.3. O pagamento será efetuado mediante comprovações de quitação de encargos fiscais, 

trabalhistas e previdenciários, devendo as certidões apresentadas, estarem devidamente atualizadas. 
 

16 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

a. A contratada deverá possuir todas as condições técnico-operacionais, maquinários e mão 

de obra  qualificada para realização dos serviços da obra. 

 

b. A rotina para execução dos serviços ocorrerá da seguinte forma: 

a) Instruir seus funcionários a cumprirem as normas técnicas e orientações da Secretaria Municipal  

Administração ou Departamento de engenharia de Tracuateua; 

 

b) A obra deverá ser executada de acordo com as especificações técnicas de serviços e 

materiais, planilhas orçamentárias, caderno de encargos, plantas e desenhos elaborados e 

fornecidos pela Secretaria Municipal Administração e Departamento de engenharia de Tracuateua; 

 

c) Para a realização da obra deverão ser respeitadas as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de  Normas Técnicas) pertinentes. 

 
d) Caberá à empresa contratada: 

d.1) Indenizar danos ou prejuízos causados à Secretaria Municipal Administração Departamento 

de engenharia de Tracuateua ou a terceiros pelos seus empregados ou prepostos; 

d.2) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais da 
empresa e de seus empregados, mantendo-os atualizados e quitados de acordo com as normas 
vigentes; 
d.3) Ser responsável quanto ao correto atendimento dos serviços contratados; 

d.4) Selecionar os melhores profissionais que irão prestar os serviços; 

d.5) Manter disciplina e boa conduta no local de trabalho; 

d.6) Manter seu pessoal devidamente uniformizado, com EPI’s e identificado; 

d.7) Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e Municipal, as 

normas gerais de segurança; 

d.8) Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidades, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância ás recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
d.9) Retirar e dar destino adequado a todo o entulho originado da execução dos serviços; 

d.10) Executar os serviços de forma que não interfiram com o bom andamento da rotina de 

funcionamento da Administração. 

 

17 – ESCLARECIMENTOS 
 

a. As dúvidas eventualmente surgidas quanto a interpretação de qualquer condição estabelecida 
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neste Edital, ou os pedidos de esclarecimento sobre o mesmo deverão ser formulados por escrito e 

endereçados à Comissão Permanente de Licitação, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis da 

data fixada para a abertura da licitação. 
 

b. Os esclarecimentos serão fornecidos por escrito pela Comissão de Licitação a quem solicitar 

ou aos                    demais possíveis proponentes até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para a abertura 

da licitação. 
 

18 - DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 

a. A Secretaria Municipal Educação de Tracuateua nomeará um técnico/FISCAL para fiscalizar a 

execução dos trabalhos inclusive solicitar à contratada, quando necessário, a reexecução de todo ou 

parte dos serviços realizados, a retirada ou a substituição do pessoal da empresa contratada que não 

estiver habilitado tecnicamente para executar os serviços contratados. 

 
19 - RECURSOS 

19.1 Em caso de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, no 

prazo e nas condições estabelecido em lei, em vias originais, no horário de expediente. 

 

19.2. Os recursos serão admitidos dentro do que se estabelece o art. 109 da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 
 
19.3. Uma vez abertas as propostas, após o decorrer dos prazos recursais ou desistência do 

direito a recurso por parte dos licitantes, não mais será aceita a interposição de qualquer recurso ou 

impugnação. 
 

20 - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

20.1.A adjudicação será feita à proponente qualificada que oferecer a proposta mais vantajosa para 

a Administração Pública. 

 

20.2.Caso a proponente vencedora, apesar de devidamente notificada, não se apresente para 
celebrar o contrato, a Prefeitura Municipal de Tracuateua poderá aplicar as sanções administrativas 
previstas em lei, e convocar, para tal finalidade, a empresa que imediatamente a suceder na 
classificação e assim sucessivamente. 
 
20.3.A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que fizerem necessárias nos serviços até o limite permitido por Lei do valor  inicial do 

contrato. 
 
20.4. DA GARANTIA DO CONTRATO 
 

a) A Prefeitura Municipal de Tracuateua, exigirá prestação de garantia de 5% (cinco) por centos, até 

a data da assinatura do respectivo contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

contratado, nos termos do Art. 56,§§ 1º e  2º e seus incisos, da Lei 8.666/93. 

 

b) A Caução de que trata o subitem anterior, somente será liberada após término da vigência 

contratual e desde que não haja pendências por parte da CONTRATADA. No caso de ocorrer a 

prorrogação prevista no subitem 20.3, a caução deverá ser renovada pela empresa, mantidas as 

condições previstas na alínea “a” do subitem 20.4. 
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21 - DAS PENALIDADES 

a. À contratada serão aplicadas penalidades pela contratante, admitida o contraditório e a ampla 

defesa, a serem apuradas na forma, a saber: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia que exceder à data prevista 
para conclusão da(s) obra(s); 
c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocação de 
placas, conforme modelos fornecidos pela contratante, que deverão ser colocadas na obra em até 10 
(dez) dias contados a partir da data de início da(s) obra(s); 
d) Multa de 01% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, 
a contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
e) Multa de 01% (um por cento) do valor contratual quando a contratada não disponibilizar os 
veículos, máquinas e equipamentos na obra; 
f) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o Contrato, no 
todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, devendo reassumir a 
execução da (s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem 
prejuízo de outras sanções contratuais; 
g) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer à rescisão do Contrato; 
 

h) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou 
com qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 

i) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93. 
 

b. A multa será cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. 

Caso a contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será 

descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia 

de execução. 

 
c. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá 

exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de 

rescisão administrativa do Contrato. 
 

22 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. A Prefeitura Municipal de Tracuateua poderá revogar a licitação por interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros. 

 

b. Somente terão validade para efeitos de elaboração da documentação e proposta as 
solicitações de esclarecimento feitas por escrito, sob a forma de circular dirigida a todos os 
licitantes assim como também só terão validade os recursos e impugnação da mesma forma 
expressa. 
 
22.3.A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pelo cumprimento dos trabalhos, 

assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos serviços executados. 

 

22.4. Os casos omissos neste Edital e as dúvidas suscitadas serão esclarecidas pela 
Comissão Permanente de Licitação, de acordo com as normas da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 



ESTADO DO PARÁ                                
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

  

______________________________________________________________ 
Av. Mario Nogueira de Sousa, S/N, Centro, CEP 68.647-000, Tracuateua /PA  

22.5. Fica estabelecido o fórum da Cidade de Bragança, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da presente licitação. 

 

22.6. Este Edital e seus anexos se encontram a disposição dos interessados no prédio da 
Comissão Permanente de Licitação- CPL. 
 
22.7. Fazem partes integrantes e indivisíveis do presente Edital os anexos abaixo: 
 

 
Obs: O conteúdo do Projeto Básico e Planilha Orçamentária encontra-se à disposição dos 

interessados a partir do dia 13 /02 / 2023, no horário de 8:00 as 12:00 horas, onde funciona - Sala 

da Comissão                           Permanente de Licitação - CPL, localizado na Av. Mario Nogueira, S/N - Centro, 

neste município ou no Portal do Juridicionados do TCM-PA/GEObras. 

 

ANEXOS 

 
ANEXO I - PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS; 

 ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA; 

ANEXOIII- MODELO DE CREDENCIAL; 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS; 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO; 

ANEXOVII-MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

ANEXO IX- MEMORIAL DE                                                 E                  SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

ANEXO X- MINUTA DE CONTRATO 

 

Cidade de Tracuateua-PA, em 13 de fevereiro de 2023. 
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1 FACHADA PRINCIPAL
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Muro pintado em tinta acrílica
em 4 tonalidades diferentes
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16 Abrir
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Madeira sarrafeada maciça

P-03
0,80 x 2,10 1,68
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3 Abrir
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Madeira sarrafeada maciça
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. EDOM DO NASCIMENTO PINHEIRO E 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL COM 

GRAMA SINTÉTICA. 

1. DO OBJETO 

 

O presente termo de referência tem como objetivo a contratação de empresa de 

Engenharia, a fim de executar serviço de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. EDOM 

DO NASCIMENTO PINHEIRO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E 

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, situada na Comunidade da Vila Fatima 

– Tracuateua-Pa. A contratação dar-se-á pelo período máximo de 180 dias (cento e oitenta) dias 

corridos. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A reforma se faz necessária em face da preservação da estrutura da instituição de ensino, 

adequação do espaço às normas de combate a incêndio, criação de espaço de convivência 

necessário à realização de práticas pedagógicas, bem como promover melhor qualidade e oferecer 

para o estudante mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores 

climáticos e por utilização de longos anos, comprometendo o bem estarem dos alunos e 

professores. 

 

3. PREMISSAS DO PROJETO 

a. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

O projeto consiste na reforma de 08 salas de aula e construção de 04 salas, banheiros 

masculino, feminino, PNE, readequação de layout do bloco administrativo e serviço, Arquivo, 

Direção, Coordenação, Secretaria, Depósito, Banheiro de Funcionários, Sala dos Professores, 

ampliação da cozinha, Depósito de Merenda, DML e construção de quadra poliesportiva com 

cobertura e quadra de áreia. 

Além da reforma e construção dos espaços acima mencionados, são serviços que 

compõem este certame:  

• Reajuste do nível do piso da escola; 

• Mudança de layout da fachada; 

• Adequação dos espaços dos blocos com sala de leitura e informática; 
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• Reforma do muro com instalação de painéis de grades na fachada (pórtico 

de concreto); 

• Revisão da cobertura existente (com substituição de ripas, caibros e telhas 

danificadas); 

• Instalação de piso cerâmico nas salas de aula, salas administrativas e demais 

espaços se for necessário; 

• Instalação de forro PVC em todas as salas e demais áreas que for necessária; 

• Urbanizar área aberta de convivência; 

• Readequação do piso das calçadas; 

• Pintura; 

• Novas instalações elétricas, hidráulica e esgoto; 

• Implantação de uma subestação; 

• Adaptação de sala de professores e AEE; 

• Revisão de pontos de água e esgoto; 

• Recuperação das grades metálicas; 

• Construção de quadra poliesportiva com cobertura. 

• Construção de campo de futebol com grama sintética (Society). 

• Construção de quadra de areia. 

• Instalação de grama e arvores nos espaços de convivência; 

• Troca de fechaduras das portas de madeira; 

• Complementação do revestimento cerâmico nos banheiros existentes; 

• Emassamento dos novos ambiente e reparos com massa PVA e/ou Acrílica. 

• Pintura externa da escola com tinta Acrílica; 

• Pintura interna da escola com tinta PVA. 

• Pintura de portas com tinta esmalte; 

• Recuperação do piso dos espaços em geral; 

• Recuperação de portas de madeira; 

• Construção de sumidouro e caixa de gordura; 

• Instalação de novas pias e acessórios de banheiro; 

• Instalação de pontos de acondicionados; 

• Instalação de rede de drenos de ar condicionado; 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

CNPJ: 29.329.056/0001-76 

 

3 
  

• Instalação de extintores, luminárias e placas do sistema de combate à 

incêndio; 

• Revisão do entarugamento e forro PVC com substituição total nas salas 

onde não houver possibilidade de manutenção;  

• Instalação e calhas de PVC nos beirais; 

• Execução de piso cerâmica; 

• Revisão da instalação elétrica (refletores); 

• Manutenção das descidas de PVC e ampliação da rede; 

• E etc. 

 

4. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 

i. Placa de obra 

 

A contratada deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela fiscalização, 

uma placa de identificação da obra medindo 3,00 X 2,00m, de lona, com plotagem gráfica, 

conforme modelo a ser fornecido pela fiscalização. 

 

ii. Licenças e Taxas de obra 

 

A contratada deverá emitir a ART de execução geral da obra, bem como providenciar as 

licenças, taxas de obra, impostos, alvará na prefeitura /outros órgãos públicos, inscrição no INSS, 

fiança ou seguro garantia etc. Ficam por conta da CONTRATADA os recolhimentos necessários 

ao INSS para emissão da CND da obra, quando for o caso. 

b. DEMOLIÇÃO 

 

A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis 

motorizadas ou manuais.  

As demolições realizadas em alvenarias solidárias a elementos estruturais deverão ser 

realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. 
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Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da 

totalidade dos entulhos resultantes. 

 A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, 

NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da contratada todos 

os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a perfeita execução dos serviços acima 

discriminados. 

 

c. FUNDAÇÃO 

 

Para efeitos deste procedimento, entende-se por fundações, os seguintes elementos: 

blocos, sapatas, baldrames, vigas de fundação e estacas. 

A execução das fundações deverá satisfazer às Normas da ABNT atinentes ao assunto, 

especialmente a NB 51/1985 “Projeto e execução de Fundações”. 

Correrá por conta do Construtor a execução de todos os escoramentos julgados 

necessários. 

A execução das fundações implicará a responsabilidade integral do Construtor, pela 

resistência das mesmas e pela estabilidade da Obra. 

 

d. ALVENARIA 

i. Alvenaria de vedação 

 

A contratada deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com seis 

furos, com dimensão nominal de 9x14x19cm, de primeira qualidade. Poderão ser utilizados tijolos 

com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O assentamento dos 

tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço de 1:2:8. Serão 

aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. As 

juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 

ferramenta provida de ferro redondo. 

 

ii. Chapisco 

 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e 

umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 
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1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de 

concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato 

com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima 

discriminados. 

iii. Reboco 

O reboco consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o 

acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco. O procedimento de execução do reboco 

deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – Revestimento de paredes e tetos com argamassas-

materiais, preparo, aplicação e manutenção 

O reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverá 

possuir textura e composição uniforme. A espessura da camada de reboco paulista deverá ter no 

máximo 15 mm. 

e. PISO 

iii. Demolição de revestimento cerâmico 

Retirada de piso cerâmico, sem reaproveitamento de material. Com manutenção da 

camada de regularização. 

iv. Instalação de piso cerâmico 

Serão assentadas placas cerâmicas a seco com argamassa colante industrializada. A 

contratada deverá fazer pré-seleção dos pisos cerâmicos que atendam as especificações de 

espessura 9mm; resistência a abrasão superficial (PEI) 5; resistência a manchas=>3; carga de 

ruptura (N): =>1100.  

O revestimento será assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante tipo AC-

II. 

A largura mínima para as juntas entre as peças deve seguir as orientações do fabricante da 

cerâmica, empregando-se, se necessário, espaçadores deformáveis previamente gabaritados. 

Recomenda-se que o controle de alinhamento, das juntas, seja feito sistematicamente, com auxílio 

de linhas esticadas longitudinalmente e transversalmente. 

Após 48 horas deverá ser feito rejuntamento com argamassa pré-fabricada, na cor cinza. 
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f. LAJE PRÉ-MOLDADA  

A laje será do tipo pré-moldada, compostas por vigotas de concreto, preenchimento com 

placas de isopor com resistência a compressão mínima de 200 kg/cm² (fck=20MPa) armadas. 

g. COBERTURA 

v. Remoção da cobertura 

Será feita remoção do madeiramento e das telhas cerâmicas para execução da laje pré-

moldada. Após conclusão desta etapa de obra o telhado deve ser reinstalado. Sendo preservados 

materiais e características originais. 

h. ESQUADRIAS 

Os serviços de serralheira/ marcenaria serão executados de acordo com as normas 

indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os 

quais constam desenhos básicos, dimensões, materiais e as especificações particulares das 

esquadrias e similares. 

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de 

cada esquadria ou similar, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos 

diversos, e antes do inicio da fabricação das esquadrias. 

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência 

idônea, e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o 

funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário. 

Só serão admitidas na obra as peças bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, 

com arestas vivas (caso não seja especificado diferente na planilha orçamentária), apresentando 

superfícies completamente lisas. Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, descolamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade 

e espessura, e outros defeitos. 

A fixação dos batentes poderá ser feita por tacos e parafusos ou com o emprego de 

espumas de poliuretano injetáveis.  

A largura dos batentes será sempre igual a espessura da parede onde estão instaladas. 

As folhas deverão movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas. Antes da 

colocação das folhas devem ser verificados o alinhamento e o prumo das dobradiças para evitar 

que a folha fique torta, não feche bem e não pare em qualquer posição. Caso ocorra qualquer um 
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destes defeitos, a regulagem deve ser feia com relação à posição das dobradiças. Não serão aceitas 

correções feitas nas arestas das folhas com plaina.  

As portas serão do tipo laminadas, encabeçadas, lisas e semi-ocas, com espessura de 

3,5cm e com dimensões especificadas em projeto (quadro de esquadrias), de 1° qualidade, 

preparadas para pintura. 

Os caixilhos e vistas serão em madeira maciça de 1a qualidade de madeira Itaúba, 

Imbuia, Canela ou equivalente, sendo que as vistas deverão ter 5 cm de largura. 

 A ferragem necessária à movimentação, colocação e fixação ou fechamento da esquadria 

será fornecida e instalada pela contratada. As ferragens ou artefatos similares, tais como, fechos, 

comandos, alças, etc., serão do mesmo material das esquadrias. As dobradiças devem ser de ferro 

zincado ou aço inox de 3” x 2 1/2”.  

Devem ser instaladas fechaduras completas em todas as portas, em latão com acabamento 

fosco ou em aço inox escovado, de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta, com espelho 

de guarnição e maçaneta tipo alavanca. 

i. JANELAS EM ALUMÍNIO 

Janela de alumínio Maxim-ar, incluso guarnição. Pode ser substituído por janela 

basculante de alumínio de mesma dimensão. Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em 

volume), preparo manual. 

Execução: 

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão 

presente na alvenaria; 

Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, 

observando a posição e o tamanho adequados; 

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do 

quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na 

alvenaria; 

Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos 

mencionados; 

Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do 

quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; 
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Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar 

a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e 

alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); 

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento 

interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da 

posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da 

esquadria; 

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas 

(“chumbamento com argamassa”); 

Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa 

os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; 

Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da 

janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito 

funcionamento. 

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alisares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela. Não está incluso contramarco. 

j. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA 

Características: 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas de vidro, incluso guarnição Argamassa traço 

1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual. 

Execução: 

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão 

presente na alvenaria; 

Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, 

observando a posição e o tamanho adequados; 

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do 

quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na 

alvenaria; 

Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos 

mencionados; 
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Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do 

quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; 

Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar 

a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e 

alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); 

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento 

interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da 

posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da 

esquadria; 

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas 

(“chumbamento com argamassa”); 

Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa 

os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; 

Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da 

janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito 

funcionamento. 

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela. 

Não está incluso contramarco. 

Normas Técnicas relacionadas: _ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para 

edificações - Parte 1: Terminologia; _ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações 

- Parte 2: Requisitos e classificação; _ Obras Públicas: Recomendações Básicas para a 

Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 2009. 

k. PORTA EM ALUMÍNIO 

Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/ 

alizar/ vista. Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio anodizado natural, 

para 1 face (coletado caixa). 

Fixação: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado 

com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips. 

Vedação: Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas. 
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A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem deformações ou 

sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de 

atrito. Ver projeto arquitetônico e tabela de esquadrias. 

Dimensões: ver quadro de esquadrias. 

l. GUARDA CORPO 

Tubo aço galvanizado com costura DIN 2440/ NBR 5580 classe media DN 1.1/2" 

(40mm) e=3,25mm - 3,61kg/m, curva 90g ferro galvanizado eletrolítico 1/2" para eletroduto, TÊ 

de ferro galvanizado 90g, ø 1.1/2", cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de ø 1.1/2" 

Quando não houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de 

segurança, como guarda-corpo e corrimãos guiam de balizamento com altura mínima de 0,05 m, 

instalados ou construídos nos limites da largura da rampa e escada, conforme figura. 

A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa em 

até 10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos. 

A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, com a mesma 

finalidade, com altura mínima de 5 cm. Deve atender às especificações da Figura e ser garantida 

em rampas e em escadas. 

 

Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com 

materiais rígidos. Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo 

condições seguras de utilização. 

Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 

0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de 

escadas) ou do patamar (no caso de rampas), conforme Figura. Quando se tratar de degrau isolado, 
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basta uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento mínimo de 0,30 m e com seu 

eixo posicionado a 0,75 m de altura do piso. 

 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e 

rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas 

extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. 

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou 

justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias, conforme figura. 

m. GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO ø1.1/2" 

Tubo aço galvanizado com costura DIN 2440/ NBR 5580 classe media DN 1.1/2" 

(40mm) e=3,25mm - 3,61kg/m. 

Assentamento: argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. 

Quando não houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de 

segurança, como guarda-corpo e corrimãos, guias de balizamento com altura mínima de 0,05 m, 

instalados ou construídos nos limites da largura da rampa e escada, conforme figura. 

A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa em 

até 10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos. 

A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, com a mesma 

finalidade, com altura mínima de 5 cm. Deve atender às especificações da Figura e ser garantida 

em rampas e em escadas. 
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Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com 

materiais rígidos. Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo 

condições seguras de utilização. 

Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 

0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de 

escadas) ou do patamar (no caso de rampas), conforme Figura. Quando se tratar de degrau isolado, 

basta uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento mínimo de 0,30 m e com seu 

eixo posicionado a 0,75 m de altura do piso. 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e 

rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas 

extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. 

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou 

justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias. 

Normas Técnicas relacionadas _ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para 

edificações - Parte 1: Terminologia; _ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para 

edificações - 

Parte 2: Requisitos e classificação; _ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; _ 

ABNT NBR 

15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia; _ 

ABNT NBR 

15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos; _ ABNT NBR 

13756:1996 

Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – 

Especificação; _ABNT 
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NBR 11742:2003 - Porta corta-fogo para saída de emergência _ABNT NBR 12927:1993 

– Fechaduras – Terminologia; _ABNT NBR 13768:1999 - Acessórios destinados à porta corta-

fogo para saída de emergência – Requisitos; _ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - 

Requisitos, classificação e métodos de ensaio; _ABNT NBR 15281:2005 - Porta corta-fogo para 

entrada de unidades autônomas e de compartilhamentos específicos de edificações; _ABNT NBR 

15575-4:2013 - Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 4: Requisitos para os sistemas de 

vedações verticais internas e externas – SVVIE; _ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira 

para edificações – Parte 1: Terminologia e simbologia; _ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de 

madeira para edificações – Parte 2: Requisitos; _ABNT NBR 7178:1998 - Dobradiças de abas - 

Especificação e desempenho. 

n. PINTURA 

vi. Emassamento 

 

Todas as paredes novas receberão massa acrílica, aplicada sucessivamente em camadas 

finas, até se obter o nivelamento desejado, aguardando um período de secagem de 4 horas entre 

cada camada.  

A massa deve ser aplicada diretamente e na consistência original do produto. As camadas 

devem ser lixadas com lixa grana 150 à 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa. 

 

b. Pintura  

 

Será evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a 

umidade e alcalinidade elevada acarretam danos à pintura.  

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, 

eflorescências e materiais soltos. Nos ambientes externos, as pinturas não serão efetuadas nas 

ocasiões de ocorrência de chuvas e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em 

suspensão no ar. Nos ambientes internos, as pinturas serão realizadas em condições de clima que 

permitam manter abertas as portas e basculante.  

Será aplicado Fundo Selador Acrílico Pigmentado, aguardando um período de secagem 

conforme indicado pelo o fabricante. Caso necessário, será aplicada uma segunda demão para que 

obtenha uma uniformidade melhor. 
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Para corrigir imperfeições, serão aplicadas camadas finas de massa corrida com a 

desempenadeira. Após período de secagem, deverá ocorrer o lixamento e eliminação da poeira 

com pano até deixar a superfície lisa e nivelada.  

A tinta acrílica deverá ser aplicada com um rolo de lã de carneiro na cor de preferência da 

fiscalização, respeitando o tempo de intervalo entre demãos de cada fabricante especificado no 

produto. 

 

o. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 

edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local 

em 127V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de 

tensão máxima admissível considerando a distância mínima do quadro geral de baixa tensão até a 

subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais devem ser de qualidade para garantir a 

facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QGBT, localizado no Muro ao lado da Substação, que seguem em 

eletrodutos conforme especificado no projeto. 

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta 

sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas 

de baixo consumo de energia como as led e a vapor metálico, reatores eletrônicos de alta 

eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se 

melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem 

necessária, racionalizando o uso de energia. 

Antes da enfiação, toda tubulação será limpa, seca e desobstruída de qualquer corpo 

estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Serão rejeitados os tubos cuja curvatura tenha 

causado fendas ou redução de seção.  

A tubulação será instalada de modo a se evitar cotovelos. Para facilitar e enfiação os 

condutores poderão ser lubrificados com talco ou parafina, não sendo admitido o emprego de 

qualquer outro lubrificante. 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

CNPJ: 29.329.056/0001-76 

 

15 
  

A enfiação será executada após o revestimento completo dos pisos e paredes previstos no 

projeto arquitetônico. Todas as emendas dos condutores deverão ser tomadas nas caixas de 

passagem, não sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos. A execução de enfiação será 

executada protegida da chuva.  

Os espelhos e equipamentos de iluminação só serão colocados após os serviços de pintura 

previstos para a edificação.  

Nas caixas de derivação só serão abertos os olhais destinados à ligação de eletrodutos.  

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento previsto e estarem 

niveladas e prumadas. A fixação de interruptores, tomadas, etc, nas caixas estampadas será feita 

com parafusos de aço zincado. 

Os cabos serão nas bitolas indicadas em projeto, de têmpera mole, isolamento de 

borracha ou PVC para 0,6/1,0 kV (tipo sintenax), e capa externa também de PVC, com isolação a 

umidade, gases, vapores. Os fios serão de cobre singelo, de têmpera mole, isolamento 750V de 

PVC, com características anti-chama. 

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser 

novos e de Primeira Qualidade, entendendo-se primeira qualidade, o nível de qualidade mais 

elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da 

ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos 

especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações 

gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenha saído 

de linha, ou encontrarem-se obsoletos, os mesmos deverão ser substituídos pelo modelo novo, 

desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos 

projetos, especificações e contrato. 

A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO 

antes da aquisição do material e ou equipamento. 

O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação 

da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, 

sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do 

material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos 

os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO. 
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Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos 

ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e/ou usados, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 

tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às 

peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e/ou danificados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e/ou 

equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, 

por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 

determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as 

partes sobre a equivalência. 

O estudo e aprovação pela CONTRATANTE, dos pedidos de substituição, só serão 

efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

-Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de 

materiais e ou equipamentos equivalentes. 

-Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o 

tipo e o padrão de qualidade requerido. 

- A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as normas da 

ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no 

contrato. 

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de satisfeitas 

as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada à possibilidade de atendê-las. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, 

equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, 

especificações, validades, etc. 

p. TOMADAS 

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de 

força do tipo universal 2P+T (10/250 V). 
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Para a alimentação dos equipamentos de ar condicionado de janela foram previstas 

tomadas de força 2P+T (15/250 V) três pinos chatos. 

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de 

produto. Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2. 

q.  CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA) 

Todos os circuitos de distribuição são acompanhados por condutores de proteção (terra) 

sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverão ter o barramento de terra. 

Não poderá em nenhuma ocasião, conectar o condutor neutro e de proteção (terra) nos 

quadros de Distribuição de cargas geral ou terminal. 

Todos os condutores de proteção (terra) são isolados, no interior de eletrodutos, calhas ou 

outro condutor elétrico, os cabos e fios de proteção deverão ser isolados. 

r. INTERRUPTORES 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e estarem 

de acordo com as normas brasileiras. Serão dos tipos simples, duplo, bipolar, triplo, paralelo. 

s. ELETRODUTOS 

Os eletrodutos quando aparentes na subestação serão de ferro galvanizado, quando 

embutidos ou enterrados serão de PVC rígido antichama, rosqueáveis e fixos às caixas com 

buchas e arruelas galvanizadas. 

t. INSTALAÇÕES GERAIS 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V do tipo 

antichama, os sem especificação e com isolamento para 600/1000V do tipo antichama quando 

sujeito a instalações na presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforços 

mecânicos na hora da enfiação. A bitola mínima a ser utilizada será de 2,5mm² para circuitos de 

força e o fio terra. 

 

Observações 
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Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 para a 

identificação dos cabos: 

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO 

- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA) 

- PRETO OU VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE 

- MARROM OU BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO 

No caso de cabos com bitola 6 mm² ou superior, poderão ser utilizados cabos com 

isolação na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visíveis (quadros de 

distribuição, caixas de saída e de passagem). 

Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário. 

Em cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a 

última carga, sendo que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas 

deverão ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo autofusão. As emendas só poderão 

ocorrer em caixas de passagem. 

O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser de primeira 

qualidade, obedecendo às especificações, sob pena de impugnação dos mesmos pela Fiscalização. 

Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços contratados, em 

conformidade com a realização dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados. A 

Fiscalização poderá determinar a substituição dos equipamentos e ferramental julgados 

deficientes, cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuízo no prazo 

contratado. 

A obra será entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou quaisquer outros 

elementos que possam impedir à utilização imediata das unidades, devendo a Contratada 

comunicar, por escrito, à Fiscalização, a conclusão dos serviços para que esta possa proceder a 

vistoria da obra com vistas à aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 

impecavelmente limpas. 

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com segurança e dentro da boa 

técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condições atuais das casas, das 

respectivas especificações e do projeto apresentado. Em caso de dúvidas quanto à interpretação 

das especificações e dos desenhos será sempre consultada a Fiscalização, e, se necessário, o autor 

do projeto, sendo desta o parecer definitivo. 
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Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente, 

enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410, além das normas da 

concessionária local (Equatorial - PA). 

SUBESTAÇÃO 

Capacidade nominal e especificações do transformador 

Potência nominal adotada: 225 kva transformador 01: 

1 x 225 kva transformador 01: 

Transformador de distribuição trifásico, com capacidade nominal de 225,00 kVA, com 

ligação primária em triângulo e secundária em estrela e neutro acessível e aterrado, tipo: A ÓLEO, 

refrigeração natural, com buchas primárias de classe de 15 kV, impedância equivalente de Z=5%, 

uso externo, encapsulado em resina EPOXY, tipo estático, de construção robusta e rendimento 

elevado, núcleo feito em chapas e fitas de alumínio ISENTO DE DESCARGAS PARCIAIS 

destinado a modificar eletromagneticamente os valores de tensão e corrente de um determinado 

circuito, classe de tensão de 15kV que atenderá a toda instalação projetada e aos futuros 

acréscimos de carga. 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO 

Será utilizado um conjunto de 03 (três) Chaves Seccionadora Fusível, sendo unipolar 

capacidade de condução nominal de corrente de 100A, capacidade de ruptura simétrica mínima de 

10 kA, classe de tensão de 15 kV, nível de isolamento (NI) de 110 kV, corpo em porcelana, uso 

externo, instalada no poste de Entrada da Rede de Média. 

Este conjunto de chaves, instaladas no ponto de derivação do ramal de ligação será 

instalada pela EQUATORIAL sem participação financeira do interessado, e sua operação é de 

exclusiva responsabilidade da EQUATORIAL. 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 

Serão utilizados Para-raios poliméricos, um por fase, tipo distribuição, com resistor não 

linear de óxido de zinco, tensão nominal eficaz de 15kV, capacidade mínima de ruptura de 10 kA, 

nível de isolamento (NI) de 110 kV, corpo polimérico, uso externo, instalado no poste de 

transformação. 

 

Alimentadores de baixa tensão 
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Os alimentadores da instalação do Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT – (NE) terão 

condutores elétricos flexíveis, duplo isolamento, tipo singelo, conforme projeto, formação em fios 

encordoados de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 4, isolação, capa 

interna e cobertura em EPR-XLPE, nível de isolamento para 1kV, temperatura máxima de regime 

70º C, 100º transversal de 150 mm² por fase e 70mm² para o neutro. 

SISTEMA DE ATERRAMENTO 

O cabo para aterramento será do tipo de cobre nu, classe 2, secção nominal transversal de 

50 mm², da PIRELLI ou SIMILAR. Barramento em haste de terra, cobreada, Copperweld, 

instalado dentro da área da subestação, seção circular de 5/8” x 2,40m, em malha reta, com 

distância entre as hastes de 3,00m, conforme indicado em projeto. Utilizar a quantidade indicada 

de 5 hastes de aterramento, para resistência máxima de aterramento de 10 Ohms em qualquer 

época do ano. 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO GERAL CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA 

Será utilizado para o transformador 01, respectivamente, como proteção do Quadro Geral 

de Baixa Tensão – Q.G.B.T- (NE), disjuntor tripolar, tipo termomagnético, capacidade de 

interrupção simétrica mínima de 15 kA, tensão de operação de 600V, corrente nominal de 650A, 

tipo caixa moldada, fabricação WEG ou SIMILAR. 

 

Normas Técnicas Relacionadas 

 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  

ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; ABNT NBR 5410, 

Instalações elétricas de baixa tensão; 

ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; ABNT NBR 

5461, Iluminação; 

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 
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ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e 

similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-

2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 

nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 

análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);  

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: 

Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

u. HIDRÁULICA 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do projeto da Escola do Municipal de 12 

Salas de Aula foi considerado as populações equivalentes aos números de usuários previstos para 

o estabelecimento (1.080 alunos e 30 funcionários), em três turnos (matutino, vespertino e 

noturno) 

RESERVATÓRIO D’ÁGUA 

O projeto contempla um Reservatório D'Água com capacidade para 30.000 mil litros de 

água, sendo 12.000 litros no reservatório elevado e 18.000 mil no reservatório inferior (cisterna). 

Trata-se de uma estrutura em concreto armado de apoio ao reservatório de água retangular.  

 

Ramal Predial 

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 

testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O 

hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água 

e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido,  para abastecer 

o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de 

consumo. 
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Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

 

- Referências: 

Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais 

de água fria – Requisitos; 

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática 

interna; 

ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição 

de água – Tipos – Padronização; 

ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre –  

Requisitos; 

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;  

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos 

e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e 

métodos de ensaios; 

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 

Procedimentos para instalação; 

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos 

e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de 

pressão; 

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e 

métodos de ensaio; 

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; EB-368/72 - Torneiras; 

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 
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A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste 

na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT 

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das 

projeções dos pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os 

efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão 

ser em PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de 

coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de 

destinação de esgotos sanitários. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 

tubulações, acessório e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade 

constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e 

isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a 

colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou 

irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a 

integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos 

deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a tráfego 

de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação.  Após recobrimento 

dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal. 

Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 

extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades 

abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, que 

impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 
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Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 

estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente 

permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução consiste 

num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos conforme o 

Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver 

necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de 10 metros de 

comprimento. 

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 130 

pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar 

e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

Sistema de esgoto águas pluviais 

O sistema de captação de águas pluviais será feito por gravidade onde cairá em uma calha 

de concreto no chão de dimensões especificado em projeto, a calha será protegida por uma grelha 

de concreto ou ferro. Recomenda-se utilizar caimento de 1% nas tubulações que será de PVC 

rígido enterrado com diâmetros apresentados em projeto, jogando a uma caixa de passagem e 

destinado a rede pública de coleta de águas. 

As caixas de inspeção de águas pluviais possuem dimensões de 60x60 cm, 80x80 cm e 

120x120 cm, deverão ser executadas “in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos 

maciços, num total de 10 cm (osso) e 15 cm rebocadas. Os tijolos serão assentados com argamassa 

de assentamento de cimento e areia 1:4 (cimento e areia). No assentamento as peças devem estar 

umedecidas. Após o período de secagem, superior a 24 horas deve ser realizado os procedimentos 

de chapisco, emboço e reboco das alvenarias, que antes da aplicação devem estar umedecidas 

novamente com o auxílio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo liso 

de modo que a haja diferença de nível entre a entrada e saída da água e poço abaixo da cota da 

tubulação para acúmulo de areia e sedimentos. Deverão ter tampas de concreto com fechamento 

hermético com grelha em chapa de aço grossa, com profundidades variáveis, conforme 

detalhamento. As caixas deverão ser construídas com uma distância máxima entre uma e outra de 

25m, conforme a norma permite distância de até 25m. 

Normas Técnicas Relacionadas 
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ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: 

Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; 

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de 

esgoto sanitário; 

ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede 

de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização; 

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto 

sanitário – Especificação; 

ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento; 

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; ABNT 

NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; ABNT NBR 10569, 

Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – Tipos e dimensões 

– Padronização; 

ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água 

esgoto ou drenagem urbana – Procedimento;  

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de 

redes coletoras com tubos de PVC; 

Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho: 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário. 

LOUÇAS E METAIS 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos 

lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes 

sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
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A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 

ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São 

exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem 

os usuários da edificação; 

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a 

cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta 

baixa e dos detalhes do projeto; 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com autonomia 

mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto. 

Proteção Por Extintores A  

A edificação contempla a disposição de extintores de maneira que sejam visíveis, para 

que todos os ocupantes da edificação fiquem familiarizados com as suas localizações, permitam 

seu fácil acesso e estejam juntos aos acessos de riscos. 

Foram empregados extintores de Pó químico seco (PQS – 6 kg) – para incêndios de 

classes “A”, “B” e “C” e unidades de CO2 na casa de máquinas áreas técnicas com presença de 

equipamentos elétricos.  

A localização dos extintores e os detalhes de sua instalação estão dispostos nos projetos 

de prevenção e combate a incêndio. Para a edificação em questão determinou-se o uso de 

extintores fixados em paredes, devendo para qualquer situação ser devidamente sinalizada 

conforme projeto.  

Foi empregado extintores com caminhamento máximo de 20 metros entre as unidades e 

área de atuação não superior a 300 m² por unidade extintora.  

Os extintores portáteis deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes fique 

acima de 1,70m (um metro e setenta centímetros) do piso acabado e nem abaixo de 1,00m (um 

metro), podendo, excepcionalmente ser instalados em suporte de solo, desde que não fiquem 

obstruídos, e que a visibilidade da sinalização não fique prejudicada; 

Iluminação de Emergência  

Foi previsto para a edificação Sistema de Iluminação de Emergência, composto por 

luminárias de aclaramento, balizamento e sinalização de rota de fuga iluminada, com indicações 

de emergência, com blocos autônomos, em conformidade com a NBR 10.898, distribuídos 

conforme projeto anexo, ligados à rede de energia elétrica para carga permanente da bateria. Na 
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falta de energia elétrica o sistema terá comutação instantânea e autonomia mínima de 02 (duas) 

horas. 

Este projeto tem por finalidade apresentar as diretrizes para a implantação de um sistema 

de iluminação de emergência cuja finalidade é gerar um nível de iluminação suficiente para a 

evacuação segura das pessoas caso haja falta de energia fornecida pela concessionária.  

Foi previsto a utilização de blocos autônomos para a iluminação de emergência com 

lâmpadas do tipo PL 2x8W e blocos autônomos com lâmpadas halógenas 2x55W. Deverão ter 

autonomia mínima de 2,5 horas.  

Foi utilizado um nível mínimo de iluminamento no nível do piso, de:  

I – Cinco LUX em locais com desnível, tais como: escadas, portas com altura inferior a 

2,10m e obstáculos;  

II – Três LUX em locais planos, tais como: corredores, halls, elevadores e locais de 

refúgio. 

SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, 

concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

Acessos e rotas de fuga 

Todas as circulações comuns e rotas que levem a evacuação rápida e segura da edificação 

serão devidamente sinalizadas por sistema de placas orientativas indicando o sentido de saída, 

sendo estas dispostas em locais de perfeita leitura visual em padrões gráficos que auxiliem na 

orientação intuitivamente pelo usuário em situações de emergência e pânico, conforme detalhado 

em projeto. 

5.5.4 Normas Técnicas Relacionadas 

NR 23 – Proteção Contra Incêndios; NR 26 – Sinalização de Segurança; 

ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; ABNT NBR 

7195, Cores para segurança; 

ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios; 

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico –  Parte 1: 

Princípios de projeto; 

ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: 

Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 
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ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 

v. CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA (SOCIETY) 

 

A obra consiste na construção de um campo de grama sintética com dimensões 16 m x 

32,10 m, totalizando 513,60 m², iniciando com a compactação do solo existente, execução do 

sistema de drenagem, instalação do revestimento em grama sintética, vedação do local com 

alambrado e tela de nylon ou polietileno, com malha de 15 cm e fio entre 4 a 6 mm, execução da 

rede de iluminação, e a colocação da trave de futebol com dimensão de 3,00 x 2,00 m. 

CONSTRUÇÃO DO CAMPO 

Para a construção do campo de futebol, será executada a compactação adequada do 

terreno, assentamento dos blocos de concreto utilizados como vedação do revestimento (grama 

sintética) que também auxilia no apoio do alambrado e tela de vedação, e todo o procedimento 

necessário para instalação da rede de iluminação. 

Bloco de Concreto para contenção Revestimento e Base: 

É necessário o assentamento dos blocos de concreto com dimensões 14x19x39, esse 

procedimento não terá função estrutural. A camada de blocos auxiliará na contenção da base e do 

revestimento (grama sintética), e apoio para a estrutura do alambrado. Como está estrutura não 

terá função estrutural, não há necessidade de elaboração ou detalhamento de um projeto estrutural. 

Drenagem: 

O projeto de instalação do campo contempla a execução de uma rede de drenagem, este 

procedimento é necessário para melhorar o desempenho do campo de futebol aumentando a 

segurança e vida útil da grama sintética. Para sua execução é necessário seguir rigorosamente o 

projeto de drenagem com as especificações e a definição do tipo de material que melhor se adapta 

ao local. 

A drenagem consiste na abertura da vala com largura aproximada 0,20 m, e profundidade 

de 0,40 m, após a abertura utilizaremos um lastro de brita nº03 e 04 e uma manta geotêxtil para 

adensamento do tudo. 

O tubo utilizado para drenagem da água será de PVC Ø 100 mm, flexível corrugado e 

perfurado para absorção da água drenada, a tubulação acompanhará as bordas do campo e será 
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interligada a duas caixas de passagem instaladas na parte externa do campo, as caixas serão em 

concreto pré-moldado com dimensões 0,60 cm, 0,80 cm e 1,00 m, terão a função de coletar a água 

da rede e transferi-la para a rede pluvial existente no local. 

 

Regularização e Compactação da Base: 

Regularização da área total do terreno, visando seu nivelamento para execução dos demais 

serviços. O movimento de terra necessário deverá ser executado para adaptação do terreno às 

cotas, níveis e demais condições impostas pelo projeto. Os aterros necessários serão executados 

com terra de boa qualidade, livre de sementes, de pragas, entulho, ou outros detritos. 

A base para construção do campo, é distribuída em três camadas, a primeira camada é a 

terra natural do terreno, deverá ser limpa e compactada. A compactação será executada com o 

compactador mecânico com placa 400 kg. Após o terreno estar devidamente regularizado e 

compactado, lançaremos as próximas camadas responsáveis pela base do campo. 

Com a sub-base pronta, seguiremos com a construção da base. Ela é composta por brita nº 

01 espessura de 0,05 m e pó de brita espessura 0,03 m, de camada após a lançamentos das pedras é 

necessária a compactação com o compactador mecânico, após estes procedimentos a base 

encontra-se pronta para o lançamento do tapete de grama sintética. 

Grama Sintética: 

No projeto é possível identificar o tipo da grama sintética que deve ser instalada no campo 

pois, ao escolher o fornecedor, deve-se dar atenção especial à aplicabilidade da grama sintética. 

Existem hoje no mercado uma infinidade de materiais denominados “grama sintética”. Algumas 

somente são fabricadas para aplicação em canteiros decorativos, com baixa necessidade de 

resistência mecânica. 
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A grama a ser aplicada deve ser fabricada especialmente para a prática esportiva, obedecer 

as especificações do projeto e planilha orçamentária (grama sintética na cor verde, com fios em 

polietileno, 52 mm de altura total (base + pelo), galga de 3/4", 19,50 agulhadas a cada 10 cm. 

Após instalação do tapete é lançada uma camada de 8 mm de areia em cima do tapete, e mais 0,04 

m de grânulos de borracha após a areia, a especificação e procedimento da grama pode ser similar 

com garantia de 5 anos). A grama deverá ter uma inclinação de 1% do meio do campo para as 

laterais, para haver o total escoamento da água da chuva para a drenagem. É necessário o 

cumprimento de todas as instruções de aplicação fornecidas. 

Pelo fabricante. Qualquer aquisição ou método de montagem diferente do projeto deverá 

ser autorizado pelo contratante e revisar os quantitativos de planilha orçamentária e projetos. 

Todo o material deverá ser aplicado utilizando-se mão de obra treinada e qualificada, com 

experiência comprovada na execução desse serviço. Toda a orientação do fabricante deve ser 

seguida exatamente como descrita nas especificações do produto de forma a não haver perda de 

garantia. 

As linhas demarcatórias deverão receber a grama na coloração branca, devidamente 

fixadas e soldadas, ou serão pintadas com tinta à base de borracha clorada, definido as faixas de 

demarcação do campo. Ao final da obra a Contratada deverá entregar um termo de garantia e 

utilização do produto, descrevendo como deve ser procedida a limpeza e manutenção da grama de 

forma detalhada e seguindo orientações do fabricante. Inclusive deverá, este documento, indicar o 

tipo de calçado adequado para a utilização do campo. 

O projeto indica uma série de camadas de base que deverão ser executadas sempre de 

maneira uniforme e compactada, de forma a não permitir a movimentação das mesmas após a 

entrega da obra. 
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Alambrado: 

O projeto prevê a instalação de alambrados no perímetro do campo de futebol. O 

alambrado deverá ser executado nas dimensões de projeto e contar com viga de concreto que terá 

a função de apoio e suporte para sua estrutura. 

A vedação do campo será distribuída em alambrado e rede de nylon ou polietileno, o 

fechamento nos fundo e lateral do campo terá 3 m de altura em alambrado e 4 m de altura de rede  

de nylon ou polietileno, a rede será poiada na estrutura de sustentação do alambrado, que será em 

tubo metálicos com Ø 2”. 

Iluminação: 

A iluminação do campo será executada através da instalação de 2 postes de concreto 

armado de 9 metros de altura em cada lateral do campo de futebol, sendo que deverão ser 

aterrados com equipamento tipo broca rotativa até a profundidade de 1,50 m conforme cálculo do 

engaste do poste constante no projeto elétrico. Serão fixados 4 refletores retangulares 200 w de 

potência. 

Deverá ser prevista regulagem de inclinação para que a prática desportiva não seja 

ofuscada pelos refletores, serão instalados 16 refletores no total. 

A rede será distribuída em dois disjuntores. Cada disjuntor acionara os refletores e o 

sistema será divido, um disjuntor para cada lateral do campo, e a instalação de mais um reserva 
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totalizando a instalação de 3 disjuntores com 20A. Os disjuntores ficarão no quadro de 

distribuição localizado dentro da caixa de passagem, com capacidade para no mínimo 6 

disjuntores, será instalado no quadro de distribuição os dispositivos, DR (dispositivo de proteção 

contra fugas de corrente) e DPS (dispositivo de proteção contra surtos). 

A tubulação será subterrânea, serão instalados dutos espiral flexível DN 50 mm (2 de 

polegada) próprio para condução de fiação elétrica. Será aberta valas de no mínimo 60 cm de 

profundidade e de 30 cm de largura para a passagem dos dutos, após a colocação é necessário a 

execução do reaterro e devidamente compactada. As caixas de passagem serão de concreto, 

50 x 50 x 60 cm, com tampa de concreto armado de no mínimo espessura de 5 cm e com 

fundo de concreto. 

O sistema de iluminação deve seguir especificação de planilha orçamentária e projeto, a 

instalação de todos os itens é necessária para o perfeito funcionamento dos mesmos como 

fixadores, disjuntores, fiação e etc. Todo e qualquer serviço de instalação deverá ser executado de 

acordo com as normas de segurança e com a rede desligada, obedecendo as especificações de 

projeto. Todo material deverá ser de primeira qualidade e estar de acordo com todas as normas 

existentes relativas ao assunto. 

Equipamentos: 

O projeto prevê a instalação de aparelhos esportivos como, um conjunto de traves com 

dimensões 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura 

primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm. 

Estes aparelhos devidamente instalados e adquiridos de fornecedores especializados, 

obedecendo especificações mínimas estabelecidas na planilha Orçamentária. 

Após conclusão da obra a mesma deverá ser entregue com manual de manutenção e 

conservação da grama sintética e devidamente organizada e limpa, própria para uso. 

w. QUADRA DE AREIA 

Limpeza 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos; todas as alvenarias, 

pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, etc., serão limpos 

abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por 

estes serviços de limpeza. 
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Locação 

A locação da quadra deverá ser feita rigorosamente conforme o projeto, utilizando-se, 

obrigatoriamente, aparelhos de precisão para o perfeito nivelamento, esquadrejamento e 

aprumamento. Todos os alinhamentos e níveis deverão ser determinados antes que se iniciem os 

trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela fiscalização. 

Na eventualidade de qualquer divergência ou necessidade de adaptação dos níveis da 

praça aos níveis do entorno, deverão ser consultados a fiscalização e o autor do projeto. Somente 

após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, deverá ser iniciada a 

execução. 

Escavações 

Para que o topo das vigas de fundação do telamento fique 40cm acima do piso pronto, 

servindo de anteparo para minimizar a fuga da areia, é necessária escavação mecânica na área 

interna da quadra que resulte numa caixa com 30cm de profundidade. Estes 30cm serão, 

posteriormente, preenchidos com camada de 30cm de areia média peneirada. Os equipamentos 

para a escavação deverão acessar o local através de caminhos previamente escolhidos com a 

fiscalização. 

Regularização e compactação do sub-leito 

Será realizada regularização e compactação do sub-leito da caixa da quadra.  A 

regularização poderá ser executada manualmente, logo após a escavação, devendo resultar numa 

perfeita conformação, adequada aos níveis do projeto, que não poderá de forma alguma conter 

uma inclinação inferior a 1%, para que o dreno em projeto possa funcionar de forma correta. 

Transporte com carga e descarga 

O volume de terra excedente da escavação, bem como os materiais resultantes da limpeza 

da obra, tais como, entulho e restos de material inaproveitável, serão removidos para local 

definido pela fiscalização. 

Dreno 
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O dreno será executado de acordo com o detalhe no projeto. Para a condução das águas 

pluviais recolhidas pelos drenos, serão utilizadas canalizações de PVC Ø100mm até o meio-fio, e 

estes conduziram até as redes de águas pluviais existentes na rua. 

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem 

entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execução do serviço, os materiais deverão estar 

devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em caçambas próprias. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Os serviços deverão ser executados com total segurança e qualidade devidamente 

testados, conformes solicitações feitas pelo setor de Engenharia da Secretaria Municipal de 

Educação de Tracuateua-Pa. 

A execução dos serviços só poderão começar após a fixação da placa da obra, ordem de 

serviço e a presença do engenheiro ou arquiteto da Secretaria Municipal de Educação. 

A execução da obra deverá atender as especificações das NR 18, 22, 24 e 26 (normas 

regulamentadoras) no que tange a sinalização da obra e instalação sanitária utilizada pelos 

funcionários. 

Nenhum serviço será permitido com chuva intensa principalmente com possibilidade de 

descarga atmosférica para que não ocorram acidentes. 

Ferramentas cortantes e pontiagudas não poderão estar soltas pelo chão e suas superfícies 

cortantes e pontiagudas deverão estar protegidas. 

A limpeza da obra se dará durante e ao término da mesma. 

 Qualquer prejuízo a terceiros durante a execução dos serviços realizados pela contratada 

será de inteira responsabilidade da mesma. 

 Os funcionários da contratada deverão estar com todos os EPI’s necessários para cada 

atividade (Farda, capacete, óculos de proteção, luvas, botas, protetor solar, máscara e protetor 

auricular). 

 Qualquer alteração na execução dos serviços só será realizada com autorização da 

fiscalização. 

Todos os projetos referentes a esta atividade ou outros esclarecimentos serão fornecidos 

e elucidados pela Prefeitura Municipal de Tracuateua-Pa. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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 Efetuar os pagamentos mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela 

fiscalização à contratada. 

 Receber o serviço do objeto contrato, nos termos, prazos, condições e especificações 

estabelecidas no instrumento contratual. 

 Designar servidor com competência e habilidade para fiscalização da execução dos 

serviços. 

 Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o 

contraditório e ampla defesa. 

 Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e projetos e 

demais condições que a fiscalização jugar necessárias à execução do objeto. 

 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 Paralisar os serviços quando, segurança dos colaboradores bem como dos transeuntes 

estiverem correndo perigo em decorrência das atividades. 

 Emitir Ordem de Serviço à Empresa vencedora da licitação. 

7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

1313 FUNDEB 

12 361 0046 1.039 Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Escolas da 

Educação Basica. 

4.4.90.51.00 Obras e instalações 

1313 FUNDEB 

12 361 0401 1.040 Construção e Reforma de Cobertura e Quadras Escolares 

4.4.90.51.00 Obras e instalações 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O custo estimado foi calculado tendo como preço base banco de dados SINAPI, onde os 

valores apresentados na planilha orçamentária tiveram como referência a planilha SINAPI/2022 e 

SEDOP/2022. 
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Sobre os custos foram aplicados 27,29% de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas. 

 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão contratados para ter vigência a partir da data da publicação do extrato 

do contrato, a qual servirá de marco para o início da contagem do prazo de execução dos serviços 

que é de 180 dias (cento e oitenta) dias. 

 

9. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços deverão ser executados, de acordo com o cronograma físico financeiro 

(anexo), podendo haver ajustes para se adequar a disponibilidade da área a ser afetada.  

 

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

A medição será composta de Capa, Boletim de Medição e Memória de Cálculo. 

A Memória de Cálculo deverá conter: 

 Fotos com data de todas as etapas de cada item do orçamento. 

Serão realizadas medições periódicas a cada 30 (trinta) dias até o fim do contrato. As 

medições serão encerradas no dia 20 (vinte) de cada mês e será entregue até o dia 25 (vinte e 

cinco) do mesmo mês. 

A Memória de Cálculo e o Boletim de Medição deverão estar devidamente assinados pela 

fiscalização. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e 

elucidações de dúvidas. 

Para efeito de licitação a Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA, fornecerá os projetos 

executivos para auxiliar a execução de serviços que requerem maior detalhamento técnico, será 

como projeto de instalações elétricas, projeto estrutural de cobertura metálica e fundação em 

concreto armado. 

 

12. ANEXOS 
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Projeto básico de arquitetura, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planilha 

Orçamentária Analítica, Cronograma Físico Financeiro, Composição do BDI, que constam em 

anexo, detalha os serviços a serem executados e é parte integrante deste Projeto Básico. 

 

Tracuateua-PA, 13 de outubro de 2022. 

 

 

RT TAYRINE KIRNA SILVEIRA  

Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0 

  



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E M E F EDON DO NASCIMENTO  
PINHEIRO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.421,77

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 174,54 224,84 1.349,04

 1.2  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 1473,86 8,99 11,58 17.067,29

 1.3  72238 SINAPI RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE 
RETIRADA DE PERFIS

m² 576 6,75 8,69 5.005,44

 2 AMPLIAÇÃO - 4 SALAS 309.062,05

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 731,31

 2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 9,32 59,57 76,73 715,12

 2.1.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 14,72 0,86 1,10 16,19

 2.2 FUNDAÇÕES 11.942,82

 2.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 4.318,08

 2.2.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,74 27,26 35,11 25,98

 2.2.1.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 2,69 51,34 66,13 177,88

 2.2.1.4  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

m³ 5,89 542,24 698,51 4.114,22

 2.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 7.624,74

 2.2.2.1  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

m³ 4,53 542,24 698,51 3.164,25

 2.2.2.2  050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 37,74 91,75 118,19 4.460,49

 2.3 SUPERESTRUTURA 13.116,94

 2.3.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 7.707,77

 2.3.1.1  98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

m³ 4,53 556,47 716,84 3.247,28

 2.3.1.2  050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 37,74 91,75 118,19 4.460,49

 2.3.2 CONCRETO ARMADO -PILARES 2.164,85

 2.3.2.1  98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e 
adensado em superestrutura

m³ 3,02 556,47 716,84 2.164,85

 2.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 3.244,32

 2.3.3.2  167 ORSE Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, 
preenchidos com concreto armado fck=15 mpa

m 86,4 29,15 37,55 3.244,32

 2.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 25.265,52

 2.4.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 352,28 55,68 71,72 25.265,52

 2.5 PORTAS E ESQUADRIAS 46.324,52

 2.5.1 PORTAS DE MADEIRA 3.271,41

 2.5.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 5,04 503,88 649,09 3.271,41

 2.5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 791,96

 2.5.2.1  
1002260 

SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 4 153,70 197,99 791,96

 2.5.3 PORTA DE VIDRO 0,00

 2.5.4 JANELAS 42.261,15

 2.5.4.1  091511 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 48 476,67 614,04 29.473,92

 2.5.4.2  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 55,44 179,05 230,65 12.787,23

 2.6 COBERTURA 66.503,36

 2.6.1  070051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 308 96,22 123,95 38.176,60

 2.6.2  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 308 71,40 91,97 28.326,76

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.944,47

 2.7.1  080314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 75,48 30,29 39,01 2.944,47

 2.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 23.362,87

Orçamento Sintético

 ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

CNPJ: 29.329.056/0001-76

Bancos B.D.I.
SINAPI - 09/2021 - Pará
SBC - 09/2021 - Pará
ORSE - 07/2021 - 
Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará

28,82%
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 2.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 704,55 3,95 5,08 3.579,11

 2.8.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 0 37,09 47,77 0,00

 2.8.3  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 
CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 704,55 21,80 28,08 19.783,76

 2.9 SISTEMAS DE PISOS 54.957,05

 2.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 54.957,05

 2.9.1.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 20 99,95 128,75 2.575,00

 2.9.1.3  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 216,58 33,40 43,02 9.317,27

 2.9.1.4  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 216,58 103,79 133,70 28.956,74

 2.9.1.6  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 49,9 60,55 78,00 3.892,20

 2.9.1.7  120688 SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. polimento) M 766,38 10,35 13,33 10.215,84

 2.10 FORRO PVC 24.322,26

 2.10.1  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 218 86,61 111,57 24.322,26

 2.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 39.590,93

 2.11.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 704,55 12,82 16,51 11.632,12

 2.11.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 704,55 1,99 2,56 1.803,64

 2.11.4  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 704,55 19,65 25,31 17.832,16

 2.11.5  150134 SEDOP Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 5,04 38,33 49,37 248,82

 2.11.6  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 110,88 48,80 62,86 6.969,91

 2.11.7  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 49,9 17,18 22,13 1.104,28

 3 BLOCO FRONTAL - REFORMA 390.962,18

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 254,23

 3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,24 59,57 76,73 248,60

 3.1.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 5,12 0,86 1,10 5,63

 3.2 FUNDAÇÕES 12.789,53

 3.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 4.697,57

 3.2.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,26 27,26 35,11 9,12

 3.2.1.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 0,93 51,34 66,13 61,50

 3.2.1.3  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 2,05 1.752,10 2.257,05 4.626,95

 3.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 8.091,96

 3.2.2.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 2,05 3.064,20 3.947,30 8.091,96

 3.3 SUPERESTRUTURA 14.912,99

 3.3.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 0,00

 3.3.1.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 0 3.064,20 3.947,30 0,00

 3.3.2 CONCRETO ARMADO -PILARES 4.144,66

 3.3.2.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 1,05 3.064,20 3.947,30 4.144,66

 3.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 10.768,33

 3.3.3.1  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 94,8 88,18 113,59 10.768,33

 3.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 5.737,60

 3.4.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 80 55,68 71,72 5.737,60

 3.5 PORTAS E ESQUADRIAS 51.256,94

 3.5.1 PORTAS 4.361,88

 3.5.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 6,72 503,88 649,09 4.361,88

 3.5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 1.979,90

 3.5.2.1  
1002260 

SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 10 153,70 197,99 1.979,90

 3.5.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 44.915,16

 3.5.3.1  091511 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 51 476,67 614,04 31.316,04

 3.5.3.2  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 58,96 179,05 230,65 13.599,12

 3.6 SISTEMAS DE COBERTURA 141.572,07

 3.6.1  070051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 520,85 96,22 123,95 64.559,35
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 3.6.2  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 820,85 71,40 91,97 75.493,57

 3.6.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

m² 868,09 1,36 1,75 1.519,15

 3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

 3.7.1  080314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 0 30,29 39,01 0,00

 3.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10.636,80

 3.8.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 160 10,18 13,11 2.097,60

 3.8.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 160 41,43 53,37 8.539,20

 3.9 SISTEMAS DE PISOS 36.475,33

 3.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 36.475,33

 3.9.1.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 113,81 34,20 44,05 5.013,33

 3.9.1.3  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 113,81 33,40 43,02 4.896,10

 3.9.1.5  131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 149,66 73,45 94,61 14.159,33

 3.9.1.6  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 147 60,55 78,00 11.466,00

 3.9.1.7  120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 1,4 521,54 671,84 940,57

 3.10 FORRO 41.356,17

 3.10.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 351,25 49,67 63,98 22.472,97

 3.10.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 351,25 41,74 53,76 18.883,20

 3.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 75.970,52

 3.11.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1710,51 12,82 16,51 28.240,52

 3.11.3  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 1197,36 19,65 25,31 30.305,18

 3.11.6  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 379,35 17,18 22,13 8.395,01

 3.11.7  150134 SEDOP Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 32,76 38,33 49,37 1.617,36

 3.11.8  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 117,92 48,80 62,86 7.412,45

 4 BLOCO COZINHA - REFORMA 324.588,24

 4.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 317,79

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,05 59,57 76,73 310,75

 4.1.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 6,4 0,86 1,10 7,04

 4.2 FUNDAÇÕES 8.766,01

 4.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 5.866,64

 4.2.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,32 27,26 35,11 11,23

 4.2.1.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 1,17 51,34 66,13 77,37

 4.2.1.3  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 2,56 1.752,10 2.257,05 5.778,04

 4.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 2.899,37

 4.2.2.1  040285 SEDOP Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³ 1,73 1.301,00 1.675,94 2.899,37

 4.3 SUPERESTRUTURA 16.644,75

 4.3.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 6.828,82

 4.3.1.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 1,73 3.064,20 3.947,30 6.828,82

 4.3.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.499,92

 4.3.2.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 1,14 3.064,20 3.947,30 4.499,92

 4.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 5.316,01

 4.3.3.1  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 46,8 88,18 113,59 5.316,01

 4.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 9.674,31

 4.4.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 134,89 55,68 71,72 9.674,31

 4.5 PORTAS E ESQUADRIAS 53.184,96

 4.5.1 PORTAS 16.853,91

 4.5.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 23,94 503,88 649,09 15.539,21

 4.5.1.2  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 5,7 179,05 230,65 1.314,70

 4.5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 2.969,85

 4.5.2.1  
1002260 

SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 15 153,70 197,99 2.969,85

 4.5.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 33.361,20

 4.5.3.1  091511 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 37,45 476,67 614,04 22.995,79
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 4.5.3.2  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 44,94 179,05 230,65 10.365,41

 4.6 SISTEMAS DE COBERTURA 72.861,12

 4.6.1  070736 SEDOP Estrutura em madeira de lei p/telha asfaltica - pc. aparelhada m² 428,28 96,37 124,14 53.166,67

 4.6.2  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 214,14 71,40 91,97 19.694,45

 4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

 4.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 37.108,85

 4.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 269,78 3,95 5,08 1.370,48

 4.8.2  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 
CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m² 16,89 21,80 28,08 474,27

 4.8.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 252,88 37,09 47,77 12.080,07

 4.8.4  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 252,88 71,17 91,68 23.184,03

 4.9 SISTEMAS DE PISOS 47.117,56

 4.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 47.117,56

 4.9.1.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 77,72 34,20 44,05 3.423,56

 4.9.1.3  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 77,72 33,40 43,02 3.343,51

 4.9.1.4  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 0 103,79 133,70 0,00

 4.9.1.5  131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 196 73,45 94,61 18.543,56

 4.9.1.6  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 71,58 60,55 78,00 5.583,24

 4.9.1.7  120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 1,4 521,54 671,84 940,57

 4.9.1.8  130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 259,08 45,80 58,99 15.283,12

 4.10 FORRO EM PVC 36.413,44

 4.10.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 309,27 49,67 63,98 19.787,09

 4.10.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 309,27 41,74 53,76 16.626,35

 4.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 42.499,45

 4.11.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 756,5 12,82 16,51 12.489,81

 4.11.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 269,78 1,99 2,56 690,63

 4.11.3  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 529,55 19,65 25,31 13.402,91

 4.11.6  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 259,08 17,18 22,13 5.733,44

 4.11.7  150134 SEDOP Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 95,76 38,33 49,37 4.727,67

 4.11.8  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 86,78 48,80 62,86 5.454,99

 5 INSTALAÇÕES 686.155,94

 5.1 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 65.909,66

 5.1.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 46 360,54 464,44 21.364,24

 5.1.2  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 120 22,58 29,08 3.489,60

 5.1.3  98106 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA 
ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 2 1.043,54 1.344,28 2.688,56

 5.1.4  180548 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas UN 1 13.990,24 18.022,22 18.022,22

 5.1.5  180417 SEDOP Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m UN 1 3.217,33 4.144,56 4.144,56

 5.1.6  180540 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas UN 1 6.167,61 7.945,11 7.945,11

 5.1.7  180093 SEDOP Caixa sifonada c/ grelha - 100x100x50mm UN 15 19,25 24,79 371,85

 5.1.7  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 32 191,25 246,36 7.883,52

 5.2 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA 87.181,01

 5.2.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 45 449,54 579,09 26.059,05

 5.2.2  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" UN 13 76,76 98,88 1.285,44

 5.2.3  181518 SEDOP Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) UN 3 30,50 39,29 117,87

 5.2.4  250670 SEDOP Reservatorio elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m UN 1 44.264,93 57.022,08 57.022,08

 5.2.5  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 71,91 92,63 185,26

 5.2.6  180798 SEDOP Registro de gaveta   1" - Bruto UN 1 74,55 96,03 96,03
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 5.2.7  2648 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba 
centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 
mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-
7,0), inclusive chave de partida direta

un 1 1.874,93 2.415,28 2.415,28

 5.3 LOUÇAS 45.390,52

 5.3.1  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento UN 14 775,01 998,36 13.977,04

 5.3.2  190101 SEDOP Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) UN 1 1.629,11 2.098,61 2.098,61

 5.3.3  250535 SEDOP Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) UN 1 3.591,41 4.626,45 4.626,45

 5.3.4  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1 679,47 875,29 875,29

 5.3.5  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno UN 14 65,24 84,04 1.176,56

 5.3.6  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno UN 17 73,50 94,68 1.609,56

 5.3.7  250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio UN 3 177,20 228,26 684,78

 5.3.8  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN 3 1.812,21 2.334,48 7.003,44

 5.3.9  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 4 28,42 36,61 146,44

 5.3.10  190092 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. UN 15 682,73 879,49 13.192,35

 5.4 INSTALAÇÕES ELETRICAS 270.559,59

 5.4.1  170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2" UN 128 2,68 3,45 441,60

 5.4.2  171417 SEDOP Caixa plástica octogonal UN 187 6,28 8,08 1.510,96

 5.4.3  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 1303,6 5,15 6,63 8.642,86

 5.4.4  4278 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") m 126,3 6,71 8,64 1.091,23

 5.4.5  061120 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 32mm 1.1/2"" M 206 16,63 21,42 4.412,52

 5.4.6  059419 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"" M 122,3 18,51 23,84 2.915,63

 5.4.7  170074 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" M 29,6 34,69 44,68 1.322,52

 5.4.8  170077 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3" M 44,8 37,75 48,62 2.178,17

 5.4.9  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN 21 13,78 17,75 372,75

 5.4.10  061405 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL 4"" M 64,8 32,36 41,68 2.700,86

 5.4.11  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) UN 11 35,78 46,09 506,99

 5.4.12  171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 82 23,94 30,83 2.528,06

 5.4.13  8324 ORSE Plafon E-27 un 187 7,61 9,80 1.832,60

 5.4.14  97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 162 21,73 27,99 4.534,38

 5.4.15  97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 18 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25 19,85 25,57 639,25

 5.4.16  170298 SEDOP Cabo de cobre   1,5mm2 - 750 V M 342 5,30 6,82 2.332,44

 5.4.17  170418 SEDOP Cabo de cobre   2,5mm2 - 750 V M 3277 7,04 9,06 29.689,62

 5.4.18  170317 SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V M 1834,7 8,73 11,24 20.622,02

 5.4.19  170318 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 750 V M 766,1 10,97 14,13 10.824,99

 5.4.20  170746 SEDOP Cabo de cobre  10mm2 - 1 KV M 932,4 16,86 21,71 20.242,40

 5.4.21  170749 SEDOP Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV M 295,4 49,53 63,80 18.846,52

 5.4.22  170747 SEDOP Cabo de cobre  16mm2 - 1 KV M 341,6 29,55 38,06 13.001,29

 5.4.23  170750 SEDOP Cabo de cobre  50mm2 - 1 KV M 68,2 59,17 76,22 5.198,20

 5.4.24  170751 SEDOP Cabo de cobre  70mm2 - 1 KV M 382,7 77,84 100,27 38.373,32

 5.4.25  170933 SEDOP Cabo de cobre  95 mm² - 1 KV M 272,5 102,50 132,04 35.980,90

 5.4.26  170934 SEDOP Cabo de cobre 120 mm² - 1 KV M 5,7 131,63 169,56 966,49

 5.4.27  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 30 169,43 218,25 6.547,50

 5.4.28  170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 4 476,99 614,45 2.457,80

 5.4.29  170386 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) UN 2 712,07 917,28 1.834,56

 5.4.30  9727 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a 
pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, 
sem disjuntores - 1000x1700x600mm

un 1 11.690,46 15.059,65 15.059,65

 5.4.31  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 25 20,53 26,44 661,00

 5.4.32  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 27 65,96 84,96 2.293,92

 5.4.33  170894 SEDOP Disjuntor 3P - 300A UN 1 1.700,64 2.190,76 2.190,76

 5.4.34  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN 7 91,88 118,35 828,45

 5.4.35  171034 SEDOP Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V UN 28 100,70 129,72 3.632,16

 5.4.36  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 5 159,92 206,00 1.030,00
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 5.4.37  8077 ORSE Disjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar

un 5 174,20 224,40 1.122,00

 5.4.38  170876 SEDOP Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm UN 9 94,50 121,73 1.095,57

 5.4.39  171109 SEDOP Conector para haste de aterramento de 3/4" UN 9 8,43 10,85 97,65

 5.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO 10.349,10

 5.5.1  7139 ORSE Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc 
rígido  Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6

pt 30 267,80 344,97 10.349,10

 5.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

33.891,51

 5.6.1  12993 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, 
c/suporte e conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 
3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo

un 2 1.490,96 1.920,65 3.841,30

 5.6.2  10418 ORSE Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m un 3 375,55 483,78 1.451,34

 5.6.3  10907 ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 
16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 
ou similar - fornecimento e instalação

un 26 6,95 8,95 232,70

 5.6.4  171065 SEDOP Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio UN 5 42,64 54,92 274,60

 5.6.5  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 10 19,03 24,51 245,10

 5.6.6  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 8 38,51 49,60 396,80

 5.6.7  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 156,2 37,09 47,77 7.461,67

 5.6.8  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 184 42,76 55,08 10.134,72

 5.6.9  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 192 24,31 31,31 6.011,52

 5.6.10  180679 SEDOP Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto UN 8 372,79 480,22 3.841,76

 5.7 INCÊNDIO 17.594,25

 5.7.1 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 12.692,75

 5.7.1.1  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 35 60,48 77,91 2.726,85

 5.7.1.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 35 221,04 284,74 9.965,90

 5.7.2 EXTINTOR 2.842,95

 5.7.2.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 11 200,63 258,45 2.842,95

 5.7.3 PLACAS 2.058,55

 5.7.3.1  240843 SEDOP Placa de sinalização metálica UN 10 42,24 54,41 544,10

 5.7.3.2  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 35 33,59 43,27 1.514,45

 5.8 INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINAÇÃO EXTERNA 21.824,32

 5.8.1  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* 
M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 5 526,96 678,82 3.394,10

 5.8.2  170997 SEDOP Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V UN 5 92,35 118,96 594,80

 5.8.3  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 
60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 
0005/classe 60 da Conipost ou similar

un 6 1.607,14 2.070,31 12.421,86

 5.8.4  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, 
marca G-light ou similar

un 6 700,41 902,26 5.413,56

 5.9 ILUMINAÇÃO FACHADA 1.461,46

 5.9.1  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, 
marca G-light ou similar

un 6 109,76 141,39 848,34

 5.9.2  13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar un 8 59,50 76,64 613,12

 5.10 SUBESTAÇÃO 82.602,08

 5.10.1  323 ORSE Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste un 1 5.005,95 6.448,66 6.448,66

 5.10.2  171395 SEDOP Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e 
cabine de mediçao)

UN 1 59.116,15 76.153,42 76.153,42

 5.11 ÁGUAS PLUVIAIS 49.392,44

 5.11.1  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M 331,6 73,84 95,12 31.541,79

 5.11.2  180352 SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto UN 15 584,78 753,31 11.299,65

 5.11.3  180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) M 100 36,00 46,37 4.637,00

 5.11.4  180103 SEDOP Tubo em PVC -  75mm (LS) M 50 29,72 38,28 1.914,00

 6 QUADRA, ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO E PALCO 822.990,41

 6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 11.893,15

 6.1.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 25,75 48,03 61,87 1.593,15

 6.1.2  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 80 99,95 128,75 10.300,00

 6.2 FUNDAÇÕES 76.635,39

 6.2.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,01 602,94 776,70 784,46
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 6.2.2  040285 SEDOP Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³ 23,28 1.301,00 1.675,94 39.015,88

 6.2.3  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 16,32 1.752,10 2.257,05 36.835,05

 6.3 ESTRUTURA ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO E PALCO 66.557,63

 6.3.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 250 55,68 71,72 17.930,00

 6.3.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 
reaproveitamento (incl. lançamento e aden

m³ 5,04 3.117,12 4.015,47 20.237,96

 6.3.3  130233 SEDOP Cimentado liso c/ junta plastica m² 200,57 54,01 69,57 13.953,65

 6.3.4  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 134 51,34 66,13 8.861,42

 6.3.7  050713 SEDOP Laje pré-moldada (incl. capeamento) m² 45 96,17 123,88 5.574,60

 6.5 ESQUADRIAS 23.492,97

 6.5.2  251530 SEDOP Tela de nylon m² 225 19,05 24,54 5.521,50

 6.5.3  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 15,75 503,88 649,09 10.223,16

 6.5.4  161391 SEDOP Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens m² 1 351,14 452,33 452,33

 6.5.5  
1002260 

SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 9 153,70 197,99 1.781,91

 6.5.6  
1006840 

SEDOP Ferragens p/ janela de correr CJ 2 83,90 108,07 216,14

 6.5.7  241470 SEDOP Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 11,2 367,21 473,03 5.297,93

 6.6 SISTEMAS DE COBERTURA 309.781,28

 6.6.1  071493 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m m² 850 190,73 245,69 208.836,50

 6.6.2  071465 SEDOP Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm m² 850 47,71 61,46 52.241,00

 6.6.4  100765 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1161,12 16,85 21,70 25.196,30

 6.6.5  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 400 17,22 22,18 8.872,00

 6.6.6  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 67 169,57 218,44 14.635,48

 6.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 77.703,87

 6.7.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 806,95 10,18 13,11 10.579,11

 6.7.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 837,43 41,43 53,37 44.693,63

 6.7.3  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 60,4 78,28 100,84 6.090,73

 6.7.4  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 138,8 71,17 91,68 12.725,18

 6.7.5  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 29,8 4,84 6,23 185,65

 
6.7.12.32 

 170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN UN 5 335,82 432,60 2.163,00

 
6.7.12.38 

 171161 SEDOP Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector UN 9 109,25 140,73 1.266,57

 6.8 SISTEMAS DE PISOS 98.080,00

 6.8.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 850 34,20 44,05 37.442,50

 6.8.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 550 85,59 110,25 60.637,50

 6.9 PINTURAS E ACABAMENTOS 54.935,73

 6.9.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 119,76 1,99 2,56 306,58

 6.9.2  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 300 17,18 22,13 6.639,00

 6.9.3  150132 SEDOP PVA externa c/massa e liq. preparador m² 262,5 31,50 40,57 10.649,62

 6.9.4  41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 200 10,13 13,04 2.608,00

 6.9.5  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 63 35,18 45,31 2.854,53

 6.9.6  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 550 45,00 57,96 31.878,00

 6.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.094,81

 6.10.1  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 12 460,32 592,98 7.115,76

 6.10.2  COMP. 
09 

Próprio Refletor de micro led IP68 400W UN 12 402,23 518,15 6.217,80

 6.10.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 30 221,04 284,74 8.542,20

 6.10.4  171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 5 23,94 30,83 154,15

 6.10.5  170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) UN 5 18,66 24,03 120,15

 6.10.6  8324 ORSE Plafon E-27 un 25 7,61 9,80 245,00
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 6.10.7  97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25 21,73 27,99 699,75

 6.11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 43.725,96

 6.11.1  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 100 88,72 114,28 11.428,00

 6.11.2  180240 SEDOP Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS UN 12 77,39 99,69 1.196,28

 6.11.5  180679 SEDOP Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto UN 12 372,79 480,22 5.762,64

 6.11.6  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 116 169,57 218,44 25.339,04

 6.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.018,63

 6.12.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 14 449,54 579,09 8.107,26

 6.12.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 14 360,54 464,44 6.502,16

 6.12.3  180485 SEDOP Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN 1 4.558,54 5.872,31 5.872,31

 6.12.4  180543 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas UN 1 2.633,40 3.392,34 3.392,34

 6.12.5  180417 SEDOP Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m UN 1 3.217,33 4.144,56 4.144,56

 6.13 LOUÇAS E METAIS 9.070,99

 6.13.1  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN 1 1.812,21 2.334,48 2.334,48

 6.13.2  190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento UN 4 504,41 649,78 2.599,12

 6.13.3  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 3 28,42 36,61 109,83

 6.13.4  190232 SEDOP Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. UN 5 433,17 558,00 2.790,00

 6.13.5  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5 51,31 66,09 330,45

 6.13.6  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno UN 5 73,50 94,68 473,40

 6.13.7  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno UN 3 73,00 94,03 282,09

 6.13.8  190849 SEDOP Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA UN 3 39,24 50,54 151,62

 7 ESTACIONAMENTO 85.551,98

 7.1 MEIO FIO - LIMITE DA CALÇADA COM A RUA 6.860,00

 7.1.1  260523 SEDOP Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d M 100 53,26 68,60 6.860,00

 7.2 ITENS DIVERSOS 41.398,27

 7.2.1  240843 SEDOP Placa de sinalização metálica UN 2 42,24 54,41 108,82

 7.2.2  COMP. 
04 

Próprio Arandela 2 Focos Frisos Externa Parede Muro Modelo Halo UN 5 64,58 83,19 415,95

 7.2.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 432 69,05 88,95 38.426,40

 7.2.4  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 200 4,45 5,73 1.146,00

 7.2.5  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021

m² 30 33,67 43,37 1.301,10

 7.3 ITENS DIVERSOS E SERVIÇOS FINAIS 37.293,71

 7.3.1  260188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 2 2.248,43 2.896,42 5.792,84

 7.3.2  COMP. 
01 

Próprio Bicicletário un 1 1.973,60 2.542,39 2.542,39

 7.3.3  241318 SEDOP Placa de inauguração UN 1 790,63 1.018,48 1.018,48

 7.3.4  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 1000 21,69 27,94 27.940,00

 8 ARENA DE VÔLEI 67.782,48

 8.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 3,84 48,03 61,87 237,58

 8.2  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e 
adensado na infraestrutura

m³ 3,84 542,24 698,51 2.682,27

 8.3  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 32 89,18 114,88 3.676,16

 8.4  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 64 10,18 13,11 839,04

 8.5  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 64 41,43 53,37 3.415,68

 8.6  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 64 39,94 51,45 3.292,80

 8.7  170371 SEDOP Conjunto ilum. tipo 1 refletor/poste de aço UN 6 3.231,54 4.162,86 24.977,16

 8.8  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 
10 cm para quadra de esporte

m² 320 20,00 25,76 8.243,20

 8.9  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 48 99,95 128,75 6.180,00

 8.10  260278 SEDOP Colchão de areia e=20 cm m² 240 30,50 39,29 9.429,60

 8.11  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e 
catraca

par 1 971,21 1.251,11 1.251,11

 8.12  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 6 460,32 592,98 3.557,88

 9 QUADRA FUTEBOL SOCIETY 157.403,00
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 9.1  11472 ORSE Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 800 5,73 7,38 5.904,00

 9.2  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 20 99,95 128,75 2.575,00

 9.3  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
AF_11/2019

m² 800 6,96 8,96 7.168,00

 9.4  103 ORSE Pavimentação c/ brita granítica  nº2, espalhada, e = 5,0cm m² 800 10,04 12,93 10.344,00

 9.5  2522 ORSE Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% 
do proctor normal

m³ 80 3,10 3,99 319,20

 9.6  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m² 800 2,43 3,13 2.504,00

 9.7  2237 ORSE Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm m² 800 10,93 14,08 11.264,00

 9.8  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m² 800 2,43 3,13 2.504,00

 9.9  10042 ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta 
durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, 
type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada

m² 800 61,90 79,73 63.784,00

 9.10  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 
10 cm para quadra de esporte

m² 600 20,00 25,76 15.456,00

 9.11  170371 SEDOP Conjunto ilum. tipo 1 refletor/poste de aço UN 8 3.231,54 4.162,86 33.302,88

 9.13  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 8 221,04 284,74 2.277,92

 10 FACHADA 142.828,37

 10.1 MURO 57.968,58

 10.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 61,87

 10.1.1.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1 48,03 61,87 61,87

 10.1.2 FUNDAÇÃO 3.529,36

 10.1.2.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,14 602,94 776,70 108,73

 10.1.2.2  050740 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1 743,20 957,39 957,39

 10.1.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 80 15,72 20,25 1.620,00

 10.1.2.4  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 
reaproveitamento (incl. lançamento e aden

m³ 0,21 3.117,12 4.015,47 843,24

 10.1.3 SUPERESTRUTURA 6.424,75

 10.1.3.1  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 
reaproveitamento (incl. lançamento e aden

m³ 1,6 3.117,12 4.015,47 6.424,75

 10.1.4 ALVENARIA 6.454,80

 10.1.4.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 90 55,68 71,72 6.454,80

 10.1.5 REVESTIMENTO 11.966,40

 10.1.5.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 180 10,18 13,11 2.359,80

 10.1.5.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 180 41,43 53,37 9.606,60

 10.1.6 PINTURA 21.406,20

 10.1.6.1  151284 SEDOP Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 220 41,62 53,61 11.794,20

 10.1.6.2  150605 SEDOP PVA externa (sobre pintura antiga) m² 600 11,08 14,27 8.562,00

 10.1.6.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

m² 600 1,36 1,75 1.050,00

 10.1.8 LETRAS 8.125,20

 10.1.8.1  84124 SINAPI LETRA DE ACO NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 60 105,13 135,42 8.125,20

 10.2 RECUPERAÇÃO GRADE 5.345,55

 10.2.2  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 30 48,80 62,86 1.885,80

 10.2.3  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) - para manutenção m² 15 179,05 230,65 3.459,75

 10.3 FACHADA 79.514,24

 10.3.1  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 790,63 1.018,48 1.018,48

 10.3.2  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 0,5 1.752,10 2.257,05 1.128,52

 10.3.3  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 
reaproveitamento (incl. lançamento e aden

m³ 1,6 3.117,12 4.015,47 6.424,75

 10.3.4  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 
reaproveitamento (incl. lançamento e aden

m³ 1,4 3.117,12 4.015,47 5.621,65

 10.3.5  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 28,4 55,68 71,72 2.036,84

 10.3.6  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 56,8 10,18 13,11 744,64

 10.3.7  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 56,8 41,43 53,37 3.031,41

 10.3.8  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 56,8 39,94 51,45 2.922,36

 10.3.10  091513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm m² 58,8 747,05 962,34 56.585,59

 11 REFORMA BLOCO POSTERIOR (DEPÓSITOS) 65.832,16

 11.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 153,46

 11.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 2 59,57 76,73 153,46

 11.2 FUNDAÇÕES 2.257,05
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 11.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 2.257,05

 11.2.1.3  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1 1.752,10 2.257,05 2.257,05

 11.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 0,00

 11.3.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 0 3.064,20 3.947,30 0,00

 11.4 SUPERESTRUTURA 2.320,09

 11.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 0,00

 11.4.1.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 0 3.064,20 3.947,30 0,00

 11.4.2 CONCRETO ARMADO -PILARES 1.184,19

 11.4.2.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 
e adensamento)

m³ 0,3 3.064,20 3.947,30 1.184,19

 11.4.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 1.135,90

 11.4.3.1  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 10 88,18 113,59 1.135,90

 11.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 0,00

 11.5.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 0 55,68 71,72 0,00

 11.6 PORTAS E ESQUADRIAS 10.331,93

 11.6.1 PORTAS 6.218,61

 11.6.1.2  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 6,72 503,88 649,09 4.361,88

 11.6.1.3  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 8,05 179,05 230,65 1.856,73

 11.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 791,96

 11.6.2.1  
1002260 

SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 4 153,70 197,99 791,96

 11.6.3.1 JANELAS DE ALUMÍNIO 3.321,36

 
11.6.3.1.

 091511 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 0 476,67 614,04 0,00

 
11.6.3.1.

 090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 14,4 179,05 230,65 3.321,36

 11.7 SISTEMAS DE COBERTURA 17.749,40

 11.7.1  070054 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada m² 80 55,88 71,98 5.758,40

 11.7.2  070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 150 62,06 79,94 11.991,00

 11.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

 11.8.1  080314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 0 30,29 39,01 0,00

 11.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 0,00

 11.10 SISTEMAS DE PISOS 0,00

 11.11 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 10.180,90

 11.11.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 30 34,20 44,05 1.321,50

 11.11.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 30 33,40 43,02 1.290,60

 11.11.3  131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 80 73,45 94,61 7.568,80

 11.12 FORRO 9.419,20

 11.12.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 80 49,67 63,98 5.118,40

 11.12.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 80 41,74 53,76 4.300,80

 11.13 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.420,13

 11.13.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 350 12,82 16,51 5.778,50

 11.13.2  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 150 19,65 25,31 3.796,50

 11.13.3  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 80 17,18 22,13 1.770,40

 11.13.4  150134 SEDOP Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 13,44 38,33 49,37 663,53

 11.13.5  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 22,45 48,80 62,86 1.411,20

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 27.192,00

 12.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 3300 6,40 8,24 27.192,00

Total Geral 3.103.770,58

_______________________________________________________________
 Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

Total sem BDI 2.409.593,11
Total do BDI 694.177,47
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Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E M E F EDON DO NASCIMENTO  PINHEIRO 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.421,77

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  011340 SEDO
P

Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 1,0000000 174,54 174,54

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,03 8,01

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,01 6,40

Insumo  D00475 SEDO
P

Lona com plotagem de gráfica m² 1,0000000 97,00 97,00

Insumo  D00084 SEDO
P

Prego 1 1/2"x13 KG 0,1000000 16,39 1,63

Insumo  D00281 SEDO
P

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,4100000 150,00 61,50

MO sem 
LS =>

10,15 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,15

Valor do 
BDI =>

50,30 224,84

Quant. => 6,0000000 Preço Total 
=>

1.349,04

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020307 SEDO
P

Retirada de telhas de barro m² 1,0000000 8,99 8,99

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Composição Auxiliar  280028 SEDO
P

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 19,99 0,99

MO sem 
LS =>

6,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,07

Valor do 
BDI =>

2,59 11,58

Quant. => 1.473,8600000 Preço Total 
=>

17.067,29

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72238 SINAPI RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 1,0000000 6,75 6,75

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,71 3,74

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,06 3,01

MO sem 
LS =>

4,61 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,61

Valor do 
BDI =>

1,94 8,69

Quant. => 576,0000000 Preço Total 
=>

5.005,44

 2 AMPLIAÇÃO - 4 SALAS ########

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 731,31

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 1,0000000 59,57 59,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 15,06 59,57

MO sem 
LS =>

38,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,53

Valor do 
BDI =>

17,16 76,73

Quant. => 9,3200000 Preço Total 
=>

715,12

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 0,86 0,86

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 254,65 0,25

Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 201,28 0,02

Composição Auxiliar  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0010000 166,09 0,16

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0020000 44,86 0,08

Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 66,44 0,19

Composição Auxiliar  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0020000 61,33 0,12

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 15,06 0,04

MO sem 
LS =>

0,13 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,13

Valor do 
BDI =>

0,24 1,10

Quant. => 14,7200000 Preço Total 
=>

16,19

 2.2 FUNDAÇÕES 11.942,82

 2.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 4.318,08

 2.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 27,26 27,26

Composição Auxiliar  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 356,39 20,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 15,06 1,27

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 18,89 5,86

MO sem 
LS =>

6,95 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,95

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

CNPJ: 01.612.999/0001-92
SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

CNPJ: 29.329.056/0001-76

B.D.I.
28,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

CPUS



Valor do 
BDI =>

7,85 35,11

Quant. => 0,7400000 Preço Total 
=>

25,98

 2.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030254 SEDO
P

Reaterro compactado m³ 1,0000000 51,34 51,34

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

14,79 66,13

Quant. => 2,6900000 Preço Total 
=>

177,88

 2.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura m³ 1,0000000 542,24 542,24

Composição Auxiliar  11477 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e 
acabamento

m³ 1,0000000 21,99 21,99

Insumo  00025950 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 m³ 1,0000000 47,29 47,29

Insumo  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 472,96 472,96

MO sem 
LS =>

16,48 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,48

Valor do 
BDI =>

156,27 698,51

Quant. => 5,8900000 Preço Total 
=>

4.114,22

 2.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 7.624,74

 2.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura m³ 1,0000000 542,24 542,24

Composição Auxiliar  11477 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e 
acabamento

m³ 1,0000000 21,99 21,99

Insumo  00025950 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 m³ 1,0000000 47,29 47,29

Insumo  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 472,96 472,96

MO sem 
LS =>

16,48 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,48

Valor do 
BDI =>

156,27 698,51

Quant. => 4,5300000 Preço Total 
=>

3.164,25

 2.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 1,0000000 91,75 91,75

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9400000 20,03 18,82

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 16,01 17,45

Insumo  D00082 SEDO
P

Prego 2"x11 KG 0,2500000 14,35 3,58

Insumo  D00012 SEDO
P

Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,1000000 140,00 14,00

Insumo  D00043 SEDO
P

Arame recozido No. 18 KG 0,0300000 13,50 0,40

Insumo  D00016 SEDO
P

Tábua de madeira branca 4m Dz 0,3000000 75,00 22,50

Insumo  D00281 SEDO
P

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,1000000 150,00 15,00

MO sem 
LS =>

25,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

25,46

Valor do 
BDI =>

26,44 118,19

Quant. => 37,7400000 Preço Total 
=>

4.460,49

 2.3 SUPERESTRUTURA 13.116,94

 2.3.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 7.707,77

 2.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura m³ 1,0000000 556,47 556,47

Composição Auxiliar  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive 
colocação, adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 36,22 36,22

Insumo  00025950 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 m³ 1,0000000 47,29 47,29

Insumo  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 472,96 472,96

MO sem 
LS =>

27,47 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,47

Valor do 
BDI =>

160,37 716,84

Quant. => 4,5300000 Preço Total 
=>

3.247,28

 2.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 1,0000000 91,75 91,75

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9400000 20,03 18,82

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 16,01 17,45

Insumo  D00082 SEDO
P

Prego 2"x11 KG 0,2500000 14,35 3,58

Insumo  D00012 SEDO
P

Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,1000000 140,00 14,00

Insumo  D00043 SEDO
P

Arame recozido No. 18 KG 0,0300000 13,50 0,40

Insumo  D00016 SEDO
P

Tábua de madeira branca 4m Dz 0,3000000 75,00 22,50

Insumo  D00281 SEDO
P

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,1000000 150,00 15,00

MO sem 
LS =>

25,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

25,46

Valor do 
BDI =>

26,44 118,19

Quant. => 37,7400000 Preço Total 
=>

4.460,49

 2.3.2 CONCRETO ARMADO -PILARES 2.164,85

 2.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura m³ 1,0000000 556,47 556,47

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Concreto Simples

Tipo

Material

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Concreto Simples

Material

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Concreto Simples

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CPUS



Composição Auxiliar  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive 
colocação, adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 36,22 36,22

Insumo  00025950 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 m³ 1,0000000 47,29 47,29

Insumo  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 472,96 472,96

MO sem 
LS =>

27,47 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,47

Valor do 
BDI =>

160,37 716,84

Quant. => 3,0200000 Preço Total 
=>

2.164,85

 2.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 3.244,32

 2.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  167 ORSE Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado 
fck=15 mpa

m 1,0000000 29,15 29,15

Composição Auxiliar  96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura m³ 0,0148000 428,98 6,34

Composição Auxiliar  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 
8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0027000 653,24 1,76

Composição Auxiliar  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2860000 3,39 0,96

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 0,5000000 11,91 5,95

Insumo  279 ORSE Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm Bloco de concreto tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 
30cm

un 5,0000000 2,07 10,35

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2860000 13,26 3,79

MO sem 
LS =>

4,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,29

Valor do 
BDI =>

8,40 37,55

Quant. => 86,4000000 Preço Total 
=>

3.244,32

 2.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 25.265,52

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 55,68 55,68

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0146720 395,64 5,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 24,9423859 0,87 21,69

MO sem 
LS =>

21,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,35

Valor do 
BDI =>

16,04 71,72

Quant. => 352,2800000 Preço Total 
=>

25.265,52

 2.5 PORTAS E ESQUADRIAS 46.324,52

 2.5.1 PORTAS DE MADEIRA 3.271,41

 2.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090065 SEDO
P

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 1,0000000 503,88 503,88

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,98 19,17

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 20,03 94,14

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,19 6,05

Insumo  D00094 SEDO
P

Esquadria de madeira maciça m² 1,9000000 202,38 384,52

MO sem 
LS =>

86,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

86,29

Valor do 
BDI =>

145,21 649,09

Quant. => 5,0400000 Preço Total 
=>

3.271,41

 2.5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 791,96

 2.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1002260 SEDO
P

Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 1,0000000 153,70 153,70

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,98 3,19

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,03 40,06

Insumo  D00062 SEDO
P

Dobradiça 3"x3" com parafuso UN 3,0000000 14,65 43,95

Insumo  D00131 SEDO
P

Fechadura externa UN 1,0000000 66,50 66,50

MO sem 
LS =>

31,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

31,53

Valor do 
BDI =>

44,29 197,99

Quant. => 4,0000000 Preço Total 
=>

791,96

 2.5.3 PORTA DE VIDRO 0,00

 2.5.4 JANELAS 42.261,15

 2.5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091511 SEDO
P

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 1,0000000 476,67 476,67

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 16,08 45,02

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 20,19 56,53

Insumo  D00473 SEDO
P

Ferragens para esquadria de correr CJ 0,8285580 122,00 101,08

Insumo  D00350 SEDO
P

Vidro temperado incolor e= 6mm m² 0,8699858 315,00 274,04

MO sem 
LS =>

71,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

71,14

Valor do 
BDI =>

137,37 614,04

Quant. => 48,0000000 Preço Total 
=>

29.473,92

 2.5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090071 SEDO
P

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,0000000 179,05 179,05

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0301186 404,24 12,17

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,08 24,12

Alvenarias de Vedação

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 20,19 37,35

Insumo  D00089 SEDO
P

Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 0,6023731 175,00 105,41

MO sem 
LS =>

45,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,84

Valor do 
BDI =>

51,60 230,65

Quant. => 55,4400000 Preço Total 
=>

12.787,23

 2.6 COBERTURA 66.503,36

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070051 SEDO
P

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 1,0000000 96,22 96,22

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,98 23,97

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 20,03 30,04

Insumo  D00013 SEDO
P

Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Dz 0,1500000 110,75 16,61

Insumo  D00085 SEDO
P

Prego 1"x16 KG 0,1900000 23,05 4,37

Insumo  D00005 SEDO
P

Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. UN 0,0210000 135,00 2,83

Insumo  D00009 SEDO
P

Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte Dz 0,0460000 400,00 18,40

MO sem 
LS =>

38,02 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,02

Valor do 
BDI =>

27,73 123,95

Quant. => 308,0000000 Preço Total 
=>

38.176,60

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070058 SEDO
P

Cobertura - telha plan m² 1,0000000 71,40 71,40

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,01 24,01

Composição Auxiliar  280028 SEDO
P

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 19,99 14,99

Insumo  D00210 SEDO
P

Telha de barro - plan UN 27,0000000 1,20 32,40

MO sem 
LS =>

27,02 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,02

Valor do 
BDI =>

20,57 91,97

Quant. => 308,0000000 Preço Total 
=>

28.326,76

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.944,47

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080314 SEDO
P

Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 1,0000000 30,29 30,29

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 21,20 16,96

Insumo  I00003 SEDO
P

Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria L 0,6000000 22,22 13,33

MO sem 
LS =>

11,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

11,76

Valor do 
BDI =>

8,72 39,01

Quant. => 75,4800000 Preço Total 
=>

2.944,47

 2.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 23.362,87

 2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,0000000 3,95 3,95

Composição Auxiliar  87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0042000 602,72 2,53

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,06 0,10

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 18,89 1,32

MO sem 
LS =>

1,45 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,45

Valor do 
BDI =>

1,13 5,08

Quant. => 704,5500000 Preço Total 
=>

3.579,11

 2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1,0000000 37,09 37,09

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0293000 665,38 19,49

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,89 7,55

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 15,06 6,02

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 
25 X 25 MM

m² 0,1581000 25,53 4,03

MO sem 
LS =>

10,66 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,66

Valor do 
BDI =>

10,68 47,77

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,80 21,80

Composição Auxiliar  87407 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H 
DE ARGAMASSA. AF_08/2019

m³ 0,0113000 1.562,90 17,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 15,06 0,37

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,89 3,77

MO sem 
LS =>

3,43 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,43

Valor do 
BDI =>

6,28 28,08

Quant. => 704,5500000 Preço Total 
=>

19.783,76

 2.9 SISTEMAS DE PISOS 54.957,05

 2.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 54.957,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CPUS



 2.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDO
P

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 99,95 99,95

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  J00001 SEDO
P

Aterro arenoso m³ 1,2500000 38,89 48,61

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

28,80 128,75

Quant. => 20,0000000 Preço Total 
=>

2.575,00

 2.9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130110 SEDO
P

Camada regularizadora no traço 1:4 m² 1,0000000 33,40 33,40

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,19 12,11

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 16,01 12,80

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0370000 63,04 2,33

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,1500000 41,13 6,16

MO sem 
LS =>

17,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,40

Valor do 
BDI =>

9,62 43,02

Quant. => 216,5800000 Preço Total 
=>

9.317,27

 2.9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130626 SEDO
P

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 1,0000000 103,79 103,79

Composição Auxiliar  270768 SEDO
P

Resina p/ piso em korodur m² 1,0000000 22,61 22,61

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 16,08 19,29

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,19 12,11

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0700000 63,04 4,41

Insumo  M00009 SEDO
P

Politriz H 0,1300000 5,20 0,67

Insumo  A00013 SEDO
P

Granitina KG 14,0000000 0,80 11,20

Insumo  D00135 SEDO
P

Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) M 2,0500000 2,30 4,71

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,7000000 41,13 28,79

MO sem 
LS =>

29,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

29,34

Valor do 
BDI =>

29,91 133,70

Quant. => 216,5800000 Preço Total 
=>

28.956,74

 2.9.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130492 SEDO
P

Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 1,0000000 60,55 60,55

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,0122178 48,03 0,58

Composição Auxiliar  040025 SEDO
P

Fundação corrida com seixo m³ 0,0122178 513,42 6,27

Composição Auxiliar  040026 SEDO
P

Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma m³ 0,0042762 1.116,95 4,77

Composição Auxiliar  130584 SEDO
P

Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm m² 0,6108886 80,11 48,93

MO sem 
LS =>

19,56 LS => 0,00 MO com LS 
=>

19,56

Valor do 
BDI =>

17,45 78,00

Quant. => 49,9000000 Preço Total 
=>

3.892,20

 2.9.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120688 SEDO
P

Rodapé de alta resistência (incl. polimento) M 1,0000000 10,35 10,35

Composição Auxiliar  270768 SEDO
P

Resina p/ piso em korodur m² 0,1000000 22,61 2,26

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 16,08 1,92

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,19 1,21

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0070000 63,04 0,44

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,0700000 41,13 2,87

Insumo  M00009 SEDO
P

Politriz H 0,0130000 5,20 0,06

Insumo  A00013 SEDO
P

Granitina KG 1,4000000 0,80 1,12

Insumo  D00135 SEDO
P

Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) M 0,2050000 2,30 0,47

MO sem 
LS =>

2,92 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,92

Valor do 
BDI =>

2,98 13,33

Quant. => 766,3800000 Preço Total 
=>

10.215,84

 2.10 FORRO PVC 24.322,26

 2.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P

m² 1,0000000 86,61 86,61

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4994000 15,75 7,86

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), 
OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 20,16 0,85

Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, 
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0956000 38,65 42,34

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,17 0,37

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 19,57 0,25

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,0333000 33,54 1,11

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,93 3,88

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E 
= 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499000 7,78 29,95

MO sem 
LS =>

5,59 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,59

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Tipo

Equipamento

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

CPUS



Valor do 
BDI =>

24,96 111,57

Quant. => 218,0000000 Preço Total 
=>

24.322,26

 2.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 39.590,93

 2.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 12,82 12,82

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 19,89 3,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,06 1,03

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 24,51 8,08

MO sem 
LS =>

3,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,17

Valor do 
BDI =>

3,69 16,51

Quant. => 704,5500000 Preço Total 
=>

11.632,12

 2.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 1,0000000 1,99 1,99

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 19,89 0,77

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,06 0,21

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,34 1,01

MO sem 
LS =>

0,65 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,65

Valor do 
BDI =>

0,57 2,56

Quant. => 704,5500000 Preço Total 
=>

1.803,64

 2.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150586 SEDO
P

Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 1,0000000 19,65 19,65

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,20 7,42

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 16,01 5,60

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,5000000 0,80 0,40

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,1500000 41,55 6,23

MO sem 
LS =>

8,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,88

Valor do 
BDI =>

5,66 25,31

Quant. => 704,5500000 Preço Total 
=>

17.832,16

 2.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150134 SEDO
P

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 1,0000000 38,33 38,33

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 16,01 11,20

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,0600000 41,55 2,49

Insumo  P00014 SEDO
P

Lixa para madeira UN 0,6000000 1,00 0,60

Insumo  P00030 SEDO
P

Liquido selador p/madeira GL 0,0400000 105,95 4,23

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0400000 107,45 4,29

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

MO sem 
LS =>

17,77 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,77

Valor do 
BDI =>

11,04 49,37

Quant. => 5,0400000 Preço Total 
=>

248,82

 2.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150491 SEDO
P

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 1,0000000 48,80 48,80

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 21,20 23,32

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 16,01 17,61

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0600000 107,45 6,44

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

Insumo  D00141 SEDO
P

Lixa p/ ferro UN 0,5000000 1,50 0,75

MO sem 
LS =>

27,92 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,92

Valor do 
BDI =>

14,06 62,86

Quant. => 110,8800000 Preço Total 
=>

6.969,91

 2.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150207 SEDO
P

Acrílica para piso m² 1,0000000 17,18 17,18

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,20 8,48

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,01 4,80

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0150000 68,00 1,02

Insumo  P00036 SEDO
P

Latex acrílica para piso GL 0,0500000 57,70 2,88

MO sem 
LS =>

9,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,08

Valor do 
BDI =>

4,95 22,13

Quant. => 49,9000000 Preço Total 
=>

1.104,28

 3 BLOCO FRONTAL - REFORMA ########

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 254,23

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 1,0000000 59,57 59,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 15,06 59,57

MO sem 
LS =>

38,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,53

Valor do 
BDI =>

17,16 76,73

Quant. => 3,2400000 Preço Total 
=>

248,60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CPUS



 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 0,86 0,86

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 254,65 0,25

Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 201,28 0,02

Composição Auxiliar  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0010000 166,09 0,16

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0020000 44,86 0,08

Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 66,44 0,19

Composição Auxiliar  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0020000 61,33 0,12

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 15,06 0,04

MO sem 
LS =>

0,13 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,13

Valor do 
BDI =>

0,24 1,10

Quant. => 5,1200000 Preço Total 
=>

5,63

 3.2 FUNDAÇÕES 12.789,53

 3.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 4.697,57

 3.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 27,26 27,26

Composição Auxiliar  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 356,39 20,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 15,06 1,27

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 18,89 5,86

MO sem 
LS =>

6,95 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,95

Valor do 
BDI =>

7,85 35,11

Quant. => 0,2600000 Preço Total 
=>

9,12

 3.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030254 SEDO
P

Reaterro compactado m³ 1,0000000 51,34 51,34

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

14,79 66,13

Quant. => 0,9300000 Preço Total 
=>

61,50

 3.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040283 SEDO
P

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,0000000 1.752,10 1.752,10

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 22,3474263 14,53 324,70

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,3724570 721,70 268,80

MO sem 
LS =>

467,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

467,74

Valor do 
BDI =>

504,95 2.257,05

Quant. => 2,0500000 Preço Total 
=>

4.626,95

 3.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 8.091,96

 3.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 2,0500000 Preço Total 
=>

8.091,96

 3.3 SUPERESTRUTURA 14.912,99

 3.3.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 0,00

 3.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CPUS



 3.3.2 CONCRETO ARMADO -PILARES 4.144,66

 3.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 1,0500000 Preço Total 
=>

4.144,66

 3.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 10.768,33

 3.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,0000000 88,18 88,18

Composição Auxiliar  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,4000000 136,90 54,76

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0240000 451,32 10,83

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900000 12,42 9,81

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 15,06 2,71

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 18,89 6,80

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,0070000 7,74 0,05

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2200000 8,92 1,96

MO sem 
LS =>

14,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,14

Valor do 
BDI =>

25,41 113,59

Quant. => 94,8000000 Preço Total 
=>

10.768,33

 3.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 5.737,60

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 55,68 55,68

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0146720 395,64 5,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 24,9423859 0,87 21,69

MO sem 
LS =>

21,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,35

Valor do 
BDI =>

16,04 71,72

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

5.737,60

 3.5 PORTAS E ESQUADRIAS 51.256,94

 3.5.1 PORTAS 4.361,88

 3.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090065 SEDO
P

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 1,0000000 503,88 503,88

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,98 19,17

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 20,03 94,14

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,19 6,05

Insumo  D00094 SEDO
P

Esquadria de madeira maciça m² 1,9000000 202,38 384,52

MO sem 
LS =>

86,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

86,29

Valor do 
BDI =>

145,21 649,09

Quant. => 6,7200000 Preço Total 
=>

4.361,88

 3.5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 1.979,90

 3.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1002260 SEDO
P

Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 1,0000000 153,70 153,70

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,98 3,19

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,03 40,06

Insumo  D00062 SEDO
P

Dobradiça 3"x3" com parafuso UN 3,0000000 14,65 43,95

Insumo  D00131 SEDO
P

Fechadura externa UN 1,0000000 66,50 66,50

MO sem 
LS =>

31,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

31,53

Valor do 
BDI =>

44,29 197,99

Quant. => 10,0000000 Preço Total 
=>

1.979,90

 3.5.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 44.915,16

 3.5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091511 SEDO
P

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 1,0000000 476,67 476,67

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 16,08 45,02

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 20,19 56,53

Insumo  D00473 SEDO
P

Ferragens para esquadria de correr CJ 0,8285580 122,00 101,08

Insumo  D00350 SEDO
P

Vidro temperado incolor e= 6mm m² 0,8699858 315,00 274,04

MO sem 
LS =>

71,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

71,14

Valor do 
BDI =>

137,37 614,04

Quant. => 51,0000000 Preço Total 
=>

31.316,04

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CPUS



 3.5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090071 SEDO
P

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,0000000 179,05 179,05

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0301186 404,24 12,17

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,08 24,12

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 20,19 37,35

Insumo  D00089 SEDO
P

Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 0,6023731 175,00 105,41

MO sem 
LS =>

45,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,84

Valor do 
BDI =>

51,60 230,65

Quant. => 58,9600000 Preço Total 
=>

13.599,12

 3.6 SISTEMAS DE COBERTURA ########

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070051 SEDO
P

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 1,0000000 96,22 96,22

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 15,98 23,97

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 20,03 30,04

Insumo  D00013 SEDO
P

Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. Dz 0,1500000 110,75 16,61

Insumo  D00085 SEDO
P

Prego 1"x16 KG 0,1900000 23,05 4,37

Insumo  D00005 SEDO
P

Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. UN 0,0210000 135,00 2,83

Insumo  D00009 SEDO
P

Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte Dz 0,0460000 400,00 18,40

MO sem 
LS =>

38,02 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,02

Valor do 
BDI =>

27,73 123,95

Quant. => 520,8500000 Preço Total 
=>

64.559,35

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070058 SEDO
P

Cobertura - telha plan m² 1,0000000 71,40 71,40

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,01 24,01

Composição Auxiliar  280028 SEDO
P

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 19,99 14,99

Insumo  D00210 SEDO
P

Telha de barro - plan UN 27,0000000 1,20 32,40

MO sem 
LS =>

27,02 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,02

Valor do 
BDI =>

20,57 91,97

Quant. => 820,8500000 Preço Total 
=>

75.493,57

 3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 1,36 1,36

Composição Auxiliar  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO 
ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. 
AF_04/2019

CHP 0,0150000 1,68 0,02

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 15,06 1,34

MO sem 
LS =>

0,86 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,86

Valor do 
BDI =>

0,39 1,75

Quant. => 868,0900000 Preço Total 
=>

1.519,15

 3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080314 SEDO
P

Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 1,0000000 30,29 30,29

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 21,20 16,96

Insumo  I00003 SEDO
P

Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria L 0,6000000 22,22 13,33

MO sem 
LS =>

11,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

11,76

Valor do 
BDI =>

8,72 39,01

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 3.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10.636,80

 3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 10,18 10,18

Composição Auxiliar  110248 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0030000 620,17 1,86

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 20,19 4,64

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 16,01 3,68

MO sem 
LS =>

6,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,16

Valor do 
BDI =>

2,93 13,11

Quant. => 160,0000000 Preço Total 
=>

2.097,60

 3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 41,43 41,43

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0250000 395,64 9,89

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 16,08 13,98

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 20,19 17,56

MO sem 
LS =>

24,23 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,23

Valor do 
BDI =>

11,94 53,37

Quant. => 160,0000000 Preço Total 
=>

8.539,20

 3.9 SISTEMAS DE PISOS 36.475,33

 3.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 36.475,33

 3.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 34,20 34,20

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PISO - PISOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CPUS



Composição Auxiliar  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 572,31 24,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 15,06 1,85

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 18,89 4,62

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,2100000 12,50 2,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,90 0,45

MO sem 
LS =>

6,69 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,69

Valor do 
BDI =>

9,85 44,05

Quant. => 113,8100000 Preço Total 
=>

5.013,33

 3.9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130110 SEDO
P

Camada regularizadora no traço 1:4 m² 1,0000000 33,40 33,40

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,19 12,11

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 16,01 12,80

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0370000 63,04 2,33

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,1500000 41,13 6,16

MO sem 
LS =>

17,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,40

Valor do 
BDI =>

9,62 43,02

Quant. => 113,8100000 Preço Total 
=>

4.896,10

 3.9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  131026 SEDO
P

Cerâmica anti-derrapante m² 1,0000000 73,45 73,45

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,19 24,22

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,01 9,60

Insumo  D00080 SEDO
P

Argamassa AC-I KG 5,0000000 0,75 3,75

Insumo  D00079 SEDO
P

Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2000000 4,40 5,28

Insumo  A00002 SEDO
P

Cerâmica anti-derrapante m² 1,0000000 30,60 30,60

MO sem 
LS =>

24,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,12

Valor do 
BDI =>

21,16 94,61

Quant. => 149,6600000 Preço Total 
=>

14.159,33

 3.9.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130492 SEDO
P

Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 1,0000000 60,55 60,55

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,0122178 48,03 0,58

Composição Auxiliar  040025 SEDO
P

Fundação corrida com seixo m³ 0,0122178 513,42 6,27

Composição Auxiliar  040026 SEDO
P

Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma m³ 0,0042762 1.116,95 4,77

Composição Auxiliar  130584 SEDO
P

Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm m² 0,6108886 80,11 48,93

MO sem 
LS =>

19,56 LS => 0,00 MO com LS 
=>

19,56

Valor do 
BDI =>

17,45 78,00

Quant. => 147,0000000 Preço Total 
=>

11.466,00

 3.9.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120734 SEDO
P

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 1,0000000 521,54 521,54

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,19 16,15

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,01 24,01

Insumo  D00345 SEDO
P

Argamassa AC-III KG 1,0000000 2,38 2,38

Insumo  A00053 SEDO
P

Granito p/ soleira/peitoril e=2cm m² 1,0000000 479,00 479,00

MO sem 
LS =>

27,83 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,83

Valor do 
BDI =>

150,30 671,84

Quant. => 1,4000000 Preço Total 
=>

940,57

 3.10 FORRO 41.356,17

 3.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140348 SEDO
P

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 1,0000000 49,67 49,67

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 15,98 14,38

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,03 18,02

Insumo  D00012 SEDO
P

Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,1000000 140,00 14,00

Insumo  D00084 SEDO
P

Prego 1 1/2"x13 KG 0,2000000 16,39 3,27

MO sem 
LS =>

22,81 LS => 0,00 MO com LS 
=>

22,81

Valor do 
BDI =>

14,31 63,98

Quant. => 351,2500000 Preço Total 
=>

22.472,97

 3.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141336 SEDO
P

Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 41,74 41,74

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,98 4,79

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,03 6,00

Insumo  A00024 SEDO
P

Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 30,95 30,95

MO sem 
LS =>

7,60 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,60

Valor do 
BDI =>

12,02 53,76

Quant. => 351,2500000 Preço Total 
=>

18.883,20

 3.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 75.970,52

 3.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 12,82 12,82

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

CPUS



Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 19,89 3,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,06 1,03

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 24,51 8,08

MO sem 
LS =>

3,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,17

Valor do 
BDI =>

3,69 16,51

Quant. => 1.710,5100000 Preço Total 
=>

28.240,52

 3.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150586 SEDO
P

Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 1,0000000 19,65 19,65

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,20 7,42

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 16,01 5,60

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,5000000 0,80 0,40

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,1500000 41,55 6,23

MO sem 
LS =>

8,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,88

Valor do 
BDI =>

5,66 25,31

Quant. => 1.197,3600000 Preço Total 
=>

30.305,18

 3.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150207 SEDO
P

Acrílica para piso m² 1,0000000 17,18 17,18

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,20 8,48

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,01 4,80

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0150000 68,00 1,02

Insumo  P00036 SEDO
P

Latex acrílica para piso GL 0,0500000 57,70 2,88

MO sem 
LS =>

9,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,08

Valor do 
BDI =>

4,95 22,13

Quant. => 379,3500000 Preço Total 
=>

8.395,01

 3.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150134 SEDO
P

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 1,0000000 38,33 38,33

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 16,01 11,20

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,0600000 41,55 2,49

Insumo  P00014 SEDO
P

Lixa para madeira UN 0,6000000 1,00 0,60

Insumo  P00030 SEDO
P

Liquido selador p/madeira GL 0,0400000 105,95 4,23

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0400000 107,45 4,29

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

MO sem 
LS =>

17,77 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,77

Valor do 
BDI =>

11,04 49,37

Quant. => 32,7600000 Preço Total 
=>

1.617,36

 3.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150491 SEDO
P

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 1,0000000 48,80 48,80

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 21,20 23,32

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 16,01 17,61

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0600000 107,45 6,44

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

Insumo  D00141 SEDO
P

Lixa p/ ferro UN 0,5000000 1,50 0,75

MO sem 
LS =>

27,92 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,92

Valor do 
BDI =>

14,06 62,86

Quant. => 117,9200000 Preço Total 
=>

7.412,45

 4 BLOCO COZINHA - REFORMA ########

 4.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 317,79

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 1,0000000 59,57 59,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 15,06 59,57

MO sem 
LS =>

38,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,53

Valor do 
BDI =>

17,16 76,73

Quant. => 4,0500000 Preço Total 
=>

310,75

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 0,86 0,86

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 254,65 0,25

Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 201,28 0,02

Composição Auxiliar  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0010000 166,09 0,16

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0020000 44,86 0,08

Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 66,44 0,19

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CPUS



Composição Auxiliar  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0020000 61,33 0,12

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 15,06 0,04

MO sem 
LS =>

0,13 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,13

Valor do 
BDI =>

0,24 1,10

Quant. => 6,4000000 Preço Total 
=>

7,04

 4.2 FUNDAÇÕES 8.766,01

 4.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 5.866,64

 4.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 27,26 27,26

Composição Auxiliar  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 356,39 20,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 15,06 1,27

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 18,89 5,86

MO sem 
LS =>

6,95 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,95

Valor do 
BDI =>

7,85 35,11

Quant. => 0,3200000 Preço Total 
=>

11,23

 4.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030254 SEDO
P

Reaterro compactado m³ 1,0000000 51,34 51,34

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

14,79 66,13

Quant. => 1,1700000 Preço Total 
=>

77,37

 4.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040283 SEDO
P

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,0000000 1.752,10 1.752,10

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 22,3474263 14,53 324,70

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,3724570 721,70 268,80

MO sem 
LS =>

467,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

467,74

Valor do 
BDI =>

504,95 2.257,05

Quant. => 2,5600000 Preço Total 
=>

5.778,04

 4.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 2.899,37

 4.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040285 SEDO
P

Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³ 1,0000000 1.301,00 1.301,00

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 6,0000000 91,75 550,50

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 6,0000000 4,80 28,80

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 721,70 721,70

MO sem 
LS =>

353,22 LS => 0,00 MO com LS 
=>

353,22

Valor do 
BDI =>

374,94 1.675,94

Quant. => 1,7300000 Preço Total 
=>

2.899,37

 4.3 SUPERESTRUTURA 16.644,75

 4.3.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 6.828,82

 4.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 1,7300000 Preço Total 
=>

6.828,82

 4.3.2 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.499,92

 4.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 1,1400000 Preço Total 
=>

4.499,92

 4.3.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 5.316,01

 4.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,0000000 88,18 88,18

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CPUS



Composição Auxiliar  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,4000000 136,90 54,76

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0240000 451,32 10,83

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900000 12,42 9,81

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 15,06 2,71

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 18,89 6,80

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,0070000 7,74 0,05

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2200000 8,92 1,96

MO sem 
LS =>

14,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,14

Valor do 
BDI =>

25,41 113,59

Quant. => 46,8000000 Preço Total 
=>

5.316,01

 4.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 9.674,31

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 55,68 55,68

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0146720 395,64 5,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 24,9423859 0,87 21,69

MO sem 
LS =>

21,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,35

Valor do 
BDI =>

16,04 71,72

Quant. => 134,8900000 Preço Total 
=>

9.674,31

 4.5 PORTAS E ESQUADRIAS 53.184,96

 4.5.1 PORTAS 16.853,91

 4.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090065 SEDO
P

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 1,0000000 503,88 503,88

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,98 19,17

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 20,03 94,14

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,19 6,05

Insumo  D00094 SEDO
P

Esquadria de madeira maciça m² 1,9000000 202,38 384,52

MO sem 
LS =>

86,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

86,29

Valor do 
BDI =>

145,21 649,09

Quant. => 23,9400000 Preço Total 
=>

15.539,21

 4.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090071 SEDO
P

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,0000000 179,05 179,05

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0301186 404,24 12,17

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,08 24,12

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 20,19 37,35

Insumo  D00089 SEDO
P

Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 0,6023731 175,00 105,41

MO sem 
LS =>

45,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,84

Valor do 
BDI =>

51,60 230,65

Quant. => 5,7000000 Preço Total 
=>

1.314,70

 4.5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 2.969,85

 4.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1002260 SEDO
P

Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 1,0000000 153,70 153,70

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,98 3,19

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,03 40,06

Insumo  D00062 SEDO
P

Dobradiça 3"x3" com parafuso UN 3,0000000 14,65 43,95

Insumo  D00131 SEDO
P

Fechadura externa UN 1,0000000 66,50 66,50

MO sem 
LS =>

31,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

31,53

Valor do 
BDI =>

44,29 197,99

Quant. => 15,0000000 Preço Total 
=>

2.969,85

 4.5.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 33.361,20

 4.5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091511 SEDO
P

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 1,0000000 476,67 476,67

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 16,08 45,02

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 20,19 56,53

Insumo  D00473 SEDO
P

Ferragens para esquadria de correr CJ 0,8285580 122,00 101,08

Insumo  D00350 SEDO
P

Vidro temperado incolor e= 6mm m² 0,8699858 315,00 274,04

MO sem 
LS =>

71,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

71,14

Valor do 
BDI =>

137,37 614,04

Quant. => 37,4500000 Preço Total 
=>

22.995,79

 4.5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090071 SEDO
P

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,0000000 179,05 179,05

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0301186 404,24 12,17

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,08 24,12

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

CPUS



Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 20,19 37,35

Insumo  D00089 SEDO
P

Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 0,6023731 175,00 105,41

MO sem 
LS =>

45,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,84

Valor do 
BDI =>

51,60 230,65

Quant. => 44,9400000 Preço Total 
=>

10.365,41

 4.6 SISTEMAS DE COBERTURA 72.861,12

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070736 SEDO
P

Estrutura em madeira de lei p/telha asfaltica - pc. aparelhada m² 1,0000000 96,37 96,37

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500000 15,98 19,97

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500000 20,03 25,03

Insumo  D00191 SEDO
P

Prego (preço médio) KG 0,1100000 15,71 1,72

Insumo  D00005 SEDO
P

Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. UN 0,1500000 135,00 20,25

Insumo  D00009 SEDO
P

Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte Dz 0,0360000 400,00 14,40

Insumo  D00011 SEDO
P

Ripão em madeira de lei 2"x1" ap Dz 0,1000000 150,00 15,00

MO sem 
LS =>

31,68 LS => 0,00 MO com LS 
=>

31,68

Valor do 
BDI =>

27,77 124,14

Quant. => 428,2800000 Preço Total 
=>

53.166,67

 4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070058 SEDO
P

Cobertura - telha plan m² 1,0000000 71,40 71,40

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,01 24,01

Composição Auxiliar  280028 SEDO
P

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 19,99 14,99

Insumo  D00210 SEDO
P

Telha de barro - plan UN 27,0000000 1,20 32,40

MO sem 
LS =>

27,02 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,02

Valor do 
BDI =>

20,57 91,97

Quant. => 214,1400000 Preço Total 
=>

19.694,45

 4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

 4.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 37.108,85

 4.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,0000000 3,95 3,95

Composição Auxiliar  87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0042000 602,72 2,53

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,06 0,10

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 18,89 1,32

MO sem 
LS =>

1,45 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,45

Valor do 
BDI =>

1,13 5,08

Quant. => 269,7800000 Preço Total 
=>

1.370,48

 4.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,80 21,80

Composição Auxiliar  87407 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H 
DE ARGAMASSA. AF_08/2019

m³ 0,0113000 1.562,90 17,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 15,06 0,37

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,89 3,77

MO sem 
LS =>

3,43 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,43

Valor do 
BDI =>

6,28 28,08

Quant. => 16,8900000 Preço Total 
=>

474,27

 4.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1,0000000 37,09 37,09

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0293000 665,38 19,49

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,89 7,55

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 15,06 6,02

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 
25 X 25 MM

m² 0,1581000 25,53 4,03

MO sem 
LS =>

10,66 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,66

Valor do 
BDI =>

10,68 47,77

Quant. => 252,8800000 Preço Total 
=>

12.080,07

 4.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110644 SEDO
P

Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0000000 71,17 71,17

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,19 24,22

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,01 9,60

Insumo  D00079 SEDO
P

Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2000000 4,40 5,28

Insumo  D00080 SEDO
P

Argamassa AC-I KG 5,0000000 0,75 3,75

Insumo  A00056 SEDO
P

Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0500000 26,98 28,32

MO sem 
LS =>

24,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,12

Valor do 
BDI =>

20,51 91,68

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CPUS



Quant. => 252,8800000 Preço Total 
=>

23.184,03

 4.9 SISTEMAS DE PISOS 47.117,56

 4.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 47.117,56

 4.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 34,20 34,20

Composição Auxiliar  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 572,31 24,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 15,06 1,85

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 18,89 4,62

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,2100000 12,50 2,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,90 0,45

MO sem 
LS =>

6,69 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,69

Valor do 
BDI =>

9,85 44,05

Quant. => 77,7200000 Preço Total 
=>

3.423,56

 4.9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130110 SEDO
P

Camada regularizadora no traço 1:4 m² 1,0000000 33,40 33,40

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,19 12,11

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 16,01 12,80

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0370000 63,04 2,33

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,1500000 41,13 6,16

MO sem 
LS =>

17,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,40

Valor do 
BDI =>

9,62 43,02

Quant. => 77,7200000 Preço Total 
=>

3.343,51

 4.9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130626 SEDO
P

Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 1,0000000 103,79 103,79

Composição Auxiliar  270768 SEDO
P

Resina p/ piso em korodur m² 1,0000000 22,61 22,61

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 16,08 19,29

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,19 12,11

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0700000 63,04 4,41

Insumo  M00009 SEDO
P

Politriz H 0,1300000 5,20 0,67

Insumo  A00013 SEDO
P

Granitina KG 14,0000000 0,80 11,20

Insumo  D00135 SEDO
P

Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) M 2,0500000 2,30 4,71

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,7000000 41,13 28,79

MO sem 
LS =>

29,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

29,34

Valor do 
BDI =>

29,91 133,70

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 4.9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  131026 SEDO
P

Cerâmica anti-derrapante m² 1,0000000 73,45 73,45

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,19 24,22

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,01 9,60

Insumo  D00080 SEDO
P

Argamassa AC-I KG 5,0000000 0,75 3,75

Insumo  D00079 SEDO
P

Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2000000 4,40 5,28

Insumo  A00002 SEDO
P

Cerâmica anti-derrapante m² 1,0000000 30,60 30,60

MO sem 
LS =>

24,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,12

Valor do 
BDI =>

21,16 94,61

Quant. => 196,0000000 Preço Total 
=>

18.543,56

 4.9.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130492 SEDO
P

Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 1,0000000 60,55 60,55

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,0122178 48,03 0,58

Composição Auxiliar  040025 SEDO
P

Fundação corrida com seixo m³ 0,0122178 513,42 6,27

Composição Auxiliar  040026 SEDO
P

Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma m³ 0,0042762 1.116,95 4,77

Composição Auxiliar  130584 SEDO
P

Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm m² 0,6108886 80,11 48,93

MO sem 
LS =>

19,56 LS => 0,00 MO com LS 
=>

19,56

Valor do 
BDI =>

17,45 78,00

Quant. => 71,5800000 Preço Total 
=>

5.583,24

 4.9.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120734 SEDO
P

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 1,0000000 521,54 521,54

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,19 16,15

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,01 24,01

Insumo  D00345 SEDO
P

Argamassa AC-III KG 1,0000000 2,38 2,38

Insumo  A00053 SEDO
P

Granito p/ soleira/peitoril e=2cm m² 1,0000000 479,00 479,00

MO sem 
LS =>

27,83 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,83

Valor do 
BDI =>

150,30 671,84

Quant. => 1,4000000 Preço Total 
=>

940,57

 4.9.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130113 SEDO
P

Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 1,0000000 45,80 45,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Equipamento

Material

Tipo

Tipo

Tipo

PISO - PISOS

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,01 16,01

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0220000 63,04 1,38

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,2000000 41,13 8,22

MO sem 
LS =>

25,45 LS => 0,00 MO com LS 
=>

25,45

Valor do 
BDI =>

13,19 58,99

Quant. => 259,0800000 Preço Total 
=>

15.283,12

 4.10 FORRO EM PVC 36.413,44

 4.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140348 SEDO
P

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 1,0000000 49,67 49,67

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 15,98 14,38

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,03 18,02

Insumo  D00012 SEDO
P

Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,1000000 140,00 14,00

Insumo  D00084 SEDO
P

Prego 1 1/2"x13 KG 0,2000000 16,39 3,27

MO sem 
LS =>

22,81 LS => 0,00 MO com LS 
=>

22,81

Valor do 
BDI =>

14,31 63,98

Quant. => 309,2700000 Preço Total 
=>

19.787,09

 4.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141336 SEDO
P

Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 41,74 41,74

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,98 4,79

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,03 6,00

Insumo  A00024 SEDO
P

Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 30,95 30,95

MO sem 
LS =>

7,60 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,60

Valor do 
BDI =>

12,02 53,76

Quant. => 309,2700000 Preço Total 
=>

16.626,35

 4.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 42.499,45

 4.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 12,82 12,82

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 19,89 3,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,06 1,03

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 24,51 8,08

MO sem 
LS =>

3,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,17

Valor do 
BDI =>

3,69 16,51

Quant. => 756,5000000 Preço Total 
=>

12.489,81

 4.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 1,0000000 1,99 1,99

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 19,89 0,77

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,06 0,21

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,34 1,01

MO sem 
LS =>

0,65 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,65

Valor do 
BDI =>

0,57 2,56

Quant. => 269,7800000 Preço Total 
=>

690,63

 4.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150586 SEDO
P

Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 1,0000000 19,65 19,65

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,20 7,42

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 16,01 5,60

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,5000000 0,80 0,40

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,1500000 41,55 6,23

MO sem 
LS =>

8,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,88

Valor do 
BDI =>

5,66 25,31

Quant. => 529,5500000 Preço Total 
=>

13.402,91

 4.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150207 SEDO
P

Acrílica para piso m² 1,0000000 17,18 17,18

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,20 8,48

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,01 4,80

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0150000 68,00 1,02

Insumo  P00036 SEDO
P

Latex acrílica para piso GL 0,0500000 57,70 2,88

MO sem 
LS =>

9,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,08

Valor do 
BDI =>

4,95 22,13

Quant. => 259,0800000 Preço Total 
=>

5.733,44

 4.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150134 SEDO
P

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 1,0000000 38,33 38,33

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 16,01 11,20

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,0600000 41,55 2,49

Insumo  P00014 SEDO
P

Lixa para madeira UN 0,6000000 1,00 0,60

Insumo  P00030 SEDO
P

Liquido selador p/madeira GL 0,0400000 105,95 4,23

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0400000 107,45 4,29

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Tipo

CPUS



Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

MO sem 
LS =>

17,77 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,77

Valor do 
BDI =>

11,04 49,37

Quant. => 95,7600000 Preço Total 
=>

4.727,67

 4.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150491 SEDO
P

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 1,0000000 48,80 48,80

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 21,20 23,32

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 16,01 17,61

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0600000 107,45 6,44

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

Insumo  D00141 SEDO
P

Lixa p/ ferro UN 0,5000000 1,50 0,75

MO sem 
LS =>

27,92 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,92

Valor do 
BDI =>

14,06 62,86

Quant. => 86,7800000 Preço Total 
=>

5.454,99

 5 INSTALAÇÕES ########

 5.1 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 65.909,66

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180214 SEDO
P

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 1,0000000 360,54 360,54

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 15,65 125,20

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 19,71 157,68

Insumo  H00008 SEDO
P

Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,2500000 15,37 3,84

Insumo  H00085 SEDO
P

Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN 0,5000000 22,32 11,16

Insumo  H00004 SEDO
P

Tubo em PVC - 40mm (LS) M 4,0000000 8,11 32,44

Insumo  H00088 SEDO
P

Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH UN 0,5000000 4,00 2,00

Insumo  H00089 SEDO
P

Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN 0,2500000 12,12 3,03

Insumo  H00084 SEDO
P

Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN 0,2500000 15,59 3,89

Insumo  H00003 SEDO
P

Tubo em PVC - 50mm (LS) M 1,5000000 12,30 18,45

Insumo  H00086 SEDO
P

Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN 0,2500000 11,40 2,85

MO sem 
LS =>

203,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

203,20

Valor do 
BDI =>

103,90 464,44

Quant. => 46,0000000 Preço Total 
=>

21.364,24

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM. AF_05/2015

M 1,0000000 22,58 22,58

Composição Auxiliar  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,1830000 19,26 3,52

Composição Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016

CHI 0,4010000 17,54 7,03

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 14,50 1,31

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5830000 18,40 10,72

MO sem 
LS =>

15,36 LS => 0,00 MO com LS 
=>

15,36

Valor do 
BDI =>

6,50 29,08

Quant. => 120,0000000 Preço Total 
=>

3.489,60

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98106 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO 
PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 1.043,54 1.043,54

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0079000 110,42 0,87

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0267000 40,41 1,07

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0782000 451,32 35,29

Composição Auxiliar  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0360000 2.432,63 87,57

Composição Auxiliar  97733 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0048000 2.828,88 13,57

Composição Auxiliar  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0500000 4,37 4,58

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0032000 443,88 1,42

Composição Auxiliar  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,2633000 718,29 189,12

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,2899000 15,06 200,14

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,2899000 18,89 251,04

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 359,5507000 0,72 258,87

MO sem 
LS =>

366,38 LS => 0,00 MO com LS 
=>

366,38

Valor do 
BDI =>

300,74 1.344,28

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

2.688,56

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180548 SEDO
P

Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas UN 1,0000000 13.990,24 13.990,24

Composição Auxiliar  030254 SEDO
P

Reaterro compactado m³ 5,8500000 51,34 300,33

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CPUS



Composição Auxiliar  050757 SEDO
P

Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) m³ 3,0000000 3.233,90 9.701,70

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 25,9400000 48,03 1.245,89

Composição Auxiliar  020174 SEDO
P

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 26,1200000 91,01 2.377,18

Composição Auxiliar  130111 SEDO
P

Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) m² 0,5600000 55,39 31,01

Composição Auxiliar  180102 SEDO
P

Tubo em PVC - 100mm (LS) M 1,0000000 36,00 36,00

Composição Auxiliar  180508 SEDO
P

Tubo em PVC - 150mm (LS) M 3,7500000 76,41 286,53

Insumo  D00214 SEDO
P

Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) UN 2,0000000 5,80 11,60

MO sem 
LS =>

3.941,11 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3.941,11

Valor do 
BDI =>

4.031,98 18.022,22

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

18.022,22

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180417 SEDO
P

Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m UN 1,0000000 3.217,33 3.217,33

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição Auxiliar  050729 SEDO
P

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,5600000 3.042,70 1.703,91

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 3,4400000 48,03 165,22

Composição Auxiliar  020174 SEDO
P

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 4,4700000 91,01 406,81

Composição Auxiliar  180102 SEDO
P

Tubo em PVC - 100mm (LS) M 0,5000000 36,00 18,00

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 2,7700000 146,54 405,91

Insumo  H00072 SEDO
P

Tampa de fo fo  d =  0,50m UN 1,0000000 481,21 481,21

MO sem 
LS =>

596,21 LS => 0,00 MO com LS 
=>

596,21

Valor do 
BDI =>

927,23 4.144,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

4.144,56

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180540 SEDO
P

Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas UN 1,0000000 6.167,61 6.167,61

Composição Auxiliar  020174 SEDO
P

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 25,0000000 91,01 2.275,25

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 19,0000000 48,03 912,57

Composição Auxiliar  040026 SEDO
P

Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma m³ 0,0800000 1.116,95 89,35

Composição Auxiliar  040025 SEDO
P

Fundação corrida com seixo m³ 0,4000000 513,42 205,36

Composição Auxiliar  050757 SEDO
P

Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,3500000 3.233,90 1.131,86

Composição Auxiliar  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 20,0000000 55,68 1.113,60

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 3,0000000 146,54 439,62

MO sem 
LS =>

1.713,64 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1.713,64

Valor do 
BDI =>

1.777,50 7.945,11

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

7.945,11

 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180093 SEDO
P

Caixa sifonada c/ grelha - 100x100x50mm UN 1,0000000 19,25 19,25

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 15,65 1,72

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 19,71 2,16

Insumo  H00008 SEDO
P

Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 1,0000000 15,37 15,37

MO sem 
LS =>

2,79 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,79

Valor do 
BDI =>

5,54 24,79

Quant. => 15,0000000 Preço Total 
=>

371,85

 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  231084 SEDO
P

Ponto de dreno p/ split (10m) PT 1,0000000 191,25 191,25

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,25 48,75

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,36 61,08

Insumo  H00006 SEDO
P

Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) M 12,0000000 5,28 63,36

Insumo  H00093 SEDO
P

Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 25mm-LH UN 2,0000000 0,75 1,50

Insumo  H00373 SEDO
P

Tubo de polietileno 3/8" M 12,0000000 1,38 16,56

MO sem 
LS =>

77,25 LS => 0,00 MO com LS 
=>

77,25

Valor do 
BDI =>

55,11 246,36

Quant. => 32,0000000 Preço Total 
=>

7.883,52

 5.2 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA 87.181,01

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180299 SEDO
P

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 1,0000000 449,54 449,54

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 15,65 125,20

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 19,71 118,26

Insumo  H00075 SEDO
P

Adaptador curto em PVC 1 1/2"  (LH) UN 0,7500000 4,76 3,57

Insumo  H00079 SEDO
P

Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) UN 0,7500000 4,33 3,24

Insumo  H00078 SEDO
P

Tubo em PVC 3/4" (LH) M 9,0000000 8,98 80,82

Insumo  H00082 SEDO
P

Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) UN 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  H00080 SEDO
P

Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) UN 2,0000000 2,82 5,64

Insumo  H00074 SEDO
P

Tubo em PVC 1 1/2" (LH) M 3,0000000 37,29 111,87

MO sem 
LS =>

173,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

173,74

Valor do 
BDI =>

129,55 579,09

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CPUS



Quant. => 45,0000000 Preço Total 
=>

26.059,05

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180441 SEDO
P

Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" UN 1,0000000 76,76 76,76

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 15,65 8,45

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 19,71 10,64

Insumo  H00238 SEDO
P

Registro de gaveta c/ canopla 3/4" UN 1,0000000 57,53 57,53

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 0,7000000 0,21 0,14

MO sem 
LS =>

13,71 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,71

Valor do 
BDI =>

22,12 98,88

Quant. => 13,0000000 Preço Total 
=>

1.285,44

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  181518 SEDO
P

Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) UN 1,0000000 30,50 30,50

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 15,65 3,59

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 19,71 4,53

Insumo  H00427 SEDO
P

Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) UN 1,0000000 15,95 15,95

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 3,4600000 0,21 0,72

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,0460000 49,90 2,29

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,3800000 9,00 3,42

MO sem 
LS =>

5,83 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,83

Valor do 
BDI =>

8,79 39,29

Quant. => 3,0000000 Preço Total 
=>

117,87

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  250670 SEDO
P

Reservatorio elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m UN 1,0000000 44.264,93 44.264,93

Composição Auxiliar  010009 SEDO
P

Locação da obra a trena m² 14,0000000 4,58 64,12

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 6,7000000 48,03 321,80

Composição Auxiliar  030254 SEDO
P

Reaterro compactado m³ 3,8000000 51,34 195,09

Composição Auxiliar  040257 SEDO
P

Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,2800000 602,94 168,82

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 110,0000000 91,75 10.092,50

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 110,0000000 4,80 528,00

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 442,0000000 14,53 6.422,26

Composição Auxiliar  050258 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 9,0000000 683,19 6.148,71

Composição Auxiliar  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 15,0000000 55,68 835,20

Composição Auxiliar  060212 SEDO
P

Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm m² 6,0000000 115,29 691,74

Composição Auxiliar  080272 SEDO
P

Impermeabilização de reservatórios m² 28,0000000 87,33 2.445,24

Composição Auxiliar  090068 SEDO
P

Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,5000000 271,85 407,77

Composição Auxiliar  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 155,0000000 10,18 1.577,90

Composição Auxiliar  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 155,0000000 41,43 6.421,65

Composição Auxiliar  130111 SEDO
P

Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) m² 6,3000000 55,39 348,95

Composição Auxiliar  130233 SEDO
P

Cimentado liso c/ junta plastica m² 6,3000000 54,01 340,26

Composição Auxiliar  130492 SEDO
P

Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 6,6000000 60,55 399,63

Composição Auxiliar  150124 SEDO
P

PVA interna sem superf. preparada m² 27,0000000 14,31 386,37

Composição Auxiliar  150125 SEDO
P

PVA externa sem superf. preparada m² 112,0000000 14,31 1.602,72

Composição Auxiliar  150491 SEDO
P

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 5,0000000 48,80 244,00

Composição Auxiliar  170081 SEDO
P

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 2,0000000 221,04 442,08

Composição Auxiliar  170332 SEDO
P

Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN 1,0000000 13,78 13,78

Composição Auxiliar  170339 SEDO
P

Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) UN 1,0000000 18,61 18,61

Composição Auxiliar  240617 SEDO
P

Escada de marinheiro s/ proteçao M 9,0000000 408,97 3.680,73

Insumo  D00303 SEDO
P

Tampa em ch. fo. go. 3/16" m² 1,0000000 467,00 467,00

MO sem 
LS =>

14.663,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14.663,88

Valor do 
BDI =>

12.757,15 57.022,08

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

57.022,08

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 71,91 71,91

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 14,99 9,48

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 19,04 12,05

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1,0000000 50,38 50,38

MO sem 
LS =>

14,66 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,66

Valor do 
BDI =>

20,72 92,63

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

185,26

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180798 SEDO
P

Registro de gaveta   1" - Bruto UN 1,0000000 74,55 74,55

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 15,65 8,45

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 19,71 10,64

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 0,8000000 0,21 0,16

Insumo  H00310 SEDO
P

Registro de gaveta 1" - Bruto UN 1,0000000 55,30 55,30

MO sem 
LS =>

13,71 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,71

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

CPUS



Valor do 
BDI =>

21,48 96,03

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

96,03

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2648 ORSE Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. 
máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), 
inclusive chave de partida direta

un 1,0000000 1.874,93 1.874,93

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000000 3,39 6,78

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,52 7,04

Insumo  591 ORSE Chave magnética p/motor 3cv-220v un 1,0000000 200,00 200,00

Insumo  670 ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T,  motor 1 cv, monofásico, hm = 
14 a 26 m, q = 2,5 a 7,0 m3/h

un 1,0000000 1.615,39 1.615,39

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2,0000000 13,26 26,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 9,60 19,20

MO sem 
LS =>

45,72 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,72

Valor do 
BDI =>

540,35 2.415,28

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

2.415,28

 5.3 LOUÇAS 45.390,52

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190610 SEDO
P

Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento UN 1,0000000 775,01 775,01

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000000 15,65 65,73

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000000 19,71 82,78

Insumo  H00024 SEDO
P

Anel de borracha de 1" UN 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  H00022 SEDO
P

Assento plastico UN 1,0000000 32,00 32,00

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,0003000 49,90 0,01

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,0090000 9,00 0,08

Insumo  H00430 SEDO
P

Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento UN 1,0000000 545,60 545,60

Insumo  H00042 SEDO
P

Parafuso niquelado para loucas sanitarias UN 2,0000000 3,77 7,54

Insumo  H00025 SEDO
P

Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) UN 1,0000000 37,07 37,07

Insumo  H00023 SEDO
P

Bolsa plastica  (vaso sanitario) UN 1,0000000 2,80 2,80

MO sem 
LS =>

106,67 LS => 0,00 MO com LS 
=>

106,67

Valor do 
BDI =>

223,35 998,36

Quant. => 14,0000000 Preço Total 
=>

13.977,04

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190101 SEDO
P

Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) UN 1,0000000 1.629,11 1.629,11

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 15,65 62,60

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 19,71 78,84

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 3,7000000 0,21 0,77

Insumo  H00019 SEDO
P

Torneira longa metalica de 3/4" UN 2,0000000 44,80 89,60

Insumo  H00020 SEDO
P

Valvula p/ pia d = 2" - inox UN 2,0000000 37,00 74,00

Insumo  H00016 SEDO
P

Sifao metalico de 2'' UN 2,0000000 142,40 284,80

Insumo  H00047 SEDO
P

Pia de aco inoxidavel c/02 cubas 2,00m UN 1,0000000 1.038,50 1.038,50

MO sem 
LS =>

101,60 LS => 0,00 MO com LS 
=>

101,60

Valor do 
BDI =>

469,50 2.098,61

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

2.098,61

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  250535 SEDO
P

Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) UN 1,0000000 3.591,41 3.591,41

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 1,3000000 91,75 119,27

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 3,6000000 14,53 52,30

Composição Auxiliar  050196 SEDO
P

Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,1300000 537,65 69,89

Composição Auxiliar  050260 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,0900000 701,87 63,16

Composição Auxiliar  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,6200000 55,68 90,20

Composição Auxiliar  090482 SEDO
P

Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples m² 2,4000000 369,20 886,08

Composição Auxiliar  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 3,5100000 10,18 35,73

Composição Auxiliar  110148 SEDO
P

Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 m² 5,5200000 81,70 450,98

Composição Auxiliar  110762 SEDO
P

Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 5,5200000 35,27 194,69

Composição Auxiliar  190101 SEDO
P

Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) UN 1,0000000 1.629,11 1.629,11

MO sem 
LS =>

682,78 LS => 0,00 MO com LS 
=>

682,78

Valor do 
BDI =>

1.035,04 4.626,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

4.626,45

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190238 SEDO
P

Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1,0000000 679,47 679,47

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 15,65 54,77

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 19,71 68,98

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 2,5000000 0,21 0,52

Insumo  H00019 SEDO
P

Torneira longa metalica de 3/4" UN 1,0000000 44,80 44,80

Insumo  H00020 SEDO
P

Valvula p/ pia d = 2" - inox UN 1,0000000 37,00 37,00

Insumo  H00016 SEDO
P

Sifao metalico de 2'' UN 1,0000000 142,40 142,40

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Fornecimento de Bombas e 
Válvulas de Pé

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

CPUS



Insumo  H00018 SEDO
P

Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m UN 1,0000000 331,00 331,00

MO sem 
LS =>

88,89 LS => 0,00 MO com LS 
=>

88,89

Valor do 
BDI =>

195,82 875,29

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

875,29

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190794 SEDO
P

Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno UN 1,0000000 65,24 65,24

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,19 4,03

Insumo  H00307 SEDO
P

Saboneteira c/ reservatório - polipropileno UN 1,0000000 58,00 58,00

MO sem 
LS =>

5,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,08

Valor do 
BDI =>

18,80 84,04

Quant. => 14,0000000 Preço Total 
=>

1.176,56

 5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190797 SEDO
P

Porta papel higiênico - Polipropileno UN 1,0000000 73,50 73,50

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,08 6,43

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,19 8,07

Insumo  H00372 SEDO
P

Porta papel higiênico - polipropileno UN 1,0000000 59,00 59,00

MO sem 
LS =>

10,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,16

Valor do 
BDI =>

21,18 94,68

Quant. => 17,0000000 Preço Total 
=>

1.609,56

 5.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  250109 SEDO
P

Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio UN 1,0000000 177,20 177,20

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,19 16,15

Insumo  D00068 SEDO
P

Parafuso de 1/2"x8" UN 4,0000000 3,94 15,76

Insumo  H00034 SEDO
P

Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio m² 0,2400000 592,00 142,08

MO sem 
LS =>

13,93 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,93

Valor do 
BDI =>

51,06 228,26

Quant. => 3,0000000 Preço Total 
=>

684,78

 5.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190303 SEDO
P

Bacia sifonada  - PCD UN 1,0000000 1.812,21 1.812,21

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3000000 15,65 51,64

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400000 19,71 65,83

Insumo  H00024 SEDO
P

Anel de borracha de 1" UN 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,0003000 49,90 0,01

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,0090000 9,00 0,08

Insumo  H00042 SEDO
P

Parafuso niquelado para loucas sanitarias UN 4,0000000 3,77 15,08

Insumo  H00025 SEDO
P

Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) UN 1,0000000 37,07 37,07

Insumo  H00023 SEDO
P

Bolsa plastica  (vaso sanitario) UN 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  H00391 SEDO
P

Bacia sanitária p/PCD UN 1,0000000 799,80 799,80

Insumo  H00392 SEDO
P

Assento sanitário p/ PCD UN 1,0000000 838,50 838,50

MO sem 
LS =>

84,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

84,40

Valor do 
BDI =>

522,27 2.334,48

Quant. => 3,0000000 Preço Total 
=>

7.003,44

 5.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190218 SEDO
P

Chuveiro em PVC UN 1,0000000 28,42 28,42

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,65 7,82

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,71 9,85

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 0,2800000 0,21 0,05

Insumo  H00043 SEDO
P

Chuveiro em PVC UN 1,0000000 10,70 10,70

MO sem 
LS =>

12,69 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,69

Valor do 
BDI =>

8,19 36,61

Quant. => 4,0000000 Preço Total 
=>

146,44

 5.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190092 SEDO
P

Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. UN 1,0000000 682,73 682,73

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3000000 15,65 51,64

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3000000 19,71 65,04

Insumo  H00032 SEDO
P

Sifao metalico de 1 1/2 " UN 1,0000000 132,00 132,00

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 1,2000000 0,21 0,25

Insumo  H00031 SEDO
P

Aparelho misturador (jogo de torneiras) UN 1,0000000 258,44 258,44

Insumo  H00030 SEDO
P

Lavatorio de louca com coluna UN 1,0000000 142,80 142,80

Insumo  H00028 SEDO
P

Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada UN 1,0000000 32,56 32,56

MO sem 
LS =>

83,81 LS => 0,00 MO com LS 
=>

83,81

Valor do 
BDI =>

196,76 879,49

Quant. => 15,0000000 Preço Total 
=>

13.192,35

 5.4 INSTALAÇÕES ELETRICAS ########

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição  170881 SEDO
P

Caixa plástica 4"x2" UN 1,0000000 2,68 2,68

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 16,25 0,32

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 20,36 0,81

Insumo  E00444 SEDO
P

Caixa plástica 4"x2" UN 1,0000000 1,55 1,55

MO sem 
LS =>

0,80 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,80

Valor do 
BDI =>

0,77 3,45

Quant. => 128,0000000 Preço Total 
=>

441,60

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171417 SEDO
P

Caixa plástica octogonal UN 1,0000000 6,28 6,28

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 16,25 0,32

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 20,36 0,81

Insumo  E00758 SEDO
P

Caixa plástica octogonal UN 1,0000000 5,15 5,15

MO sem 
LS =>

0,80 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,80

Valor do 
BDI =>

1,80 8,08

Quant. => 187,0000000 Preço Total 
=>

1.510,96

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 1,0000000 5,15 5,15

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,39 0,33

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,52 0,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 13,26 1,32

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,0500000 2,09 2,19

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 9,60 0,96

MO sem 
LS =>

2,28 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,28

Valor do 
BDI =>

1,48 6,63

Quant. => 1.303,6000000 Preço Total 
=>

8.642,86

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4278 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") m 1,0000000 6,71 6,71

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,39 0,33

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,52 0,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 13,26 1,32

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,0500000 3,58 3,75

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 9,60 0,96

MO sem 
LS =>

2,28 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,28

Valor do 
BDI =>

1,93 8,64

Quant. => 126,3000000 Preço Total 
=>

1.091,23

 5.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061120 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 32mm 1.1/2"" M 1,0000000 16,63 16,63

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000 14,99 5,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000 19,04 6,79

Insumo  007512 SBC ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 32mm M 1,0000000 4,49 4,49

MO sem 
LS =>

8,26 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,26

Valor do 
BDI =>

4,79 21,42

Quant. => 206,0000000 Preço Total 
=>

4.412,52

 5.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  059419 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"" M 1,0000000 18,51 18,51

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4080000 14,99 6,11

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4080000 18,40 7,50

Insumo  039111 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 2" M 1,0000000 4,90 4,90

MO sem 
LS =>

9,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,37

Valor do 
BDI =>

5,33 23,84

Quant. => 122,3000000 Preço Total 
=>

2.915,63

 5.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170074 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" M 1,0000000 34,69 34,69

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 16,25 4,06

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,36 10,18

Insumo  E00010 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" M 1,0000000 20,45 20,45

MO sem 
LS =>

10,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,16

Valor do 
BDI =>

9,99 44,68

Quant. => 29,6000000 Preço Total 
=>

1.322,52

 5.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170077 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 3" M 1,0000000 37,75 37,75

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,25 4,87

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,36 12,21

Insumo  E00011 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 3" M 1,0000000 20,67 20,67

MO sem 
LS =>

12,19 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,19

Valor do 
BDI =>

10,87 48,62

INSTALACOES DE TELEFONE-
LOGICA-CFTV-CATV
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Material

Mão de Obra

Material
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Provisórios

Provisórios
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Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

Valor com BDI =>

Material
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Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

CPUS



Quant. => 44,8000000 Preço Total 
=>

2.178,17

 5.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170332 SEDO
P

Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN 1,0000000 13,78 13,78

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 16,25 3,41

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 20,36 4,27

Insumo  E00023 SEDO
P

Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN 1,0000000 6,10 6,10

MO sem 
LS =>

5,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,40

Valor do 
BDI =>

3,97 17,75

Quant. => 21,0000000 Preço Total 
=>

372,75

 5.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061405 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL 4"" M 1,0000000 32,36 32,36

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3960000 19,04 7,53

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3960000 14,99 5,93

Insumo  039113 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4" M 1,0000000 18,90 18,90

MO sem 
LS =>

9,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,16

Valor do 
BDI =>

9,32 41,68

Quant. => 64,8000000 Preço Total 
=>

2.700,86

 5.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170338 SEDO
P

Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) UN 1,0000000 35,78 35,78

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 16,25 8,61

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 20,36 10,79

Insumo  E00064 SEDO
P

Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V UN 1,0000000 16,38 16,38

MO sem 
LS =>

13,64 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,64

Valor do 
BDI =>

10,31 46,09

Quant. => 11,0000000 Preço Total 
=>

506,99

 5.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171523 SEDO
P

Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 1,0000000 23,94 23,94

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 16,25 6,01

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 20,36 7,53

Insumo  E00768 SEDO
P

Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 1,0000000 10,40 10,40

MO sem 
LS =>

9,52 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,52

Valor do 
BDI =>

6,89 30,83

Quant. => 82,0000000 Preço Total 
=>

2.528,06

 5.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8324 ORSE Plafon E-27 un 1,0000000 7,61 7,61

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,39 0,67

Insumo  8518 ORSE Plafon plastico branco com soquete E-27 un 1,0000000 4,29 4,29

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 13,26 2,65

MO sem 
LS =>

2,65 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,65

Valor do 
BDI =>

2,19 9,80

Quant. => 187,0000000 Preço Total 
=>

1.832,60

 5.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,0000000 21,73 21,73

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655000 19,04 3,15

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 14,99 1,03

Insumo  00038780 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,0000000 15,20 15,20

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 2,35 2,35

MO sem 
LS =>

2,90 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,90

Valor do 
BDI =>

6,26 27,99

Quant. => 162,0000000 Preço Total 
=>

4.534,38

 5.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 18 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,0000000 19,85 19,85

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655000 19,04 3,15

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 14,99 1,03

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,0000000 13,32 13,32

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 2,35 2,35

MO sem 
LS =>

2,90 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,90

Valor do 
BDI =>

5,72 25,57

Quant. => 25,0000000 Preço Total 
=>

639,25

 5.4.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170298 SEDO
P

Cabo de cobre   1,5mm2 - 750 V M 1,0000000 5,30 5,30

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 16,25 1,62

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,36 2,03

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0500000 1,26 0,06

Insumo  E00009 SEDO
P

Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V M 1,0200000 1,56 1,59

MO sem 
LS =>

2,57 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,57

Material

Valor com BDI =>

INSTALACOES ELETRICAS - 
ELETRODUTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Material

Tipo

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

CPUS



Valor do 
BDI =>

1,52 6,82

Quant. => 342,0000000 Preço Total 
=>

2.332,44

 5.4.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170418 SEDO
P

Cabo de cobre   2,5mm2 - 750 V M 1,0000000 7,04 7,04

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 16,25 1,78

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 20,36 2,23

Insumo  E00008 SEDO
P

Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 1,0200000 2,92 2,97

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0500000 1,26 0,06

MO sem 
LS =>

2,83 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,83

Valor do 
BDI =>

2,02 9,06

Quant. => 3.277,0000000 Preço Total 
=>

29.689,62

 5.4.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170317 SEDO
P

Cabo de cobre   4mm2 - 750 V M 1,0000000 8,73 8,73

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 16,25 1,95

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 20,36 2,44

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0500000 1,26 0,06

Insumo  E00007 SEDO
P

Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V M 1,0200000 4,20 4,28

MO sem 
LS =>

3,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,08

Valor do 
BDI =>

2,51 11,24

Quant. => 1.834,7000000 Preço Total 
=>

20.622,02

 5.4.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170318 SEDO
P

Cabo de cobre   6mm2 - 750 V M 1,0000000 10,97 10,97

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 16,25 2,11

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 20,36 2,64

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0800000 1,26 0,10

Insumo  E00006 SEDO
P

Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 1,0200000 6,00 6,12

MO sem 
LS =>

3,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,34

Valor do 
BDI =>

3,16 14,13

Quant. => 766,1000000 Preço Total 
=>

10.824,99

 5.4.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170746 SEDO
P

Cabo de cobre  10mm2 - 1 KV M 1,0000000 16,86 16,86

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 16,25 2,27

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 20,36 2,85

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0800000 1,26 0,10

Insumo  E00373 SEDO
P

Cabo de cobre 10,00 mm2 - 1 KV M 1,0200000 11,42 11,64

MO sem 
LS =>

3,60 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,60

Valor do 
BDI =>

4,85 21,71

Quant. => 932,4000000 Preço Total 
=>

20.242,40

 5.4.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170749 SEDO
P

Cabo de cobre  35mm2 - 1 KV M 1,0000000 49,53 49,53

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 16,25 2,76

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 20,36 3,46

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,1000000 1,26 0,12

Insumo  E00376 SEDO
P

Cabo de cobre 35,00 mm2 - 1 KV M 1,0200000 42,35 43,19

MO sem 
LS =>

4,36 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,36

Valor do 
BDI =>

14,27 63,80

Quant. => 295,4000000 Preço Total 
=>

18.846,52

 5.4.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170747 SEDO
P

Cabo de cobre  16mm2 - 1 KV M 1,0000000 29,55 29,55

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 16,25 2,43

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 20,36 3,05

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0800000 1,26 0,10

Insumo  E00374 SEDO
P

Cabo de cobre 16,00 mm2 - 1 KV M 1,0200000 23,50 23,97

MO sem 
LS =>

3,85 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,85

Valor do 
BDI =>

8,51 38,06

Quant. => 341,6000000 Preço Total 
=>

13.001,29

 5.4.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170750 SEDO
P

Cabo de cobre  50mm2 - 1 KV M 1,0000000 59,17 59,17

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 16,25 2,92

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 20,36 3,66

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,1000000 1,26 0,12

Insumo  E00377 SEDO
P

Cabo de cobre 50,00 mm2 - 1 KV M 1,0200000 51,45 52,47

MO sem 
LS =>

4,62 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,62

Valor do 
BDI =>

17,05 76,22

Quant. => 68,2000000 Preço Total 
=>

5.198,20

 5.4.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170751 SEDO
P

Cabo de cobre  70mm2 - 1 KV M 1,0000000 77,84 77,84

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 16,25 3,08

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 20,36 3,86

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,1000000 1,26 0,12

Insumo  E00378 SEDO
P

Cabo de cobre 70,00 mm2 - 1 KV M 1,0200000 69,40 70,78

MO sem 
LS =>

4,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,88

Valor do 
BDI =>

22,43 100,27

Quant. => 382,7000000 Preço Total 
=>

38.373,32

 5.4.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170933 SEDO
P

Cabo de cobre  95 mm² - 1 KV M 1,0000000 102,50 102,50

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,25 3,25

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,36 8,14

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0500000 1,26 0,06

Insumo  E00412 SEDO
P

Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #095 mm² M 1,0000000 91,05 91,05

MO sem 
LS =>

8,13 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,13

Valor do 
BDI =>

29,54 132,04

Quant. => 272,5000000 Preço Total 
=>

35.980,90

 5.4.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170934 SEDO
P

Cabo de cobre 120 mm² - 1 KV M 1,0000000 131,63 131,63

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 16,25 3,41

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 20,36 2,44

Insumo  E00020 SEDO
P

Fita isolante M 0,0500000 1,26 0,06

Insumo  E00414 SEDO
P

Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #120 mm² M 1,0200000 123,26 125,72

MO sem 
LS =>

4,06 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,06

Valor do 
BDI =>

37,93 169,56

Quant. => 5,7000000 Preço Total 
=>

966,49

 5.4.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 169,43 169,43

Composição Auxiliar  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0252000 2.432,63 61,30

Composição Auxiliar  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0490000 232,94 11,41

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0007000 443,88 0,31

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0261000 553,73 14,45

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6486000 15,06 24,82

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6486000 18,89 31,14

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 10,8352000 2,40 26,00

MO sem 
LS =>

67,83 LS => 0,00 MO com LS 
=>

67,83

Valor do 
BDI =>

48,82 218,25

Quant. => 30,0000000 Preço Total 
=>

6.547,50

 5.4.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170322 SEDO
P

Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 1,0000000 476,99 476,99

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,25 48,75

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,36 61,08

Insumo  E00048 SEDO
P

Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento UN 1,0000000 367,16 367,16

MO sem 
LS =>

77,25 LS => 0,00 MO com LS 
=>

77,25

Valor do 
BDI =>

137,46 614,45

Quant. => 4,0000000 Preço Total 
=>

2.457,80

 5.4.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170386 SEDO
P

Centro de distribuiçao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) UN 1,0000000 712,07 712,07

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 16,25 65,00

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 20,36 81,44

Insumo  E00127 SEDO
P

Centro de distribuição p/ 32 disj. c/ barramento UN 1,0000000 565,63 565,63

MO sem 
LS =>

103,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

103,00

Valor do 
BDI =>

205,21 917,28

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

1.834,56

 5.4.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9727 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de 
proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm

un 1,0000000 11.690,46 11.690,46

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,52 10,56

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000000 3,39 6,78

Insumo  10101 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de 
proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm

un 1,0000000 11.617,80 11.617,80

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2,0000000 13,26 26,52

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 9,60 28,80

MO sem 
LS =>

55,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

55,32

Valor com BDI =>

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Quadros de Distribuição de 
Energia

Material

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

CPUS



Valor do 
BDI =>

3.369,19 15.059,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

15.059,65

 5.4.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170326 SEDO
P

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 20,53 20,53

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,25 4,87

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,36 6,10

Insumo  E00052 SEDO
P

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 9,56 9,56

MO sem 
LS =>

7,71 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,71

Valor do 
BDI =>

5,91 26,44

Quant. => 25,0000000 Preço Total 
=>

661,00

 5.4.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170362 SEDO
P

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 65,96 65,96

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,25 9,75

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,36 12,21

Insumo  E00081 SEDO
P

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 44,00 44,00

MO sem 
LS =>

15,44 LS => 0,00 MO com LS 
=>

15,44

Valor do 
BDI =>

19,00 84,96

Quant. => 27,0000000 Preço Total 
=>

2.293,92

 5.4.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170894 SEDO
P

Disjuntor 3P - 300A UN 1,0000000 1.700,64 1.700,64

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,25 8,12

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,36 20,36

Insumo  E00533 SEDO
P

Disjuntor 3P - 300A UN 1,0000000 1.672,16 1.672,16

MO sem 
LS =>

20,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,34

Valor do 
BDI =>

490,12 2.190,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

2.190,76

 5.4.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170388 SEDO
P

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 91,88 91,88

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 16,25 14,62

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,36 18,32

Insumo  E00085 SEDO
P

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 58,94 58,94

MO sem 
LS =>

23,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

23,16

Valor do 
BDI =>

26,47 118,35

Quant. => 7,0000000 Preço Total 
=>

828,45

 5.4.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171034 SEDO
P

Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V UN 1,0000000 100,70 100,70

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,25 8,12

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,36 20,36

Insumo  E00631 SEDO
P

Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V UN 1,0000000 72,22 72,22

MO sem 
LS =>

20,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,34

Valor do 
BDI =>

29,02 129,72

Quant. => 28,0000000 Preço Total 
=>

3.632,16

 5.4.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, 
Siemens ou similar

un 1,0000000 159,92 159,92

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,52 2,11

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,39 2,03

Insumo  7943 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un 1,0000000 142,07 142,07

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 13,26 7,95

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 9,60 5,76

MO sem 
LS =>

13,71 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,71

Valor do 
BDI =>

46,08 206,00

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

1.030,00

 5.4.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8077 ORSE Disjuntor bipolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, 
Siemens ou similar

un 1,0000000 174,20 174,20

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,52 2,11

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,39 2,03

Insumo  3749 ORSE Disjuntor bipolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.5SM1 314-OMB Siemens ou 
similar

un 1,0000000 156,35 156,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 13,26 7,95

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 9,60 5,76

MO sem 
LS =>

13,71 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,71

Valor do 
BDI =>

50,20 224,40

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

1.122,00

 5.4.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170876 SEDO
P

Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm UN 1,0000000 94,50 94,50

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 16,25 4,06

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,36 10,18

Insumo  E00439 SEDO
P

Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm UN 1,0000000 80,26 80,26

MO sem 
LS =>

10,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,16

Valor do 
BDI =>

27,23 121,73

Quant. => 9,0000000 Preço Total 
=>

1.095,57

 5.4.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171109 SEDO
P

Conector para haste de aterramento de 3/4" UN 1,0000000 8,43 8,43

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,25 0,48

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,36 1,22

Insumo  E00502 SEDO
P

Conector para haste de aterramento de 3/4" UN 1,0000000 6,73 6,73

MO sem 
LS =>

1,21 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,21

Valor do 
BDI =>

2,42 10,85

Quant. => 9,0000000 Preço Total 
=>

97,65

 5.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO 10.349,10

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7139 ORSE Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido  Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares 
cat. 6

pt 1,0000000 267,80 267,80

Composição Auxiliar  720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un 1,0000000 12,74 12,74

Composição Auxiliar  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 12,0000000 7,64 91,68

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,52 10,56

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,0000000 3,39 10,17

Insumo  483 ORSE Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc un 1,0000000 3,10 3,10

Insumo  866 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" m 6,0000000 7,30 43,80

Insumo  2242 ORSE Tomada para lógica, rj45, com placa un 1,0000000 27,00 27,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 3,0000000 13,26 39,78

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 9,60 28,80

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0100000 17,36 0,17

MO sem 
LS =>

109,02 LS => 0,00 MO com LS 
=>

109,02

Valor do 
BDI =>

77,17 344,97

Quant. => 30,0000000 Preço Total 
=>

10.349,10

 5.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 33.891,51

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12993 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo 
terra,  inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo

un 1,0000000 1.490,96 1.490,96

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,5000000 3,52 19,36

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,5000000 3,39 18,64

Insumo  1665 ORSE Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar) cj 1,0000000 54,70 54,70

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 4,0000000 0,96 3,84

Insumo  3250 ORSE Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un 6,0000000 12,00 72,00

Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un 1,0000000 415,00 415,00

Insumo  9482 ORSE Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) un 1,0000000 139,90 139,90

Insumo  13721 ORSE Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-340 un 1,0000000 13,80 13,80

Insumo  13722 ORSE Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-320 un 1,0000000 12,15 12,15

Insumo  13723 ORSE Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-330 un 2,0000000 12,15 24,30

Insumo  13724 ORSE Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-350 un 1,0000000 13,80 13,80

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5,5000000 13,26 72,93

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 5,5000000 9,60 52,80

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580)

M 3,0000000 101,90 305,70

Insumo  00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO 
*3,61* KG/M (NBR 5580)

M 3,0000000 70,66 211,98

Insumo  00010956 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UN 1,0000000 60,06 60,06

MO sem 
LS =>

125,73 LS => 0,00 MO com LS 
=>

125,73

Valor do 
BDI =>

429,69 1.920,65

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

3.841,30

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10418 ORSE Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m un 1,0000000 375,55 375,55

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,52 1,76

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  11197 ORSE Barramento com vergalhão de cobre eletrolítico 5/8" x 3,00m un 1,0000000 352,34 352,34

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 13,26 13,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 9,60 4,80

MO sem 
LS =>

18,06 LS => 0,00 MO com LS 
=>

18,06

Valor do 
BDI =>

108,23 483,78

Quant. => 3,0000000 Preço Total 
=>

1.451,34

 5.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10907 ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e 
porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação

un 1,0000000 6,95 6,95

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Pontos de Suprimento de Lógica

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Pára-raios

Provisórios

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Entrada em Baixa Tensão

Material

CPUS



Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,52 0,35

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,39 0,33

Insumo  11848 ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e 
porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar Conector mini-gar bronze estanhado para travamento de 
cabo junto parafuso esticador TEL-583

un 1,0000000 3,99 3,99

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,1000000 13,26 1,32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 9,60 0,96

MO sem 
LS =>

2,28 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,28

Valor do 
BDI =>

2,00 8,95

Quant. => 26,0000000 Preço Total 
=>

232,70

 5.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171065 SEDO
P

Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio UN 1,0000000 42,64 42,64

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,25 8,12

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,36 20,36

Insumo  E00668 SEDO
P

Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio UN 1,0000000 14,16 14,16

MO sem 
LS =>

20,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,34

Valor do 
BDI =>

12,28 54,92

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

274,60

 5.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,0000000 19,03 19,03

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3164000 14,99 4,74

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3164000 19,04 6,02

Insumo  00004356 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

UN 2,0000000 0,18 0,36

Insumo  00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E 
BUCHA

UN 1,0000000 7,91 7,91

MO sem 
LS =>

7,32 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,32

Valor do 
BDI =>

5,48 24,51

Quant. => 10,0000000 Preço Total 
=>

245,10

 5.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 1,0000000 38,51 38,51

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,52 1,05

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,39 1,01

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector un 1,0000000 29,60 29,60

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,3000000 13,26 3,97

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 9,60 2,88

MO sem 
LS =>

6,85 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,85

Valor do 
BDI =>

11,09 49,60

Quant. => 8,0000000 Preço Total 
=>

396,80

 5.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 37,09 37,09

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 19,04 0,64

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337000 14,99 0,50

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1000000 32,69 35,95

MO sem 
LS =>

0,77 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,77

Valor do 
BDI =>

10,68 47,77

Quant. => 156,2000000 Preço Total 
=>

7.461,67

 5.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 42,76 42,76

Composição Auxiliar  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 0,5000000 19,03 9,51

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 14,99 3,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 19,04 4,82

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 23,47 24,64

MO sem 
LS =>

9,52 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,52

Valor do 
BDI =>

12,32 55,08

Quant. => 184,0000000 Preço Total 
=>

10.134,72

 5.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96971 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 24,31 24,31

Composição Auxiliar  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 0,5000000 19,03 9,51

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957000 19,04 1,82

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957000 14,99 1,43

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 11,00 11,55

MO sem 
LS =>

5,87 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,87

Valor do 
BDI =>

7,00 31,31

Quant. => 192,0000000 Preço Total 
=>

6.011,52

 5.6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180679 SEDO
P

Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto UN 1,0000000 372,79 372,79

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,4000000 48,03 19,21

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

CPUS



Composição Auxiliar  040257 SEDO
P

Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,0320000 602,94 19,29

Composição Auxiliar  050681 SEDO
P

Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,0450000 3.004,19 135,18

Composição Auxiliar  060045 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1,3000000 89,18 115,93

Composição Auxiliar  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,3900000 10,18 14,15

Composição Auxiliar  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,3900000 41,43 57,58

Composição Auxiliar  130113 SEDO
P

Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 0,2500000 45,80 11,45

MO sem 
LS =>

135,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

135,12

Valor do 
BDI =>

107,43 480,22

Quant. => 8,0000000 Preço Total 
=>

3.841,76

 5.7 INCÊNDIO 17.594,25

 5.7.1 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 12.692,75

 5.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170978 SEDO
P

Luminária  c/ lâmp de emergência UN 1,0000000 60,48 60,48

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,25 8,12

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,36 20,36

Insumo  E00595 SEDO
P

Luminária  c/ lâmp de emergência UN 1,0000000 32,00 32,00

MO sem 
LS =>

20,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,34

Valor do 
BDI =>

17,43 77,91

Quant. => 35,0000000 Preço Total 
=>

2.726,85

 5.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170081 SEDO
P

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 1,0000000 221,04 221,04

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 16,25 81,25

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 20,36 101,80

Insumo  E00019 SEDO
P

Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  E00012 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 3,0000000 2,71 8,13

Insumo  E00034 SEDO
P

Arruela de 1/2" UN 2,0000000 0,51 1,02

Insumo  E00008 SEDO
P

Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 9,0000000 2,92 26,28

Insumo  E00033 SEDO
P

Bucha de 1/2" UN 2,0000000 0,61 1,22

MO sem 
LS =>

128,75 LS => 0,00 MO com LS 
=>

128,75

Valor do 
BDI =>

63,70 284,74

Quant. => 35,0000000 Preço Total 
=>

9.965,90

 5.7.2 EXTINTOR 2.842,95

 5.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  201507 SEDO
P

Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 1,0000000 200,63 200,63

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,08 8,04

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,19 10,09

Insumo  D00419 SEDO
P

Extintor de incêndio ABC - 6Kg UN 1,0000000 182,50 182,50

MO sem 
LS =>

12,70 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,70

Valor do 
BDI =>

57,82 258,45

Quant. => 11,0000000 Preço Total 
=>

2.842,95

 5.7.3 PLACAS 2.058,55

 5.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  240843 SEDO
P

Placa de sinalização metálica UN 1,0000000 42,24 42,24

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,19 4,03

Insumo  D00391 SEDO
P

Placa de sinalização metálica UN 1,0000000 35,00 35,00

MO sem 
LS =>

5,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,08

Valor do 
BDI =>

12,17 54,41

Quant. => 10,0000000 Preço Total 
=>

544,10

 5.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  241468 SEDO
P

Placa de sinalização fotoluminoscente UN 1,0000000 33,59 33,59

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,19 4,03

Insumo  D00467 SEDO
P

Placa de sinalização fotoluminoscente UN 1,0000000 26,35 26,35

MO sem 
LS =>

5,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,08

Valor do 
BDI =>

9,68 43,27

Quant. => 35,0000000 Preço Total 
=>

1.514,45

 5.8 INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINAÇÃO EXTERNA 21.824,32

 5.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 526,96 526,96

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580000 14,99 15,85

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370000 19,04 65,44

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,0000000 23,47 46,94

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4,0000000 16,83 67,32

Insumo  00012388 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000000 331,41 331,41

MO sem 
LS =>

56,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

56,88

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CPUS



Valor do 
BDI =>

151,86 678,82

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

3.394,10

 5.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170997 SEDO
P

Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V UN 1,0000000 92,35 92,35

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,25 0,48

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 20,36 1,22

Insumo  E00573 SEDO
P

Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V UN 1,0000000 90,65 90,65

MO sem 
LS =>

1,21 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,21

Valor do 
BDI =>

26,61 118,96

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

594,80

 5.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, 
altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar

un 1,0000000 1.607,14 1.607,14

Composição Auxiliar  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0500000 484,50 24,22

Composição Auxiliar  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m³ 0,6000000 39,36 23,61

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,52 10,56

Composição Auxiliar  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 3,0000000 3,39 10,17

Insumo  6827 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, 
altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar

un 1,0000000 1.470,00 1.470,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 3,0000000 13,26 39,78

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 9,60 28,80

MO sem 
LS =>

90,11 LS => 0,00 MO com LS 
=>

90,11

Valor do 
BDI =>

463,17 2.070,31

Quant. => 6,0000000 Preço Total 
=>

12.421,86

 5.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 1,0000000 700,41 700,41

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,52 1,05

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,39 1,69

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,68 1,36

Insumo  13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 1,0000000 686,80 686,80

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000000 13,26 6,63

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 9,60 2,88

MO sem 
LS =>

9,51 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,51

Valor do 
BDI =>

201,85 902,26

Quant. => 6,0000000 Preço Total 
=>

5.413,56

 5.9 ILUMINAÇÃO FACHADA 1.461,46

 5.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 1,0000000 109,76 109,76

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,52 1,05

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,39 1,69

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,68 1,36

Insumo  13288 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar Refletor Slim 
LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

un 1,0000000 96,15 96,15

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000000 13,26 6,63

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 9,60 2,88

MO sem 
LS =>

9,51 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,51

Valor do 
BDI =>

31,63 141,39

Quant. => 6,0000000 Preço Total 
=>

848,34

 5.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar un 1,0000000 59,50 59,50

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,52 3,52

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  13965 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar Un 1,0000000 29,73 29,73

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 13,26 13,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 9,60 9,60

MO sem 
LS =>

22,86 LS => 0,00 MO com LS 
=>

22,86

Valor do 
BDI =>

17,14 76,64

Quant. => 8,0000000 Preço Total 
=>

613,12

 5.10 SUBESTAÇÃO 82.602,08

 5.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  323 ORSE Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste un 1,0000000 5.005,95 5.005,95

Insumo  393 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg kg 2,8000000 60,50 169,40

Insumo  543 ORSE Cartucho para conector cunha série vermelho Cartucho p/ conec cunha série vermelho un 5,0000000 5,70 28,50

Insumo  588 ORSE Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a un 3,0000000 390,00 1.170,00

Insumo  654 ORSE Conec ampactinho tipo ii verde - 880.560-1 un 2,0000000 4,99 9,98

Insumo  655 ORSE Conec ampactinho tipo VII vermelho / br 444.033-2 un 2,0000000 7,75 15,50

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Tipo

Luminárias Externas

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Subestação Transformadora em 
Poste

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Escavação Manual em Área 
Urbana

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

CPUS



Insumo  656 ORSE Conec cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al un 3,0000000 9,60 28,80

Insumo  657 ORSE Conec cunha p/c 6 c/ 1/0 awg al un 1,0000000 20,41 20,41

Insumo  658 ORSE Conec cunha p/c 6 c/ 2 awg al un 1,0000000 20,41 20,41

Insumo  660 ORSE Conector c look un 1,0000000 32,00 32,00

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000000 3,70 3,70

Insumo  714 ORSE Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm Cruzeta tipo "t" concreto 1900mm un 4,0000000 128,00 512,00

Insumo  881 ORSE Elo fusível  2 h, 500 mm Elo fusível  2h comp= 500mm un 3,0000000 8,99 26,97

Insumo  927 ORSE Estribo normal alça 2 awg para co Estribo # 2 para cabo 2 awg un 3,0000000 40,32 120,96

Insumo  958 ORSE Fio alumínio recozido para amarração 6 awg kg 0,4000000 52,50 21,00

Insumo  1064 ORSE Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg un 3,0000000 13,18 39,54

Insumo  1664 ORSE Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear un 3,0000000 211,50 634,50

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 2,0000000 23,30 46,60

Insumo  00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 28,0000000 0,88 24,64

Insumo  00000407 SINAPI FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM KG 0,1000000 56,00 5,60

Insumo  00000437 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA DUPLA

UN 6,0000000 17,42 104,52

Insumo  00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 4,0000000 11,23 44,92

Insumo  00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, 
COMPRIMENTO *290* MM

UN 6,0000000 31,02 186,12

Insumo  00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 5,0000000 54,29 271,45

Insumo  00003379 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 82,17 82,17

Insumo  00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN 6,0000000 26,69 160,14

Insumo  00005057 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA 
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1,0000000 860,80 860,80

Insumo  00007576 SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 
MM, CHAPA DE 5/16"

UN 2,0000000 182,66 365,32

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do 
BDI =>

1.442,71 6.448,66

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

6.448,66

 5.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171395 SEDO
P

Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) UN 1,0000000 59.116,15 59.116,15

Composição Auxiliar  170415 SEDO
P

Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) UN 1,0000000 2.659,39 2.659,39

Composição Auxiliar  170624 SEDO
P

Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) UN 1,0000000 1.814,42 1.814,42

Composição Auxiliar  280005 SEDO
P

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,0000000 16,33 1.698,32

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 104,0000000 20,36 2.117,44

Insumo  E05047 SEDO
P

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL 
DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 
KA,CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA

UN 1,0000000 314,96 314,96

Insumo  E00548 SEDO
P

Eletroduto - ferro galvanizado 4" M 9,0000000 135,33 1.217,97

Insumo  E00105 SEDO
P

Cabo de cobre nú  50mm2 M 15,0000000 50,60 759,00

Insumo  E00114 SEDO
P

Pára-raios de distribuição(polimero) c/ suporte "L" UN 3,0000000 210,92 632,76

Insumo  E00178 SEDO
P

Pino p/ isolador UN 6,0000000 16,03 96,18

Insumo  E00191 SEDO
P

Conector tipo parafuso fendido UN 2,0000000 26,77 53,54

Insumo  E00180 SEDO
P

Sela galvanizada para cruzeta UN 2,0000000 10,96 21,92

Insumo  E00187 SEDO
P

Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm UN 2,0000000 13,76 27,52

Insumo  E00181 SEDO
P

Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm UN 2,0000000 5,80 11,60

Insumo  E00189 SEDO
P

Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzivel) UN 6,0000000 8,77 52,62

Insumo  E00186 SEDO
P

Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm UN 6,0000000 4,20 25,20

Insumo  E00200 SEDO
P

Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) UN 2,0000000 308,10 616,20

Insumo  E00326 SEDO
P

Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm UN 1,0000000 157,68 157,68

Insumo  E00749 SEDO
P

Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) UN 2,0000000 88,60 177,20

Insumo  E00327 SEDO
P

Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm UN 1,0000000 187,14 187,14

Insumo  E00558 SEDO
P

Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 3,0000000 67,50 202,50

Insumo  E00605 SEDO
P

Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) UN 4,0000000 29,32 117,28

Insumo  E00405 SEDO
P

Bucha e arruela de aluminio de 4" UN 2,0000000 12,64 25,28

Insumo  E00227 SEDO
P

Cabo de cobre nu  16mm2 M 25,0000000 16,67 416,75

Insumo  E00113 SEDO
P

Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" UN 3,0000000 298,00 894,00

Insumo  E00201 SEDO
P

Caixa p/ transformador de corrente UN 1,0000000 283,55 283,55

Insumo  E00182 SEDO
P

Arruela quadrada galv. de 18x38cm UN 14,0000000 0,71 9,94

Insumo  E00177 SEDO
P

Isolador tipo pino - classe 15KV UN 6,0000000 19,55 117,30

Insumo  E00183 SEDO
P

Mão francesa plana galvanizada 726mm UN 4,0000000 15,02 60,08

Insumo  E00188 SEDO
P

Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 UN 4,0000000 1,66 6,64

Insumo  E00176 SEDO
P

Alça dupla preformada p/ cabo de aluminio 2AWG UN 3,0000000 10,00 30,00

Insumo  E00184 SEDO
P

Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm UN 4,0000000 5,47 21,88

Insumo  E00328 SEDO
P

Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA UN 1,0000000 195,97 195,97

Insumo  E00310 SEDO
P

Armação secundaria de 2 estribos UN 2,0000000 26,29 52,58

Insumo  E00324 SEDO
P

Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre UN 4,0000000 14,62 58,48

Insumo  M00007 SEDO
P

Caminhão c/ munck Hp 5,0000000 410,00 2.050,00

Insumo  E00362 SEDO
P

Elo fusivel 8 K UN 3,0000000 4,44 13,32

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

CPUS



Insumo  E00214 SEDO
P

Cabo de cobre 150mm2 - 750V M 70,0000000 137,50 9.625,00

Insumo  E00751 SEDO
P

Transformador de 225KVA -AT 13,2KV-BT220/127V UN 1,0000000 31.750,00 31.750,00

Insumo  E00510 SEDO
P

Curva 135° p/ elet F°G° 4" (IE) UN 2,0000000 188,62 377,24

Insumo  E00525 SEDO
P

Curva 90° p/ elet F°G° 4" (IE) UN 1,0000000 167,30 167,30

MO sem 
LS =>

3.855,21 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3.855,21

Valor do 
BDI =>

17.037,27 76.153,42

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

76.153,42

 5.11 ÁGUAS PLUVIAIS 49.392,44

 5.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070277 SEDO
P

Calha em chapa galvanizada M 1,0000000 73,84 73,84

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,19 6,05

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 16,01 12,80

Composição Auxiliar  280006 SEDO
P

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,09 10,04

Insumo  D00034 SEDO
P

Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Ch 0,5000000 89,90 44,95

MO sem 
LS =>

20,30 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,30

Valor do 
BDI =>

21,28 95,12

Quant. => 331,6000000 Preço Total 
=>

31.541,79

 5.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180352 SEDO
P

Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto UN 1,0000000 584,78 584,78

Composição Auxiliar  060045 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 2,4000000 89,18 214,03

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,7500000 48,03 36,02

Composição Auxiliar  040257 SEDO
P

Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,0410000 602,94 24,72

Composição Auxiliar  050681 SEDO
P

Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,0570000 3.004,19 171,23

Composição Auxiliar  130113 SEDO
P

Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 0,3600000 45,80 16,48

Composição Auxiliar  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 2,3700000 41,43 98,18

Composição Auxiliar  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 2,3700000 10,18 24,12

MO sem 
LS =>

218,78 LS => 0,00 MO com LS 
=>

218,78

Valor do 
BDI =>

168,53 753,31

Quant. => 15,0000000 Preço Total 
=>

11.299,65

 5.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180102 SEDO
P

Tubo em PVC - 100mm (LS) M 1,0000000 36,00 36,00

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 15,65 7,04

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 19,71 8,86

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,0100000 49,90 0,49

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,1800000 9,00 1,62

Insumo  H00001 SEDO
P

Tubo em PVC - 100mm (LS) M 1,0500000 17,14 17,99

MO sem 
LS =>

11,42 LS => 0,00 MO com LS 
=>

11,42

Valor do 
BDI =>

10,37 46,37

Quant. => 100,0000000 Preço Total 
=>

4.637,00

 5.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180103 SEDO
P

Tubo em PVC -  75mm (LS) M 1,0000000 29,72 29,72

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,65 4,69

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,71 5,91

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,0050000 49,90 0,24

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,1500000 9,00 1,35

Insumo  H00002 SEDO
P

Tubo em PVC - 75mm (LS) M 1,0500000 16,70 17,53

MO sem 
LS =>

7,61 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,61

Valor do 
BDI =>

8,56 38,28

Quant. => 50,0000000 Preço Total 
=>

1.914,00

 6 QUADRA, ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO E PALCO ########

 6.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 11.893,15

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 48,03 48,03

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

13,84 61,87

Quant. => 25,7500000 Preço Total 
=>

1.593,15

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDO
P

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 99,95 99,95

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  J00001 SEDO
P

Aterro arenoso m³ 1,2500000 38,89 48,61

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

28,80 128,75

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

10.300,00

 6.2 FUNDAÇÕES 76.635,39

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CPUS



Composição  040257 SEDO
P

Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,0000000 602,94 602,94

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 20,19 80,76

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,0000000 16,01 208,13

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,7000000 63,04 44,12

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 3,0000000 41,13 123,39

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 1,0000000 146,54 146,54

MO sem 
LS =>

198,01 LS => 0,00 MO com LS 
=>

198,01

Valor do 
BDI =>

173,76 776,70

Quant. => 1,0100000 Preço Total 
=>

784,46

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040285 SEDO
P

Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³ 1,0000000 1.301,00 1.301,00

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 6,0000000 91,75 550,50

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 6,0000000 4,80 28,80

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 721,70 721,70

MO sem 
LS =>

353,22 LS => 0,00 MO com LS 
=>

353,22

Valor do 
BDI =>

374,94 1.675,94

Quant. => 23,2800000 Preço Total 
=>

39.015,88

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040283 SEDO
P

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,0000000 1.752,10 1.752,10

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 22,3474263 14,53 324,70

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,3724570 721,70 268,80

MO sem 
LS =>

467,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

467,74

Valor do 
BDI =>

504,95 2.257,05

Quant. => 16,3200000 Preço Total 
=>

36.835,05

 6.3 ESTRUTURA ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO E PALCO 66.557,63

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 55,68 55,68

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0146720 395,64 5,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 24,9423859 0,87 21,69

MO sem 
LS =>

21,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,35

Valor do 
BDI =>

16,04 71,72

Quant. => 250,0000000 Preço Total 
=>

17.930,00

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  051172 SEDO
P

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden m³ 1,0000000 3.117,12 3.117,12

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050041 SEDO
P

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) m² 12,0000000 96,16 1.153,92

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

784,30 LS => 0,00 MO com LS 
=>

784,30

Valor do 
BDI =>

898,35 4.015,47

Quant. => 5,0400000 Preço Total 
=>

20.237,96

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130233 SEDO
P

Cimentado liso c/ junta plastica m² 1,0000000 54,01 54,01

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 20,19 22,20

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 16,01 17,61

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0220000 63,04 1,38

Insumo  D00135 SEDO
P

Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) M 2,0000000 2,30 4,60

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,2000000 41,13 8,22

MO sem 
LS =>

27,98 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,98

Valor do 
BDI =>

15,56 69,57

Quant. => 200,5700000 Preço Total 
=>

13.953,65

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030254 SEDO
P

Reaterro compactado m³ 1,0000000 51,34 51,34

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

14,79 66,13

Quant. => 134,0000000 Preço Total 
=>

8.861,42

 6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050713 SEDO
P

Laje pré-moldada (incl. capeamento) m² 1,0000000 96,17 96,17

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,0500000 721,70 36,08

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,19 10,09

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Equipamento

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Insumo  D00334 SEDO
P

Laje pré-moldada (incl. ferragem) m² 1,0000000 42,00 42,00

MO sem 
LS =>

21,78 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,78

Valor do 
BDI =>

27,71 123,88

Quant. => 45,0000000 Preço Total 
=>

5.574,60

 6.5 ESQUADRIAS 23.492,97

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  251530 SEDO
P

Tela de nylon m² 1,0000000 19,05 19,05

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4262000 16,08 6,85

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4262000 20,19 8,60

Insumo  D00501 SEDO
P

Tela de nylon m² 1,0000000 2,00 2,00

Insumo  D00452 SEDO
P

Ganchos e parafusos p/ tela de nylon CJ 1,0000000 1,60 1,60

MO sem 
LS =>

10,82 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,82

Valor do 
BDI =>

5,49 24,54

Quant. => 225,0000000 Preço Total 
=>

5.521,50

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090065 SEDO
P

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 1,0000000 503,88 503,88

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,98 19,17

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 20,03 94,14

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,19 6,05

Insumo  D00094 SEDO
P

Esquadria de madeira maciça m² 1,9000000 202,38 384,52

MO sem 
LS =>

86,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

86,29

Valor do 
BDI =>

145,21 649,09

Quant. => 15,7500000 Preço Total 
=>

10.223,16

 6.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  161391 SEDO
P

Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens m² 1,0000000 351,14 351,14

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,01 16,01

Composição Auxiliar  280030 SEDO
P

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,13 20,13

Insumo  D00350 SEDO
P

Vidro temperado incolor e= 6mm m² 1,0000000 315,00 315,00

MO sem 
LS =>

25,39 LS => 0,00 MO com LS 
=>

25,39

Valor do 
BDI =>

101,19 452,33

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

452,33

 6.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1002260 SEDO
P

Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 1,0000000 153,70 153,70

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,98 3,19

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,03 40,06

Insumo  D00062 SEDO
P

Dobradiça 3"x3" com parafuso UN 3,0000000 14,65 43,95

Insumo  D00131 SEDO
P

Fechadura externa UN 1,0000000 66,50 66,50

MO sem 
LS =>

31,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

31,53

Valor do 
BDI =>

44,29 197,99

Quant. => 9,0000000 Preço Total 
=>

1.781,91

 6.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1006840 SEDO
P

Ferragens p/ janela de correr CJ 1,0000000 83,90 83,90

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,98 3,19

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,03 10,01

Insumo  D00314 SEDO
P

Fecho p/ janela de correr (bico de papagaio) UN 1,0000000 23,62 23,62

Insumo  D00315 SEDO
P

Concha p/ janela de correr UN 2,0000000 16,25 32,50

Insumo  D00313 SEDO
P

Rodizio em latão c/ rolamento UN 2,0000000 7,29 14,58

MO sem 
LS =>

9,48 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,48

Valor do 
BDI =>

24,17 108,07

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

216,14

 6.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  241470 SEDO
P

Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 1,0000000 367,21 367,21

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0006000 404,24 0,24

Composição Auxiliar  280009 SEDO
P

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 16,05 2,24

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 20,19 3,43

Composição Auxiliar  280025 SEDO
P

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,8900000 20,09 198,69

Insumo  D00474 SEDO
P

Tubo de aço galvanizado 1 1/2" M 4,1600000 39,09 162,61

MO sem 
LS =>

149,01 LS => 0,00 MO com LS 
=>

149,01

Valor do 
BDI =>

105,82 473,03

Quant. => 11,2000000 Preço Total 
=>

5.297,93

 6.6 SISTEMAS DE COBERTURA ########

 6.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071493 SEDO
P

Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m m² 1,0000000 190,73 190,73

Composição Auxiliar  280009 SEDO
P

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 16,05 26,48

Composição Auxiliar  280025 SEDO
P

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 20,09 38,17

Insumo  D00482 SEDO
P

Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel M 0,0912977 127,12 11,60

Insumo  D00414 SEDO
P

Perfil aço estrutural em "U" KG 9,1297609 12,54 114,48

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

CPUS



MO sem 
LS =>

45,37 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,37

Valor do 
BDI =>

54,96 245,69

Quant. => 850,0000000 Preço Total 
=>

########

 6.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071465 SEDO
P

Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm m² 1,0000000 47,71 47,71

Composição Auxiliar  280020 SEDO
P

MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,20 5,76

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,01 4,80

Insumo  D00002 SEDO
P

Massa de vedação KG 0,0100000 12,50 0,12

Insumo  D00200 SEDO
P

Acessórios de fixação p/telha de alumínio CJ 2,0000000 2,58 5,16

Insumo  D00409 SEDO
P

Telha em aço galvanizado e=0,5mm m² 1,1000000 28,98 31,87

MO sem 
LS =>

7,59 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,59

Valor do 
BDI =>

13,75 61,46

Quant. => 850,0000000 Preço Total 
=>

52.241,00

 6.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100765 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1,0000000 16,85 16,85

Composição Auxiliar  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0016000 496,75 0,79

Composição Auxiliar  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0015000 122,40 0,18

Composição Auxiliar  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 0,0227000 7,74 0,17

Composição Auxiliar  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 
AF_01/2020

m² 0,0227000 24,24 0,55

Composição Auxiliar  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015000 12,87 0,01

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 15,75 0,23

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 11,06 0,60

Insumo  00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 
MM, CABECA ABAULADA

UN 0,0510000 4,40 0,22

Insumo  00041598 SINAPI PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 1,0000000 14,10 14,10

MO sem 
LS =>

0,26 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,26

Valor do 
BDI =>

4,85 21,70

Quant. => 1.161,1200000 Preço Total 
=>

25.196,30

 6.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1,0000000 17,22 17,22

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 19,89 10,47

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0620000 13,40 0,83

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2067000 28,66 5,92

MO sem 
LS =>

7,05 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,05

Valor do 
BDI =>

4,96 22,18

Quant. => 400,0000000 Preço Total 
=>

8.872,00

 6.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 169,57 169,57

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 17,53 0,23

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 16,40 0,30

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 18,68 10,06

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 15,06 9,53

Insumo  00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM M 1,0500000 111,48 117,05

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 18,50 0,46

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0049000 66,57 0,32

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,1610000 38,65 6,22

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 141,12 25,40

MO sem 
LS =>

13,71 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,71

Valor do 
BDI =>

48,87 218,44

Quant. => 67,0000000 Preço Total 
=>

14.635,48

 6.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 77.703,87

 6.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 10,18 10,18

Composição Auxiliar  110248 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0030000 620,17 1,86

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 20,19 4,64

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 16,01 3,68

MO sem 
LS =>

6,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,16

Valor do 
BDI =>

2,93 13,11

Quant. => 806,9500000 Preço Total 
=>

10.579,11

 6.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 41,43 41,43

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0250000 395,64 9,89

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 16,08 13,98

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 20,19 17,56

MO sem 
LS =>

24,23 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,23

Valor do 
BDI =>

11,94 53,37

Quant. => 837,4300000 Preço Total 
=>

44.693,63

 6.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130119 SEDO
P

Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 1,0000000 78,28 78,28

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,19 24,22

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,01 9,60

Insumo  D00079 SEDO
P

Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2000000 4,40 5,28

Insumo  A00055 SEDO
P

Lajota ceramica - (Padrão Médio) m² 1,0500000 33,75 35,43

Insumo  D00080 SEDO
P

Argamassa AC-I KG 5,0000000 0,75 3,75

MO sem 
LS =>

24,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,12

Valor do 
BDI =>

22,56 100,84

Quant. => 60,4000000 Preço Total 
=>

6.090,73

 6.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110644 SEDO
P

Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0000000 71,17 71,17

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,19 24,22

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,01 9,60

Insumo  D00079 SEDO
P

Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2000000 4,40 5,28

Insumo  D00080 SEDO
P

Argamassa AC-I KG 5,0000000 0,75 3,75

Insumo  A00056 SEDO
P

Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 1,0500000 26,98 28,32

MO sem 
LS =>

24,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,12

Valor do 
BDI =>

20,51 91,68

Quant. => 138,8000000 Preço Total 
=>

12.725,18

 6.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 4,84 4,84

Composição Auxiliar  87325 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 
DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0015000 2.726,58 4,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380000 18,89 0,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0038000 15,06 0,05

MO sem 
LS =>

0,61 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,61

Valor do 
BDI =>

1,39 6,23

Quant. => 29,8000000 Preço Total 
=>

185,65

 6.7.12.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170900 SEDO
P

Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 335,82 335,82

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,25 8,12

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,36 20,36

Insumo  E00538 SEDO
P

Disjuntor 3P - 125A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 307,34 307,34

MO sem 
LS =>

20,34 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,34

Valor do 
BDI =>

96,78 432,60

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

2.163,00

 6.7.12.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171161 SEDO
P

Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector UN 1,0000000 109,25 109,25

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,25 9,75

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,36 24,43

Insumo  E00710 SEDO
P

Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conec UN 1,0000000 75,07 75,07

MO sem 
LS =>

24,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,40

Valor do 
BDI =>

31,48 140,73

Quant. => 9,0000000 Preço Total 
=>

1.266,57

 6.8 SISTEMAS DE PISOS 98.080,00

 6.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 34,20 34,20

Composição Auxiliar  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 572,31 24,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 15,06 1,85

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 18,89 4,62

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,2100000 12,50 2,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,90 0,45

MO sem 
LS =>

6,69 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,69

Valor do 
BDI =>

9,85 44,05

Quant. => 850,0000000 Preço Total 
=>

37.442,50

 6.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 1,0000000 85,59 85,59

Composição Auxiliar  95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 
POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0804019 3,61 0,29

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0226158 5,38 0,12

Composição Auxiliar  95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, 
POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,1926797 0,48 0,09

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0675804 1,43 0,09

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 19,41 21,26

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 15,06 7,48

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0111299 13,98 0,15

Insumo  00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO KG 17,8077354 2,83 50,39

Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E 
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

KG 8,9038678 0,44 3,91

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 
ESPESSURA)

M 1,4869459 1,07 1,59

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0356154 6,34 0,22

MO sem 
LS =>

20,15 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,15

Valor do 
BDI =>

24,66 110,25

Quant. => 550,0000000 Preço Total 
=>

60.637,50

 6.9 PINTURAS E ACABAMENTOS 54.935,73

 6.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 1,0000000 1,99 1,99

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 19,89 0,77

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,06 0,21

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,34 1,01

MO sem 
LS =>

0,65 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,65

Valor do 
BDI =>

0,57 2,56

Quant. => 119,7600000 Preço Total 
=>

306,58

 6.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150207 SEDO
P

Acrílica para piso m² 1,0000000 17,18 17,18

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,20 8,48

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,01 4,80

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0150000 68,00 1,02

Insumo  P00036 SEDO
P

Latex acrílica para piso GL 0,0500000 57,70 2,88

MO sem 
LS =>

9,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,08

Valor do 
BDI =>

4,95 22,13

Quant. => 300,0000000 Preço Total 
=>

6.639,00

 6.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150132 SEDO
P

PVA externa c/massa e liq. preparador m² 1,0000000 31,50 31,50

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 16,01 8,80

Insumo  P00003 SEDO
P

Tinta Latex PVA GL 0,0500000 91,00 4,55

Insumo  P00006 SEDO
P

Massa PVA GL 0,0340000 22,50 0,76

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,6500000 0,80 0,52

Insumo  P00029 SEDO
P

Líquido preparador p/ parede GL 0,0300000 67,70 2,03

MO sem 
LS =>

16,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,16

Valor do 
BDI =>

9,07 40,57

Quant. => 262,5000000 Preço Total 
=>

10.649,62

 6.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE 
LARGURA

M 1,0000000 10,13 10,13

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,89 1,98

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,06 7,53

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0200000 6,89 0,13

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000 16,35 0,49

MO sem 
LS =>

6,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,20

Valor do 
BDI =>

2,91 13,04

Quant. => 200,0000000 Preço Total 
=>

2.608,00

 6.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150302 SEDO
P

Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 1,0000000 35,18 35,18

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 21,20 16,96

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 16,01 12,80

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0400000 107,45 4,29

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

Insumo  D00141 SEDO
P

Lixa p/ ferro UN 0,3000000 1,50 0,45

MO sem 
LS =>

20,31 LS => 0,00 MO com LS 
=>

20,31

Valor do 
BDI =>

10,13 45,31

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CPUS



Quant. => 63,0000000 Preço Total 
=>

2.854,53

 6.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

m² 1,0000000 45,00 45,00

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 19,89 5,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 15,06 1,73

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 30,54 1,95

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 6,89 0,06

Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 86,20 17,37

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 57,25 18,43

MO sem 
LS =>

4,80 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,80

Valor do 
BDI =>

12,96 57,96

Quant. => 550,0000000 Preço Total 
=>

31.878,00

 6.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.094,81

 6.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170701 SEDO
P

Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 460,32 460,32

Composição Auxiliar  280005 SEDO
P

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 16,33 146,97

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 20,36 183,24

Insumo  E00002 SEDO
P

Bucha e arruela de 1"-aluminio UN 4,0000000 1,89 7,56

Insumo  E00087 SEDO
P

Disjuntor 3P-30A UN 1,0000000 52,65 52,65

Insumo  E00015 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 1" M 3,0000000 5,30 15,90

Insumo  E00006 SEDO
P

Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 9,0000000 6,00 54,00

MO sem 
LS =>

233,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

233,46

Valor do 
BDI =>

132,66 592,98

Quant. => 12,0000000 Preço Total 
=>

7.115,76

 6.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 09 Próprio Refletor de micro led IP68 400W UN 1,0000000 402,23 402,23

Composição Auxiliar  060003 SBC LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UN 1,0000000 402,23 402,23

MO sem 
LS =>

22,93 LS => 0,00 MO com LS 
=>

22,93

Valor do 
BDI =>

115,92 518,15

Quant. => 12,0000000 Preço Total 
=>

6.217,80

 6.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170081 SEDO
P

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 1,0000000 221,04 221,04

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 16,25 81,25

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 20,36 101,80

Insumo  E00019 SEDO
P

Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  E00012 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 3,0000000 2,71 8,13

Insumo  E00034 SEDO
P

Arruela de 1/2" UN 2,0000000 0,51 1,02

Insumo  E00008 SEDO
P

Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 9,0000000 2,92 26,28

Insumo  E00033 SEDO
P

Bucha de 1/2" UN 2,0000000 0,61 1,22

MO sem 
LS =>

128,75 LS => 0,00 MO com LS 
=>

128,75

Valor do 
BDI =>

63,70 284,74

Quant. => 30,0000000 Preço Total 
=>

8.542,20

 6.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171523 SEDO
P

Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 1,0000000 23,94 23,94

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 16,25 6,01

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 20,36 7,53

Insumo  E00768 SEDO
P

Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 1,0000000 10,40 10,40

MO sem 
LS =>

9,52 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,52

Valor do 
BDI =>

6,89 30,83

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

154,15

 6.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170333 SEDO
P

Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) UN 1,0000000 18,66 18,66

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 20,36 5,90

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 16,25 4,71

Insumo  E00059 SEDO
P

Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) UN 1,0000000 8,05 8,05

MO sem 
LS =>

7,45 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,45

Valor do 
BDI =>

5,37 24,03

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

120,15

 6.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8324 ORSE Plafon E-27 un 1,0000000 7,61 7,61

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,39 0,67

Insumo  8518 ORSE Plafon plastico branco com soquete E-27 un 1,0000000 4,29 4,29

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,2000000 13,26 2,65

MO sem 
LS =>

2,65 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,65

Valor do 
BDI =>

2,19 9,80

Quant. => 25,0000000 Preço Total 
=>

245,00

 6.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Luminárias Internas

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

CPUS



Composição  97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,0000000 21,73 21,73

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655000 19,04 3,15

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 14,99 1,03

Insumo  00038780 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,0000000 15,20 15,20

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 2,35 2,35

MO sem 
LS =>

2,90 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,90

Valor do 
BDI =>

6,26 27,99

Quant. => 25,0000000 Preço Total 
=>

699,75

 6.11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 43.725,96

 6.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 1,0000000 88,72 88,72

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 14,50 2,61

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 18,40 3,31

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0062000 56,47 0,35

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,68 0,06

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0102000 63,98 0,65

Insumo  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) M 1,0400000 78,60 81,74

MO sem 
LS =>

4,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,12

Valor do 
BDI =>

25,56 114,28

Quant. => 100,0000000 Preço Total 
=>

11.428,00

 6.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180240 SEDO
P

Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS UN 1,0000000 77,39 77,39

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 19,71 11,03

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 15,65 8,76

Insumo  H00325 SEDO
P

Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS UN 1,0000000 48,50 48,50

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,1800000 9,00 1,62

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,1500000 49,90 7,48

MO sem 
LS =>

14,21 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,21

Valor do 
BDI =>

22,30 99,69

Quant. => 12,0000000 Preço Total 
=>

1.196,28

 6.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180679 SEDO
P

Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto UN 1,0000000 372,79 372,79

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,4000000 48,03 19,21

Composição Auxiliar  040257 SEDO
P

Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,0320000 602,94 19,29

Composição Auxiliar  050681 SEDO
P

Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,0450000 3.004,19 135,18

Composição Auxiliar  060045 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1,3000000 89,18 115,93

Composição Auxiliar  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,3900000 10,18 14,15

Composição Auxiliar  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,3900000 41,43 57,58

Composição Auxiliar  130113 SEDO
P

Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 0,2500000 45,80 11,45

MO sem 
LS =>

135,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

135,12

Valor do 
BDI =>

107,43 480,22

Quant. => 12,0000000 Preço Total 
=>

5.762,64

 6.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 169,57 169,57

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 17,53 0,23

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 16,40 0,30

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 18,68 10,06

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 15,06 9,53

Insumo  00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM M 1,0500000 111,48 117,05

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 18,50 0,46

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0049000 66,57 0,32

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,1610000 38,65 6,22

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 141,12 25,40

MO sem 
LS =>

13,71 LS => 0,00 MO com LS 
=>

13,71

Valor do 
BDI =>

48,87 218,44

Quant. => 116,0000000 Preço Total 
=>

25.339,04

 6.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.018,63

 6.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180299 SEDO
P

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 1,0000000 449,54 449,54

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 15,65 125,20

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 19,71 118,26

Insumo  H00075 SEDO
P

Adaptador curto em PVC 1 1/2"  (LH) UN 0,7500000 4,76 3,57

Insumo  H00079 SEDO
P

Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) UN 0,7500000 4,33 3,24

Insumo  H00078 SEDO
P

Tubo em PVC 3/4" (LH) M 9,0000000 8,98 80,82

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

CPUS



Insumo  H00082 SEDO
P

Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) UN 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  H00080 SEDO
P

Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) UN 2,0000000 2,82 5,64

Insumo  H00074 SEDO
P

Tubo em PVC 1 1/2" (LH) M 3,0000000 37,29 111,87

MO sem 
LS =>

173,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

173,74

Valor do 
BDI =>

129,55 579,09

Quant. => 14,0000000 Preço Total 
=>

8.107,26

 6.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180214 SEDO
P

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 1,0000000 360,54 360,54

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 15,65 125,20

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 19,71 157,68

Insumo  H00008 SEDO
P

Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,2500000 15,37 3,84

Insumo  H00085 SEDO
P

Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN 0,5000000 22,32 11,16

Insumo  H00004 SEDO
P

Tubo em PVC - 40mm (LS) M 4,0000000 8,11 32,44

Insumo  H00088 SEDO
P

Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH UN 0,5000000 4,00 2,00

Insumo  H00089 SEDO
P

Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN 0,2500000 12,12 3,03

Insumo  H00084 SEDO
P

Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN 0,2500000 15,59 3,89

Insumo  H00003 SEDO
P

Tubo em PVC - 50mm (LS) M 1,5000000 12,30 18,45

Insumo  H00086 SEDO
P

Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN 0,2500000 11,40 2,85

MO sem 
LS =>

203,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

203,20

Valor do 
BDI =>

103,90 464,44

Quant. => 14,0000000 Preço Total 
=>

6.502,16

 6.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180485 SEDO
P

Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN 1,0000000 4.558,54 4.558,54

Composição Auxiliar  020174 SEDO
P

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 8,8000000 91,01 800,88

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 5,5000000 48,03 264,16

Composição Auxiliar  050729 SEDO
P

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,8300000 3.042,70 2.525,44

Composição Auxiliar  180102 SEDO
P

Tubo em PVC - 100mm (LS) M 0,5000000 36,00 18,00

Composição Auxiliar  180508 SEDO
P

Tubo em PVC - 150mm (LS) M 4,0000000 76,41 305,64

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 16,08 72,36

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 20,19 90,85

Insumo  H00072 SEDO
P

Tampa de fo fo  d =  0,50m UN 1,0000000 481,21 481,21

MO sem 
LS =>

1.054,64 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1.054,64

Valor do 
BDI =>

1.313,77 5.872,31

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

5.872,31

 6.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180543 SEDO
P

Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas UN 1,0000000 2.633,40 2.633,40

Composição Auxiliar  020174 SEDO
P

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 9,0000000 91,01 819,09

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 7,0000000 48,03 336,21

Composição Auxiliar  040025 SEDO
P

Fundação corrida com seixo m³ 0,2300000 513,42 118,08

Composição Auxiliar  040026 SEDO
P

Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma m³ 0,0500000 1.116,95 55,84

Composição Auxiliar  050757 SEDO
P

Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,1500000 3.233,90 485,08

Composição Auxiliar  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 10,5000000 55,68 584,64

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 1,6000000 146,54 234,46

MO sem 
LS =>

738,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

738,29

Valor do 
BDI =>

758,94 3.392,34

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

3.392,34

 6.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180417 SEDO
P

Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m UN 1,0000000 3.217,33 3.217,33

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição Auxiliar  050729 SEDO
P

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,5600000 3.042,70 1.703,91

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 3,4400000 48,03 165,22

Composição Auxiliar  020174 SEDO
P

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 4,4700000 91,01 406,81

Composição Auxiliar  180102 SEDO
P

Tubo em PVC - 100mm (LS) M 0,5000000 36,00 18,00

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 2,7700000 146,54 405,91

Insumo  H00072 SEDO
P

Tampa de fo fo  d =  0,50m UN 1,0000000 481,21 481,21

MO sem 
LS =>

596,21 LS => 0,00 MO com LS 
=>

596,21

Valor do 
BDI =>

927,23 4.144,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

4.144,56

 6.13 LOUÇAS E METAIS 9.070,99

 6.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190303 SEDO
P

Bacia sifonada  - PCD UN 1,0000000 1.812,21 1.812,21

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3000000 15,65 51,64

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3400000 19,71 65,83

Insumo  H00024 SEDO
P

Anel de borracha de 1" UN 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,0003000 49,90 0,01

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,0090000 9,00 0,08

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

CPUS



Insumo  H00042 SEDO
P

Parafuso niquelado para loucas sanitarias UN 4,0000000 3,77 15,08

Insumo  H00025 SEDO
P

Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) UN 1,0000000 37,07 37,07

Insumo  H00023 SEDO
P

Bolsa plastica  (vaso sanitario) UN 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  H00391 SEDO
P

Bacia sanitária p/PCD UN 1,0000000 799,80 799,80

Insumo  H00392 SEDO
P

Assento sanitário p/ PCD UN 1,0000000 838,50 838,50

MO sem 
LS =>

84,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

84,40

Valor do 
BDI =>

522,27 2.334,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

2.334,48

 6.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190609 SEDO
P

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento UN 1,0000000 504,41 504,41

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000000 15,65 65,73

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000000 19,71 82,78

Insumo  H00024 SEDO
P

Anel de borracha de 1" UN 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  H00022 SEDO
P

Assento plastico UN 1,0000000 32,00 32,00

Insumo  D00222 SEDO
P

Solução limpadora L 0,0003000 49,90 0,01

Insumo  D00223 SEDO
P

Adesivo p/ PVC - 75g TB 0,0090000 9,00 0,08

Insumo  H00042 SEDO
P

Parafuso niquelado para loucas sanitarias UN 2,0000000 3,77 7,54

Insumo  H00025 SEDO
P

Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) UN 1,0000000 37,07 37,07

Insumo  H00023 SEDO
P

Bolsa plastica  (vaso sanitario) UN 1,0000000 2,80 2,80

Insumo  H00263 SEDO
P

Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada UN 1,0000000 275,00 275,00

MO sem 
LS =>

106,67 LS => 0,00 MO com LS 
=>

106,67

Valor do 
BDI =>

145,37 649,78

Quant. => 4,0000000 Preço Total 
=>

2.599,12

 6.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190218 SEDO
P

Chuveiro em PVC UN 1,0000000 28,42 28,42

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,65 7,82

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,71 9,85

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 0,2800000 0,21 0,05

Insumo  H00043 SEDO
P

Chuveiro em PVC UN 1,0000000 10,70 10,70

MO sem 
LS =>

12,69 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,69

Valor do 
BDI =>

8,19 36,61

Quant. => 3,0000000 Preço Total 
=>

109,83

 6.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190232 SEDO
P

Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. UN 1,0000000 433,17 433,17

Composição Auxiliar  280008 SEDO
P

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500000 15,65 43,03

Composição Auxiliar  280016 SEDO
P

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7500000 19,71 54,20

Insumo  H00032 SEDO
P

Sifao metalico de 1 1/2 " UN 1,0000000 132,00 132,00

Insumo  H00055 SEDO
P

Fita de vedacao M 2,8800000 0,21 0,60

Insumo  H00042 SEDO
P

Parafuso niquelado para loucas sanitarias UN 2,0000000 3,77 7,54

Insumo  H00056 SEDO
P

Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" UN 1,0000000 75,04 75,04

Insumo  H00046 SEDO
P

Ligacao flexivel (engate) plastico UN 1,0000000 4,70 4,70

Insumo  H00052 SEDO
P

Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) UN 1,0000000 83,50 83,50

Insumo  H00028 SEDO
P

Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada UN 1,0000000 32,56 32,56

MO sem 
LS =>

69,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

69,84

Valor do 
BDI =>

124,83 558,00

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

2.790,00

 6.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 51,31 51,31

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 15,06 0,45

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960000 18,40 1,76

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,50 0,07

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,0000000 49,03 49,03

MO sem 
LS =>

1,57 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,57

Valor do 
BDI =>

14,78 66,09

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

330,45

 6.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190797 SEDO
P

Porta papel higiênico - Polipropileno UN 1,0000000 73,50 73,50

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,08 6,43

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,19 8,07

Insumo  H00372 SEDO
P

Porta papel higiênico - polipropileno UN 1,0000000 59,00 59,00

MO sem 
LS =>

10,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,16

Valor do 
BDI =>

21,18 94,68

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

473,40

 6.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190795 SEDO
P

Porta toalha de papel - Polipropileno UN 1,0000000 73,00 73,00

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,08 6,43

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,19 8,07

Insumo  H00308 SEDO
P

Porta toalha de papel - polipropileno UN 1,0000000 58,50 58,50

MO sem 
LS =>

10,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,16

Valor do 
BDI =>

21,03 94,03

Quant. => 3,0000000 Preço Total 
=>

282,09

 6.13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190849 SEDO
P

Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA UN 1,0000000 39,24 39,24

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,19 4,03

Insumo  H00324 SEDO
P

Sabonetrira para sabão líquido (vidro+inox) - Fixa UN 1,0000000 32,00 32,00

MO sem 
LS =>

5,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,08

Valor do 
BDI =>

11,30 50,54

Quant. => 3,0000000 Preço Total 
=>

151,62

 7 ESTACIONAMENTO 85.551,98

 7.1 MEIO FIO - LIMITE DA CALÇADA COM A RUA 6.860,00

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  260523 SEDO
P

Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m com lâmina d M 1,0000000 53,26 53,26

Composição Auxiliar  110141 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:4 m³ 0,0090000 462,29 4,16

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 16,08 1,60

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,19 2,01

Insumo  U00023 SEDO
P

Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água M 1,0000000 45,49 45,49

MO sem 
LS =>

3,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,29

Valor do 
BDI =>

15,34 68,60

Quant. => 100,0000000 Preço Total 
=>

6.860,00

 7.2 ITENS DIVERSOS 41.398,27

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  240843 SEDO
P

Placa de sinalização metálica UN 1,0000000 42,24 42,24

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,19 4,03

Insumo  D00391 SEDO
P

Placa de sinalização metálica UN 1,0000000 35,00 35,00

MO sem 
LS =>

5,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,08

Valor do 
BDI =>

12,17 54,41

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

108,82

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 04 Próprio Arandela 2 Focos Frisos Externa Parede Muro Modelo Halo UN 1,0000000 64,58 64,58

Composição Auxiliar  060491 SBC ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA UN 1,0000000 64,58 64,58

MO sem 
LS =>

22,93 LS => 0,00 MO com LS 
=>

22,93

Valor do 
BDI =>

18,61 83,19

Quant. => 5,0000000 Preço Total 
=>

415,95

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 1,0000000 69,05 69,05

Composição Auxiliar  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0516826 458,73 23,70

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000 18,69 2,53

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217000 18,89 4,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000 15,06 5,37

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 0,8007975 1,10 0,88

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3194670 3,12 0,99

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 0,7968220 39,41 31,40

MO sem 
LS =>

10,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,40

Valor do 
BDI =>

19,90 88,95

Quant. => 432,0000000 Preço Total 
=>

38.426,40

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 1,0000000 4,45 4,45

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 19,89 1,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 15,06 0,52

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0060000 30,54 0,18

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0400000 6,89 0,27

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,0320000 57,25 1,83

MO sem 
LS =>

1,45 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,45

Valor do 
BDI =>

1,28 5,73

Quant. => 200,0000000 Preço Total 
=>

1.146,00

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1,0000000 33,67 33,67

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 19,89 19,09

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PINT - PINTURAS

Tipo

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

CPUS



Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 15,06 6,02

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,2300000 6,89 1,58

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 16,35 6,98

MO sem 
LS =>

16,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,74

Valor do 
BDI =>

9,70 43,37

Quant. => 30,0000000 Preço Total 
=>

1.301,10

 7.3 ITENS DIVERSOS E SERVIÇOS FINAIS 37.293,71

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  260188 SEDO
P

Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 1,0000000 2.248,43 2.248,43

Composição Auxiliar  020174 SEDO
P

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 0,1700000 91,01 15,47

Composição Auxiliar  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,1700000 48,03 8,16

Composição Auxiliar  050260 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,7200000 701,87 505,34

Composição Auxiliar  130113 SEDO
P

Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 6,8000000 45,80 311,44

Insumo  D00117 SEDO
P

Mastro fo go  h = 6m UN 3,0000000 469,34 1.408,02

MO sem 
LS =>

310,82 LS => 0,00 MO com LS 
=>

310,82

Valor do 
BDI =>

647,99 2.896,42

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

5.792,84

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP. 01 Próprio Bicicletário un 1,0000000 1.973,60 1.973,60

Composição Auxiliar  172455 SBC MODULO CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS UN 16,0000000 123,35 1.973,60

MO sem 
LS =>

908,48 LS => 0,00 MO com LS 
=>

908,48

Valor do 
BDI =>

568,79 2.542,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

2.542,39

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  241318 SEDO
P

Placa de inauguração UN 1,0000000 790,63 790,63

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,08 8,04

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,19 10,09

Insumo  D00142 SEDO
P

Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,0000000 772,50 772,50

MO sem 
LS =>

12,70 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,70

Valor do 
BDI =>

227,85 1.018,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

1.018,48

 7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  260168 SEDO
P

Plantio de grama (incl. terra preta) m² 1,0000000 21,69 21,69

Composição Auxiliar  280018 SEDO
P

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,39 4,91

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,01 4,80

Insumo  J00008 SEDO
P

Terra preta vegetal m³ 0,0500000 61,25 3,06

Insumo  U00003 SEDO
P

Grama em placa m² 1,0500000 8,50 8,92

MO sem 
LS =>

3,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,20

Valor do 
BDI =>

6,25 27,94

Quant. => 1.000,0000000 Preço Total 
=>

27.940,00

 8 ARENA DE VÔLEI 67.782,48

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 48,03 48,03

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

13,84 61,87

Quant. => 3,8400000 Preço Total 
=>

237,58

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura m³ 1,0000000 542,24 542,24

Composição Auxiliar  11477 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e 
acabamento

m³ 1,0000000 21,99 21,99

Insumo  00025950 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 m³ 1,0000000 47,29 47,29

Insumo  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0000000 472,96 472,96

MO sem 
LS =>

16,48 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,48

Valor do 
BDI =>

156,27 698,51

Quant. => 3,8400000 Preço Total 
=>

2.682,27

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060045 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1,0000000 89,18 89,18

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 395,64 11,86

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,19 24,22

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,01 9,60

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 50,0000000 0,87 43,50

MO sem 
LS =>

26,68 LS => 0,00 MO com LS 
=>

26,68

Valor do 
BDI =>

25,70 114,88

Quant. => 32,0000000 Preço Total 
=>

3.676,16

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

URBANIZACAO

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Concreto Simples

Tipo

CPUS



Composição  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 10,18 10,18

Composição Auxiliar  110248 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0030000 620,17 1,86

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 20,19 4,64

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 16,01 3,68

MO sem 
LS =>

6,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,16

Valor do 
BDI =>

2,93 13,11

Quant. => 64,0000000 Preço Total 
=>

839,04

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 41,43 41,43

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0250000 395,64 9,89

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 16,08 13,98

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 20,19 17,56

MO sem 
LS =>

24,23 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,23

Valor do 
BDI =>

11,94 53,37

Quant. => 64,0000000 Preço Total 
=>

3.415,68

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151285 SEDO
P

Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 1,0000000 39,94 39,94

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 16,01 8,80

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,1100000 41,55 4,57

Insumo  P00050 SEDO
P

Latex acrílica acetinada GL 0,0800000 122,50 9,80

Insumo  P00028 SEDO
P

Líquido selador acrilico GL 0,0500000 30,70 1,53

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,5000000 0,80 0,40

MO sem 
LS =>

16,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,16

Valor do 
BDI =>

11,51 51,45

Quant. => 64,0000000 Preço Total 
=>

3.292,80

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170371 SEDO
P

Conjunto ilum. tipo 1 refletor/poste de aço UN 1,0000000 3.231,54 3.231,54

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 16,25 130,00

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 20,36 244,32

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 16,01 320,20

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,1800000 63,04 11,34

Insumo  E00095 SEDO
P

Luminária tipo pét. p/1 lâmp.vapor de mercúrio-400W UN 1,0000000 455,74 455,74

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 1,0600000 41,13 43,59

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 0,2100000 146,54 30,77

Insumo  E00091 SEDO
P

Lâmpada a vapor mercúrio até 400W c/ reator UN 1,0000000 132,00 132,00

Insumo  E00092 SEDO
P

Poste de aço h=10m UN 1,0000000 1.755,00 1.755,00

Insumo  E00094 SEDO
P

Base fusível 25A c/ fusível de 4A UN 1,0000000 38,95 38,95

Insumo  E00093 SEDO
P

Cabo polifásico termomagnético 2x2,5mm2 M 11,0000000 6,33 69,63

MO sem 
LS =>

479,52 LS => 0,00 MO com LS 
=>

479,52

Valor do 
BDI =>

931,32 4.162,86

Quant. => 6,0000000 Preço Total 
=>

24.977,16

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte m² 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  1927 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte m² 1,0000000 20,00 20,00

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do 
BDI =>

5,76 25,76

Quant. => 320,0000000 Preço Total 
=>

8.243,20

 8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDO
P

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 99,95 99,95

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  J00001 SEDO
P

Aterro arenoso m³ 1,2500000 38,89 48,61

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

28,80 128,75

Quant. => 48,0000000 Preço Total 
=>

6.180,00

 8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  260278 SEDO
P

Colchão de areia e=20 cm m² 1,0000000 30,50 30,50

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,01 16,01

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,2300000 63,04 14,49

MO sem 
LS =>

10,69 LS => 0,00 MO com LS 
=>

10,69

Valor do 
BDI =>

8,79 39,29

Quant. => 240,0000000 Preço Total 
=>

9.429,60

 8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1,0000000 971,21 971,21

Insumo  1877 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008) par 1,0000000 971,21 971,21

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

Urbanização de Parques e 
Praças
Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Equipamento

Tipo

Alambrados e Gradis

Serviços

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

CPUS



Valor do 
BDI =>

279,90 1.251,11

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

1.251,11

 8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170701 SEDO
P

Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 1,0000000 460,32 460,32

Composição Auxiliar  280005 SEDO
P

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 16,33 146,97

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 20,36 183,24

Insumo  E00002 SEDO
P

Bucha e arruela de 1"-aluminio UN 4,0000000 1,89 7,56

Insumo  E00087 SEDO
P

Disjuntor 3P-30A UN 1,0000000 52,65 52,65

Insumo  E00015 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 1" M 3,0000000 5,30 15,90

Insumo  E00006 SEDO
P

Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V M 9,0000000 6,00 54,00

MO sem 
LS =>

233,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

233,46

Valor do 
BDI =>

132,66 592,98

Quant. => 6,0000000 Preço Total 
=>

3.557,88

 9 QUADRA FUTEBOL SOCIETY ########

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11472 ORSE Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 1,0000000 5,73 5,73

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,52 1,05

Composição Auxiliar  11449 ORSE Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação m³ 0,1800000 10,02 1,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 9,60 2,88

MO sem 
LS =>

3,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,74

Valor do 
BDI =>

1,65 7,38

Quant. => 800,0000000 Preço Total 
=>

5.904,00

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030011 SEDO
P

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 1,0000000 99,95 99,95

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

Insumo  J00001 SEDO
P

Aterro arenoso m³ 1,2500000 38,89 48,61

Insumo  M00006 SEDO
P

Compactador de solo CM-13 Hp 0,3000000 11,06 3,31

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

28,80 128,75

Quant. => 20,0000000 Preço Total 
=>

2.575,00

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 1,0000000 6,96 6,96

Composição Auxiliar  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 147,62 0,25

Composição Auxiliar  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 251,37 0,25

Composição Auxiliar  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 30,02 0,12

Composição Auxiliar  5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,06 0,02

Composição Auxiliar  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 10,64 0,02

Composição Auxiliar  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0049000 45,52 0,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 15,06 0,08

Insumo  00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 1,2000000 5,00 6,00

MO sem 
LS =>

0,18 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,18

Valor do 
BDI =>

2,00 8,96

Quant. => 800,0000000 Preço Total 
=>

7.168,00

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103 ORSE Pavimentação c/ brita granítica  nº2, espalhada, e = 5,0cm m² 1,0000000 10,04 10,04

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1250000 3,52 0,44

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0400000 60,00 2,40

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0600000 100,00 6,00

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1250000 9,60 1,20

MO sem 
LS =>

1,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,20

Valor do 
BDI =>

2,89 12,93

Quant. => 800,0000000 Preço Total 
=>

10.344,00

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2522 ORSE Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal m³ 1,0000000 3,10 3,10

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0119000 3,52 0,04

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h 0,0059524 15,52 0,09

Insumo  2458 ORSE Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) h 0,0119048 77,84 0,92

Insumo  2469 ORSE Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente) h 0,0059524 15,35 0,09

Insumo  2475 ORSE Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) h 0,0059524 142,03 0,84

Insumo  2487 ORSE Rolo pe carneiro a. prop. (Dynapac: CA - 250p ou equivalente) h 0,0059524 90,95 0,54

Insumo  2499 ORSE Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) h 0,0059524 79,89 0,47

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0119048 9,60 0,11

Material

Valor com BDI =>

Execução de Cortes e  Aterros

Provisórios

Aterros / Reaterros / 
Compactações

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 

Execução de Cortes e  Aterros

Provisórios

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Provisórios

Tipo

CPUS



MO sem 
LS =>

0,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,20

Valor do 
BDI =>

0,89 3,99

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

319,20

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 m² 1,0000000 2,43 2,43

Composição Auxiliar  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 10,64 0,02

Composição Auxiliar  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0004000 251,37 0,10

Composição Auxiliar  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 147,62 0,25

Composição Auxiliar  5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,06 0,02

Composição Auxiliar  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 30,02 0,11

Composição Auxiliar  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0051000 45,52 0,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 15,06 0,08

Insumo  00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 
(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 3,61 1,62

MO sem 
LS =>

0,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,17

Valor do 
BDI =>

0,70 3,13

Quant. => 800,0000000 Preço Total 
=>

2.504,00

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2237 ORSE Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm m² 1,0000000 10,93 10,93

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1250000 3,52 0,44

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0400000 60,00 2,40

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0600000 114,84 6,89

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1250000 9,60 1,20

MO sem 
LS =>

1,20 LS => 0,00 MO com LS 
=>

1,20

Valor do 
BDI =>

3,15 14,08

Quant. => 800,0000000 Preço Total 
=>

11.264,00

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 m² 1,0000000 2,43 2,43

Composição Auxiliar  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 10,64 0,02

Composição Auxiliar  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0004000 251,37 0,10

Composição Auxiliar  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 147,62 0,25

Composição Auxiliar  5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 5,06 0,02

Composição Auxiliar  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 30,02 0,11

Composição Auxiliar  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0051000 45,52 0,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 15,06 0,08

Insumo  00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 
(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 3,61 1,62

MO sem 
LS =>

0,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,17

Valor do 
BDI =>

0,70 3,13

Quant. => 800,0000000 Preço Total 
=>

2.504,00

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10042 ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e 
luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada

m² 1,0000000 61,90 61,90

Insumo  10505 ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e 
luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada

m² 1,0000000 61,90 61,90

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do 
BDI =>

17,83 79,73

Quant. => 800,0000000 Preço Total 
=>

63.784,00

 9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte m² 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  1927 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte m² 1,0000000 20,00 20,00

MO sem 
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,00

Valor do 
BDI =>

5,76 25,76

Quant. => 600,0000000 Preço Total 
=>

15.456,00

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170371 SEDO
P

Conjunto ilum. tipo 1 refletor/poste de aço UN 1,0000000 3.231,54 3.231,54

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 16,25 130,00

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 20,36 244,32

Paisagismo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Alambrados e Gradis

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Pavimentações Externas

Provisórios

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CPUS



Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 16,01 320,20

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,1800000 63,04 11,34

Insumo  E00095 SEDO
P

Luminária tipo pét. p/1 lâmp.vapor de mercúrio-400W UN 1,0000000 455,74 455,74

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 1,0600000 41,13 43,59

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 0,2100000 146,54 30,77

Insumo  E00091 SEDO
P

Lâmpada a vapor mercúrio até 400W c/ reator UN 1,0000000 132,00 132,00

Insumo  E00092 SEDO
P

Poste de aço h=10m UN 1,0000000 1.755,00 1.755,00

Insumo  E00094 SEDO
P

Base fusível 25A c/ fusível de 4A UN 1,0000000 38,95 38,95

Insumo  E00093 SEDO
P

Cabo polifásico termomagnético 2x2,5mm2 M 11,0000000 6,33 69,63

MO sem 
LS =>

479,52 LS => 0,00 MO com LS 
=>

479,52

Valor do 
BDI =>

931,32 4.162,86

Quant. => 8,0000000 Preço Total 
=>

33.302,88

 9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170081 SEDO
P

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 1,0000000 221,04 221,04

Composição Auxiliar  280007 SEDO
P

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 16,25 81,25

Composição Auxiliar  280014 SEDO
P

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 20,36 101,80

Insumo  E00019 SEDO
P

Caixa de derivação 4"x2"- Plástica UN 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  E00012 SEDO
P

Eletroduto PVC Rígido de 1/2" M 3,0000000 2,71 8,13

Insumo  E00034 SEDO
P

Arruela de 1/2" UN 2,0000000 0,51 1,02

Insumo  E00008 SEDO
P

Cabo de cobre 2,5mm2  -750V M 9,0000000 2,92 26,28

Insumo  E00033 SEDO
P

Bucha de 1/2" UN 2,0000000 0,61 1,22

MO sem 
LS =>

128,75 LS => 0,00 MO com LS 
=>

128,75

Valor do 
BDI =>

63,70 284,74

Quant. => 8,0000000 Preço Total 
=>

2.277,92

 10 FACHADA ########

 10.1 MURO 57.968,58

 10.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 61,87

 10.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030010 SEDO
P

Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 1,0000000 48,03 48,03

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,01 48,03

MO sem 
LS =>

32,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

32,07

Valor do 
BDI =>

13,84 61,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

61,87

 10.1.2 FUNDAÇÃO 3.529,36

 10.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040257 SEDO
P

Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,0000000 602,94 602,94

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 20,19 80,76

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,0000000 16,01 208,13

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,7000000 63,04 44,12

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 3,0000000 41,13 123,39

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 1,0000000 146,54 146,54

MO sem 
LS =>

198,01 LS => 0,00 MO com LS 
=>

198,01

Valor do 
BDI =>

173,76 776,70

Quant. => 0,1400000 Preço Total 
=>

108,73

 10.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 16,08 128,64

Composição Auxiliar  280022 SEDO
P

OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,17 28,75

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 20,19 100,95

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 7,3300000 41,13 301,48

Insumo  J00007 SEDO
P

Seixo lavado m³ 0,8400000 146,54 123,09

Insumo  M00008 SEDO
P

Betoneira eletrica - 320l H 0,7200000 4,07 2,93

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,9100000 63,04 57,36

MO sem 
LS =>

180,94 LS => 0,00 MO com LS 
=>

180,94

Valor do 
BDI =>

214,19 957,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

957,39

 10.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,72 15,72

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 12,42 12,42

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 14,75 0,55

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 18,79 2,17

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 17,36 0,43

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,21 0,15

MO sem 
LS =>

2,19 LS => 0,00 MO com LS 
=>

2,19

Valor do 
BDI =>

4,53 20,25

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

1.620,00

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

CPUS



 10.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  051172 SEDO
P

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden m³ 1,0000000 3.117,12 3.117,12

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050041 SEDO
P

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) m² 12,0000000 96,16 1.153,92

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

784,30 LS => 0,00 MO com LS 
=>

784,30

Valor do 
BDI =>

898,35 4.015,47

Quant. => 0,2100000 Preço Total 
=>

843,24

 10.1.3 SUPERESTRUTURA 6.424,75

 10.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  051172 SEDO
P

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden m³ 1,0000000 3.117,12 3.117,12

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050041 SEDO
P

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) m² 12,0000000 96,16 1.153,92

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

784,30 LS => 0,00 MO com LS 
=>

784,30

Valor do 
BDI =>

898,35 4.015,47

Quant. => 1,6000000 Preço Total 
=>

6.424,75

 10.1.4 ALVENARIA 6.454,80

 10.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 55,68 55,68

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0146720 395,64 5,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 24,9423859 0,87 21,69

MO sem 
LS =>

21,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,35

Valor do 
BDI =>

16,04 71,72

Quant. => 90,0000000 Preço Total 
=>

6.454,80

 10.1.5 REVESTIMENTO 11.966,40

 10.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 10,18 10,18

Composição Auxiliar  110248 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0030000 620,17 1,86

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 20,19 4,64

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 16,01 3,68

MO sem 
LS =>

6,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,16

Valor do 
BDI =>

2,93 13,11

Quant. => 180,0000000 Preço Total 
=>

2.359,80

 10.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 41,43 41,43

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0250000 395,64 9,89

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 16,08 13,98

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 20,19 17,56

MO sem 
LS =>

24,23 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,23

Valor do 
BDI =>

11,94 53,37

Quant. => 180,0000000 Preço Total 
=>

9.606,60

 10.1.6 PINTURA 21.406,20

 10.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151284 SEDO
P

Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 1,0000000 41,62 41,62

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 16,01 8,80

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,5000000 0,80 0,40

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,1100000 41,55 4,57

Insumo  P00028 SEDO
P

Líquido selador acrilico GL 0,0500000 30,70 1,53

Insumo  P00049 SEDO
P

Latex acrílica semi brilho GL 0,0800000 143,50 11,48

MO sem 
LS =>

16,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,16

Valor do 
BDI =>

11,99 53,61

Quant. => 220,0000000 Preço Total 
=>

11.794,20

 10.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150605 SEDO
P

PVA externa (sobre pintura antiga) m² 1,0000000 11,08 11,08

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,20 4,24

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,01 3,20

Insumo  P00003 SEDO
P

Tinta Latex PVA GL 0,0400000 91,00 3,64

MO sem 
LS =>

5,07 LS => 0,00 MO com LS 
=>

5,07

Valor do 
BDI =>

3,19 14,27

Quant. => 600,0000000 Preço Total 
=>

8.562,00

 10.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 1,36 1,36

Composição Auxiliar  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO 
ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. 
AF_04/2019

CHP 0,0150000 1,68 0,02

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 15,06 1,34

MO sem 
LS =>

0,86 LS => 0,00 MO com LS 
=>

0,86

Valor do 
BDI =>

0,39 1,75

Quant. => 600,0000000 Preço Total 
=>

1.050,00

 10.1.8 LETRAS 8.125,20

 10.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84124 SINAPI LETRA DE ACO NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,0000000 105,13 105,13

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,89 9,44

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,06 7,53

Insumo  00010853 SINAPI LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) UN 1,0000000 88,16 88,16

MO sem 
LS =>

11,60 LS => 0,00 MO com LS 
=>

11,60

Valor do 
BDI =>

30,29 135,42

Quant. => 60,0000000 Preço Total 
=>

8.125,20

 10.2 RECUPERAÇÃO GRADE 5.345,55

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150491 SEDO
P

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 1,0000000 48,80 48,80

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 21,20 23,32

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 16,01 17,61

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0600000 107,45 6,44

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

Insumo  D00141 SEDO
P

Lixa p/ ferro UN 0,5000000 1,50 0,75

MO sem 
LS =>

27,92 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,92

Valor do 
BDI =>

14,06 62,86

Quant. => 30,0000000 Preço Total 
=>

1.885,80

 10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090071 SEDO
P

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) - para manutenção m² 1,0000000 179,05 179,05

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0301186 404,24 12,17

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,08 24,12

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 20,19 37,35

Insumo  D00089 SEDO
P

Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 0,6023731 175,00 105,41

MO sem 
LS =>

45,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,84

Valor do 
BDI =>

51,60 230,65

Quant. => 15,0000000 Preço Total 
=>

3.459,75

 10.3 FACHADA 79.514,24

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  241318 SEDO
P

Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,0000000 790,63 790,63

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,08 8,04

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,19 10,09

Insumo  D00142 SEDO
P

Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,0000000 772,50 772,50

MO sem 
LS =>

12,70 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,70

Valor do 
BDI =>

227,85 1.018,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

1.018,48

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040283 SEDO
P

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,0000000 1.752,10 1.752,10

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 22,3474263 14,53 324,70

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,3724570 721,70 268,80

MO sem 
LS =>

467,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

467,74

Valor do 
BDI =>

504,95 2.257,05

Quant. => 0,5000000 Preço Total 
=>

1.128,52

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  051172 SEDO
P

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden m³ 1,0000000 3.117,12 3.117,12

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050041 SEDO
P

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) m² 12,0000000 96,16 1.153,92

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

784,30 LS => 0,00 MO com LS 
=>

784,30

Valor do 
BDI =>

898,35 4.015,47

Quant. => 1,6000000 Preço Total 
=>

6.424,75

 10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  051172 SEDO
P

Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden m³ 1,0000000 3.117,12 3.117,12

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050041 SEDO
P

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) m² 12,0000000 96,16 1.153,92

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

784,30 LS => 0,00 MO com LS 
=>

784,30

Valor do 
BDI =>

898,35 4.015,47

Quant. => 1,4000000 Preço Total 
=>

5.621,65

 10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 55,68 55,68

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0146720 395,64 5,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 24,9423859 0,87 21,69

MO sem 
LS =>

21,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,35

Valor do 
BDI =>

16,04 71,72

Quant. => 28,4000000 Preço Total 
=>

2.036,84

 10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110143 SEDO
P

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1,0000000 10,18 10,18

Composição Auxiliar  110248 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m³ 0,0030000 620,17 1,86

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 20,19 4,64

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 16,01 3,68

MO sem 
LS =>

6,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,16

Valor do 
BDI =>

2,93 13,11

Quant. => 56,8000000 Preço Total 
=>

744,64

 10.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDO
P

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 41,43 41,43

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0250000 395,64 9,89

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 16,08 13,98

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 20,19 17,56

MO sem 
LS =>

24,23 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,23

Valor do 
BDI =>

11,94 53,37

Quant. => 56,8000000 Preço Total 
=>

3.031,41

 10.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151285 SEDO
P

Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 1,0000000 39,94 39,94

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 16,01 8,80

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,1100000 41,55 4,57

Insumo  P00050 SEDO
P

Latex acrílica acetinada GL 0,0800000 122,50 9,80

Insumo  P00028 SEDO
P

Líquido selador acrilico GL 0,0500000 30,70 1,53

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,5000000 0,80 0,40

MO sem 
LS =>

16,16 LS => 0,00 MO com LS 
=>

16,16

Valor do 
BDI =>

11,51 51,45

Quant. => 56,8000000 Preço Total 
=>

2.922,36

 10.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091513 SEDO
P

Painel fixo em vidro temperado de 10mm m² 1,0000000 747,05 747,05

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 20,19 56,53

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 16,08 45,02

Insumo  D00292 SEDO
P

Vidro temperado incolor e=10mm m² 1,0500000 510,00 535,50

Insumo  D00472 SEDO
P

Ferragens para painel fixo de vidro CJ 1,0000000 110,00 110,00

MO sem 
LS =>

71,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

71,14

Valor do 
BDI =>

215,29 962,34

Quant. => 58,8000000 Preço Total 
=>

56.585,59

 11 REFORMA BLOCO POSTERIOR (DEPÓSITOS) 65.832,16

 11.1 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 153,46

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 1,0000000 59,57 59,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 15,06 59,57

MO sem 
LS =>

38,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

38,53

Valor do 
BDI =>

17,16 76,73

Quant. => 2,0000000 Preço Total 
=>

153,46

 11.2 FUNDAÇÕES 2.257,05

 11.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 2.257,05

 11.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040283 SEDO
P

Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 1,0000000 1.752,10 1.752,10

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 22,3474263 14,53 324,70

Composição Auxiliar  050259 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 0,3724570 721,70 268,80

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



MO sem 
LS =>

467,74 LS => 0,00 MO com LS 
=>

467,74

Valor do 
BDI =>

504,95 2.257,05

Quant. => 1,0000000 Preço Total 
=>

2.257,05

 11.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 0,00

 11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 11.4 SUPERESTRUTURA 2.320,09

 11.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS 0,00

 11.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 11.4.2 CONCRETO ARMADO -PILARES 1.184,19

 11.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050766 SEDO
P

Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 3.064,20 3.064,20

Composição Auxiliar  050036 SEDO
P

Forma  c/ madeira branca m² 12,0000000 91,75 1.101,00

Composição Auxiliar  050037 SEDO
P

Desforma m² 12,0000000 4,80 57,60

Composição Auxiliar  050038 SEDO
P

Armação p/ concreto KG 80,0000000 14,53 1.162,40

Composição Auxiliar  050740 SEDO
P

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 1,0000000 743,20 743,20

MO sem 
LS =>

726,46 LS => 0,00 MO com LS 
=>

726,46

Valor do 
BDI =>

883,10 3.947,30

Quant. => 0,3000000 Preço Total 
=>

1.184,19

 11.4.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 1.135,90

 11.4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,0000000 88,18 88,18

Composição Auxiliar  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,4000000 136,90 54,76

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0240000 451,32 10,83

Composição Auxiliar  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900000 12,42 9,81

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 15,06 2,71

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 18,89 6,80

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,0070000 7,74 0,05

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,21 1,26

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2200000 8,92 1,96

MO sem 
LS =>

14,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

14,14

Valor do 
BDI =>

25,41 113,59

Quant. => 10,0000000 Preço Total 
=>

1.135,90

 11.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 0,00

 11.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDO
P

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 55,68 55,68

Composição Auxiliar  110764 SEDO
P

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0146720 395,64 5,80

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,19 20,19

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Insumo  D00036 SEDO
P

Tijolo de barro 14x19x9 UN 24,9423859 0,87 21,69

MO sem 
LS =>

21,35 LS => 0,00 MO com LS 
=>

21,35

Valor do 
BDI =>

16,04 71,72

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 11.6 PORTAS E ESQUADRIAS 10.331,93

 11.6.1 PORTAS 6.218,61

 11.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090065 SEDO
P

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 1,0000000 503,88 503,88

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 15,98 19,17

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 20,03 94,14

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,19 6,05

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Insumo  D00094 SEDO
P

Esquadria de madeira maciça m² 1,9000000 202,38 384,52

MO sem 
LS =>

86,29 LS => 0,00 MO com LS 
=>

86,29

Valor do 
BDI =>

145,21 649,09

Quant. => 6,7200000 Preço Total 
=>

4.361,88

 11.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090071 SEDO
P

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,0000000 179,05 179,05

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0301186 404,24 12,17

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,08 24,12

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 20,19 37,35

Insumo  D00089 SEDO
P

Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 0,6023731 175,00 105,41

MO sem 
LS =>

45,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,84

Valor do 
BDI =>

51,60 230,65

Quant. => 8,0500000 Preço Total 
=>

1.856,73

 11.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 791,96

 11.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1002260 SEDO
P

Ferragens p/ porta externa 1 fl. CJ 1,0000000 153,70 153,70

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,98 3,19

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,03 40,06

Insumo  D00062 SEDO
P

Dobradiça 3"x3" com parafuso UN 3,0000000 14,65 43,95

Insumo  D00131 SEDO
P

Fechadura externa UN 1,0000000 66,50 66,50

MO sem 
LS =>

31,53 LS => 0,00 MO com LS 
=>

31,53

Valor do 
BDI =>

44,29 197,99

Quant. => 4,0000000 Preço Total 
=>

791,96

 11.6.3.1 JANELAS DE ALUMÍNIO 3.321,36

 11.6.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  091511 SEDO
P

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m² 1,0000000 476,67 476,67

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 16,08 45,02

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000 20,19 56,53

Insumo  D00473 SEDO
P

Ferragens para esquadria de correr CJ 0,8285580 122,00 101,08

Insumo  D00350 SEDO
P

Vidro temperado incolor e= 6mm m² 0,8699858 315,00 274,04

MO sem 
LS =>

71,14 LS => 0,00 MO com LS 
=>

71,14

Valor do 
BDI =>

137,37 614,04

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 11.6.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090071 SEDO
P

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,0000000 179,05 179,05

Composição Auxiliar  110142 SEDO
P

Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0301186 404,24 12,17

Composição Auxiliar  280004 SEDO
P

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,08 24,12

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 20,19 37,35

Insumo  D00089 SEDO
P

Grade de ferro 1/2"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 0,6023731 175,00 105,41

MO sem 
LS =>

45,84 LS => 0,00 MO com LS 
=>

45,84

Valor do 
BDI =>

51,60 230,65

Quant. => 14,4000000 Preço Total 
=>

3.321,36

 11.7 SISTEMAS DE COBERTURA 17.749,40

 11.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070054 SEDO
P

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada m² 1,0000000 55,88 55,88

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500000 15,98 16,77

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500000 20,03 21,03

Insumo  D00082 SEDO
P

Prego 2"x11 KG 0,0700000 14,35 1,00

Insumo  D00006 SEDO
P

Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. UN 0,0090000 155,04 1,39

Insumo  D00012 SEDO
P

Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,0510000 140,00 7,14

Insumo  D00010 SEDO
P

Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte Dz 0,0300000 285,00 8,55

MO sem 
LS =>

26,61 LS => 0,00 MO com LS 
=>

26,61

Valor do 
BDI =>

16,10 71,98

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

5.758,40

 11.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070047 SEDO
P

Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 1,0000000 62,06 62,06

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,01 8,00

Composição Auxiliar  280028 SEDO
P

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,99 9,99

Insumo  D00001 SEDO
P

Parafuso fo go 5/16" c= 110mm UN 1,4000000 1,43 2,00

Insumo  D00344 SEDO
P

Arruela concava em PVC d=5/16" UN 1,4000000 0,65 0,91

Insumo  D00002 SEDO
P

Massa de vedação KG 0,0100000 12,50 0,12

Insumo  D00209 SEDO
P

Gancho chato p/ telha fibrocimento UN 1,4000000 2,32 3,24

Insumo  D00048 SEDO
P

Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm UN 0,5600000 67,50 37,80

MO sem 
LS =>

12,67 LS => 0,00 MO com LS 
=>

12,67

Valor do 
BDI =>

17,88 79,94

Quant. => 150,0000000 Preço Total 
=>

11.991,00

 11.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



 11.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080314 SEDO
P

Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 1,0000000 30,29 30,29

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 21,20 16,96

Insumo  I00003 SEDO
P

Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria L 0,6000000 22,22 13,33

MO sem 
LS =>

11,76 LS => 0,00 MO com LS 
=>

11,76

Valor do 
BDI =>

8,72 39,01

Quant. => 0,0000000 Preço Total 
=>

0,00

 11.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 0,00

 11.10 SISTEMAS DE PISOS 0,00

 11.11 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 10.180,90

 11.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 34,20 34,20

Composição Auxiliar  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 572,31 24,66

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 15,06 1,85

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 18,89 4,62

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,2100000 12,50 2,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,90 0,45

MO sem 
LS =>

6,69 LS => 0,00 MO com LS 
=>

6,69

Valor do 
BDI =>

9,85 44,05

Quant. => 30,0000000 Preço Total 
=>

1.321,50

 11.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130110 SEDO
P

Camada regularizadora no traço 1:4 m² 1,0000000 33,40 33,40

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,19 12,11

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 16,01 12,80

Insumo  J00005 SEDO
P

Areia m³ 0,0370000 63,04 2,33

Insumo  J00003 SEDO
P

Cimento SC 0,1500000 41,13 6,16

MO sem 
LS =>

17,40 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,40

Valor do 
BDI =>

9,62 43,02

Quant. => 30,0000000 Preço Total 
=>

1.290,60

 11.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  131026 SEDO
P

Cerâmica anti-derrapante m² 1,0000000 73,45 73,45

Composição Auxiliar  280023 SEDO
P

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,19 24,22

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,01 9,60

Insumo  D00080 SEDO
P

Argamassa AC-I KG 5,0000000 0,75 3,75

Insumo  D00079 SEDO
P

Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2000000 4,40 5,28

Insumo  A00002 SEDO
P

Cerâmica anti-derrapante m² 1,0000000 30,60 30,60

MO sem 
LS =>

24,12 LS => 0,00 MO com LS 
=>

24,12

Valor do 
BDI =>

21,16 94,61

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

7.568,80

 11.12 FORRO 9.419,20

 11.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140348 SEDO
P

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 1,0000000 49,67 49,67

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 15,98 14,38

Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,03 18,02

Insumo  D00012 SEDO
P

Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,1000000 140,00 14,00

Insumo  D00084 SEDO
P

Prego 1 1/2"x13 KG 0,2000000 16,39 3,27

MO sem 
LS =>

22,81 LS => 0,00 MO com LS 
=>

22,81

Valor do 
BDI =>

14,31 63,98

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

5.118,40

 11.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141336 SEDO
P

Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 41,74 41,74

Composição Auxiliar  280002 SEDO
P

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,98 4,79

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Composição Auxiliar  280013 SEDO
P

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,03 6,00

Insumo  A00024 SEDO
P

Forro em lambri de PVC m² 1,0000000 30,95 30,95

MO sem 
LS =>

7,60 LS => 0,00 MO com LS 
=>

7,60

Valor do 
BDI =>

12,02 53,76

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

4.300,80

 11.13 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.420,13

 11.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 12,82 12,82

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 19,89 3,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,06 1,03

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 24,51 8,08

MO sem 
LS =>

3,17 LS => 0,00 MO com LS 
=>

3,17

Valor do 
BDI =>

3,69 16,51

Quant. => 350,0000000 Preço Total 
=>

5.778,50

 11.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150586 SEDO
P

Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 1,0000000 19,65 19,65

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,20 7,42

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 16,01 5,60

Insumo  P00007 SEDO
P

Lixa para parede UN 0,5000000 0,80 0,40

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,1500000 41,55 6,23

MO sem 
LS =>

8,88 LS => 0,00 MO com LS 
=>

8,88

Valor do 
BDI =>

5,66 25,31

Quant. => 150,0000000 Preço Total 
=>

3.796,50

 11.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150207 SEDO
P

Acrílica para piso m² 1,0000000 17,18 17,18

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,20 8,48

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,01 4,80

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0150000 68,00 1,02

Insumo  P00036 SEDO
P

Latex acrílica para piso GL 0,0500000 57,70 2,88

MO sem 
LS =>

9,08 LS => 0,00 MO com LS 
=>

9,08

Valor do 
BDI =>

4,95 22,13

Quant. => 80,0000000 Preço Total 
=>

1.770,40

 11.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150134 SEDO
P

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 1,0000000 38,33 38,33

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,20 14,84

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 16,01 11,20

Insumo  P00022 SEDO
P

Massa acrílica GL 0,0600000 41,55 2,49

Insumo  P00014 SEDO
P

Lixa para madeira UN 0,6000000 1,00 0,60

Insumo  P00030 SEDO
P

Liquido selador p/madeira GL 0,0400000 105,95 4,23

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0400000 107,45 4,29

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

MO sem 
LS =>

17,77 LS => 0,00 MO com LS 
=>

17,77

Valor do 
BDI =>

11,04 49,37

Quant. => 13,4400000 Preço Total 
=>

663,53

 11.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150491 SEDO
P

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 1,0000000 48,80 48,80

Composição Auxiliar  280024 SEDO
P

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 21,20 23,32

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 16,01 17,61

Insumo  P00019 SEDO
P

Tinta esmalte GL 0,0600000 107,45 6,44

Insumo  P00027 SEDO
P

Aguarraz GL 0,0100000 68,00 0,68

Insumo  D00141 SEDO
P

Lixa p/ ferro UN 0,5000000 1,50 0,75

MO sem 
LS =>

27,92 LS => 0,00 MO com LS 
=>

27,92

Valor do 
BDI =>

14,06 62,86

Quant. => 22,4500000 Preço Total 
=>

1.411,20

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 27.192,00

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  270220 SEDO
P

Limpeza geral e entrega da obra m² 1,0000000 6,40 6,40

Composição Auxiliar  280026 SEDO
P

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,01 6,40

MO sem 
LS =>

4,27 LS => 0,00 MO com LS 
=>

4,27

Valor do 
BDI =>

1,84 8,24

Quant. => 3.300,0000000 Preço Total 
=>

27.192,00

Total Geral 3.103.770,58

_______________________________________________________________
 Tayrine Kirna Silveira -Engª Civil CREA-PA nº 151035882-0

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Total sem BDI 2.409.593,11
Total do BDI 694.177,47

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CPUS



Obra

Local
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E M E F EDON DO NASCIMENTO  PINHEIRO 

AC 3,00%
S + G 0,80%

R 0,97%
DF 0,59%
L 6,16%
I 13,15%

3,65%
5,00%
4,50%

BDI 28,82%

_______________________________________________________________

COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas % Adotado

Administração Central
Seguro e Garantia

Risco
Despesas Financeiras

Lucro
Impostos

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

CÁLCULO DO BDI

BDI COM desoneração

(1-I)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
 [(1 + AC + S + R  + G)(1+DF)(1+L)] 

 - 1
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Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E M E F EDON DO 
NASCIMENTO  PINHEIRO 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

23.421,77
100,00%

23.421,77
 2 AMPLIAÇÃO - 4 SALAS 100,00%

309.062,05
25,00%

77.265,51
25,00%

77.265,51
25,00%

77.265,51
20,00%

61.812,41
5,00%

15.453,10
 3 BLOCO FRONTAL - REFORMA 100,00%

390.962,18
25,00%

97.740,55
25,00%

97.740,55
20,00%

78.192,44
20,00%

78.192,44
10,00%

39.096,22
 4 BLOCO COZINHA - REFORMA 100,00%

324.588,24
25,00%

81.147,06
25,00%

81.147,06
20,00%

64.917,65
20,00%

64.917,65
10,00%

32.458,82
 5 INSTALAÇÕES 100,00%

686.155,94
20,00%

137.231,19
20,00%

137.231,19
20,00%

137.231,19
20,00%

137.231,19
10,00%

68.615,59
10,00%

68.615,59
 6 QUADRA, ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO E 

PALCO
100,00%

822.990,41
25,00%

205.747,60
25,00%

205.747,60
25,00%

205.747,60
25,00%

205.747,60
 7 ESTACIONAMENTO 100,00%

85.551,98
50,00%

42.775,99
50,00%

42.775,99
 8 ARENA DE VÔLEI 100,00%

67.782,48
50,00%

33.891,24
40,00%

27.112,99
10,00%

6.778,25
 9 QUADRA FUTEBOL SOCIETY 100,00%

157.403,00
50,00%

78.701,50
40,00%

62.961,20
10,00%

15.740,30
 10 FACHADA 100,00%

142.828,37
50,00%

71.414,19
50,00%

71.414,19
 11 REFORMA BLOCO POSTERIOR (DEPÓSITOS) 100,00%

65.832,16
25,00%

16.458,04
25,00%

16.458,04
25,00%

16.458,04
25,00%

16.458,04
 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

27.192,00
100,00%

27.192,00
9,01% 12,67% 12,05% 11,55% 14,38% 13,0% 15,42% 11,91%

279.574,89 393.384,31 374.064,82 358.611,72 446.444,98 403.413,98 478.627,56 369.648,33
9,01% 21,68% 33,73% 45,29% 59,67% 72,67% 88,09% 100,0%

279.574,88 672.959,19 1.047.024,01 1.405.635,73 1.852.080,71 2.255.494,69 2.734.122,25 3.103.770,58

SINAPI - 09/2021 - Pará
SBC - 09/2021 - Pará
ORSE - 07/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
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Cronograma Físico e Financeiro

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

B.D.I.
28,82%

Página 1 de 1



ESTADO DO PARÁ                                
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

  

______________________________________________________________ 
Av. Mario Nogueira de Sousa, S/N, Centro, CEP 68.647-000, Tracuateua /PA  

 
 
 
 

ANEXO II 

 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 
 

À 

 

CPL - Comissão Permanente de Licitação                     Prefeitura Municipal de Tracuateua 

Ref: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº XXX/2023- CPL/PMT   

ASSUNTO: CARTA PROPOSTA 

 
 
Prezados Senhores, 

 
A (licitante) ................................. , infra-signatária DECLARA, sob as penas da rescisão do futuro 
contrato que, tendo examinado o Edital referente a CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº xxx/2023- 
CPL/PMT, apresenta a proposta que importa no valor global de R$
 ................................................... ................(valor por extenso.................) para 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, estando ciente de todas as condições para o bom cumprimento de sua 
obrigações. 

 
 
 
 
 
 

............................., ............ de ............................ de 2023. 

 
 
 
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO III MODELO DE CREDENCIAL 

 

CPL - Comissão Permanente de Licitação                           Prefeitura Municipal de Tracuateua 

 
Ref: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº xxxx/2023- CPL/PMT  

ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA LICITANTE 

 
Prezados Senhores, 

 
A (licitante, nome da empresa) .............................., por seu responsável legal infra-
assinado, CREDENCIA para em seu nome, o Sr. Carteira de Identidade nº , CPF/MF nº que 
é a pessoa devidamente AUTORIZADA nos termos do art. 653, do novo Código Civil Brasileiro para 
representá-la junto a essa COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, consoante a 
exigência contida no item do Edital da licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis e 
irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer 
deliberações atinentes a esta CONCORRÊNCIA PUBLICA Nºxxx/2023- CPL/PMT ficando-lhes 

vedado o substabelecimento. 
 

Atenciosamente, 

 
 

............................., ............ de .......................... de 2023. 

 
 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da Licitante) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

À 

CPL - Comissão Permanente de Licitação  Prefeitura Municipal de Tracuateua 

 
Ref: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº xxxx/2023- CPL/PMT 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES 

 
 
Prezados Senhores, 

 
A (licitante) ...................................... ,infra-signatária DECLARA, sob as penas da rescisão do futuro 
contrato, para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 
consoante o que se estabeleceu no art. 27, inciso V da Lei nº 8.666 de 1993, que não tem em 
seus quadros de empregados, menor de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, bem como, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

 
 

............................., ............ de .............................................................................. de 2023. 

 
 
 
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO V 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 
 

 

À 

CPL - Comissão Permanente de Licitação  Prefeitura Municipal de Tracuateua 

 
Ref: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº xxxx/2023 - CPL/PMT  

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 

 
 

Prezados Senhores, 
 
A (licitante). ............................ , por seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas 
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, assim como, que está 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

 
 

............................., ............ de .............................................................................. de 2023. 

 
 
 
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO VI 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 
 

À 

CPL - Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Tracuateua 

Ref: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº xxx/2023 - CPL/PMT  

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 
Prezados Senhores, 

 
 

A (licitante) ................................., infra-signatária DECLARA, sob as penas da rescisão do futuro 
contrato, que conhece todas as condições previstas para esta CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 
xxxx/2023- CPL/PMT, em relação as quais manifesta sua plena concordância. 

 
 
 

............................., ............ de ...................... de 2023. 

 
 
 
 
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado 

(Licitante), para fins do disposto no item e  subitem do Edital da CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nº xxx/2023- CPL/PMT, declara. Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

(a) A proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº XXX/2023- CPL/PMT 

foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA PUBLICA NºXXX/2023- CPL/PMT, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRÊNCIA 

PUBLICA Nº XXX/2023- CPL/PMT não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº XXX/2023- CPL/PMT, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº XXX/2023- CPL/PMT, 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nº XXX/2023 - CPL/PMT não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 

XXX/2023- CPL/PMT antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nº XXX/2023- CPL/PMT não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Tracuateua antes da abertura oficial das 

propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
Tracuateua (PA), de de 2023. 
 
 

Representante Legal 

 
OBS1: Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e 

assinada pelo seu representante legal ou mandatário. 

OBS2: Esta declaração deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de qualquer dos 

envelopes (Proposta ou Habilitação). 
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ANEXO VIII 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 

123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES 
 

  (nome da empresa) , inscrita no CNPJ 

nº ,  

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)   portador(a) da 

Carteira de Identidade nº  e de CPF 

nº     

DECLARA, para fins do disposto no subitem do Edital da CONCORRÊNCIA PUBLICA 

nº. xxx/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, 

na presente data, é considerada: 

 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, Art. 3º da Lei Complementar n°. 
123/2006. 

 
DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Art. 3° 

da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
Local e data. 
 

 
Representante Legal 

 
OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição 

jurídica da empresa licitante. 
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ANEXO IX 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
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ANEXO X 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE PREÇO                          GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARAM: 

 
A Prefeitura Municipal de Tracuateua, Estado do Pará, pessoa jurídica de Direito Público, com sede 

à Av.Mario Nogueira s/n°, Centro - CEP: 68.647-000, inscrita no CNPJ n.º 01.612.999/0001-92, 

Estado do Pará, representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal JOSE BRAULIO DA 

COSTA, residente e domiciliado nesta cidade de Tracuateua, doravante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por seu representante

 legal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADA ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e 

reciprocamente aceitas o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

O presente contrato tem como objeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNO MUNICÍPIO DE TRACUATEUA e 

reger-se- á pelas condições estabelecidas no Edital, pelo qual vinculam-se as partes interessadas, 

sendo lei entre as mesmas, de acordo e em estrita observância ao ditames da Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1. São partes integrantes deste Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos 
cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: processo licitatório na modalidade 
CONCORRÊNCIA PUBLICA nº xxxx/2023, Edital e seus Anexos, parecer de julgamento e legislação 
pertinente à espécie. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1. O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ XXXXX(XXXXXXXXXXXX). 
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. Os recursos para cobrir as despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão 

por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 
Órgão: 04 - XXXXXX 

Unidade Orçamentária:XXXXXXXXX;  

Projeto Atividade: XXXXXXXXX  

Elemento de Despesa: XXXXXXXXX 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços deverão ser iniciados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço pela 
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PMT, no  prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da publicação do extrato do contrato na imprensa 
oficial. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE os serviços objeto deste Contrato, 

inteiramente concluídos e em plenas condições de aceitação, conforme Projeto Básico, contados a 

partir da expedição da Ordem de Serviço. 

6.2. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente Contrato em estrita observância 
aos serviços e prazos estabelecidos no Projeto Básico. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a partir da publicação do            

extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Fornecer todas as informações solicitadas pela CONTRATADA, visando o bom desenvolvimento 
dos serviços; 

b) Supervisionar através de visitas periódicas ao local dos serviços realizados, por servidor 
designado pela  PMT, lançando em relatórios as eventuais correções ou alterações a serem feitas 
pela CONTRATADA; 

c) Remunerar a CONTRATADA de acordo com o que estabelece o Edital de licitação; 

d) Comunicar por escrito e em tempo hábil à CONTRATADA, quaisquer instruções ou 
procedimentos a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato. 

8.2. São obrigações da CONTRATADA: 

a) A CONTRATADA deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões 
exigidos pela PMT, obrigando-se especialmente a cumprir as obrigações estabelecidas neste 
Contrato; 

b) A CONTRATADA deverá possuir todas as condições técnico-operacionais, principalmente mão 
de obra qualificada para realizar os serviços requeridos; 
c) Todos os relatórios deverão ser apresentados em boa qualidade, ou seja, legíveis, limpos, sem 
riscos e sem manchas devendo, caso não atinjam estas características mínimas de qualidade, ser 
refeitos, sem ônus para CONTRATANTE; 
d) Cumprir rigorosamente todas as exigências contidas no Edital e seus Anexos, sobretudo todas as 
exigências e regras estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I); 

e) Fornecer todo o ferramental necessário a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem 
como as rotinas para a execução dos serviços e entrega do material solicitado em conformidade com 
as solicitações que o caso requer. 

f) Fornecer, na data da assinatura do Contrato, números de telefones ou outras formas de contato 
(e-mail) para realização dos chamados; 

g) Elaborar relatório mensal dos serviços realizados a ser assinado também pelo fiscal do Contrato; 

h) A CONTRATADA deverá indicar, na data da assinatura do Contrato, o (s) nome(s) do(s) 
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funcionário(s) responsável(is) pela entrega dos documentos na PMT, devendo o(s) mesmo (s) 
sempre portar (em) documento de identificação; 

i) Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo tudo que for impugnado pela PMP; 

j) Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo por 
sua conta o ônus dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, de licenças 
concernentes ao contrato, de seguros contra acidentes de trabalho, bem como de indenizar todo e 
qualquer dano e prejuízo pessoal e/ou material que possam advir, direta ou indiretamente, do 
exercício de suas atividades ou ser causados por seus profissionais à CONTRATANTE, aos usuários 
dos locais a terceiros; 

k) Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento dos serviços; 

l) Comunicar por escrito, imediatamente à Fiscalização do Contrato, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

m) Fornecer todo o material necessário à eficiente execução da prestação em foco. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato será feita pelo servidor 

designado pela PMT, a quem incumbirá acompanhar toda a execução dos serviços, determinado à 

CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como 

anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior 

hierárquico. 

9.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos 

enviados pela PMT: 

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

9.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da PMT contar com a total colaboração 

da CONTRATADA. 

9.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 
vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, 
corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus 
financeiro para a CONTRATANTE. 
9.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços 

previstos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. 
Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de 
glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando 

suspensas as penalidades cabíveis; 
9.6. O Técnico da PMT terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e plenos 
poderes para praticar atos, nos limites do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e 
preservar todo e qualquer direito da PMT, tais como: 
a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições 

preestabelecidas neste CONTRATO, ou com as informações ou a documentação técnica fornecidas 

pela PMT; 
b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovidas pela CONTRATADA; 

c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja considerada 

inconveniente; 

d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de 
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exigências do técnico da PMT amparadas em disposições contidas neste CONTRATO, até a 
regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA, sem 
perda do direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato; 
e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATADA às 

exigências do técnico da PMT; 
f) Instruir a CONTRATADA quando à propriedade dos serviços a serem executados. 

9.7.A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e 

controle adotados pelo técnico da PMT. 
9.8. A fiscalização deverá: 

a) Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) e dar visto nos demais documentos apresentados pela 

CONTRATADA, principalmente no Relatório Mensal dos Serviços Realizados por ela apresentado, 

em todos apondo o “de acordo”, quando julgá-los corretos; 

b) Emitir, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, Relatório Mensal de Acompanhamento, 

informado a qualidade do desempenho da CONTRATADA (SDCisfatório/inSDCisfatório), ao qual 

deverá ser anexado o  Relatório Mensal dos Serviços Realizados. 

c) Propor aplicação de penalidades, de acordo com disposto no contrato, sob pena de 
responsabilidade, quando for constatada qualquer irregularidade (descumprimento de obrigação 
contratual). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

10.1. Efetuar o pagamento de acordo com o cronograma físico e financeiro da obra; 

10.2. ART registrada e devidamente quitada, após aprovação junto à Prefeitura Municipal de 

Tracuateua e órgãos competentes. 

10.3. O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente da execução 
dos serviços mediante comprovação de quitação de encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, 
devendo as certidões apresentadas estar devidamente atualizadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

11.1. Somente poderá ser admitida alteração do prazo, com anuência expressa da 

CONTRATANTE, quando: 
a) Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pela CONTRATANTE; 

b) Houver serviços extraordinários que alterem as quantidades; 

c) Houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares; 

d) Ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio do(s) 

serviço(s), que estejam sob responsabilidade expressa da CONTRATANTE; 

e) Ocorrer ato ou atos da CONTRATANTE que interfiram na execução contratual; 
f) Ocorrer ato ou atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente 
justificados; 

11.2. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços 

previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos integrantes da 
licitação, a CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. 

Ocorrendo a hipótese mencionada, a CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de 
créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto a CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, 
podendo ficar impedida de firmar Contrato com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. A CONTRATADA é única e exclusivamente responsável perante a CONTRATANTE, pela 

execução dos serviços constantes do objeto deste contrato e pelo fiel cumprimento das obrigações 

previstas neste instrumento, sendo vedada a subcontratação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

13.1. Por determinação da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor contratual atualizado. 

13.2. A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no item anterior. 

13.3. Se no Contrato não houver sido contemplado preço unitário para os serviços a serem 
acrescidos, 
esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput 

desta Cláusula. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

14.1. À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pela CONTRATANTE, admitida a defesa 

prévia, a serem apuradas na forma, a saber: 

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder 
à data prevista para conclusão dos serviços) ou quando houver atraso no Cronograma; 
b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, 

a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o 

Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, 

devendo reassumir a execução do(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da 

aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a rescisão do Contrato; 
e) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos com qualquer órgão da 

administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da 

CONTRATADA, ocorrer a suspensão, ou expedição de declaração de inidoneidade por prazo a ser 

estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela 

CONTRATADA. 

14.2. A multa será cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação 

pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, 

a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do 

valor da garantia de execução. 

14.3. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá 

exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de 

rescisão administrativa do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

15.1. Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo 

de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças da PMT a importância 

correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 

15.2. Compete a CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de 

penalidades, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla 

defesa prévia, nos seguintes casos: 
a) Inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição deste CONTRATO; 

b) Falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, requerida e homologada; 

c) Suspensão, pela autoridade competente, dos serviços contratados, em decorrência de violação 

de dispositivos legais vigentes; 
d) Quando as multas aplicadas atingirem 5% (cinco por cento) do valor total estimado do 
CONTRATO, 

atualizado para a data de aplicação da última multa, 
e) Incapacidade técnica, negligência, imprudência, imperícia ou má fé da CONTRATADA, 

devidamente comprovada; 

f) Ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, a PMT executará as garantias 
previstas neste instrumento e ficará automaticamente imitida na posse da documentação ainda não 
entregue, reservando-se o direito de concluir os serviços, por acaso restantes, pelos meios que julgar 
mais conveniente. Nessa hipótese, a CONTRATADA será reembolsada pelos serviços já realizados 
e aceitos pela PMT, bem como, quando for o caso, pelos materiais fornecidos até a data da rescisão. 
16.2. O presente CONTRATO poderá a qualquer tempo ser rescindido pela PMT, mediante 

comunicação, por escrito, à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não 

cabendo qualquer indenização. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. Será exigida do licitante vencedor a prestação de garantia na contratação do objeto deste 

instrumento convocatório, na forma de caução em dinheiro, ou seguro-garantia, ou fiança bancária 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

18.1. Serão incorporados a este Contrato, mediante termos aditivos ou apostilamento, conforme o 

caso, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência decorrente das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, nas especificações técnicas, 

nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos de direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A CONTRATADA, ao assinar o presente Contrato, declara ter tomado pleno conhecimento do 

Projeto        Básico e demais documentos necessários à execução do serviço e realizado investigações 

a seu exclusivo critério para o conhecimento das condições de execução dos trabalhos e que poderão 

inferir nos seus prazos e custos, não sendo a PMT responsável por qualquer falha decorrente dessas 

investigações. 

 
19.2. Em todos os casos em que a execução dos serviços, por motivos imputáveis à 

CONTRATADA, ocasionar prejuízos aos serviços já executados, a CONTRATADA arcará com os 

custos de restauração para recolocá-los em suas condições originais. 

19.3. A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelos serviços, assumindo 

inteira, total e exclusiva responsabilidade pela sua execução e qualidade técnica dos mesmos. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
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20.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Bragança com exclusão de qualquer outro, para a 

solução das demandas oriundas deste instrumento. 

 

E por estarem justos e acordados, assinam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 
 

TRACUAEUA/PA, XX de XXXX de 2023. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
CNPJ Nº 01.612.999/0001-92 

Contratante 

 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 

 
 
 

Testemunhas: 
 
Nome:  RG nº:    
 

Nome:  RG nº:    
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