














PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
 

End.: Avenida Mario Nogueira de Souza, S/N (Antiga Embrapa) 
CEP: 68647-000 

 

 

 

TERMO DE REFERENCIA 
 

 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO 

MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM 

2022 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
 

End.: Avenida Mario Nogueira de Souza, S/N (Antiga Embrapa) 
CEP: 68647-000 

 

Generalidades 

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA /PA., bem como 
fixar as obrigações e direitos não tratados no edital.  

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
especificações técnicas e com os documentos nelas referidos, as normas técnicas vigentes, 
as especificações de materiais e equipamentos descritos e o projeto básico anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas especificações técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por parte 
da contratada. 

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Descrição do objeto 

O objeto deste serviço é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO 
MUNICIPIO DE TRACUATEUA /PA., a partir do Projeto Básico, descrever os elementos do 
projeto, bem como especificações técnicas de toda a infraestrutura à ser executada e 
contendo também a Sinalização horizontal e vertical com classificação das informações 
quanto ao uso, quanto à localização, pintura e seus materiais, padrão cromático e tipografia.  

Localização 

Localiza-se a uma latitude 01º04’34” sul e a uma longitude 46º54’11” oeste, 
estando a uma altitude de 20 metros. Sua população estimada em 2018 era de 30.656 
habitantes. E a distância da capital Belém é de 250 km. 

Divisa com os municípios: Bragança, Santa Luzia, Ourém, Quatipuru, Primavera e 
Capanema. 
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Mapa 1: Mapa de localização do município em referência ao estado do Pará (1° 04' 19" S 46° 53' 49" O). 

 
Mapa 2: Mapa de trechos de influência do objeto proposto, como também a tabela de vias contempladas. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à prefeitura municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de obra; 

- ART (anotação de responsabilidade técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

Obrigações da contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 

no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 

pela fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
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vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá 

ser previamente aprovado pela fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado 

do canteiro, no prazo definido pela fiscalização. 

Submeter à fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 

serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 

uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 

progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança individual (epi) aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo 

ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do código civil, o construtor responde pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 

construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
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A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços sub-

empreitados, em conformidade com a legislação vigente de segurança e saúde do trabalho, 

em particular as normas regulamentadoras do ministério do trabalho, instituídas pela 

portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 

nr-18 e demais normas de segurança do trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 

serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para proteção auditiva 

- Equipamentos para proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde do 

trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de obra 

Deverá ser mantido no canteiro um diário de obra, desde a data de início dos 

serviços, para que sejam registrados pela contratada e, a cada vistoria, pela fiscalização, 

fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 

desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de instalações e equipamentos 

A contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos 

e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas 

no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 

significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 

comunicada à fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 
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- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela contratante. 

A existência de fiscalização, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade 

da contratada pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da fiscalização recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A contratada ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela fiscalização. 

Caberá à contratada manter o diário de obras, no qual se farão todos os registros 

relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais 

ocorrências. 

Caberá à contratada a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem 

como danos ou prejuízos causados à contratante e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas licitantes que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 

contratada deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda 

assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 

necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À contratada caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, 

esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à contratada proceder à instalação 

do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de baias para 

depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de medicina e 

segurança do trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para operários e 
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fiscalização. 

Além da placa da contratada exigida pelo crea, deverá ser colocada em local 

visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido pelo 

setor de engenharia da concedente.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços será estipulado em planilha no seu 

cronograma físico financeiro e em contrato, a contar da data de recebimento da ordem de 

serviço. 

 Considerações preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da contratada; os materiais 

que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do 

canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do 

engenheiro fiscal; 

As obras serão contratadas pela prefeitura, através da comissão permanente de 

licitação, sendo o setor de engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 

fiscalização a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-

financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no período 

em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o setor de engenharia previamente consultado para toda e qualquer 

modificação. 

Normas 

 

Na execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência, deverão ser 

observadas, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas 

Técnicas da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) obra(s) em 

licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações 

da Fiscalização, em caso de dúvida ou omissão, passam a valer as seguintes especificações: 

 

 Especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 Especificações Gerais para obras rodoviárias, oficialmente adotadas pelo DNIT;  

 

Terraplenagem: 
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 Serviços preliminares - ES 278/97; 

 Caminhos de serviço - ES 279/97; 

 Cortes - ES 280/97; 

 Empréstimos - ES 281/97; 

 Aterros - ES 282/97; 

 

Pavimentação: 

 Regularização do subleito - ES 299/97; 

 Base estabilizada granulometricamente com a utilização de solo laterítico – ES 378/98;  

 Regulamentos, especificações e recomendações das Concessionárias;  

 Condições e Meio Ambiente de trabalho na Indústria da Construção. 

 

Drenagem: 

 DNIT 030/2004 – ES - Dispositivos de drenagem pluvial urbana; 

 DNIT 020/2006 – ES: meio fio e guias; 

 DNIT, IPR – 725 Álbum de Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem, 2006. 

 DNIT, IPR – Manual de Drenagem de rodovias. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser executados conforme 

descrito abaixo: 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços obedecerá ao presente Termo de Referência e seus anexos, 

aos projetos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE no curso 

das obras. 

Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e a presente especificação, fica definido 

que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando houver 

recomendação expressa em contrário. 

Em caso de divergência entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas 

dimensões medidas em escalas, prevalecem sempre às cotas. 

Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a 

FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, que 

comunicará, por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua viabilidade 

técnica. 
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Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e 

especificações deverão ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT. 

Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob reserva de 

qualquer lapso que por ventura contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se 

exclua da responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços. 

 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) sem a implantação física dos “off-sets”, demarcando a área de execução dos 

serviços; 

b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança 

vigentes; 

c) sem o devido licenciamento e/ou autorização ambiental, conforme Manual de 

Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias dadas como referência desta 

especificação. 

 

As medidas necessárias em relação à preservação do meio ambiente, deverá seguir o 

descrito no Manual de Instruções Ambientais vigentes ou próprios dos órgãos competentes da 

localidade. 

Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser 

cuidadosamente examinado e aprovado pela SEDOP - PA, sem o que, não é dada a autorização 

para o seu início. 

Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA efetuará a Vistoria Final 

dos serviços executados. 

Todas as condições locais deverão então ser adequadamente observadas, devendo ser 

pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos 

trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento 

de falta de conhecimento das condições de trabalho. 

Na proposta para a execução das obras, a CONTRATADA deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços e suas composições auxiliares, bem 

como a composição da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, encargos 

sociais e cronograma físico-financeiro. 

Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 

tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e manutenção de 

canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e topográficos, etc. 

 

MATERIAIS 

 

A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado estará 

sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SEDOP-PA ou seus prepostos, nas 
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dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, 

também, deverão estar de acordo com as exigências das Normas e Especificações, sendo 

expressamente vetado o uso de material improvisado em substituição ao especificado. 

A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de 

sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados 

inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra, serão retiradas 

as amostras para a realização de ensaios de caracterização das qualidades dos materiais. 

Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, se aprovar, a 

proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 

comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a CONTRATADA firmar 

declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE. 

Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar provas de equivalência técnica do 

produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental o 

laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório idôneo, a critério da 

CONTRATANTE. 

Quando no projeto constar à marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas 

indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida, podendo ser aceitos 

produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto no parágrafo 

anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no âmbito estético da obra os materiais 

propostos em substituição deverão harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA e observadas 

as leis em vigor. 

Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de 

ferramentas e aproximação de pedestre. 

Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, 

inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e deverá 

opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela CONTRATADA, quanto 

aguarda e emprego do referido material. 

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às expensas 

próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes que 

julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos 

locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 
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A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos ternos da legislação 

vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob 

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços. 

A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 

 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

Obra será FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s) 

pela SEDOP-PA e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das recomendações dos fabricantes 

quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas 

e especificações aqui mencionadas. 

A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato as ordens da SEDOP-PA, dentro 

destas especificações e do contrato. 

Ficam reservados a SEDOP-PA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas especificações, no projeto e 

em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou 

indiretamente, com a Obra em questão e seus complementos. 

A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da SEDOP-PA 

os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a 

inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das 

inspeções de medições para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da 

Obra e do canteiro de trabalho. 

A atuação da SEDOP-PA em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva 

da CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimentos e suas implicações próximas 

ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentações vigentes. 

A SEDOP-PA poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas 

pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao 

bom andamento da Obra. 

Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA. 

Todas as ordens dadas pela SEDOP-PA ao engenheiro (a) condutor da Obra serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e 

qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido engenheiro (a), ou ainda omissões de 
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responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido 

tomadas pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas 

numeradas e rubricadas pela SEDOP-PA, onde serão anotados fatos cujos registros sejam 

considerados necessários. 

A SEDOP-PA terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades 

suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta especificação técnica, bem 

como para obedecer ao cronograma do contrato. 

 

ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIAS 

 

Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e 

funcionamento, para verificação final da CONTRATANTE. 

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao 

término dos serviços, quando convier ao CONTRATANTE. 

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra às expensas 

da CONTRATADA. 

Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito 

funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da data do Termo 

de Recebimento, emitido pela SEDOP-PA. 

a) Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela 

SEDOP-PA, até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipótese de 

reparos em serviços, um novo período de garantia será iniciado somente para o item 

substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pela SEDOP-PA. 

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros 

ou omissões da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepção de 

projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e 

administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do 

desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de 

influência de ação química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras 

civis inadequados e de outras razões fora do controle da contratada. 

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou 

correção dos materiais/ serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum 

acordo com a SEDOP-PA, após recebimento de aviso, por escrito, a SEDOP-PA 

poderá, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, 

e serviços conforme o caso, debitando à Contratada, permanecendo a mesma, para 

todos os fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e 

equipamentos, não se alterando a garantia geral neste fornecimento. 
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d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações de 

projetos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela SEDOP-PA, não ilidirão a total 

e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de 

fabricação, dos materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória 

de campo expedida pela GERÊNCIA DA OBRA/FISCALIZAÇÃO com cópias das folhas de 

testes, avaliações e medições realizadas. 

 

PRAZOS 

 

O prazo para a execução dos serviços será de 18 (dezoito) meses, a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da 

CONTRATADA deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SEDOP, para de 

comum acordo definir os planos de execução da Obra, para que os prazos sejam atendidos. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO ESCOPO 

1. Serviços preliminares 

1.1. Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 

Fornecimento e instalação de uma unidade de placa da obra com dimensões de 6,0 m x 4,0 m e 

uma de 3,0 m x 2,0 m, deverá ser fornecida pela construtora que vai executar o serviço. Sendo que 

as identificações deverão ser definidas pela fiscalização. Serão colocadas no local indicado pela 

fiscalização, constituídas de lona, fixadas em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e 

dimensão fornecida pela concedente. 

As placas devem possuir formato retangular, nos tamanhos 3m x 2m, observando-se a proporção 

horizontal. A altura deve ser dividida em partes iguais e a largura, em partes iguais. 

A arte da placa será disponibilizada por esta secretaria, ficando a cargo da empresa a 

responsabilidade de seguir o modelo indicado, assim que a empresa contratada receber a ordem de 

serviço, deverá colocar as placas na obra 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado 

1.2. Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos 

A mobilização e desmobilização compreenderá o transporte de máquinas e 

equipamentos para a perfeita execução das obras. Tais como: 

 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kw 

 Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m, potência 

189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. 

Aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. Af_06/2014 

 Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, 

distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. 

Af_06/2014 

 Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 

máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba 

metálica - chp diurno. Af_06/2014 

 Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, 

distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de 

água - chp diurno. Af_06/2014 

 Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 

maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, 

potência 185 cv - chp diurno. Af_08/2015 

Critério de medição e pagamento 

A medição deste serviço será paga no final das atividades de terraplanagem.  

 

1.3. Locação de container para escritório/vestiários e almoxarifado 

O serviço de locação de container / escritório / almoxarifado de obra a ser feito será 

conforme quantidades indicadas na planilha de custos e serviços, não incluso os materiais, 

mobília e equipamentos utilizados durante a atividade no local. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em mês locado e tempo de serviço executado. 

 

1.4. Locação de pavimentação. Af_10/2018 
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Este serviço consiste na marcação topográfica locando todos os elementos 

necessários à execução, constantes no projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos 

topográficos ou outros equipamentos adequados para uma perfeita marcação dos projetos e 

greides, bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e 

os níveis estabelecidos nos projetos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

2. Administração local 

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um 

engenheiro civil de obras pleno (mínimo de 100h por mês). Este item previsto com todos os 

encargos complementares. A função deste profissional deverá constar da a.r.t. respectiva e 

acompanhamentos regulares na obra. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será paga pelo percentual de obra, executado no mês vigente. 

Encarregado geral com encargos complementares 

O executante manterá em obra, além de todos os demais operários necessários, 

um encarregado geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras, durante o 

período de execução dos serviços e que deverá estar sempre presente para prestar 

quaisquer esclarecimentos necessários à fiscalização. A obra não poderá ser executada se 

tal profissional não estiver presente no canteiro. Item previsto com todos os encargos 

complementares. 

O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de obras será 

atestado pela fiscalização da contratante e comprovada por meio da folha de pagamento 

que a contratada apresenta para fim de medição, ficando a contratada passível das 

punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não disponha integralmente do profissional 

na obra. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será paga pelo percentual de obra, executado no mês vigente. 
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3. Recapeamento de vias existentes 

3.1. Recapeamento sobre camada de rolamento em CBUQ  

3.1.1. Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. Af_11/2019 

As emulsões asfálticas rr-2c são constituídos por uma fase asfáltica dispersa em 

uma fase aquosa composta por tensoativos químicos e outros aditivos, resultando em um 

ligante asfáltico que pode ser utilizado a frio para diversos tipos de aplicação. 

Estas emulsões rr-2c são empregadas é normalmente empregada nos seguintes 

tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa 

selante/banho diluído, pintura de ligação e macadame betuminoso. 

Deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua 

viscosidade, entretanto é empregada geralmente a temperatura ambiente podendo variar 

entre 10 e 40°c. Nunca deve ser aquecida acima de 70°c. Em caso de estocagem por 

longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar 

recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e 

ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o 

inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros tanques deverão ser 

completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de pintura executada. 

 

 

3.1.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO). 

A massa asfáltica deverá ser cuidadosamente transportada em local indicado pela 

fiscalização, respeitando o volume indicado em orçamento. A unidade para pagamento será 

m³ x km, devendo ser multiplicado o volume (m³) de material a ser transportado pela 

distância da localização da usina que a empresa irá usar, podendo ser indicada pela 

fiscalização. Incluído no custo a carga e descarga.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será feita por m³ x km de serviço executado. 
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3.1.3. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. 

 

O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada e ligação (binder), 

base, regularização ou reforço do pavimento. 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação, em dias de 

chuva. 

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando 

a temperatura ambiente for superior a 10ºc. 

Todo o carregamento ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar por 

parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia 

de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 

dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua 

procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a 

refinaria e o canteiro de obra. 

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos que necessitam ser 

vistoriados antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições 

apropriadas de operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização, em caso de cbuq 

pronto: 

A) caminhões basculantes para transporte da mistura; os caminhões, tipo 

basculante, para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, 

óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A 

utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico óleo diesel, gasolina etc., 

não é permitida. 

B) equipamento para espalhamento e acabamento; o equipamento para 

espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, 

capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos 

no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a 

mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além 

de marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores 

e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem 

irregularidade. 
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C) equipamento para compactação; o equipamento para a compactação deve ser 

constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos 

pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a 

calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4kgf/cm². O equipamento 

em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto, 

enquanto está se encontrar em condições de trabalhabilidade. 

Para execução observar o que segue: 

A) sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter 

sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de 

ligação. 

B) a temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°c nem exceder a 177°c. 

C) os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°c a 15°c acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°c. 

D) o concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos especificados anteriormente quando necessário, para que a mistura 

seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto 

com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 

E) a distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, 

conforme especificado anteriormente. Caso ocorram irregularidades na superfície da 

camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse 

espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do 

concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a 

mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, 

experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão 

variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a 

mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas.  

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve 

começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve 

ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada.  

Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja 

atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não são permitas mudanças de 

direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o 
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revestimento recém – rolado. As rodas devem ser umedecidas adequadamente, de modo a 

evita a aderência da mistura.  

F) os revestimentos recém – rolados acabados devem ser mantidos sem tráfego, 

até o seu completo resfriamento. 

Os procedimentos seguiram o exposto nas normas dnit 031/2006 –es “pavimentos 

flexíveis – concreto asfáltico – especificação de serviços” e dner – es 313/97 “pavimentação 

– concreto betuminoso.” 

Critério de medição e pagamento 

A medição será feita por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 

3.2. Sinalização horizontal e vertical 

3.2.1. PINTURA DE FAIXA VIÁRIA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (EIXO E 

BORDO) 

3.2.2. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

Sinalização horizontal com tinta à base de resina acrílica, retrorrefletiva: é o 

conjunto de marcas viárias, símbolos e legendas aplicadas em rodovias de trafego leve a 

médio, e durabilidade de 24 meses, para atender às condições de segurança e conforto do 

usuário. 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

A) sem a pré-marcação da pintura, obedecendo às indicações de projeto, caso 

não existam marcações anteriores a serem recobertas; 

B) sem a prévia limpeza da superfície demarcada; 

C) sem a apresentação pela executante de certificado de análise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade da tinta; 

D) sem apresentação pela executante de certificado de analise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade das 

microesferas e esferas de vidro; 

E) quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5ºc; 
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F) quando a temperatura ambiente for superior a 40ºc; 

G) quando a umidade relativa do ar for maior que 85%; 

H) em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) úmido, que possa impedir 

a aderência adequada da tinta. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço devidamente executado. 

 

3.2.3. PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-TRÂNSITO 

3.2.4. PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-NOMENCLATURA DE VIAS 

As películas são utilizadas para a confecção de símbolos; legendas, letras, 

números, tarjas e fundo das placas instaladas nos lados ou sobre a via, que têm como 

finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos potenciais e orientar os usuários 

durante o seu deslocamento em uma via.  

Esta comunicação é feita por mensagens padronizadas quanto a sua forma, 

tamanho e cores, de modo a permitir uma compreensão fácil e rápida pelos motoristas e 

demais usuários da via. 

As películas devem ser resistentes às intempéries e devem possuir no verso 

adesivo, sensível à pressão, protegido por filme siliconizado, de fácil remoção e devem 

atender a todos os parâmetros apresentados na nbr 14644. 

As películas retro-refletivas tipo i são constituídas, tipicamente, por lentes 

microesféricas, agregadas a uma resina sintética, espalhada por filme metalizado e 

recobertas por plástico transparente e flexível, resultando em uma superfície lisa e plana, 

permitindo, apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer à noite, quando observadas à 

luz dos faróis dos veículos.  

Todos os suportes de sustentação das placas devem ser galvanizados por 

imersão à quente para proteção contra corrosão. 

A zincagem das peças laminadas ou dobradas deve proporcionar uma camada 

de zinco de espessura mínima de 50 micra, correspondendo aproximadamente a deposição 

mínima de 350 gramas de zinco por metro quadrado de superfície zincada. 

A zincagem dos parafusos, porcas e arruelas devem proporcionar uma camada 

de zinco de espessura mínima de 30 micra, correspondendo aproximadamente à deposição 

mínima de 200 gramas de zinco por metro quadrado de superfície zincada. 
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A fundação deverá ser em bloco de concreto conforme detalhamento em 

projetos de sinalização. 

Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por 

imersão à quente, de acordo com a NBR 6323. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

LOCAL: TRACUATEUA/PA

DATA-BASE: SINAPI 03-2022, SEDOP 02-2022 e SICRO 10-2021;

DATA: 10/05/2022

BDI(%): 29,77%

ITEM FONTE     CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO UNIT. 

C/BDI (R$)
PREÇO

TOTAL (R$)

1 Serviços preliminares 74.212,88
1.1 Sedop 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,00 176,27 228,74 1.372,44
1.2 cpu 003 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos Und 1,00 33419,61 43.368,44 43.368,44
1.3 cpu 002 Locação de container para escritório/vestiários e almoxarifado MÊS 10,00 2204,99 2.861,40 28.614,00
1.4 sinapi 99064 Locação de pavimentação. Af_10/2018 M 2.200,00 0,30 0,39 858,00
2 Administração local 81.994,24

2.1 cpu 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND. 1,00 63184,56 81.994,24 81.994,24
3 Recapeamento de vias existentes 1.405.267,19

3.1 Recapeamento sobre camada de rolamento em CBUQ 1.348.690,49
3.1.1 sinapi 96402 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. Af_11/2019 M2 14.300,00 2,72 3,53 50.479,00

3.1.2 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO).

M3 429,00 8,02 10,41 4.465,89

3.1.3 cpu 004
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (cbuq), camada de rolamento, - exclusive transporte. M3 429,00 2.318,99 3.009,34 1.291.006,86

3.1.4 SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.882,88 0,73 0,95 2.738,74

3.2 Sinalização horizontal e vertical 56.576,70

3.2.1 sinapi 102512

PINTURA DE FAIXA VIÁRIA SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 
AF_05/2021 (EIXO E BORDO)

M 6.600,00 3,77 4,89 32.274,00

3.2.2 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 15,00 21,73 28,20 423,00

3.2.3 CPU 005 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-TRANSITO UND. 24,00 549,37 712,91 17.109,84
3.2.4 CPU 006 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-NOMENCLATURA DE VIAS UND. 6,00 869,47 1.128,31 6.769,86

TOTAL GERAL  C/BDI 1.561.474,31R$               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

DADOS DE ENTRADA

ITEM NOME COMPR LARG ÁREA m2 ÍNICIO FIM

1 Av.Mario Nogueira trecho01 700,00 6,50 4.550,00
1° 4'29.32"S   

46°54'27.19"O
1° 4'28.45"S   
46°54'4.61"O

2 Av.Mario Nogueira trecho02 700,00 6,50 4.550,00
1° 4'29.94"S   

46°54'27.15"O
1° 4'29.12"S    
46°54'4.47"O

3 Rua Hamilton Pinheiro 800,00 6,50 5.200,00
1° 4'29.29"S      

46°54'17.27"O
1° 4'54.64"S      

46°54'17.86"O

TOTAIS= 2.200,00 14.300,00

DMTs:
JAZIDA 2,5 KM

BOTA-FORA 2,5 KM
USINA 6,72 KM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 
NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

DIMENSÕES 



MEMORIA DE CALCULO.

Resumo:
Extenção 2.200,00 m

Espessura Asf. 0,03 m
Largura 6,50 m
Área 14.300,00 m2

Volume 429,00 m3

1 Serviços preliminares
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

base alt. área
3 2 6

= 6 m2

1.2 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos

= 1 UND

1.3 Locação de container para escritório/vestiários e almoxarifado

Equivalente ao tempo corrido de obra, exposto no cronograma fisico finaceiro.
= 10 MÊS

1.4 Locação de pavimentação. Af_10/2018

comp.
vias 2200,00

= 2200,00 m

2 Administração local
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

= 1,00 und

3 Recapeamento de vias existentes
3.1 Recapeamento sobre camada de rolamento em CBUQ 

3.1.1 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. Af_11/2019

area
14300,00

= 14300,00 M2

3.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO).

area espessura volume exec.
14300,00 0,03 429,00

= 429,00 M3

3.1.3 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. Af_

area espessura volume exec.
14300,00 0,03 429,00

= 429,00 M3

3.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

area espessura volume exec. DMT M3XKM
14300,00 0,03 429,00 6,72 2882,88

= 2882,88 M3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA



3.2 Sinalização horizontal e vertical
3.2.1 PINTURA DE FAIXA VIÁRIA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (EIXO E BORDO)

comp.
2200,00

COMP. TOTAL:
EIXO BORDO COMP.TOTAL

2200,00 4400,00 6600,00

= 6600,00 M

3.5.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Numero de trechos= 3

comp. larg. quant.faixas ocorrencias area total
5,00 0,30 10,00 3,00 15,00

= 15,00 m2

3.5.4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-TRANSITO

Numero de trechos= 3

DESC. QUANT.
VELOCIDADE 6
TRAVESSIA DE PEDESTRES 6
PARE 6
PREFERENCIAL 6 (Apenas cruzamentos das vias de maior fluxo)

TOTAL= 24

= 24,00 und

3.5.5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-NOMENCLATURA DE VIAS

Numero de trechos= 6

= 6,00 und



Item PARCELA DO BDI

1 AC = Taxa de Administração Central 3,80%
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,32%
3 R = Taxa de Risco 0,50%
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,02%
5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,64%
6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15%

Item Impostos 

6.1 ISS 5,00%

6.2 PIS 0,65%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB 4,50%

13,15%

29,77%

Notas:

5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão 
sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da 
Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FONTE:
- Acórdão Nº 2622/2013-P.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE 
TRACUATEUA/PA

Fórmula para o cálculo de BDI

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços”  do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e 
art.8º da Lei Complementar nº116/2001.

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da 
Empresa

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela 
Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

BDI  DESONERADO

Total Impostos =



1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

h/dia dias/mês
5 19 4 = 380
8 22 4 = 704
8 22 4 = 704

UNITÁRIO TOTAL
SINAPI 90778 H 380  R$     93,30  R$     35.454,00 
SINAPI 90776 H 704  R$     18,51  R$     13.031,04 
SINAPI 88326 H 704  R$     20,88  R$     14.699,52 

 R$     63.184,56 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

COMPOSIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. quant. Meses

Engenheiro Civil
Encarregado Geral
Vigia noturno

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

TOTAL

PREÇO (R$)
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.



COD. DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

002
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E 
ALMOXARIFADO

MÊS             2.204,99 

10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS
1,0000  R$          756,00  R$       756,00 

10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS
1,0000  R$          590,62  R$       590,62 

10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 
3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MÊS
1,0000  R$          858,37  R$       858,37 

COMPOSIÇÃO 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



CPU 003 MOBILIZAÇÃO - DESONERADA

FONTE CÓDIGO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES ORIGEM DESTINO
K                

(NºVIAGENS)
DIST. VELOCIDADE  (KM/H) PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SICRO E9666
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade 
de 30 t - 265 kW

BELEM TRACUATEUA 1,00 191,40 40,00 R$ 329,13 R$ 18.898,64

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

BELEM TRACUATEUA 1,00 191,40 40,00 R$ 194,86 R$ 1.864,81

SINAPI 5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 
TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

BELEM TRACUATEUA 1,00 191,40 40,00 R$ 203,46 R$ 2.920,67

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

BELEM TRACUATEUA 1,00 191,40 40,00 R$ 247,81 R$ 3.557,31

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 
CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

BELEM TRACUATEUA 1,00 191,40 40,00 R$ 304,82 R$ 2.917,13

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, 
TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

BELEM TRACUATEUA 1,00 191,40 40,00 R$ 257,91 R$ 3.261,05

R$ 33.419,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

QUANTIDADE DE 
EQUIPAMENTOS

TOTAL

12,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00



FONTE COD. DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CPU CPU 004
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 2.318,99R$            

CPU 007
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA 
CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE 
ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

T 2,5548 849,15 2.169,41R$            

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0580 392,09R$         22,74R$                 

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,1186 136,39R$         16,18R$                 

SINAPI 88314  RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4126 15,91R$           22,47R$                 

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0580 247,81R$         14,37R$                 

SINAPI 95631
 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0951 231,94R$         22,06R$                 

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, 
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

 CHI 0,0815 73,44R$           5,99R$                   

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1339 39,33R$           5,27R$                   

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0427 133,28R$         5,69R$                   

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0495 216,26R$         10,70R$                 

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017

CHI 0,3037 79,38R$           24,11R$                 

FONTE COD. DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CPU 005 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-TRANSITO und. 549,37R$               

SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,4000  R$        519,75  R$              207,90 

SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     3,6000  R$          78,86  R$              283,90 

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,0090  R$          67,60  R$                  0,61 

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M3 0,0090  R$        632,77  R$                  5,69 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000  R$          17,09  R$                51,27 

COMPOSIÇÃO 004

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

COMPOSIÇÃO 005



FONTE COD. DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CPU 006 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-NOMENCLATURA DE VIAS und. 869,47R$               

SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,5000  R$        519,75  R$              259,88 

SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     7,0000  R$          78,86  R$              552,02 

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,0090  R$          67,60  R$                  0,61 

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M3 0,0090  R$        632,77  R$                  5,69 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000  R$          17,09  R$                51,27 

COMPOSIÇÃO 006



FONTE COD. DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CPU CPU 007
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE 
ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 
80 TON/H. AF_03/2020

T  R$              849,15 

SINAPI-I 370
 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

 M3 0,3270 82,50R$               26,98R$                

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,6038 2,00R$                  113,21R$              

SINAPI-I 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE

 M3 0,2642 116,15R$             30,69R$                

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE 
DA CAÇAMB A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0048 204,10R$             0,98R$                   

SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0179 71,53R$               1,28R$                   

SINAPI 7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

 CHP 0,0455 294,06R$             13,38R$                

SINAPI-I 41899
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA 
NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

T 0,0566 5.635,80R$          318,99R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067 17,09R$               1,82R$                   
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 18,51R$               0,42R$                   

SINAPI 93433
 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 
80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0176 3.566,34R$          62,77R$                

SINAPI 93434
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 
TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0051 214,81R$             1,10R$                   

SINAPI 95872
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 
ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

CHP 0,0176 318,48R$             5,61R$                   

SINAPI 95873
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 
ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

CHI 0,0051 9,31R$                  0,05R$                   

0

SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (SÃO 
PAULO - BELÉM)

TXKM 163,1778 1,53R$                  249,66R$              

0

SINAPI 100966
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(REGIÃO)

TXKM 5,7732 1,53R$                  8,83R$                   

0

SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020  (TRANSPORTE DA BRITA DENTRO DA REGIONAL)

M3XKM 8,1902 0,73R$                  5,98R$                   

0

SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020  (TRANSPORTE DA AREIA DENTRO DA REGIONAL)

M3XKM 10,137 0,73R$                  7,40R$                   

FONTE COD. DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CPU 008 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO M2
5,72R$              

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP  0,002  R$             11,10 0,02R$                   

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI  0,004  R$               5,28 0,02R$                   

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP  0,001  R$           257,91 0,26R$                   

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0058  R$             17,09 0,10R$                   

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP  0,0017  R$           123,40 0,21R$                   

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI  0,0041  R$             34,29 0,14R$                   

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI  0,0049  R$             49,12 0,24R$                   

COTAÇÃO EAI CM ECOIMPRIMA KG 1,2000  R$               3,94 4,73R$                   

COMPOSIÇÃO 008

COMPOSIÇÃO 007



FONTE COD. DESCRIÇÃO UND COEF. CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CPU 009
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 81,39R$            

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0030  R$           158,58 0,48R$                   

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0230  R$             55,43 1,27R$                   

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040  R$           304,82 1,22R$                   

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0220  R$             50,57 1,11R$                   

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080  R$           255,92 2,05R$                   

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0190  R$             82,94 1,58R$                   

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260  R$             17,09 0,44R$                   

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0040  R$           216,26 0,87R$                   

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0220  R$             79,38 1,75R$                   

SINAPI-I 4746
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,0000  R$             70,63 70,63R$                

COMPOSIÇÃO 009



PREÇO POR KG

7035 7,04R$               
6516 6,52R$               

6960 6,96R$               

7182 7,18R$               

3938 3,94R$               

8733 8,73R$               

4183 4,18R$               
4534 4,53R$               
4237 4,24R$               RL-1C 30 TON

Emulsão Asfáltica
RR-1C 30 TON
RR-2C 30 TON

CM-70
CM-250
CM-800

EAI CM ECOIMPRIMA 30 TON
CR-3000
CM-30 30 TON

Asfalto Diluído
CM ECOPRIME 30 TON

CR-70

CAP - 85/100
CAP - 55/75 30 TON

CAP - 150/200

CAP - Segundo ensaio de Penetração, 
CAP - 30/45
CAP - 50/70 30 TON

CAP - 7
CAP - 20
CAP - 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

COTAÇÃO DE PREÇOS - 001

CAP - VISCOSIDADE ABSOLUTA À 60ºC
ESPECIFICAÇÕES 

(DIMENÇÕES/PESO)



HORISTA (%)
MENSALISTA 

(%)

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% Não incide

B2 Feriados 4,15% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67%
B4 13º Salário 10,98% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,68% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 47,02% 16,76%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,93% 2,98%
C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36%
C Total 14,70% 11,15%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,82%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado0,48% 0,36%
D Total 8,38% 3,18%

86,90% 47,89%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO



1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS
30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias

1 Serviços preliminares 30,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00%

R$22.263,86 R$14.842,58 R$11.131,93 R$11.131,93 R$14.842,58
2 Administração local 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,42 R$8.199,46
3 Recapeamento de vias existentes 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

3.1 Recapeamento sobre camada de rolamento em CBUQ 
R$134.869,05 R$134.869,05 R$134.869,05 R$269.738,10 R$269.738,10 R$404.607,14

3 Recapeamento de vias existentes 100,00%
3.2 Sinalização horizontal e vertical

R$56.576,70
TOTAL DO MÊS R$30.463,28 R$23.042,00 R$19.331,35 R$154.200,40 R$157.911,05 R$143.068,47 R$277.937,52 R$277.937,52 R$412.806,56 R$64.776,16 R$ 1.561.474,31

PERCENTUAL SIMPLES (%) 1,95% 1,48% 1,24% 9,88% 10,11% 9,16% 17,80% 17,80% 26,44% 4,15% 100,00%
ACUMULADO NO MÊS (R$) R$30.463,28 R$53.505,28 R$72.836,63 R$227.037,03 R$384.948,08 R$528.016,55 R$805.954,07 R$1.083.891,59 R$1.496.698,15 R$1.561.474,31

PERCENTUAL ACUMULADO 1,95% 3,43% 4,66% 14,54% 24,65% 33,82% 51,61% 69,41% 95,85% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE TRACUATEUA/PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

86,37% R$ 1.348.690,49

3,62% R$ 56.576,70

4,75% R$ 74.212,88

5,25% R$ 81.994,24

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL
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