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Tracuateua/PA, 13 de janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO.
Avenida Mirio Nogueira de Souza, s/n, Bairro: Centro
Cep:68.647-000, Tracuateua-PA.

Assunto: PROJETO DE CONSTRUCAO DO PORTICO

Senhor Prefeito:

Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para encaminhar
documentagiio técnica, referente ao objeto de “CONSTRUCAO DE UM PORTICO NO
MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA”, apos retificagdo.

Segue em anexo:
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TERMO DE REFERENCIA;

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS;
PLANILHA ORCAMENTARIA;

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

PECAS GRAFICAS, PROJETOS;

COMPOSICAO DO BDI;

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS;

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART) DE PROJETO.

Cpamn0 A SILVA
EIRO CIViL

A/PA - 1512878820 -
CPF: 742.331,062:04

PAULO JOSE ALVES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 1512878820

\1-01-123
HED

,E:: vy




ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA ‘
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ: 01.612.999/0001-92

Avemda Mario Nogueira, S/N, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA TRACU Aﬁi-j-ﬁ

Honra @ COMPIamISSa Com nossa gente!
LB YT CRTM (AR AT

TERMO DE REFERENCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E NORMAS
TECNICAS PARA O SERVICO DE CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA ENTRADA
DA CIDADE DE TRACUATEUA-PA.

TRACUATEUA/PA
NOVEMBRO/2022
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TERMO DE REFERENCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES E
NORMAS TECNICAS PARA A CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA ENTRADA
DA CIDADE DE TRACUATEUA-PA.

1. TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO

1.1- O presente termo de referéncia tem como objetivo a contratagdo de empresa de

PN engenharia, a fim de executar o servigo de construgdo de um portico na entrada da cidade de
| Tracuateua-PA, obedecendo rigorosamente os projetos fornecidos. A contratagdo para
execugdo do contrato, se dara pelo periodo maximo de 120 dias (cento e vinte dias) corridos,

a contar da data de emissdo da ordem de servigo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1- Diante da implantagdo do projeto de duplicagdo da Avenida Braganga, surgiu a
necessidade de projetar uma estrutura que possibilitasse uma melhor visualizagdo para
identificagdo do Municipio de Tracuateua-PA aos seus visitantes, pois muitos turistas que
escolhem conhecer a nossa regido, passam pela BR-308 sem ter o conhecimento de qual
cidade esta situada naquele perimetro. Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Tracuateua-
PA, resolveu desenvolver esse projeto com o objetivo de melhorar ndo so a visibilidade do

m Municipio aos seus visitantes, como também a de melhorar as condigdes de infraestrutura

urbana, trazendo mais modernidade e progresso para a cidade.

3. RELEVANCIA E QUALIFICACAO TECNICA PARA EXECUCAO DO OBJETO

3.1- O projeto do PORTICO DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA-PA, leva em
consideragdo o critério de relevancia técnica, objetivando basicamente a extrema seguranga

do elemento a ser executado.

3.1.1-Critério Relevincia Técnica e Qualifica¢do técnica.
A empresa contratada devera comprovar que possui capacidade técnica para execugdo dos

servigos contratados.

I -
CPF: 742.331.062-04
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v A comprovagdo dessa qualificagdo deve ser feita através de acervo técnico com
atestado de conclusdo total emitido pelo conselho de classe de engenharia (CREA)
ou Conselho de Classe de Arquitetura e Urbanismo (CAU), atestando que a empresa
e o profissional executaram os servigos com quantidade maior ou igual a 50%

(cinquenta por cento) dos servigos considerados de maior relevancia da obra.

v" Com relagdo a Certiddo(s) de Acervo(s) Técnicos - CAT, estas deverdo ser com
datas anteriores a publicagdo do edital, inclusive devera ser apresentada CAT de
servigos executados de ensaio de Controle Tecnolégico de Concreto, podendo ser

em qualquer quantidade apresentada.

Sdo considerados servigos de maior relevancia o item a seguir:

Item Descrigio Und |Minimo Exigivel

m’ 2487

EXECUCAO DE CONCRETO COM FCK DE 50 MPA
Tabela 1

Notas técnicas:

1 - Para efeito de comprovagdo da capacidade técnica da licitante e dos profissionais
vinculados, somente serdo aceitas CAT - CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM
ATESTADO DE CONCLUSAO, desde que o(s) mesmo(s) tenha sido expedido(s) pelo(s)

conselho(s) de classe em data anterior a publicag¢do do edital.

2 - Os quantitativos relacionados aos critérios de maior relevancia,estdo discriminados na

tabela 1, que corresponde a 50% dos servigos previstos na planilha or¢amentaria.

CONSIDERACOES SOBRE O OBJETO
1.0 -IDENTIFICACAO

v Nome do objeto a ser executado: CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA
ENTRADA DA CIDADE DE TRACUATEUA-PA.

x40 10S A SILVA
E EIRO CIVIL
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1.1 - GENERALIDADES

O portico tera a sua localizagdo no inicio na entrada da cidade de Tracuateua-
PA, especificamente no inicio da nova duplicagdo da Av. Braganga parte integrante do
contrato n°2022092701. As coordenadas geograficas de implantagdo do projeto sido:
(latitude 1°04'57.88"S, longitude 46° 53'33.21"0), proximo ao centro urbano do
municipio em questdo. O mesmo sera locado em uma posigao estratégica para fazer parte
de mais um monumento turistico da cidade de Tracuateua-PA. O novo portico sera
executado com uma estrutura moderna, sendo 0 mesmo na maior parte predominante, todo

em concreto armado.

1.2-TOPOGRAFIA

A execugdo do portico sera feita em uma area com superficie plana
acompanhando o perfil e a topografia da nova Avenida Braganga.

Localizaga@o do Pértico - Tracuateua/PA

FONTE: GOOGLE EARTH

CREA/PA 1512878820
CPF: 742.331,062-04
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MEMORIAL / ESPECIFICACOES
1. - ADMINISTRACAO DA OBRA

A administragdo da obra sera acompanhada por engenheiro civil da empresa
vencedora do processo licitatorio, juntamente com encarregado geral da obra. A
fiscalizagdo do objeto sera feita por engenheiro civil da Prefeitura Municipal de

Tracuateua-PA.

ﬂ 2. - SERVICOS PRELIMINARES

A execugdo dos servigos preliminares compreendera a construgdo de almoxarifado
em compensado de madeira com prateleiras em alturas adequadas para o
armazenamento dos equipamentos e pegas que serdo utilizadas. O armazenamento de
cimento devera ser feito compaletes, estando os mesmos distantes 15 cm da parede do
almoxarifado e a 15¢m do piso. O mesmo deve ser locado em local estratégico para a

funcionalidade da obra e seguranga dos usudrios.

A placa de obra deve ser em chapa de ago galvanizado n° 22 com medidas de 3
metros na horizontal e 2 metros na vertical. A placa devera conter todas as
informagdes pertinentes a obra como: valor da obra, data de inicio e término de

) execugdo, slogan do convénio associado caso exista, informagdes do contrato e

slogan da Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA.

A locagdo da obra devera ser executada com tabuas e piquetes de ripdes para

que sejam realizados gabaritos dos elementos a serem executados.

A area de urbanizagdo da obra do portico devera ser nivelada nos dois lados da
Avenida Braganga, onde, serdo executados o calgamento e o paisagismo do perimetro.
Caso seja necessario realizar alguma movimentagdo de terra no local, a Prefeitura
Municipal de Tracuateua-PA por meio da secretaria Municipal de obras, ira realizar

esta retificagdo do perfil do solo, porém, no levantamento realizado, este item nio

< paULO ) DA SILVA
HEIRO CIVIL
REA/PA - 1512078220

CPF: 742.331,662-04
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sera necessario retificar, pois a area ja esta praticamente toda nivelada, exceto em

uma lateral que apresenta um pequeno desnivel.

Serdo utilizados andaimes para execugdo dos servigos em altura e devera ser
feito por profissional habilitado pela NR 35 Trabalho em Altura (Esta Norma
estabelece o0s requisitos minimos e as medidas de protegdo para o
trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organizagdo e a execugdo, de forma
a garantir a seguranga e a saiude dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente
com esta atividade. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de

ﬂ 2,00 m (dois metros) do nivel inferior, onde seja apresentado risco de queda).

O local deve ser sinalizado com equipamentos que orientem os usuarios durante
o periodo de execugdo da obra. Todos os trabalhadores envolvidos no canteiro de
obras deverdo utilizar todos os equipamentos de prote¢do individuais necessarios, de

acordo com as normas regulamentadoras.

3 -FUNDACAO - VIGAS

CREA/PA /1512878820
CPF: 742.331,062-04
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A fundagdo da estrutura sera executada com a utilizagio de tubuldes com didmetros de 0,80

cm e comprimento de 5 m, conforme indicado no projeto estrutural.

As escavagdes para execugdo dos tubuldes deverdo seguir as profundidades e

diametros especificados em projeto.

A formas deverdo ser feitas com chapa de madeira resinada com espessura de
25mm. As desformas deverdo ser feitas respeitando rigorosamente a cura do concreto
conforme ABNT/NBR 6118.

ﬂ O concreto devera ser usinado e terd que apresentar rigorosamente um FCK =

S50MPA nos tubuldes e pilares, e um FCK=50MPA nas vigas.

Sera utilizado concreto com FCK = 15MPA, preparado em betoneira, para

execugdo do meio fio, e calgadas previstas em projeto.

Na abertura das valas para execugdo do meio fio, sera utilizado concreto magro

para lastro, sendo este preparado e aplicado de forma manual.

Para execugdo da armagdo dos pilares do portico serdo utilizados o ago CA-50 de
8mm? 10mm? e 12,5 mm? Seguir espagamento das ferragens conforme projeto

estrutural fornecido.

Para execugdo da armagdo das vigas do portico, serdo utilizados o ago CA-50 de
8mm? 10mm?, 12,5 mm? e 16mm? e o ago CA-60 de 5mm? e 6.3mm?conforme

especificado no projeto estrutural.

4-DRENAGEM

A execugdo do dreno sera executada com brita nimero 2, para drenagem das

aguas pluviais que ficarem acumuladas dentro dos canteiros.

5-PISO
A execugdo do piso comegara pelo concreto magro para o lastro da calgada. A

calgada tera espessura de 6 cm, € ndo sera armada.
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6 - SUPERESTRUTURA

6.1- PILAR/TUBULAO

Os pilares serdo executados em concreto armado com diametro de 0,75mm? e altura

de 6 m até a parte inferior da viga.

A concretagem podera ser executada de forma manual ou bombeada. O concreto

deve atender a resisténcia de SOMPA.

A armagao utilizada sera o ago CA-50 de 8mm?, 10 mm? ,12,5mm? e CA-60 de
5 mm?, 6.3mm? espagamento do ago deve seguir todas as instrugdes de projeto

estrutural.

6.2— ALVENARIA/FECHAMENTO

A estrutura do portico recebera um fechamento utilizando blocos ceramicos ou bloco

estrutural assentados com argamassa com preparo manual.
6.3— VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR

As vigas serdo executadas em concreto armado com os didmetros especificados no

projeto estrutural.

ﬂ A concretagem serda executada via langamento e adensamento. O concreto deve
atender a resisténcia minima de SOMPA. A equipe de fiscalizagdo da obra podera
requerer a confecgdo de umas amostras por meio de corpos de provas caso seja

solicitado.

A armagdo utilizada sera o ago CA-50 de 8mm?, 10 mm? ,12,5mm?, 16mm? e
CA-60 de 5 mm?, 6. 3mm?. O espagamento do ago deve seguir todas as instrugdes do
projeto estrutural,

6.4— CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnologico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da

trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica.

CREA/PA -
CPF: 742.331.062-04
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Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do

concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deverd ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na

obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica & compressdo € o

indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

7- URBANIZACAO
7.1- VEGETACAO

Para o paisagismo sera utilizada vegetagao rasteira tipo grama batatais, o plantio
de arvores ornamentais na area de urbanizagdo completam o paisagismo da obra. E

obrigatorio seguir a locagdo dos elementos conforme projeto basico.

7.2- LETREIRO/IMAGEM

Para indicag¢do da estrutura que sera construida, serdo confeccionados letreiros
de saudagdo em ago inox com as seguintes frases: SEJA BEM VINDO A (Ix),
VOLTE SEMPRE (1X) E TRACUATEUA (2X). Seguir detalhes esquematicos

conforme projeto arquitetonico.

8- REVESTIMENTO
8.1- PREPARO DA CAMADA REGULARIZADORA

O revestimento sera aplicado na alvenaria da area de nivelamento, na area

de urbanizagdo, nos pilares e vigas do portico.

1010 S DA SILVA
NHEIRO CIVIL

CREA/PA - 1512¢ 8820

CPF: 742,331,062-04
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Para o revestimento da alvenaria, sera aplicado o chapisco com desempenadeira
dentada e argamassa industrializada com preparo manual. A massa tnica sera de 30
mm de espessura, preparada em betoneira de 400 L ou superior, com trago de 1:2:8,
aplicado manualmente comcolher de pedreiro, tipo chapada e com desempenadeira de

ago.

O revestimento dos pilares e vigas sera executado com chapisco com
desempenadeira de ago dentadae argamassa industrializada com preparo manual. O
reboco sera preparado em betoneira de 400L ou superior, com trago de 1:2:8, sera
aplicado manualmente com colher de pedreiro, tipo chapada em duas etapas, a primeira
com 25 mm de espessura e a segunda com aplicagdo de tela retangular e mais 25 mm de
espessura, para conter os esforgos de movimentagio de cisalhamento do

revestimento.

massa acrilica para vedagdo do revestimento e aplicagio de pintura.

8.2-PINTURA

O portico recebera pintura em tinta de primeira linha, com cor a ser definida pela

fiscalizagdo durante o andamento da execugdo do projeto.

9- INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas irdo seguir as instrugdes do projeto arquitetdnico para

as instalagdes dos pontos de iluminagdo que serdo inseridos.

10- SERVICOS FINAIS

Toda area construida recebera limpeza utilizando materiais adequados para entrega
da Obra.

CREA/PA - 1512878820
CPF: 742.331.062-04
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Apoés a execugdo do chapisco, embogo e reboco, sera aplicado o selador e a
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1-OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1.1 - Os servigos deverdo ser executados com total seguranga e qualidade devidamente
testados, conformes solicitagdes feitas por técnico de engenharia da Prefeitura Municipal de
Tracuateua-PA.

1.2 - A execugdo dos servigos s6 podera comegar apos a fixagdo da placa da obra, ordem
de servigo e a presenga do engenheiro civil ou arquiteto da Prefeitura Municipal de Tracuateua-
PA.

1.3 - A execugdo da obra devera atender as especificagdes das NR 18, 22, 24 e 26 (normas
regulamentadoras) no que tange a sinalizagdo da obra e instalagdo sanitaria utilizada pelos
funcionarios.

1.4 - Nenhum servigo sera permitido com chuva intensa, principalmente com possibilidade
de descarga atmosférica para que ndo ocorram acidentes.

1.5 - Ferramentas cortantes e pontiagudas ndo poderdo estar soltas pelo chdo e suas
superficies cortantes e pontiagudas deverdo estar protegidas.

1.6 - Todos os funcionarios da contratada deverdo estar com suas carteiras de trabalho
(CTPS) devidamente assinadas e com os recolhimentos do INSS em dia.

1.7 - A limpeza da obra se dara durante a sua execugéo e ao término da mesma.

1.8 - Qualquer prejuizo a terceiros durante a execugdo dos servigos realizados pela
contratada sera de inteira responsabilidade da mesma.

1.9 - Os funcionarios da contratada deverdo estar com todos os EPI’s necessarios para cada
atividade (farda, capacete, oculos de protegdo, luvas, botas, protetor solar, mascara e protetor
auricular).

1.10 - Qualquer alteragdo na execucdo dos servigos so sera realizada com autorizag¢do da
fiscalizag@o da Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA.

1.11 - Todos os projetos referentes a esta atividade ou outros esclarecimentos serdo
fornecidos e elucidados pela Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA.

1.12 - A contratada devera apresentar boletim de medigdo dos servigos executados mensal

e/ou a cada 30 (trinta) dias.

2- OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
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2.2 - Receber o servigo objeto do contrato, nos termos, prazos, condigdes e especificagdes

estabelecidas no instrumento contratual.

2.3 - Designar servidor com competéncia e habilidade para fiscalizagdo da execugdo dos

Servigos.

2.4 - Aplicar a contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades,

garantindo o contraditorio € a ampla defesa.

2.5 - Fornecer a contratada todas as informagdes, esclarecimentos, documentos, projetos e

) demais condigdes que a fiscalizagdo julgar necessarias a execugdo do objeto.

2.6 - Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades

constatadas na execugao do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

2.7 - Paralisar os servigos quando a seguranga dos colaboradores bem como dos

transeuntes, estiverem correndo perigo em decorréncia das atividades.
2.8 - Emitir ordem de servigo a empresa vencedora da licitagdo.
3- ESTIMATIVA DE CUSTOS

O custo estimado foi calculado tendo como prego base o banco de dados SINAPI/ SEDOP,

™ no valor de RS 374.012,52 para a execugdo do servigo, onde os valores apresentados na planilha
orcamentaria tiveram como referéncia a planilha SINAPI/SETEMBRO/2022, SEDOP
/SETEMBRO 2022.

Sobre os custos foram aplicados 29,77% de BDI — Bonifica¢ido e Despesas Indiretas.
3.1 - Estimativa de Custos

Fica esclarecido que os valores apresentados nas planilhas sdo meramente referenciais, e

tém a unica finalidade de dar um suporte as empresas licitantes a elaborarem suas propostas.
4- DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO

Os servigos serdo contratados para ter vigéncia a partir da data da publicagdo do extrato do

contrato e emissdo da ordem de servigo, a qual servira como base para o inicio da contagem

prazo de execugdo dos servigos que sera de 04 meses. PAUEI0S A SILVA

CPF; 742.331,062-04
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5- CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO DE EXECUCAO

Os servigos deverdo ser executados de acordo com o cronograma fisico e financeiro,

podendo haver ajustes para se adequar as etapas afetadas por algum imprevisto.
6- CRITERIOS DE MEDICAO
7.1 - A medigdo serd composta de capa, boletim de medi¢do e memoria de calculo.
7.2 - A memoria de calculo devera conter:
) 7.2.1 - Fotos com data de todas as etapas de cada item do orgamento.

7.2.2 - Serdo realizadas medigdes periodicas a cada 30 (trinta) dias até o fim do contrato.
As medigdes serdo encerradas no dia 20 (vinte) de cada més e serdo entregues até o dia 25 (vinte

e cinco) do mesmo més.

7.2.3- A memoria de calculo e o boletim de medi¢io deverdo estar devidamente assinados

pela fiscalizagdo da equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA.

7-FORMA DE ENTREGA E CRITERIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO

™ 7.1 - Apos a emissdo da ordem de empenho, o pagamento sera efetuado a contratada até o

30° (trigésimo) dia Gtil do més subsequente do término do servigo com a respectiva nota fiscal.

7.2- Os servigos serdo fiscalizados e conferidos de forma rigorosa pela equipe técnica da

Prefeitura Municipal de Tracuateua-PA, localizada na Av. Mario Nogueira s/n°, bairro: Centro.
8- DAS DISPOSICOES FINAIS

8.1 - A contratada recebera a programagdo dos servigos por meio de ordem de servigo,

emitida pelo setor devidamente designado pela administragdo piblica para este fim.

8.2- Os casos omissos ficardo a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e

elucidagdes de duvidas.

CPF; 742.331,062-04
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8.3- Anexos: PLANILHA ORGAMENTARIA, COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO,
COTAGAO DE PRECO, CALCULO DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS E MEMORIA DE
CALCULO.

Tracuateua-PA, 08 de novembro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA

~ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO TRAC -4-
RESPONSAVEL TECNICO: PAULO JOSE ALVES DA SILVA - CREA/PA 1512878820 N, sz o ¢ sevaorto rarees

SINAPI DESONERADO 09/2022 - SEDOP 09/2022

USTO UNIT. | PREGO UNTT.
mem | cob. | roNTE SERVIGO unp | quant | CUSTO UNIT. OUNIT. R b pco TOTAL RS) %
S/ B ¢/ BDI
1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 20778 SINAFL ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 80 RS 102,65 RS 133,21 RS$ 10.656,71 2.835%
1.2 90776 SINAFI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS h 480 RS 18,69 RS 24,25 R$ 11.641,93 3,11%
2 SERVICOS PRELIMINARES
2 T stuARl |FLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22¢, ADESIVADA, ey [ RS 438,00 RS 5192 RS3.309.14 0.88%
EXECUC X ADO EM ¢ v, 2 E D IR A NS A % LU y ¥, 2
22 93208 SINAPI EXECUC AO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 022016 - 12,00 RS 895,23 RS 116174 RS 13.940.88 3,730
a3 by A e 7 (b - ‘s Lo T3 7 l. U 5 — ’e £ tA £ un. s vl = I'.I o e ..
23 | o0 | smam |OCAGAOCONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDNS FONTALETADAS A CADA 200N -2 UTHZAGORS | | ooe T = dEe i
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HM),
2 337 4 2 7 29, . ..
4 3378 SEIARL COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NfVEL DE INTERFERENCIA, AF 042016 m “a RE24T8 RED.20 Ry1de10 i
2.5 220634 SEDOP SINALIZADOR DE OBSTACULOS ¢/ RELE FOTOELETRICO und 2,00 RS 850,70 RS 1.103,95 RS 2.207,91 0,59%
3 FUNDACAO/ VIGAS
CONCRETO USINADO BOMBE ) COM FCK DE 50 TLUINDO LANG o E i E)
kR | CPU-05 SINAPIPMT NCRETO USIN BOMBEADX MFCK DE S6MPA, INCLUINDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 20,13 RS 1.541,97 RS 2.001,01 RS 40.280,42 10,77%
CAV/ O M JAL L VA AV 4 i, INCLLT o] CAVAC / "OLOCACAC i S, AF 2
32 96527 SINAPI ESCAV .ﬂﬂy MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, INCLUINDO ESCAV >ﬂ>ﬁu1#—~>hﬁ:’dn AGAO DE FORMAS. AF 0672017 o 594 RS 101,80 RS 13211 RS 784,71 0.21%
F, TACAO, MC AGE . NTAGE F AV £ AM ADE by " =2 12 4 LS.
13 96533 SINAPL _rx—“uu“.hmm#—ﬁﬂﬂ 0, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, ﬂglﬁ.&ﬂﬁ - 594 RS 98,88 RS 128,32 RS 762.20 0.20%
A 0%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
i 9 SIN/ ‘
34 4965 SINAPL |BETONERA 100 1 AF 052021 m' 0,50 RS 584,17 RS 758,08 RS 379,80 0,10%
. - mE—}ﬂMm DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - \
35 92759 SINAPI MONTAGEM. AF 062022 kg 320 RS 14,98 RS 19,44 RS 62,29 0,02%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE mlml.u.aﬂ_kﬂﬁh CONVENCINAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - 5 . "
36 92763 SINAPI MONTAGEM. AF 0672022 kg 21.51 RS 1107 RS 14,37 RS 308,96 0,08%
4 DRENAGEM
GLTA ﬂm—gﬂno CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO! 15CMBASEX 30C 5 . AF 0672016
m 94265 SINAM ¢ ) A PASEIEI0 EMALEURA AT, m | 3as RS 4836 RS 62,76 RS 218645 0,58%
42 102665 SINAPI  |DRENO mn.awngudﬂ.uﬁw.—wﬂ'ﬂo 0,40X0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF 072021 m 10,00 RS 31,40 RS 40,75 RS 407,48 0,11%

CPF: 742/331,062-04



EXECUGAO DE PASSELO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

51 M50 STVAP! CONVENCIONAL. ESPESSURA DE 6 CM. NAO ARMADO. AF 082022 2 L0 RSt BS 112780 RY/0150,05 B0
6 SUPERESTRUTURA
6.1 PILAR/TUBULAO
6.1.1 CPU-05  |SINAPUPMT |CONCRETO USINADO BOMBEADO COM FCK DE S0MPA, INCLUINDO LANGAMENTO E ADENSAMENTO m 15,90 RS 1,541,97 RS 2.001,01 RS 31.816,13 8,51%
AONT A F F . Pl iS RETA) LARES E ESTRUTU! SIMIT_ARES, PE-DIRE B ;
P o STNAPL H.mw.m_nﬁmwmMﬁﬂuﬂﬂﬁwﬁ%ﬁmﬁnMohznw_w_:.__::aﬁ.. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMITARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM i 104,89 RS 162,97 RS 211,49 RS 22.183.78 5650
o i PILAR OU VIGA DE UMA ES TTURA CONVENCION : CONCRETO ARMADO, ANDO AGO CA-S ; -
& T ST pﬂmﬂwwwm%_hﬁcwm%w,_i DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM ke J——" RS 14,30 RS 18,56 — 1.68%
b . AF 0672022
% PIL ] VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCION L CONCRETH ADO,UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM -
P FiE o ﬁﬂwﬂ,wmmmf_ﬂ:awﬂwﬁ 1GA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM ” 1338 RS 13,00 RS 16,87 RS 10.347,74 2779
NTAGEM. AF 062022
JAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCINAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 L
L3 . SIRATT m_mw.rr,wwwm_m_ aﬂn:cwm_%w 1GA DE ESTRUTURA CONVENCINAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM ke 7201 RS 11,07 RS 1437 RS 10.374,95 2979
6.1.6 CPU-02 SINAPIL  JFORNECIMENTOMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE m 36,00 RS 45,19 RS 58,64 RS 2.111,10 0,56%
6.2 ALVENARIA/FECHAMENTO/LAJE
VEN/ E VEDAGCAO DE BLOCOS CE 08 FURADOS N ZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARG SSA DE
Sl 103357 SINAFT Humhqﬁwlﬂw _mwﬂ.mx“wﬂxﬂ 52.”_#“?5_5 S FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 OM) E ARGAMASSA DE mt 022 RS S4.79 RS 7110 RS 428170 1,14%
o o Ay NLAY Al
/ £ £ PILAR OU VIGA DE EST] TRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM . ) AQO CA- £ 5,0 MM -
620 92759 ShATT U_Mﬁmwm%qﬁ Loy 1GA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AQO CA-60 DE 5,0 MM ke Eb50 — BE 1944 RS 2.194.66 0.57%
ARMACAO 1 1V E UMA ESTRUTURA CONVENCION/ £ COD T ADO, UTILIZANDO ACO CA-50 L0 MM -
623 — S ZDsz“M’_wmf_mnaw_w%.w 1GA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM UTILIZA ¢ DE 8,0 MM ke 13233 RS 14,30 —— RS 3,381,690 0,90%
£ . Vi —
"CK = 25MP; 0 1:2,3:2,7 (EM MASSA ¢ : 'O/ ARELA M ] Al)-PRE [ECANICO CO) )
62.4 94965 SINABI Mmﬂmmwmﬂﬂumwrwwﬁwhwﬁiﬁ (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARG MECANICO COM o 132 RS 38417 RS 758,08 RS 997.81 0.27%
6.2.5 CPU-05  [SINAPIPMT [CONCRETO USINADO BOMBEADO COM FCK DE $0MPA, INCLUINDO LANGAMENTO E ADENSAMENTO m 342 RS 1.541,97 RS 2.001,01 RS 6.850,47 1,83%
ARMAGAO DE PILAR OU V/ JMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ADO, UTILIZ ;O CA-50 DE 6,3 -
6.2.6 92760 SINAPI Zcﬁ‘momz AF SQ.MW IR DLUMA B IRY CONYE CORCRETO ARM HEANED AGY) MM kg 4848 RS 14,77 R$ 19,17 RS 929,30 0,25%
63 VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR / SERVICOS
AG : FORN ' JPLO, EM CHAPA DE E )
€31 92450 SINABT wﬁ%w_ﬂmﬂ M_WMMMM._ZW.“:W_%M”MQ?E DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA - §0,30 RS 310,68 RS 403,17 RS 32.373,05 8.66%
o A 2 13, AF_ i
6.3.2 CPU-05  |SINAPIPMT JCONCRETO USINADO BOMBEADO COM FCK DE $0MPA, INCLUINDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 10,29 RS 1.541,97 RS 2,001,001 RS 20.595,24 5.51%
A 1 3 A 7] = A RN E CONCRE] T v A =l 7 r x
i3 . SeAr] ﬁﬂﬂﬂmwmﬁmhﬁowmmw VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-60 DE $,0 MM ke 22 41 RS 14,98 RS 19,44 RS 435,74 0.12%
Al y -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DF CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-30 DE 6.3 MM -
6.3.4 92760 SINAPI  [MONTAGEM. AF 062022 kg 44,66 RS 14,77 RS 19,17 RS 855,92 0,23%
638 o761 SOIADE mﬁ“.wn,ww.?_w fﬂwﬂ..w_w w.qm VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - % — RS 1430 RS 18.56 RS 4:300.97 1.12%
ALY o £ il as
MAGAO DE PIL: ! VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON ADO, 2./ ‘0 CA-50 DE 10, -
3 e SINABI wwﬂ_ﬁmwﬁ_wnhncwm%w VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,UTILIZANDO AGO CA-$0 DE 10,0 MM ” 185,66 RS 13,00 RS 16,87 RS 3.132.17 0.84%
) x L AP DG 202
MAGAO DE PIL J . ESTRUTURA CONVENCINAL DE CONCRETO 4 £ 12,5 MM -
e 02763 SINART -”M”ﬂmww;ﬂ»ﬂn.cwﬂﬁ VIGA DE ESTRUTURA CONVENCINAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM ke 13,58 RS 11.07 RS 14.37 RS 195,02 0.05%
1 B 1Y v YN I Tels . y o O A s B
638 92764 SINAPI Mwhwmﬂum?wn }m—_cﬂﬂ ”_“.,. VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM ke 379,06 RS 10,82 RS 14,04 RS 537246 1.42%
639 11329 SEDOP  |FURO DE SONDAGEM- ATE 15M und 2,00 RS 1.553,18 RS 2.015,56 RS 4.031.12 1,08%
10 A SILVA
ﬁ H RO CIVIL
; : CREA/PA /1512878820
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CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

RS 5.796,31

RS 11.592.61

7 URBANIZACAO

e is VEGETACAO
71 98504 SINAPI  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 052018 n 79,26 RS 12,70 RS 16,48 RS 1.306,27 0,35%

y : ARVORE ORNAMENTAL CO) ; MUD; 2,00 M E ME FUAL 2
T1a = svapr  |PRANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_052018 i 200 — —— —— 0.08%
713 98510 SINAPI  |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 200 M AF 052018 und 6,00 RS 62.37 RS 80,94 RS 485,63 0,13%
72 LETREIRO/ IMAGEM
INSTALAGAO DE LETREIRO DE SAUDAG AD(SEJA BEM VINDO A(1X) VOLTE SEMPRE(1X) TRACUATEUA(2X)) EM ACO INOX DE
CPU - SIN, ; ¥ 02 229, .107. 2
7.2.1 CPU-01 BINAPL: | b anmos v RIADOS ~ und 44.00 R$ 177,0 RS 229,72 RS 10.107.49 70%
- . CONFECGQAO DE ESTRUTURAS REPRESENTATIVAS DE IMAGENS : SAO BENEDITO(1,30 A X0,50 L), SAOQ SEBASTIAO(1.30 A X0.50 L) )

722 | COTAGAO | MERCADO DUAS FORMIGAS(0,60 A X 1,30 C). und 4,00 RS 3.448,33 RS 4.474,90 RS 17.899,61 4,79%

8 REVESTIMENTO

8.1 PREPARO

i CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA "
8.1.1 87910 SINAPL | o S TRIALIZADA COM PREPARD MANUAL. AF 0672014 m 234.33 RS 20,36 RS 26,42 RS 6.719,70 1,80%
X EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM " .

1. 8 . s 2 423, 193¢
812 87797 SINAFL {5 ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 oy, 23433 K333 RS 7344 B3 1582300 193%
8.1.3 110763 SEDOP  |REBOCO COM ARGAMASSA 1:6, COM ADITIVO PLASTIFICANTE m 254,33 41,713 RS 61,94 RS 15,753,00 4,21%
8.1.4 88415 SINAPL | APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. AF 062014 m? 254,33 RS 2,55 R$ 3,31 RS 841,61 0,23%
8.L5 96128 SINAPL  |APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS, UMA DEMAO. AF 052017 m 254,33 RS 2211 RS 28,69 RS 7.297,27 1,95%
82 PINTURA

—— T - = - B s  F T 1 O 2
5 e smam |APLC AGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF 062014 o 25433 — — RS 6.723.00 0%
822 102498 SINAPL  [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ), AF 0572021 m 34,84 RS 1,44 RS 1,87 R$65.11 0,02%

9 INSTALACOES ELETRICAS

9.1 170081 SEDOP  |PONTO DE LUZ / FORCA(CY TUBULACAO, OX E FIAGAO) DE ATE 200W PT 16,00 RS 250,97 RS 325,68 RS 5.210,94 1,39%

9.2 97609 SINAPI  |LAMPADA COMPACTA DE LED 6W, BASE E=27-FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SPOT) Und 2,00 RS 15,848 RS 20,57 R§ 41,14 0,01%
9.3 101632 SINAPI  |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000W- FORNECIMENTO E INSTALACAO Und 3,00 RS 40,13 RS 52,08 RS$ 156,23 0,04%
9.4 CPU-03 SINAPI  |REFLETOR DE LED 30 W-FORNECIMENTO E INSTALACAO Und 2,00 RS 169,04 RS 219.36 RS 438.72 0,12%

Y -y~ S = ~ T q 7 Ty 2 INST A
95 102085 spvapr  [PUMINARIA ESTANQUE COM PROTEQ AD CONTRA AGUA.POEIRA OU IMPACTOS(PARA PISO) FORNECIMENTO E INSTALAGAO Und 6.00 RS 202,60 RS 262,91 RS 1.877.48

C

CPF: 742.331,062-04




JAPL!
9.6 CPU-04 w—.?bn”—nu SER PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 400W-FORNECIMENTO E INSTALAGAO Und 6,00 RS 230.22 RS 298,76 RS 1.792,55 0,48%

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_042019 RS 1.858,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM PORTICO

MEMORIA DE CALCULO
1.1 |ENGENHEIRO CIVIL SENIOR
h/dia Dia/més Quant.
Meses
Calculo 2 X 10 X 4
| Totat | 80 | n |

2 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

ﬁ

h/dia

dias/més

quant.
Meses

20

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*%,
ADESIVADA.

)

22

Calculo

| Total |

6

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016

m
4

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

a PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
m m m m Total ML | Quant m
Area 01 [ Célculo | 4,37 4.37 4 4 16,74

S DA SILVA
E[RO CIVIL
- 1512878820
CPF: 742.331,062-04



Area 02 | Célculo 4 i 1 1 16
Area 03 | Calculo | 4.57 4,57 1 1 17,14

| Total | 4988 | m |

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), COM SOLO DE 1* CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016

m m m
Calculo 5,90 X 5 X 1,5

| Total | 4425 | m* |

SINALIZADOR DE OBSTACULOS C/ RELE FOTOELETRICO( 1 para cada via, instalada no
sentido do fluxo)

| Totat | 2 | Und |

CONCRETO USINADO BOMBEADO COM FCK DE 50MPA, INCLUINDO LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

VOLUM VOLUM VOIéUM
E 3603 | EDO 15.9 20,13
TOTAL PILAR TUABOU L

[ Total [ 2013 | m* |

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMA. AF 06/ 2017

CALCUL 0,50+0,20+0,50= 1,2 COMPRIMENTO FORMAS=1,65m QUANT. DE VIGAS=3

m m und
Calculo 1,20 X 1,65 X 3
| Total | 594 [ m |

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

5. DA SILVA
RO CIVIL
CREA/PA - 1512678820 -
CPF: 742.331,062-04




CALCUL 0,50+0,20+0,50= 1,2 COMPRIMENTO FORMAS=1,98m QUANT. DE VIGAS=3
m m und
Calculo 1,20 X 1,65 X 3

| Total | 594 | m* |

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA /BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m m m vigas
Calculo 1,67 X 0,5 X 0,2 X 3

vigas de fundagdo travamento

| Total | 050 | m

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTIILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

3.5

m m? kg/m? 5%

Calculo | 19,80 X 1,9635E-05 X 7850 0,15259

Total 3,05 kg 3,05
Total 3,20 KG

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTIILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m m? kg/m?® 5%

Calculo | 21,30 X 0,0001225 X 7850 1,02413

Total 20,48 kg 20,48
Total 21,5 KG

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF _06/2016

m und
Calculo | 17,42 X 2

| Total | 3484 | m |

CPF: 742.331,062:04




DRENO SUBSUPERFICIAL(SECAO 0,40X0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA.
AF_07/2021

m Quant.
Calculo 5,00 X 2

| Total | 1000 | m |

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
5.1 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
DE 6 CM. NAO ARMADO. AF_08/2022
H m m Espessurafla lado esquerdo- contrato 20220
Calculo 5,77 X 2 X 0,06 (19,38m-13,61m=5,77m)
Total 0,69
m m Espessurafda lado direito- contrato 202209
Calculo 5,16 X 1 X 0,06 (18,77 - 13,61=5,16m)
Total 0,31
| Total | 1,00 | m* |
6.1 |PILAR
6.11 |CONCRETO USINADO BOMBEADO COM FCK DE S0MPA, INCLUINDO LANCAMENTO E
" |ADENSAMENTO
QUANT.
CALCULO VOLUME i PILARE
ADO(m?) A
RAIO ALTURA
Célculo | 0,375 6 2,65 X 6
Total 15,9 m’
6.1 |PILAR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
6.1.2 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020
COMP. CIRCUNFERENCIA C=2*3,14*R
Calewlo [ 200 | x | 31415 [ x [ 0375

CREA/PA - 151287882
CPF: 742.331,Q62:04




[ Caleulo | 236 |

X

7,42

CAL. AREA

[ Calculo | 17,4824 |

X

6

| QUANT. DE PILARES |

| Total | 104,89 |

mz

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

m m? kg/m’ 5%

Calculo | 817,20 X 5,02654E-05 7850 16,1227

Total 322,45 kg 322,45
Total | 338,58 KG

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO,UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m m? kg/m’® 5%

Célculo | 947,50 X | 7.85398E-05 7850 29,2085

Total | 584,17 | kg 584,17
Total | 61338 | KG

él.S

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCINAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m m? kg/m? 5%

Calculo | 718,20 X 0,000122 7850 34,391

Total | 687,82 kg 687,82
Total | 722,21 KG

FORNECIMENTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE

COMPOSICAO-

CPU

ALVENARIA FECHAMENTO

CPF: 742.331,862:04°




ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

MEDIA /BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

6.2.1 |9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL
AREA QUANT TOTAL
Calculo | 22,24 X 2 44 48
Calculo 7,87 X 2 15,74
Total 60,22 m
622 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7 |ARMADO UTIILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
QUANT COMP. ESTRIB
1055,2 X 0,64 675,328
n m m? kg/m? 5%
‘ Célculo | 675,33 X 1,9635E-05 7850 5,20456
Total 104,09 kg 104,09
Total | 109,30 KG
6.23 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7 |ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
DESCRICAO m
Ago dos pilaretes | 241,44
Ago das lajes 198.4
439.84
M m m? kg/m? 5%
Calculo | 439,84 X 5,02654E-05 7850 8.67768
Total 173,55 kg 173,55
Total 182,23 KG
6.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

m m m und
Calculo | 52.76 X 0,07 0,2 0.73864
m m m und
Calculo 7.6 X 0,76 0.1 0,5776
Total 1,32 m?

DA SILVA



oy CONCRETO USINADO BOMBEADO COM FCK DE 50MPA, INCLUINDO LANCAMENTO E
=~ |ADENSAMENTO
m m m und
Laje 3.10 X 1.6 X 0.1 X 6
Capela
laje
fechamen| 17,90 X 0.5 X 0,05
to pano
DESCRICAO m?
Total 2,976
Total 0,4475

| Total | 342 | m |

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6.2.6 |ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

DESCRICAO m
Ago das lajes capela| 992 |capela |
WHJC'SILPGL TOT
o aoeaa | 89,5 [fechamento
188,7 ‘
m m? kg/m? 5%
Calculo | 188,70 X 3,11725E-05 X 7850 2,30878
M Total | 2618 | kg 26,18
Total 48,48 KG

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
6.3.1 |DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020UTILIZA COES. AF 09/2020

m m m?
Calculo | 17,34 X Z X= 34,68
Calculo 0,40 X 19,1 X= 7.64
42,32
Calculo 3.08 X 0.9 X= 5.544
Calculo 0,15 X 3,08 X= 0.462
3 X= 18,018




Calculo 3,08 0,15 x= 1,386
Calculo 3,08 0,21 X= 1,9404
19,9584
| Total | 80,30 | m* |
6.3 |VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR
6.3.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO COM FCK DE SO0MPA, INCLUINDO LANCAMENTO E
| o ADENSAMENTO

m m m und

Calculo 19,35 X 0,9 X 0.4 1
m? m und

Calculo 3.08 X 0.9 X 0.4 3

| Total | 1029 |

m.'!

VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

|
ol
0.33 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
m m* kg/m? 5%
Calculo | 138,50 X 1,9635E-05 X 7850 1.06738
Total 21.35 kg 21,35
Total 22,41 KG
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6.3.4 |ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ﬂ m m? kg/m? 5%
Calculo | 173,80 X 3,11725E-05 X 7850 212648
Total 42,53 kg 42,53
Total 44,66 KG
6.3.5 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

m m? kg/m? 5%

Calculo | 546.40 X 5.02654E-05 X 7850 10,78

Total 215,60 kg 215,60
Total 226,38 KG

[ 6.3

|VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR




6.3.6 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
| " JARMADO,UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
m m? kg/m’ 5%
| Cilculo | 286,80 X 7,85398E-05 7850 8,84115
Total 176,82 kg 176.82
Total | 185,66 KG
6.3 |VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR
637 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
“"  |ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
m m? kg/m’ 5%
ﬂ Calculo | 13,50 X 0,000122 7850 0,64645
Total 12,93 kg 12,93
Total 13,58 KG
6.3 |VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR
63.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
" |ARMADO,UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
m m* kg/m? 5%
Calculo | 228.80 X 0,000201 7850 18,0506
Total | 361,01 kg 361,01
o Total | 379,06 KG
[ 6.3 |VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR
6.3.9 |FURO DE SONDAGEM- ATE 15M

| Total | 2,00 | UND

6.3 |VIGAS DA ESTRUTURA SUPERIOR
6.3.10 [CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

|  COMPOSICAO-04 |

7.1 |VEGETACAO

7.1.1 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018
area nao uniforme
| Caleulo | 3963 | x | 2




| Total | 7926 | m?

7.1 |VEGETACAO
712 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2.00 M E
" |MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018

| Total | 2,00 | und |

7.1 |VEGETACAO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M AF_05/2018

7.1.3

| Total | 6,00 | und |

| 7.2 |LETREIRO /IMAGEM

. [INSTALAGAO DE LETREIRO DE SAUDAGAO(SEJA BEM VINDO(IX)/ VOLTE
€Y' [SEMPRE(1X)TRACUATEUA(2X)) EM ACO INOX DE TAMANHOS VARIADOS

SEJA BEM VINDO A
VOLTE SEMPRE
TRACUATEUA (2x)

Total 44,00 LETRAS

CONFECCAO DE ESTRUTURAS REPRESENTATIVAS DE IMAGENS : SAO BENEDITO(1,20

L A X0,50 L), SAO SEBASTIAO(1,20 A X0,50 L) E DUAS FORMIGAS(0.60 A X 1,20 C).

| COTACAO |

8.1 |PREPARO

CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM
8.1.1 |DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M‘l
AREA FUNDACAO 5.95
AREA DOS PILARES 104.2
AREA DAS VIGAS 80,27
PANO DO PORTICO 48.16
S EEmemaa 15.75 |
254,33 |

Total | 25433 | m?

€ -
“PF: 742.331.062-04




| 8.1 |[PREPARO
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
| 8.1.2 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
| PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
MZ
AREA FUNDACAO 5,95
AREA DOS PILARES 104,2
AREA DAS VIGAS 80,27
PANO DO PORTICO 48,16
LDOTINUTUNRA LJAAOA
CADEIL AC l 5'75
254,33
| Total | 25433 | me
.1 |PREPARO
5.1.3 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:6, COM ADITIVO PLASTIFICANTE
Mz
AREA FUNDACAO 5,95
AREA DOS PILARES 104,2
AREA DAS VIGAS 80,27
PANO DO PORTICO 48.16
CADLDL A ] 5’75
25433
| Total | 25433 [ m* |
8.1 |PREPARO

Al 4

-

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS.
AF 06/2014

M2

AREA FUNDACAO 5,95
AREA DOS PILARES 104,2
AREA DAS VIGAS 80.27
PANO DO PORTICO 48.16

LOTINUTUNATLIASA

CADLCI AGQ ! 5’75
254,33

| Total | 25433 | m* |

8.1 |PREPARO
g1 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS, UMA
"~ |DEMAO. AF 05/2017

0308
ENGE RO CviL
PA - N2

ILVA

3#70

CPF: 742.3.5.0 2-04




.

MZ

AREA FUNDACAO 5.95
AREA DOS PILARES 104,2
AREA DAS VIGAS 80,27
PANO DO PORTICO 48,16
e | 1875
25433

| Total | 254,33 |

m?

|

8.2 [PINTURA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM

821 |pAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF 06/2014
MZ
AREA FUNDACAO 5,95
N AREA DOS PILARES 104,2
AREA DAS VIGAS 80,27
PANO DO PORTICO 48.16
LOTINUTUNA L AR
CADET AQS l 5’75
25433
| Total | 25433 [ m* |
8.2 |PINTURA
8.2.2 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF 05/2021
m und
Calculo 17,42 X 2
N | Total | 3484 | m |

PONTO DE LUZ / FORCA (C/TUBULACAO, CAIXA E FIACAO) ATE 200W

pt LD

pt Cent

pt LE

PISO

Calculo

3,00

4,00

3

| Total | 16,00 |

pt

9.2

(SPQOT)

LAMPADA COMPACTA DE LED 6W, BASE E=27-FORNECIMENTO E INSTALACAO

| Total |

2,00

Und

CREA/PA - 1512678820
CPF: 742.331.062-04



93

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000W-
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

| Total | 300 | Und |

9.4

REFLETOR DE LED 30 W-FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO-03 |

9.5

LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA,POEIRA OU IMPACTOS(PARA
PISO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO

Total | 6,00 | Und |

PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 400W-FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘

L;s

COMPOSICAO-04 |

| 10.1 ILlMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 |

area ndo uniforme

Célculo | 31,71 X 1607 |

Total | 509,58 m?

/PA - 1
CPF: 742.331.062-04



ve

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
OBRA: CONSTRUCAO DE UM PORTICO

DESCRICAO QUANTIDADE DIMENSOES
IMAGEM DE SAO BENEDITO 1 0,60X1,30( L x A)
IMAGEM DE SAQO SEBASTIAO 1 0,60X1,30( L x A)
ESCULTURA DE UMA FORMIGA 2 0,60X1,30( A x COMP.)
LOCAL EMPRESA CNPJ VALOR UNID VALOR TOTAL CONTATO
ATELIE
BRAGANCA | MIRANTES DAS | 24.948.703/0001-04 R$ 3.000,00 4 RS 12.000,00 | (91)98875-2720
ARTES
SANTA MARIA ARTE E
ESCULTURA 29.505.599/0001-05 R$ 3.500,00 4 RS 14.000,00 | (91)99315-5738
MG SANJOANENSE 03.325.330/0001-45 RS 3.845,00 4 RS 15.380,00 (32) 8885-4814

EA/PA - 1512878820
CPF: 742.331,062-04




v

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA

OBRA: CONSTRUiiAO DE UM PORTICO

Cod. Fonte Custo
: ; DESCRICAO unidade | indice | Custo SBDI|  — o | Custo total

7.2.1-INSTALACAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, | ] TIEY [T [y
H= 30 CM (COM RELEVO) n RS 118, 2 =

88309 S PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88310 | <vapr

H 0,5 R$21.31 R$ 27,47 R$ 13,73

88242 SINARL AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS

H 0,5 R$ 17,13 | R$2208 | RS 11,04
COMPLEMENTARES )
TOTAL RS 177,02
Cod. Fonte - Custo
RBTER] IR DESCRICAO unidade | indice | Custo S/BDI P Custo total
6.L.6-UTILIZACAO DE ANDAIMES
) LOCACAQ DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE P 5
10527 SINAPI ENCAIXE. TIPO DE TORRE MxMES 1 R$2000 | R$2578 R$ 25,78
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
88316| SINAPI |TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME M E LIMPEZA). AF_11/2017 m 1 R$ 15.06 R$ 19,41 R$ 1941
TOTAL RS 45,19
Cod. | Fonte Custo
: . DESCRICAO unidade | indice | CustoS/BDI| o | Custo total
9.4-INSTALACAO DE REFLETOR DE LED 30W
39390/ smvapr [FUMINARIA DE LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT 30W i , SFPOR EER —
() ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI H 05 | R$1462 | R$ 1884 R$ 9,42
A0 COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
247 | SINAPI |COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 1096 | RS 14,13 R$ 7,06
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
21127| SINAPI |ATE 750V, EM ROLO DE 19MMX5M Und | 0,042 | R$567 R$ 7.31 R$ 031
TOTAL RS 169,04

B T R R 5

Cad. Fonte Cusfo
: DESCRICAO unidade | indice | Custo S/BDI| o0 | Custo total

PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 400W-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

170989 SEDOP |PROJETOR RETANGULAR EM LED DE 400W Und 1 R$ 16559 | R§21343 | R$21343

10 105€l DA SILVA
ENGE IRD CIVIL
CREATPA - 1512878820
CPF: 742.331,062-04




ELETRICISTA COM ENCARGOS
S | H 0.5 RS 14.62 RS 18,84 R$9.42
2436 | SINAPL ) MPLEMENTARES :
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
S H 0.5 R$ 10,96 R$ 14.13 R% 7.06
247 | SINAPL - MPLEMENTARES 2
21127] sniart [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ot 1 oom | wsser | msam | msomt
ATE 750V, EM ROLO DE 19MMX5M
TOTAL RS 230,22

EA/
CPF: 74

PA - 1512878820

2.331,062:04




COMPOSICAO DE BDI
1 CUSTOS INDIRETOS 11,26%
1.1 Administracdo Central 3,80%
1.2 Garantias e seguros 0,32%
1.3 Riscos 0.50%
1.4 Bonificacao 6,64%
2 TRIBUTOS _ 13,15%
2.1 Cofins 3,00%
2.2 Pis 0,65%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB (Lei 12.546/2011) 4,50%
3 DESPESAS 1,02%

08/11/2022

3.1 De5ﬁsas financeiras 1,02%

CALCULO DO BDI

C — Tributos
R = Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento;

| =Taxa de Tributos;
L =Taxade Lucro

= Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento;
I = Taxa de Tributos;

L. = Taxa de Lucro

BDI =

(1+(AC+8+ Iill G;}}{l HDE)(1+L) E}(lﬂﬂ

/
CPF: 742.331,062-04

Data/local
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Quadro 9 — Classificacio CNAE 2.0 das atividades econdimicas do setor da construgiio

CLASSIFICACAO CONAE 2.0

Segio

Divisiio

Grupo

Classe

F CONSTRUCAO

336

Construgdo de edificios

Incorporagdo de
empreendimentos

Incorporagao de empreendimentos
|imobilidrios

Construcdo de edificios

|Construcio de edificios

Obras de infra-estrutura

Construcdo de rodovias,
ferrovias, obras urbanas
e obras-de-arte especiais

Construgdo de rodovias e ferrovias
Construcdo de obras-de-arte especiais
Obras de urbanizacdo - ruas, pragas e

Obras de infra-estrutura
para energia elétrica,
telecomunicacdes, dgua,
esgoto e transporte por
dutos

Obras para gmcio e dsu'lhlc!o de energia

Construgio de redes de trans portes por
dutos, exceto para dgua e esgoto

Construgdo de outras
obras de infra-estrutura

Obras portudrias, maritimas e fluviais

Montagem de instalagdes industriais e de
| ilicac

Obras de engenharia civil ndo especificadas

anteriormente

ra construcdo

Servicos especializados |

No quadro acima estio marcadas as cinco classes de interesse deste trabalho,
dentro das quais serdo agrupados os onze tipos de obra da amostra selecionada. O quadro a
seguir apresenta essa comespondéncia:

“’g‘:f” - DESPESA FINANCEIRA LUCRD
Sl i - | B “"j FONSTRUGAODEEDEICIOS | 03 | 1% | 19, | 618, | T4 | 5%,
i el ol el Il el Mt M Lo Eﬁmmmnixwmm 0% | O | L% |66 | 0% | 6
ROVIAS | | ETERROVIAS } ‘3 {
gy ol Rl Rl el il e i ol gl kol ro.\srwcm%ﬁng): D ‘ N E R
TECIMENTO DE MIE(“E\

: \ :
AGUA. COLETA DE
E“?BD 3 r’(‘r,\'s‘ | Eg%:sbgomwﬁ?\s ‘ 1
TRUCOES CORRE- | | RRELA
s | | CONSTRUCAODEMANUTEN-| 101 | L% | 11 | 8% | 83m D
CONSTRUCAD DE| 5.9% | 19 | 79 ™ e | 0% | 100w | L& | L9 | o I ¥ U c Y ) Gk
MANCNTECHO DE ' i | [AODEESTAQOES EREDES | J ‘
ESTA | i
iiecld B | | PEDISTRBUICAO DE ENRR- | |
CAD DE ENERGIA | | [FAELETRICA ‘
B s e | POSTORTURAS YR | 0%, | 1% | 1% [0 | @ | W
RIAS  MARITIMAS| | | MMASE FLUVIAIS i |
EFLUVIAS =

TIPO DE OBRA

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construgio e recuperagdo de:
autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos, vias férreas de superficie ou subterraneas
(inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentagdo de autoestradas,

rodovias e outras vias ndo-urbanas; construgdo de pontes, viadutos e tuneis; a instalagdo de barreiras acusticas; a

construg¢do de pragas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagdo de placas de sinalizagdo

de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgio,
pavimentagdo e sinalizagdo de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construgdo de pragas e
calgadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrd e VLT. Além de quadras descobertas.




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
OBRA: CONSTRUGCAO DE UM PORTICO

[cOM DESONERAGAO| SEM DESONERAGAO |
CcODIGO DESCRIGAO HORISTA [MENSALI| HORISTA | MENSALIS
(%) STA (%) (%) TA (%)
A1 INSS 0,00%| 0,00%| 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50%| 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00%| 1,00% 1,00% 1,00%
@ A4 |INCRA 0,20%] 0,20%| 0,20%] _ 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60%| 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educacgéo 250%| 2,50% 2,50% 2,50%
A7 __|Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%| 3,00%| 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00%| 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80%| 16,80%| 36,80% 36,80%
B1 |Repouso Semanal Remunerado 18,12%Nao incidd 18,12%/| Nao incide
B2 [|Feriados 4, 15%N3ao incidd  4,15%| Nao incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,87%| 0,66% 0,87% 0,66%
B4 |13° Salario 11,11%| 8,33%| 11,11% 8,33%
B5 [Licenca Paternidade 0,07%| 0,06% 0,07% 0,06%
B6 |Faltas Justificadas 0,74%| 0,56% 0,74% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,72%Nao incidg  2,72%| Nao incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11%| 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 11,24%| 8,43%| 11,24% 8,43%
B10 |Salario Maternidade 0,03%| 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 49,16%| 18,14%| 49,16% 18,14%
C1 Aviso Prévio Indenizado 575%| 4,32% 5,75% 4,32%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,14%| 0,10% 0,14% 0,10%
C3 |Férias Indenizadas 3,10%| 2,32% 3,10% 2,32%
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,31%| 2,49% 3.31% 2,49%
C5 |Indenizagéo Adicional 0,48%| 0,36% 0,48% 0,36%
Cc Total 12,78% 9,59%| 12,78% 9,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,26%| 3,05%| 18,09% y
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso 0,51%
Total 18,60%




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA
OBRA: CONSTRUCAO DE UM PORTICO

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 22.298.64 596% RS 5.574,66 RS 5.574,66 RS 5.574,66 RS 5.574,66
100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 23.990,19 6,41% RS 23.990,19
50,00% 50,00%
3 FUNDACAO/ VIGAS R$ 42.57838 11,38% RS 21.289,19 RS 21.289,19
100.00%
DRENAGEM R$ 2.593,92 0,69% RS 2.593,92
33.33% 33.33% 33.33%
5 PISO R$ 1.130,05 0,30% RS 376,68 RS 376,68 RS 376,68
33% 33% 33%
6 SUPERESTRUTURA R$ 184.417.08 | 4931% R$ 61.472.36 R$61.472.36 R$61.472 36
50,00% 50,00%
7 URBANIZACAO R$ 30.106.26 8.05% RS 15.053,13 RS 15.053,13
50.00% 50,00%
REVESTIMENTO R$ 55.822.75 1493% RS 27.911,37 RS 27.911,37
3333% 33,33% 33.33%
9 INSTALAGCOES ELETRICAS R$9.217,06 246% RS 3.072,35 RS 3.072,35 RS 3.072,35
100%
10 SERVICOS FINAIS RS 1.858.20 0,50% RS 1.858,20
13,60% 32.00% 30,34% 2337%
SUBTOTAIS
RS 50.854,04 RS 119.696,62 RS 113.460,56 RS$ 87.407.39
13,60% 45.60% 75.94% 99.31%
TOTAIS ACUMULADOS
RS 50.854,04 RS 170.550,65 RS 284.011,21 RS 371.418,60
TOTAL | RS 374.012,52
JO A SILVA
E IRO CIVIL

CREA/PA - 1512878820,
CPE: 742.331,462-04




Composicao

v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA-PA

| |TRANSPORTE HORIZONTAL COM

OBRA: CONSTRUCAO DE UM PORTICO

SEDI - SERVICOS

Auxiliar JERICA DE 90 L, DE MASSA/ DIVERSOS M3XK
100206 | SINAPI GRANEL (UNIDADE: M3XKM). M 0,0375000 843,80 31,64
AF 07/2019
Composigdo CARGA, MANOBRA E DESCARGA TRAN -
Auxiliar 100973 | SINAPI DE SOLOS E MATERIAIS TRANSPORTES, m? 1,2500000 8.54 10,68
GRANULARES EM CAMINHAO CARGAS E
[Composicao SEDI - SERVICOS
o PEDREIRO COM ENCARGOS
Auxiliar 88309 SINAPI COMPLEMENTARES DIVERSOS H 0,5950000 21,31 12,68
[Composicio _ POCEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
Auxiliar quMu SINAF] COMPLEMENTARES DIVERSOS H 8,6770000 2042 177,18
Composigdo SERVENTE COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS
_>Eﬁ=mm~ gdalo ANAFE COMPLEMENTARES DIVERSOS B 14640000 b2 =302
Composigdo ENCARREGADO GERAL COM SEDI - SERVICOS
o 90 | A y .
Auxiliar o BINSE] ENCARGOS COMPLEMENTARES DIVERSOS - 21090600 e s 40,54
Composigio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SEDI - SERVICOS
| 102,65 7422
J>E=.=E i SINAF PLENO COM mZOZ..wQ@w DIVERSOS H 0,7230000 02, ’
VIBRADOR DE IMERSAOQO,
Insumo MO00013 PMT DIAMENTRO DE PONTEIRA EQUIPAMENTO H 0,7000000 2,16 1,5 _\‘
. uo ! ﬂ_\mm DA'SILVA
. . D CIVIL



Insumo M00010 | PMT | TAXA DA BOMBA EQUIPAMENTO | H 1,0000000 250,00 | 250,00
Composigio | MONTAGEM DE ARMADURA DE | FUES - I cxmnnnn |
'P | 95579 |SINAPLIpor s DIAMETRO-80MM. |FUNDACOESE | KO | 25470000 | 1463 3726
Composigio MONTAGEM DE ARMADURA DE | FUES -
Auxiliar | 000 SINAPL porACAS, DIAMETRO = 160 MM. [FUNDACOESE | <O | 137850000 | 10,50 | 14474 |
Composig¢io TRANSPORTE COM CAMINHAO | TRAN - M3XK
Augiliar 97913 | SINAPl g\ G CULANTE DE 6 M?, EM VIA | TRANSPORTES, | M 0,4750000 3.07 145
FUES -
, | CONCRETO COMPRADO EM
FUNDACOES E :
oo | PROPRID)| FMIT [ 0 T et ot s FUNE c%cgm M 1,0000000 | 73505 | 735.05

COTACAO 001 NBR ADENSAMENTO TECNOLOGICO | UNID | 1,0000000 = 2.436,30 @ 2.436,30
o 12007 o S —
. ASTM EXPANSAO SOBRECARGA *
COTACAO 002 TS | PO TECNOLOGICO | UNID | 1,0000000 A 812,10 812,10
- o ASTM { 1 | o
COTACAO 003 D4546 TENSAO DE EXPANSAO TECNOLOGICO = UNID = 1,0000000 * 609,10 609,10
ASTM % - - o
COTACAO 0004 Dasag |EXPANSAO LIVRE TECNOLOGICO = UNID | 1,0000000 609,10 609,10

SILVA
RO CIVIL

CREA/PA 1512278820
nmur 331,062:04
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, dlz 7 de dezembro de 1977 C REA PA NO PA202£084567(;9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL

1. Responsavel Técnico
PAULO JOSE ALVES DA SILVA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1512878820
Registro: 1512878820PA

2. Dados do Confrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Tracuateua CPF/CNPJ: 01.612.999/0001-92
AVENIDA MARIO NOGUEIRA DE SOUSA N° SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRACUATEUA UF: PA CEP: 68647000

Contrato: N3o especificado Celebrado em: 01/11/2022

Valor: R$ 4.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA Avenida Braganca N°: S/N
Complementc: Entrada Principal Bairro: Centro
Cidade: TRACUATEUA UF: PA CEP: 68847000
Data de Inicio: 08/12/2022 Previsdo de término: 08/04/2023 Coordenadas Geograficas: -1.078337, -46.899264
Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificado
Proprietario: Prefeitura Municipal de Tracuateua CPF/CNPJ: 01.612.999/0001-92
4. Atividade Técnica
12 - ELABORACAO Quantidade Unidade
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 10,00 m
#128 - DRENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 44,25 m*
#135 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAOQ CIVIL - CONSTRUGAQO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - 17,74 m*
CONCRETO USINADO
24 - Projeto > CONSTRUCAQ CIVIL - CONSTRUCAQO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #122 - 15,80 m?
ESTRUTURAS TUBULARES
24 - Projeto > ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAGAQ DE ENERGIA 10,00 pontos

ELETRICA > #315 - ILUMINACAO

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Elaboragéo do projeto de um portico que sera parte integrante do objeto de urbanizacao da entrada da cidade de Tracuateua-PA. Area total:509,57 m?,
fundagao em tubuido com d=0,89 cm, Profundidade=5m e didmetro da base=1,20m.apresentando um volume de concreto de 15,90 m®, Calgada com
volume de 1m>. Ponlos de elétrica= 10PTs.Meio-fio 34m. O objelo seré desenvolvido sob a minha responsabilidade técnica.

6. Declaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica @ no decreton
52096/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagao e manutengéo de placa legivel e visivel ao publico enquanto durar a execugao da obra,
instalagdo e servigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clédusula Compromissodria: Qualquer confiito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua rnterpretac.&o ou execucdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1896, por meio da Centro de Mediagao e vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respeclivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concorda;

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas EA/PA - 151287 8820

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima pauLo JosERNVed B4 SV 9%:"112.331.03204
tracvativa 46 d noverbro s 2022
Local data Prefeitura Municipal de Tracuateua - CNPJ. 01.612.999/0001-92
9. Informacgdes

* A ART # valida somente quando quilada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publica/, com a chave: 50dd7
Impresso em: 16/11/2022 &s 08:50:25 por: , ip: 170.82.181.21

www.creapa.org.br falect @creapa.com.br CREA'PA E‘ 7

Tel: (91)3218-3402 Fax: e
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART c RE A_ P A ART OBRA / SERVICO
H -]
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° PA20220845679
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL
10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em. 14/11/2022 Valor pago: RS 88,78 Nosso Numero: 8285949

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 50dd7 ,:I_L
Impresso em: 16/11/2022 as 08:50:25 por: , ip: 170.82.181.21 .

WWW.CTeapa.org.br faleconosco@creapa.com.br CREA_P A E! ¥
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