



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

DADOS DO PROCESSO

MODALIDADE:	PREGÃO PRESENCIAL		
TIPO DE LICITAÇÃO:	MENOR PREÇO POR ITEM		
Nº DA LICITAÇÃO:	008/2018	DATA:	19/03/2018 10:00:00
Nº DA PORTARIA:	DECRETO Nº 190-A/2017-GP	TÉRMINO:	19/03/2018 14:53:19
Nº DO PROCESSO:	01032008/2018		
Nº DA ATA:	008.1/2018		

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

PREÂMBULO

No dia 19 de Março de 2018, às 10:00 horas, reuniram-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, situado na AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA - S/N, CENTRO, o Pregoeiro, Senhor EVANDRO COSTA LAGO, e a Equipe de Apoio, constituída por THAYS SOUSA CASTRO, EDGAR DE OLIVEIRA SILVA, Decreto nº 190-A/2017-GP de 26 de novembro de 2017, do Processo em epígrafe, para a Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe, regido pela Lei Federal 10.520/02, pelo Decreto Federal nº 3.555/00 e subsidiariamente no que for cabível pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

NOME DO REPRESENTANTE	EMPRESA	ME / EPP
ARSENIO PEREIRA SALES NETO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM
FRANCISCO SALES FERNANDES	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM
SAVIO REALI ARAUJO DE SOUSA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as declarações dos Licitantes presentes de que atendem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, passando à Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Nº DO ITEM: 00001									
STATUS DO ITEM: VENCEDOR									
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS	
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,42	50	21,00	7,69	10:39:20	SELECIONADA	
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,39	50	19,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA	
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA	
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	50	0,00	0,00	11:40:13	DECLINOU	
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,39	50	19,50	0,00	11:40:17	VENCEDOR	

Nº DO ITEM: 00002									
STATUS DO ITEM: VENCEDOR									
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS	



PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,35	50	17,50	12,90	10:39:20	SELECIONADA
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,31	50	15,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	50	0,00	0,00	11:40:51	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,31	50	15,50	0,00	11:40:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00003

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,49	50	24,50	8,89	10:39:20	SELECIONADA
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,45	50	22,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	50	0,00	0,00	11:41:00	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,45	50	22,50	0,00	11:41:03	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00004

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,60	50	30,00	7,14	10:39:20	SELECIONADA
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,56	50	28,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	50	0,00	0,00	11:41:17	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,56	50	28,00	0,00	11:41:18	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00005

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,60	50	30,00	7,14	10:39:20	SELECIONADA
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,56	50	28,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	50	0,00	0,00	11:41:26	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,56	50	28,00	0,00	11:41:26	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00006

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,05	50	102,50	3,54	10:39:20	SELECIONADA
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,98	50	99,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	50	0,00	0,00	11:41:34	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,98	50	99,00	0,00	11:41:35	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00007

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,07	30	452,10	3,15	10:39:20	SELECIONADA
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,61	30	438,30	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	30	0,00	0,00	12:00:49	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,61	30	438,30	0,00	12:06:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00008

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,56	50	128,00	3,23	10:39:20	SELECIONADA
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,48	50	124,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	50	0,00	0,00	12:01:04	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,48	50	124,00	0,00	12:01:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00009

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	34,33	40	1.373,20	3,06	10:39:20	SELECIONADA



PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	33,31	40	1.332,40	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
1ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	33,00	40	1.320,00	1,54	12:01:24	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	32,50	40	1.300,00	0,00	12:01:32	LANCE
2ª RODADA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	32,00	40	1.280,00	0,00	12:01:35	LANCE
2ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	40	0,00	0,00	12:01:39	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	31,80	40	1.272,00	0,00	12:07:00	INABILITADO
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	31,80	40	1.272,00	0,00	12:28:49	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00010

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	44,65	30	1.339,50	3,09	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	43,31	30	1.299,30	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	41,58	30	1.247,40	0,00	12:42:23	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00011

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,81	50	190,50	3,81	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,67	50	183,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,52	50	176,00	0,00	12:42:28	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00012

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,81	50	140,50	3,31	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,72	50	136,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,61	50	130,50	0,00	12:42:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00013

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	17,22	100	1.722,00	3,11	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,70	100	1.670,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,03	100	1.603,00	0,00	12:42:40	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00014

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,99	100	1.899,00	3,09	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,42	100	1.842,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,68	100	1.768,00	0,00	12:42:45	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00015

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	35,30	100	3.530,00	3,10	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	34,24	100	3.424,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	32,87	100	3.287,00	0,00	12:42:50	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00016

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,50	50	225,00	2,97	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,37	50	218,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,20	50	210,00	0,00	12:42:55	VENCEDOR



Nº DO ITEM: 00017								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,99	50	399,50	3,10	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,75	50	387,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,44	50	372,00	0,00	12:42:59	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00018								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,34	50	467,00	3,20	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,05	50	452,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,69	50	434,50	0,00	12:43:11	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00019								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,24	50	462,00	3,13	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,96	50	448,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,60	50	430,00	0,00	12:43:20	LANCE
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,45	50	272,50	0,00	12:43:23	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00020								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,86	50	293,00	3,17	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,68	50	284,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,12	50	56,00	0,00	12:43:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00021								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,21	50	60,50	3,42	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,17	50	58,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,12	50	56,00	0,00	12:43:42	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00022								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,31	50	65,50	3,15	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,27	50	63,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,22	50	61,00	0,00	12:44:16	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00023								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	22,25	30	667,50	3,10	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	21,58	30	647,40	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	20,72	30	621,60	0,00	12:44:23	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00024								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	35,21	30	1.056,30	3,10	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	34,15	30	1.024,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	32,78	30	983,40	0,00	12:44:28	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00025								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,22	30	1.446,60	3,08	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	46,78	30	1.403,40	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	44,91	30	1.347,30	0,00	12:44:32	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00026								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,27	70	1.348,90	3,05	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,70	70	1.309,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,95	70	1.256,50	0,00	12:44:46	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00027								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,85	70	1.179,50	33,52	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,62	70	883,40	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,12	70	848,40	0,00	12:44:55	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00028								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,72	400	288,00	5,88	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,68	400	272,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,65	400	260,00	0,00	12:45:03	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00029								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,04	400	416,00	8,33	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,96	400	384,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,92	400	368,00	0,00	12:45:10	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00030								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,18	400	472,00	3,51	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,14	400	456,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,09	400	436,00	0,00	12:45:16	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00031								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,47	400	588,00	31,25	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,12	400	448,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,08	400	432,00	0,00	12:45:20	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00032								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,26	400	5.704,00	3,11	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	13,83	400	5.532,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	13,28	400	5.312,00	0,00	12:45:25	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00033								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	72,02	50	3.601,00	3,09	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	69,86	50	3.493,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	67,07	50	3.353,50	0,00	12:45:31	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00034								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	105,99	50	5.299,50	3,09	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	102,81	50	5.140,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	98,70	50	4.935,00	0,00	12:45:37	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00035								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	186,33	50	9.316,50	3,09	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	180,74	50	9.037,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:12	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	173,51	50	8.675,50	0,00	12:46:09	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00036								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	279,17	50	13.958,50	3,09	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	270,80	50	13.540,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	259,97	50	12.998,50	0,00	12:46:15	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00037								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	451,87	50	22.593,50	2,41	10:39:20	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	441,22	50	22.061,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	423,57	50	21.178,50	0,00	12:47:23	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00038								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	663,35	50	33.167,50	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	643,45	50	32.172,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	617,71	50	30.885,50	0,00	12:47:29	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00039								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	226,10	50	11.305,00	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	219,32	50	10.966,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	210,55	50	10.527,50	0,00	12:47:34	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00040								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	368,00	50	18.400,00	35,54	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	271,51	50	13.575,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	260,65	50	13.032,50	0,00	12:47:39	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00041								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,64	50	32,00	4,92	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,61	50	30,50	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,59	50	29,50	0,00	12:47:43	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00042								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,18	50	409,00	3,02	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,94	50	397,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,62	50	381,00	0,00	12:47:48	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00043								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,91	50	195,50	2,89	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,80	50	190,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,65	50	182,50	0,00	12:47:59	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00044								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	64,32	20	1.286,40	3,08	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	62,40	20	1.248,00	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	59,90	20	1.198,00	0,00	12:48:03	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00045								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	151,17	20	3.023,40	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	146,64	20	2.932,80	0,00	10:48:41	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	140,77	20	2.815,40	0,00	12:48:08	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00046								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,33	50	166,50	3,10	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,23	50	161,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,10	50	155,00	0,00	12:48:14	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00047								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,73	50	86,50	28,15	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,35	50	67,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,30	50	65,00	0,00	12:48:18	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00048								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,01	50	200,50	2,82	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,90	50	195,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,74	50	187,00	0,00	12:48:21	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00049								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,06	50	303,00	3,06	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,88	50	294,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,64	50	282,00	0,00	12:48:26	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00050								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,78	50	289,00	3,21	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,60	50	280,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,38	50	269,00	0,00	12:48:29	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00051								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,30	70	371,00	3,11	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,14	70	359,80	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,93	70	345,10	0,00	12:48:34	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00052								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,31	70	511,70	2,96	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,10	70	497,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,82	70	477,40	0,00	12:48:39	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00053								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,64	70	814,80	3,10	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	11,29	70	790,30	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,84	70	758,80	0,00	12:48:44	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00054								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,32	70	1.072,40	3,10	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,86	70	1.040,20	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,27	70	998,90	0,00	12:48:47	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00055								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,19	70	923,30	3,05	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,80	70	896,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,29	70	860,30	0,00	12:48:50	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00056								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,38	30	191,40	3,24	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,18	30	185,40	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA



NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,93	30	177,90	0,00	12:48:53	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00057								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,59	30	197,70	3,13	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,39	30	191,70	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,13	30	183,90	0,00	12:48:57	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00058								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,77	30	203,10	3,04	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,57	30	197,10	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,31	30	189,30	0,00	12:49:27	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00059								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,33	30	309,90	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,02	30	300,60	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,62	30	288,60	0,00	12:49:33	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00060								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,32	30	549,60	3,04	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,78	30	533,40	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,07	30	512,10	0,00	12:49:38	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00061								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,03	30	540,90	3,03	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,50	30	525,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,80	30	504,00	0,00	12:49:44	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00062								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,68	30	770,40	3,13	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,90	30	747,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,90	30	717,00	0,00	12:49:57	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00063								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	27,72	30	831,60	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	26,89	30	806,70	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	25,81	30	774,30	0,00	12:50:01	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00064								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	27,72	30	831,60	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	26,89	30	806,70	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	25,81	30	774,30	0,00	12:50:43	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00065								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	29,17	30	875,10	3,07	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	28,30	30	849,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	27,17	30	815,10	0,00	12:51:51	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00066								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	74,00	30	2.220,00	3,06	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	71,80	30	2.154,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	68,93	30	2.067,90	0,00	12:52:02	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00067								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	63,37	30	1.901,10	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	61,47	30	1.844,10	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	59,01	30	1.770,30	0,00	12:52:30	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00068								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	73,32	30	2.199,60	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	71,12	30	2.133,60	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	68,28	30	2.048,40	0,00	12:52:54	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00069								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,23	70	366,10	2,95	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,08	70	355,60	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,88	70	341,60	0,00	12:52:58	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00070								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,97	70	697,90	29,99	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,67	70	536,90	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,36	70	515,20	0,00	12:53:05	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00071								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,32	70	1.072,40	3,10	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,86	70	1.040,20	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,27	70	998,90	0,00	12:53:12	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00072								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	12,08	70	845,60	3,07	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	11,72	70	820,40	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	11,25	70	787,50	0,00	12:53:16	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00073								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,15	50	357,50	3,03	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,94	50	347,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,66	50	333,00	0,00	12:53:25	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00074								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,14	50	407,00	3,17	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,89	50	394,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,57	50	378,50	0,00	12:53:29	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00075								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,19	50	309,50	3,00	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,01	50	300,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,77	50	288,50	0,00	12:53:31	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00076								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,75	50	437,50	3,06	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,49	50	424,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,15	50	407,50	0,00	12:53:35	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00077								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,92	50	496,00	3,12	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,62	50	481,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,24	50	462,00	0,00	12:53:38	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00078								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,78	50	1.189,00	3,12	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,06	50	1.153,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,14	50	1.107,00	0,00	12:53:41	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00079								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	43,37	25	1.084,25	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	42,07	25	1.051,75	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	25	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	40,39	25	1.009,75	0,00	12:53:44	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00080								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,55	50	27,50	3,77	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,53	50	26,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA



NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,51	50	25,50	0,00	12:53:48	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00081								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,61	50	30,50	3,39	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,59	50	29,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,57	50	28,50	0,00	12:53:52	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00082								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,63	50	81,50	3,16	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,58	50	79,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,52	50	76,00	0,00	12:53:56	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00083								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,08	50	104,00	3,48	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,01	50	100,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,93	50	96,50	0,00	12:54:23	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00084								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	901,33	10	9.013,30	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	874,30	10	8.743,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	839,33	10	8.393,30	0,00	12:54:31	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00085								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,70	50	335,00	3,08	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,50	50	325,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,24	50	312,00	0,00	12:54:36	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00086								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,67	50	1.283,50	3,09	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,90	50	1.245,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,90	50	1.195,00	0,00	12:54:57	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00087								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,08	50	54,00	3,85	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,04	50	52,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,00	50	50,00	0,00	12:55:01	VENCEDOR
Nº DO ITEM: 00088								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,40	50	120,00	0,00	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	20,32	50	1.016,00	746,67	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,51	50	975,50	0,00	12:55:04	LANCE
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,39	50	119,50	0,00	14:49:22	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00089

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,13	50	206,50	2,99	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,01	50	200,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,85	50	192,50	0,00	12:55:20	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00090

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,43	50	371,50	3,05	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,21	50	360,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,92	50	346,00	0,00	12:55:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00091

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,26	50	413,00	2,99	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,02	50	401,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,70	50	385,00	0,00	12:55:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00092

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,97	50	998,50	3,10	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,37	50	968,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,60	50	930,00	0,00	12:55:31	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00093

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,54	50	27,00	5,88	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,51	50	25,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,49	50	24,50	0,00	12:55:34	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00094

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,59	70	41,30	5,36	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,56	70	39,20	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,54	70	37,80	0,00	12:55:37	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00095

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,43	70	100,10	3,62	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,38	70	96,60	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,32	70	92,40	0,00	12:55:40	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00096

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,19	70	153,30	3,30	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,12	70	148,40	0,00	10:48:42	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,04	70	142,80	0,00	12:55:47	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00097

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,03	70	212,10	3,41	10:39:21	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,93	70	205,10	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,81	70	196,70	0,00	12:55:51	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00098

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,62	70	463,40	2,95	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,43	70	450,10	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,17	70	431,90	0,00	12:55:55	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00099

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,70	50	285,00	3,07	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,53	50	276,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,31	50	265,50	0,00	12:56:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00100

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,05	50	652,50	3,16	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,65	50	632,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,14	50	607,00	0,00	12:56:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00101

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,96	50	448,00	40,22	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,39	50	319,50	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,13	50	306,50	0,00	12:56:11	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00102

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,70	70	189,00	3,05	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,62	70	183,40	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,52	70	176,40	0,00	12:56:14	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00103

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,31	70	1.701,70	3,01	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,60	70	1.652,00	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,66	70	1.586,20	0,00	12:56:18	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00104

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,80	70	2.016,00	48,15	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,44	70	1.360,80	0,00	10:48:42	SELECIONADA



PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,66	70	1.306,20	0,00	12:56:22	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00105

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,10	70	427,00	3,04	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,92	70	414,40	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,68	70	397,60	0,00	12:56:26	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00106

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	66,06	10	660,60	3,09	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	64,08	10	640,80	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	61,52	10	615,20	0,00	12:56:30	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00107

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	137,50	10	1.375,00	3,09	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	133,38	10	1.333,80	0,00	10:48:42	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	128,04	10	1.280,40	0,00	12:56:37	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00108

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	652,48	10	6.524,80	3,09	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	632,91	10	6.329,10	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	607,59	10	6.075,90	0,00	12:56:48	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00109

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,55	30	166,50	2,97	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,39	30	161,70	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,17	30	155,10	0,00	12:56:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00110

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,61	70	42,70	3,39	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,59	70	41,30	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,57	70	39,90	0,00	12:56:56	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00111

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,96	70	67,20	3,23	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,93	70	65,10	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,89	70	62,30	0,00	12:56:59	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00112

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,62	50	81,00	3,18	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,57	50	78,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA



PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,51	50	75,50	0,00	12:57:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00113

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,11	50	205,50	3,01	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,99	50	199,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,83	50	191,50	0,00	12:57:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00114

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,16	50	308,00	29,68	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,75	50	237,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,56	50	228,00	0,00	12:57:09	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00115

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,48	70	1.153,60	50,92	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,92	70	764,40	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,48	70	733,60	0,00	12:57:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00116

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,54	70	667,80	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,25	70	647,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,88	70	621,60	0,00	12:57:15	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00117

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,38	70	1.146,60	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,90	70	1.113,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,26	70	1.068,20	0,00	12:57:22	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00118

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,73	70	1.731,10	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,99	70	1.679,30	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,03	70	1.612,10	0,00	12:57:26	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00119

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	38,17	70	2.671,90	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	37,02	70	2.591,40	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	35,54	70	2.487,80	0,00	12:57:30	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00120

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	71,30	40	2.852,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	69,20	40	2.768,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	66,43	40	2.657,20	0,00	12:57:36	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00121

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,07	40	762,80	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,49	40	739,60	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,75	40	710,00	0,00	12:57:39	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00122

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	32,30	40	1.292,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	31,34	40	1.253,60	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	30,09	40	1.203,60	0,00	12:57:43	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00123

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	42,32	40	1.692,80	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	41,05	40	1.642,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	39,41	40	1.576,40	0,00	12:57:46	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00124

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,07	40	1.922,80	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	46,63	40	1.865,20	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	44,76	40	1.790,40	0,00	12:57:55	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00125

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	150,22	40	6.008,80	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	145,72	40	5.828,80	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	139,89	40	5.595,60	0,00	12:57:58	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00126

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,41	30	162,30	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,24	30	157,20	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,03	30	150,90	0,00	12:58:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00127

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,68	30	440,40	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,24	30	427,20	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	13,67	30	410,10	0,00	12:58:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00128

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,28	50	164,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,19	50	159,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,06	50	153,00	0,00	12:58:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00129

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,85	50	142,50	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,77	50	138,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,66	50	133,00	0,00	12:58:19	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00130

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,86	50	343,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,66	50	333,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,39	50	319,50	0,00	12:59:56	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00131

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,88	50	394,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,64	50	382,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,33	50	366,50	0,00	13:00:04	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00132

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	26,05	50	1.302,50	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	25,27	50	1.263,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,26	50	1.213,00	0,00	13:00:13	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00133

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,72	100	72,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,69	100	69,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,66	100	66,00	0,00	13:00:17	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00134

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,49	100	149,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,44	100	144,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,38	100	138,00	0,00	13:00:21	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00135

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,56	100	356,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,45	100	345,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,31	100	331,00	0,00	13:00:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00136

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,78	100	378,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,67	100	367,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA



PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,52	100	352,00	0,00	13:00:31	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00137

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	30,88	100	3.088,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,96	100	2.996,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	28,76	100	2.876,00	0,00	13:00:36	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00138

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,44	50	172,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,33	50	166,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,20	50	160,00	0,00	13:00:40	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00139

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,61	50	130,50	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,53	50	126,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,43	50	121,50	0,00	13:00:44	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00140

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	29,39	50	1.469,50	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	28,51	50	1.425,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	27,37	50	1.368,50	0,00	13:00:48	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00141

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,32	50	216,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,20	50	210,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,03	50	201,50	0,00	13:00:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00142

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	299,60	20	5.992,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	290,62	20	5.812,40	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	279,00	20	5.580,00	0,00	13:00:56	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00143

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,64	70	44,80	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,62	70	43,40	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,60	70	42,00	0,00	13:01:01	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00144

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,70	70	49,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,68	70	47,60	0,00	10:48:43	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,65	70	45,50	0,00	13:01:04	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00145

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,20	70	84,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,16	70	81,20	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,11	70	77,70	0,00	13:01:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00146

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,18	70	152,60	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,12	70	148,40	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,04	70	142,80	0,00	13:01:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00147

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,89	70	202,30	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,80	70	196,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,69	70	188,30	0,00	13:01:15	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00148

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,40	70	518,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,18	70	502,60	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,89	70	482,30	0,00	13:01:19	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00149

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,64	70	1.024,80	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,76	70	683,20	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,37	70	655,90	0,00	13:01:43	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00150

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,48	70	523,60	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,26	70	508,20	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,97	70	487,90	0,00	13:01:48	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00151

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,68	70	607,60	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,42	70	589,40	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,08	70	565,60	0,00	13:01:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00152

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,99	70	769,30	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,66	70	746,20	0,00	10:48:43	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,23	70	716,10	0,00	13:01:57	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00153

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,11	70	1.337,70	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,54	70	1.297,80	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,80	70	1.246,00	0,00	13:02:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00154

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	22,27	70	1.558,90	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	21,60	70	1.512,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	20,74	70	1.451,80	0,00	13:02:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00155

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,93	70	1.745,10	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,19	70	1.693,30	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,22	70	1.625,40	0,00	13:02:14	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00156

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	37,60	70	2.632,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,72	70	1.590,40	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	21,81	70	1.526,70	0,00	13:02:19	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00157

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,02	50	1.151,00	0,00	10:39:22	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,33	50	1.116,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	21,44	50	1.072,00	0,00	13:02:23	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00158

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,64	50	932,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,87	50	193,50	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,72	50	186,00	0,00	13:02:32	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00159

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	134,27	20	2.685,40	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	130,25	20	2.605,00	0,00	10:48:43	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	125,04	20	2.500,80	0,00	13:02:49	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00160

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,68	50	184,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,57	50	178,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,43	50	171,50	0,00	13:02:55	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00161

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,69	50	184,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,58	50	179,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,44	50	172,00	0,00	13:02:59	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00162

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,58	50	329,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,38	50	319,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,12	50	306,00	0,00	13:03:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00163

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,19	50	659,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,79	50	639,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,28	50	614,00	0,00	13:03:07	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00164

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	17,44	50	872,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,92	50	846,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,24	50	812,00	0,00	13:03:10	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00165

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	32,01	50	1.600,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	31,04	50	1.552,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,80	50	1.490,00	0,00	13:03:16	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00166

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	84,00	50	4.200,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	36,92	50	1.846,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	35,44	50	1.772,00	0,00	13:03:30	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00167

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	108,80	50	5.440,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	46,22	50	2.311,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	44,37	50	2.218,50	0,00	13:03:34	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00168

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,61	100	61,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,59	100	59,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,57	100	57,00	0,00	13:03:38	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00169

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,73	100	73,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,70	100	70,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,67	100	67,00	0,00	13:03:45	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00170

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,05	100	105,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,01	100	101,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,97	100	97,00	0,00	13:03:50	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00171

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,84	100	284,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,75	100	275,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,64	100	264,00	0,00	13:03:58	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00172

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,64	100	664,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,44	100	644,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,18	100	618,00	0,00	13:04:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00173

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,46	50	273,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,29	50	264,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,08	50	254,00	0,00	13:04:31	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00174

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	64,03	50	3.201,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	62,37	50	3.118,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	59,88	50	2.994,00	0,00	13:04:37	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00175

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,72	400	3.488,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,46	400	3.384,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,12	400	3.248,00	0,00	13:05:50	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00176

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	60	0,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	162,85	60	9.771,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	164,53	60	9.871,80	1,03	10:52:12	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	160,00	60	9.600,00	0,00	14:18:29	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	60	0,00	0,00	14:18:33	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	160,00	60	9.600,00	0,00	14:18:34	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00177

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,02	400	4.008,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	9,72	400	3.888,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	9,33	400	3.732,00	0,00	14:15:44	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00178

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,32	100	332,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	3,22	100	322,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	3,09	100	309,00	0,00	14:15:54	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00179

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,75	50	237,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	4,60	50	230,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	4,42	50	221,00	0,00	14:16:01	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00180

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,93	50	296,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	5,76	50	288,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	5,53	50	276,50	0,00	14:16:04	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00181

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,70	50	485,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	9,40	50	470,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	9,02	50	451,00	0,00	14:16:13	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00182

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,06	50	753,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	14,61	50	730,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:13	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	14,03	50	701,50	0,00	14:16:19	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00183

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,34	50	217,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	4,20	50	210,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	4,03	50	201,50	0,00	14:16:23	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00184

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
-------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------	--------



PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,44	50	272,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,27	50	263,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,06	50	253,00	0,00	14:16:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00185

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,05	50	302,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,86	50	293,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,63	50	281,50	0,00	14:16:31	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00186

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,53	50	476,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,24	50	462,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,87	50	443,50	0,00	14:16:35	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00187

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,08	50	154,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,98	50	149,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,86	50	143,00	0,00	14:16:38	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00188

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,06	50	253,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,90	50	245,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,70	50	235,00	0,00	14:16:42	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00189

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,63	50	331,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,43	50	321,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,17	50	308,50	0,00	14:16:46	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00190

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,74	50	487,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,44	50	472,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,06	50	453,00	0,00	14:16:49	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00191

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,70	50	985,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,10	50	955,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,34	50	917,00	0,00	14:16:53	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00192

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
-------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------	--------



PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,83	50	1.441,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	27,97	50	1.398,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	26,85	50	1.342,50	0,00	14:16:57	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00193

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,82	50	291,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,65	50	282,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,42	50	271,00	0,00	14:17:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00194

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,28	50	664,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,89	50	644,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,37	50	618,50	0,00	14:17:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00195

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,29	50	1.064,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	20,65	50	1.032,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,82	50	991,00	0,00	14:17:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00196

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	37,85	50	1.892,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	36,72	50	1.836,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	35,25	50	1.762,50	0,00	14:17:17	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00197

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,40	500	5.200,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,89	500	2.945,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	500	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,65	500	2.825,00	0,00	14:17:21	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00198

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	12,96	500	6.480,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,50	500	4.250,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	500	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,16	500	4.080,00	0,00	14:17:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00199

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,83	500	1.915,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,72	500	1.860,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	500	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,57	500	1.785,00	0,00	14:17:30	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00200

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
-------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------	--------



PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,64	500	3.320,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,96	500	2.480,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	500	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,76	500	2.380,00	0,00	14:17:34	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00201

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	40,00	10000	400.000,00	46,31	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	27,34	10000	273.400,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	27,60	10000	276.000,00	0,95	10:52:12	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	10000	0,00	0,00	14:19:04	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	27,00	10000	270.000,00	0,00	14:19:09	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00202

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,23	100	1.123,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,90	100	1.090,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,46	100	1.046,00	0,00	14:19:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00203

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	54,50	100	5.450,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	52,87	100	5.287,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	50,76	100	5.076,00	0,00	14:19:29	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00204

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	38,69	100	3.869,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	37,52	100	3.752,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	36,02	100	3.602,00	0,00	14:19:35	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00205

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,72	50	1.436,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	27,85	50	1.392,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	26,74	50	1.337,00	0,00	14:19:41	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00206

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	30,20	50	1.510,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,30	50	1.465,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	28,13	50	1.406,50	0,00	14:19:55	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00207

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	39,13	50	1.956,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	37,96	50	1.898,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	36,44	50	1.822,00	0,00	14:19:59	VENCEDOR



Nº DO ITEM: 00208								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,23	50	2.411,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	46,79	50	2.339,50	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	44,92	50	2.246,00	0,00	14:20:04	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00209								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	77,85	50	3.892,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	75,52	50	3.776,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	72,50	50	3.625,00	0,00	14:20:11	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00210								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	480,00	200	96.000,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:48:44	SEM PROPOSTA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	392,81	200	78.562,00	0,00	10:52:12	SELECIONADA
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	390,00	200	78.000,00	0,00	14:22:01	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00211								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	960,00	200	192.000,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:48:44	SEM PROPOSTA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	644,02	200	128.804,00	0,00	10:52:12	SELECIONADA
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	640,00	200	128.000,00	0,00	14:22:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00212								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	800,00	200	160.000,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:48:44	SEM PROPOSTA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	624,31	200	124.862,00	0,00	10:52:12	SELECIONADA
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	620,00	200	124.000,00	0,00	14:22:13	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00213								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	106,43	100	10.643,00	3,09	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	103,24	100	10.324,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	104,30	100	10.430,00	1,03	10:52:12	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	100,00	100	10.000,00	0,00	14:22:29	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	100	0,00	0,00	14:22:31	DECLINO
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	100,00	100	10.000,00	0,00	14:22:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00214								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,79	50	139,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,70	50	135,00	0,00	10:48:44	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,59	50	129,50	0,00	14:22:39	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00215								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	71,63	50	3.581,50	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	69,49	50	3.474,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	66,71	50	3.335,50	0,00	14:22:58	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00216

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	85,88	50	4.294,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	83,31	50	4.165,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	79,98	50	3.999,00	0,00	14:23:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00217

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	120,00	50	6.000,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	95,14	50	4.757,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	91,33	50	4.566,50	0,00	14:23:09	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00218

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	176,00	50	8.800,00	0,00	10:39:23	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	116,70	50	5.835,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	112,03	50	5.601,50	0,00	14:23:13	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00219

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,95	50	397,50	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,71	50	385,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,40	50	370,00	0,00	14:23:17	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00220

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,14	50	457,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,87	50	443,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,52	50	426,00	0,00	14:23:20	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00221

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,09	400	6.436,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,61	400	6.244,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,99	400	5.996,00	0,00	14:23:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00222

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,29	400	6.516,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,82	400	6.328,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	400	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,19	400	6.076,00	0,00	14:23:28	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00223

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,88	50	194,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,77	50	188,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,62	50	181,00	0,00	14:23:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00224

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,98	300	294,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,94	300	282,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,90	300	270,00	0,00	14:23:37	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00225

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,10	300	330,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,05	300	315,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,01	300	303,00	0,00	14:23:40	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00226

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,88	300	564,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,82	300	546,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,75	300	525,00	0,00	14:23:43	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00227

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,91	300	573,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,85	300	555,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,78	300	534,00	0,00	14:23:46	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00228

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,99	300	297,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,95	300	285,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,94	300	282,00	0,00	14:23:49	LANCE
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,91	300	273,00	0,00	14:23:53	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00229

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,11	300	333,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,07	300	321,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,03	300	309,00	0,00	14:23:57	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00230

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	105,11	80	8.408,80	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	101,95	80	8.156,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	80	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	97,87	80	7.829,60	0,00	14:24:13	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00231

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	39,03	80	3.122,40	0,00	10:39:24	INABILITADO



PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	37,85	80	3.028,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	80	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	36,34	80	2.907,20	0,00	14:24:16	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00232

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	101,53	80	8.122,40	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	98,48	80	7.878,40	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	80	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	94,54	80	7.563,20	0,00	14:24:20	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00233

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,86	100	1.586,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,07	100	1.507,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,47	100	1.447,00	0,00	14:24:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00234

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,22	100	222,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,16	100	216,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,07	100	207,00	0,00	14:24:29	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00235

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,81	100	181,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,76	100	176,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,69	100	169,00	0,00	14:24:32	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00236

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,67	100	267,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,60	100	560,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,38	100	538,00	0,00	14:24:35	LANCE
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,65	100	265,00	0,00	14:25:19	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00237

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,22	100	322,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,13	100	213,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,69	100	169,00	0,00	14:25:25	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00238

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,28	100	428,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,16	100	416,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,99	100	399,00	0,00	14:25:39	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00239

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
-------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------	--------



PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,00	100	800,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,76	100	776,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,45	100	745,00	0,00	14:25:42	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00240

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,59	100	859,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,34	100	834,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,01	100	801,00	0,00	14:25:45	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00241

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,01	350	6.653,50	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,45	350	6.457,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	350	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,71	350	6.198,50	0,00	14:25:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00242

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,91	350	6.618,50	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,35	350	6.422,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	350	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,62	350	6.167,00	0,00	14:25:57	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00243

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,90	350	6.965,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,30	350	6.755,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	350	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,53	350	6.485,50	0,00	14:26:01	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00244

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,14	350	8.099,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,44	350	7.854,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	350	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	21,54	350	7.539,00	0,00	14:26:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00245

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,77	200	1.554,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,54	200	1.508,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,24	200	1.448,00	0,00	14:26:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00246

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,05	200	2.610,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,66	200	2.532,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,15	200	2.430,00	0,00	14:26:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00247

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
-------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------	--------



PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,49	200	1.698,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,24	200	1.648,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,91	200	1.582,00	0,00	14:26:22	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00248

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,47	200	1.694,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,22	200	1.644,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,89	200	1.578,00	0,00	14:26:42	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00249

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,64	50	382,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,41	50	370,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,11	50	355,50	0,00	14:26:45	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00250

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,64	250	1.160,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,50	250	1.125,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	250	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,32	250	1.080,00	0,00	14:26:49	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00251

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,79	50	389,50	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,56	50	378,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,26	50	363,00	0,00	14:26:53	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00252

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,45	50	772,50	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,98	50	749,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,38	50	719,00	0,00	14:26:57	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00253

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	86,27	60	5.176,20	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	83,69	60	5.021,40	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	60	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	80,34	60	4.820,40	0,00	14:27:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00254

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,19	75	539,25	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,98	75	523,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	75	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,70	75	502,50	0,00	14:27:07	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00255

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
-------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------	--------



PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	960,00	200	192.000,00	43,52	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	668,90	200	133.780,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	673,36	200	134.672,00	0,67	10:52:12	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	660,00	200	132.000,00	0,00	14:27:16	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	14:27:19	DECLINO
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	660,00	200	132.000,00	0,00	14:27:20	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00256

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,95	500	7.975,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,47	500	7.735,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	500	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,47	500	7.735,00	0,00	14:27:37	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00257

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,00	300	4.800,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,52	300	4.656,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,52	300	4.656,00	0,00	14:27:39	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00258

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	65,59	70	4.591,30	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	63,63	70	4.454,10	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	61,08	70	4.275,60	0,00	14:27:48	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00259

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	169,58	100	16.958,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	164,49	100	16.449,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	157,91	100	15.791,00	0,00	14:27:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00260

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	34,25	150	5.137,50	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	33,23	150	4.984,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	150	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	31,90	150	4.785,00	0,00	14:27:56	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00261

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	117,30	100	11.730,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	113,78	100	11.378,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	109,23	100	10.923,00	0,00	14:28:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00262

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	73,10	100	7.310,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	70,90	100	7.090,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	68,06	100	6.806,00	0,00	14:28:10	VENCEDOR



Nº DO ITEM: 00263								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	198,36	70	13.885,20	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	192,40	70	13.468,00	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	184,70	70	12.929,00	0,00	14:28:15	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00264								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,14	150	1.971,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,75	150	1.912,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	150	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,24	150	1.836,00	0,00	14:28:19	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00265								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,60	150	3.840,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,33	150	2.749,50	0,00	10:48:45	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	150	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,60	150	2.640,00	0,00	14:28:22	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00266								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	44,80	150	6.720,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,91	150	4.486,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	150	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	28,71	150	4.306,50	0,00	14:28:31	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00267								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	96,00	50	4.800,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	68,61	50	3.430,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	65,87	50	3.293,50	0,00	14:28:36	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00268								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	164,73	50	8.236,50	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	159,79	50	7.989,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	153,40	50	7.670,00	0,00	14:28:40	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00269								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	61,10	50	3.055,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	59,27	50	2.963,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	56,90	50	2.845,00	0,00	14:28:43	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00270								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	172,54	50	8.627,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	165,64	50	8.282,00	0,00	14:28:52	VENCEDOR



Nº DO ITEM: 00271								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	165,45	50	8.272,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	158,83	50	7.941,50	0,00	14:28:56	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00272								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	135,47	50	6.773,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	130,05	50	6.502,50	0,00	14:29:04	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00273								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	146,35	50	7.317,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	140,50	50	7.025,00	0,00	14:29:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00274								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	73,15	20	1.463,00	0,00	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	70,95	20	1.419,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	68,11	20	1.362,20	0,00	14:29:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00275								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	464,00	200	92.800,00	25,99	10:39:24	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	368,28	200	73.656,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	372,66	200	74.532,00	1,19	10:52:12	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	365,00	200	73.000,00	0,00	14:29:21	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	14:29:23	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	365,00	200	73.000,00	0,00	14:29:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00276								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,80	50	440,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,25	50	362,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,96	50	348,00	0,00	14:29:29	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00277								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	78,37	50	3.918,50	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	78,02	50	3.901,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	74,90	50	3.745,00	0,00	14:29:34	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00278								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	37,60	50	1.880,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	36,47	50	1.823,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA



PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	35,01	50	1.750,50	0,00	14:29:38	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00279

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,36	70	1.075,20	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,90	70	1.043,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,30	70	1.001,00	0,00	14:29:41	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00280

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,20	70	784,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,98	70	558,60	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,66	70	536,20	0,00	14:29:45	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00281

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,27	50	963,50	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,70	50	935,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,95	50	897,50	0,00	14:29:49	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00282

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,94	30	178,20	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,77	30	173,10	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,54	30	166,20	0,00	14:29:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00283

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,40	100	240,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,44	100	144,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	100	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,38	100	138,00	0,00	14:30:06	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00284

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	22,55	150	3.382,50	3,11	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	21,87	150	3.280,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	22,09	150	3.313,50	1,01	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	21,00	150	3.150,00	0,00	14:30:13	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	150	0,00	0,00	14:30:15	DECLINO
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	21,00	150	3.150,00	0,00	14:30:16	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00285

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,97	150	3.745,50	3,10	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,22	150	3.633,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	24,47	150	3.670,50	1,03	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	24,00	150	3.600,00	0,00	14:30:20	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	150	0,00	0,00	14:30:22	DECLINO
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	24,00	150	3.600,00	0,00	14:30:23	VENCEDOR



Nº DO ITEM: 00286								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,00	150	7.200,00	65,23	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,05	150	4.357,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	29,35	150	4.402,50	1,03	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	29,00	150	4.350,00	0,00	14:30:27	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	150	0,00	0,00	14:30:28	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	29,00	150	4.350,00	0,00	14:30:34	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00287								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,80	200	960,00	3,23	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	4,65	200	930,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	4,70	200	940,00	1,08	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	4,60	200	920,00	0,00	14:31:12	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	14:31:14	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	4,60	200	920,00	0,00	14:31:15	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00288								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,04	200	1.208,00	3,07	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,86	200	1.172,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	5,91	200	1.182,00	0,85	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	5,80	200	1.160,00	0,00	14:31:31	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	14:31:32	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	5,80	200	1.160,00	0,00	14:31:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00289								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	40,90	200	8.180,00	752,08	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	39,68	200	7.936,00	726,67	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	4,80	200	960,00	0,00	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	14:34:07	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	4,80	200	960,00	0,00	14:34:09	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00290								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	56,96	70	3.987,20	0,56	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	56,64	70	3.964,80	0,00	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	70	0,00	0,00	14:36:28	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	56,64	70	3.964,80	0,00	14:36:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00291								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	62,59	70	4.381,30	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	63,22	70	4.425,40	1,01	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	60,00	70	4.200,00	0,00	14:36:45	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	70	0,00	0,00	14:36:47	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	60,00	70	4.200,00	0,00	14:36:48	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00292								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	70	0,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	75,16	70	5.261,20	0,00	10:48:46	SELECIONADA



PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	75,93	70	5.315,10	1,02	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	74,00	70	5.180,00	0,00	14:36:57	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	70	0,00	0,00	14:36:58	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	74,00	70	5.180,00	0,00	14:36:58	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00293

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	104,00	70	7.280,00	110,91	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	49,31	70	3.451,70	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	49,81	70	3.486,70	1,01	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	49,00	70	3.430,00	0,00	14:37:03	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	70	0,00	0,00	14:37:11	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	49,00	70	3.430,00	0,00	14:37:14	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00294

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	90,85	30	2.725,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	91,79	30	2.753,70	1,03	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	90,00	30	2.700,00	0,00	14:38:00	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	30	0,00	0,00	14:38:07	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	90,00	30	2.700,00	0,00	14:38:14	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00295

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	800	0,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	7,32	800	5.856,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	7,38	800	5.904,00	0,82	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	7,30	800	5.840,00	0,00	14:38:21	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	800	0,00	0,00	14:38:39	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	7,30	800	5.840,00	0,00	14:38:40	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00296

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	150	0,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	10,76	150	1.614,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	10,87	150	1.630,50	1,02	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	10,50	150	1.575,00	0,00	14:38:49	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	150	0,00	0,00	14:38:52	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	10,50	150	1.575,00	0,00	14:38:54	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00297

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,12	150	1.368,00	3,05	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	8,85	150	1.327,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	8,93	150	1.339,50	0,90	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	8,80	150	1.320,00	0,00	14:38:59	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	150	0,00	0,00	14:39:01	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	8,80	150	1.320,00	0,00	14:39:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00298

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,30	100	1.030,00	3,10	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	9,99	100	999,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	10,09	100	1.009,00	1,00	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	9,50	100	950,00	0,00	14:39:06	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	SIM	0,00	100	0,00	0,00	14:39:07	DECLINOU
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	9,50	100	950,00	0,00	14:39:08	VENCEDOR



Nº DO ITEM: 00299								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	45,96	100	4.596,00	3,07	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	44,59	100	4.459,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	45,04	100	4.504,00	1,01	10:52:14	SELECIONADA
1ª RODADA	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	44,00	100	4.400,00	0,00	14:39:16	LANCE
1ª RODADA	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	100	0,00	0,00	14:39:17	DECLINO
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	44,00	100	4.400,00	0,00	14:39:18	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00300								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	32,10	50	1.605,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	31,13	50	1.556,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,88	50	1.494,00	0,00	14:39:44	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00301								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	86,49	25	2.162,25	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	83,89	25	2.097,25	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	25	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	80,53	25	2.013,25	0,00	14:39:54	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00302								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,37	30	641,10	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	20,72	30	621,60	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,89	30	596,70	0,00	14:40:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00303								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	119,75	15	1.796,25	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	116,16	15	1.742,40	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	111,51	15	1.672,65	0,00	14:40:28	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00304								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,00	15	240,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,69	15	115,35	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,38	15	110,70	0,00	14:40:31	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00305								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,21	15	318,15	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	20,57	15	308,55	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,75	15	296,25	0,00	14:40:35	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00306								
STATUS DO ITEM: VENCEDOR								
ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,73	15	355,95	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,01	15	345,15	0,00	10:48:46	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,09	15	331,35	0,00	14:40:39	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00307

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	26,40	15	396,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	25,60	15	384,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,58	15	368,70	0,00	14:40:43	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00308

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	39,66	15	594,90	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	38,48	15	577,20	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	36,94	15	554,10	0,00	14:40:47	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00309

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	155,17	10	1.551,70	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	150,51	10	1.505,10	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	144,49	10	1.444,90	0,00	14:40:51	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00310

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,60	30	408,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	13,19	30	395,70	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,66	30	379,80	0,00	14:40:54	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00311

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,08	10	160,80	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,59	10	155,90	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,97	10	149,70	0,00	14:40:59	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00312

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,80	25	420,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	13,12	25	328,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	25	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,60	25	315,00	0,00	14:41:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00313

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,32	20	366,40	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,77	20	355,40	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,06	20	341,20	0,00	14:41:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00314

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,80	50	90,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,75	50	87,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,68	50	84,00	0,00	14:41:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00315

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	70,33	5	351,65	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	68,22	5	341,10	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	65,49	5	327,45	0,00	14:41:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00316

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	33,51	10	335,10	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	32,50	10	325,00	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	31,20	10	312,00	0,00	14:41:15	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00317

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	36,73	30	1.101,90	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	35,62	30	1.068,60	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	34,20	30	1.026,00	0,00	14:41:18	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00318

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,60	30	468,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,13	30	453,90	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	14,52	30	435,60	0,00	14:41:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00319

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,56	40	222,40	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,39	40	215,60	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,17	40	206,80	0,00	14:41:28	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00320

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,95	40	318,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,72	40	308,80	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	40	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	7,41	40	296,40	0,00	14:41:34	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00321

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	34,30	50	1.715,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	33,27	50	1.663,50	0,00	10:48:46	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	31,94	50	1.597,00	0,00	14:41:37	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00322

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	29,60	30	888,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,47	30	704,10	0,00	10:48:47	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,53	30	675,90	0,00	14:41:41	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00323

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	30,07	5	150,35	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,17	5	145,85	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	28,00	5	140,00	0,00	14:41:44	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00324

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	31,48	8	251,84	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	30,54	8	244,32	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	8	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,32	8	234,56	0,00	14:41:47	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00325

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,60	30	648,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,94	30	388,20	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,42	30	372,60	0,00	14:41:54	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00326

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	17,97	20	359,40	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,43	20	348,60	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,73	20	334,60	0,00	14:41:58	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00327

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,65	20	273,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	13,25	20	265,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,72	20	254,40	0,00	14:42:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00328

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,63	50	281,50	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,46	50	273,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,24	50	262,00	0,00	14:42:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00329

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,70	50	185,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,58	50	179,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	3,44	50	172,00	0,00	14:42:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00330

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,70	50	285,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,53	50	276,50	0,00	10:48:47	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	5,31	50	265,50	0,00	14:42:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00331

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,63	20	512,60	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,86	20	497,20	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,87	20	477,40	0,00	14:42:16	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00332

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,80	10	188,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,23	10	182,30	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,50	10	175,00	0,00	14:42:23	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00333

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	42,13	15	631,95	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	41,84	15	627,60	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	40,17	15	602,55	0,00	14:42:26	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00334

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	33,60	15	504,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,87	15	373,05	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	15	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,88	15	358,20	0,00	14:42:30	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00335

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	608,00	3	1.824,00	0,00	10:39:25	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	399,37	3	1.198,11	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	3	0,00	0,00	10:52:14	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	383,40	3	1.150,20	0,00	14:42:35	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00336

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,60	10	216,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,97	10	99,70	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	9,57	10	95,70	0,00	14:42:39	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00337

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	42,30	10	423,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	41,30	10	413,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	39,65	10	396,50	0,00	14:42:44	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00338

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	56,03	10	560,30	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	54,34	10	543,40	0,00	10:48:47	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	52,17	10	521,70	0,00	14:42:48	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00339

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,40	30	432,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,54	30	256,20	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	8,20	30	246,00	0,00	14:42:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00340

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	400,00	3	1.200,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	290,82	3	872,46	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	3	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	279,19	3	837,57	0,00	14:42:57	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00341

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	44,12	30	1.323,60	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	42,80	30	1.284,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	41,09	30	1.232,70	0,00	14:43:00	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00342

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	47,39	10	473,90	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	45,96	10	459,60	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	44,12	10	441,20	0,00	14:43:04	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00343

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,36	300	108,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,34	300	102,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,33	300	99,00	0,00	14:43:10	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00344

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,41	300	123,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,39	300	117,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,37	300	111,00	0,00	14:43:16	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00345

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,28	300	384,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,06	300	318,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOE	SIM	0,00	300	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,02	300	306,00	0,00	14:43:19	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00346

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	331,00	5	1.655,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	321,07	5	1.605,35	0,00	10:48:47	SELECIONADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	308,23	5	1.541,15	0,00	14:43:29	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00347

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1.360,00	6	8.160,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1.142,75	6	6.856,50	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	6	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1.097,04	6	6.582,24	0,00	14:43:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00348

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2.400,00	4	9.600,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2.780,69	4	11.122,76	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	4	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2.669,46	4	10.677,84	0,00	14:43:37	LANCE
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2.086,66	4	8.346,64	0,00	14:43:54	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00349

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,80	30	264,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,89	30	206,70	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	30	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	6,61	30	198,30	0,00	14:43:58	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00350

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	464,00	4	1.856,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	344,38	4	1.377,52	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	4	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	330,60	4	1.322,40	0,00	14:44:02	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00351

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,62	5	128,10	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	24,85	5	124,25	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,86	5	119,30	0,00	14:44:05	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00352

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	80,00	5	400,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	23,77	5	118,85	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	22,82	5	114,10	0,00	14:44:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00353

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	43,20	3	129,60	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	41,91	3	125,73	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇAO	SIM	0,00	3	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	40,23	3	120,69	0,00	14:44:11	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00354

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,95	5	84,75	0,00	10:39:26	INABILITADO



PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,44	5	82,20	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,78	5	78,90	0,00	14:44:17	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00355

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,51	5	92,55	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,95	5	89,75	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,23	5	86,15	0,00	14:44:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00356

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,82	5	144,10	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	27,96	5	139,80	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	26,84	5	134,20	0,00	14:44:30	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00357

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	69,31	5	346,55	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	67,23	5	336,15	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	64,54	5	322,70	0,00	14:44:33	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00358

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	122,35	5	611,75	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	118,60	5	593,00	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	113,86	5	569,30	0,00	14:44:38	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00359

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	26,89	5	134,45	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	26,08	5	130,40	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	25,04	5	125,20	0,00	14:44:41	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00360

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	55,69	5	278,45	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	54,02	5	270,10	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	51,86	5	259,30	0,00	14:44:47	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00361

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,24	5	91,20	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,69	5	88,45	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,98	5	84,90	0,00	14:44:51	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00362

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	20,50	5	102,50	0,00	10:39:26	INABILITADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,88	5	99,40	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	19,08	5	95,40	0,00	14:44:54	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00363

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	33,15	5	165,75	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	32,16	5	160,80	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	30,87	5	154,35	0,00	14:44:58	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00364

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	34,64	5	173,20	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	33,61	5	168,05	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	32,27	5	161,35	0,00	14:45:03	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00365

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,32	5	96,60	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,74	5	93,70	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,99	5	89,95	0,00	14:45:07	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00366

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	31,73	5	158,65	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	30,78	5	153,90	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	29,55	5	147,75	0,00	14:45:11	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00367

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	55,90	5	279,50	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	54,23	5	271,15	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	52,06	5	260,30	0,00	14:45:15	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00368

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	68,50	5	342,50	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	66,45	5	332,25	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	63,79	5	318,95	0,00	14:45:18	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00369

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	78,80	5	394,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	76,44	5	382,20	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	5	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	73,38	5	366,90	0,00	14:45:22	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00370

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1.520,00	3	4.560,00	0,00	10:39:26	INABILITADO



PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	286,83	3	860,49	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	3	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	275,36	3	826,08	0,00	14:45:27	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00371

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	225,72	10	2.257,20	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	218,95	10	2.189,50	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	210,19	10	2.101,90	0,00	14:45:45	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00372

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	88,00	10	880,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	54,52	10	545,20	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	10	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	52,34	10	523,40	0,00	14:45:52	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00373

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	411,37	2	822,74	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	399,05	2	798,10	0,00	10:48:47	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	2	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	383,09	2	766,18	0,00	14:45:57	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00374

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	151,17	20	3.023,40	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	146,64	20	2.932,80	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	140,77	20	2.815,40	0,00	14:46:01	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00375

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,16	20	43,20	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,70	20	34,00	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,63	20	32,60	0,00	14:46:04	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00376

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	52,43	20	1.048,60	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	50,86	20	1.017,20	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	48,83	20	976,60	0,00	14:46:08	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00377

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,82	20	376,40	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	18,26	20	365,20	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	17,53	20	350,60	0,00	14:46:12	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00378

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	12,46	20	249,20	0,00	10:39:26	INABILITADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	12,10	20	242,00	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	11,62	20	232,40	0,00	14:46:14	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00379

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,17	20	223,40	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,84	20	216,80	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	20	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	10,41	20	208,20	0,00	14:46:17	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00380

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,56	50	128,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,04	50	102,00	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1,96	50	98,00	0,00	14:46:20	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00381

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,64	50	132,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,23	50	111,50	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	2,14	50	107,00	0,00	14:46:24	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00382

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,06	50	803,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	16,10	50	805,00	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	50	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	15,46	50	773,00	0,00	14:46:29	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00383

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1.204,33	3	3.612,99	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1.169,21	3	3.507,63	0,00	10:48:48	SELECIONADA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	0,00	3	0,00	0,00	10:52:15	SEM PROPOSTA
NEGOCIAÇÃO	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	1.122,44	3	3.367,32	0,00	14:47:00	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00384

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:39:27	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:48:49	SEM PROPOSTA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	119,23	200	23.846,00	0,00	10:52:12	SELECIONADA
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	119,00	200	23.800,00	0,00	14:49:39	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00385

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	144,50	200	28.900,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:48:49	SEM PROPOSTA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	200,57	200	40.114,00	0,00	10:52:12	SELECIONADA
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	200,00	200	40.000,00	0,00	14:49:43	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00386

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	229,50	200	45.900,00	0,00	10:39:26	INABILITADO



PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:48:49	SEM PROPOSTA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	299,88	200	59.976,00	0,00	10:52:12	SELECIONADA
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	295,00	200	59.000,00	0,00	14:49:46	VENCEDOR

Nº DO ITEM: 00387

STATUS DO ITEM: VENCEDOR

ETAPA	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	HORÁRIO	STATUS
PROPOSTAS	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	306,00	200	61.200,00	0,00	10:39:26	INABILITADO
PROPOSTAS	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	SIM	0,00	200	0,00	0,00	10:48:49	SEM PROPOSTA
PROPOSTAS	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	445,28	200	89.056,00	0,00	10:52:12	SELECIONADA
NEGOCIAÇÃO	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOE	SIM	440,00	200	88.000,00	0,00	14:49:51	VENCEDOR

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:

Nº DO ITEM: 00001

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,39	50	19,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,42	50	21,00	7,69	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00002

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,31	50	15,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,35	50	17,50	12,90	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00003

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,45	50	22,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,49	50	24,50	8,89	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00004

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,56	50	28,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,60	50	30,00	7,14	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00005

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,56	50	28,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,60	50	30,00	7,14	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00006

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,98	50	99,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,05	50	102,50	3,54	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00007

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,61	30	438,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,07	30	452,10	3,15	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00008

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,48	50	124,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,56	50	128,00	3,23	2º COLOCADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00009						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,80	40	1.272,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	31,80	40	1.272,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00010						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	41,58	30	1.247,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	44,65	30	1.339,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00011						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,52	50	176,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,81	50	190,50	8,24	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00012						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,61	50	130,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,81	50	140,50	7,66	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00013						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,03	100	1.603,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	17,22	100	1.722,00	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00014						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,68	100	1.768,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,99	100	1.899,00	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00015						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	32,87	100	3.287,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	35,30	100	3.530,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00016						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,20	50	210,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,50	50	225,00	7,14	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00017						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,44	50	372,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,99	50	399,50	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00018						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,69	50	434,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,34	50	467,00	7,48	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00019						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,45	50	272,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,24	50	462,00	69,54	2º COLOCADO - INABILITADO



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI						
	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00020						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,12	50	56,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,86	50	293,00	423,21	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00021						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,12	50	56,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,21	50	60,50	8,04	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00022						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,22	50	61,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,31	50	65,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00023						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	20,72	30	621,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	22,25	30	667,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00024						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	32,78	30	983,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	35,21	30	1.056,30	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00025						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,91	30	1.347,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,22	30	1.446,60	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00026						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,95	70	1.256,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,27	70	1.348,90	7,35	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00027						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,12	70	848,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,85	70	1.179,50	39,03	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00028						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,65	400	260,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,72	400	288,00	10,77	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00029						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,92	400	368,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,04	400	416,00	13,04	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00030						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,09	400	436,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,18	400	472,00	8,26	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00031						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,08	400	432,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,47	400	588,00	36,11	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00032						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	13,28	400	5.312,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,26	400	5.704,00	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00033						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	67,07	50	3.353,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	72,02	50	3.601,00	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00034						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	98,70	50	4.935,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	105,99	50	5.299,50	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00035						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	173,51	50	8.675,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	186,33	50	9.316,50	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00036						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	259,97	50	12.998,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	279,17	50	13.958,50	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00037						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	423,57	50	21.178,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	451,87	50	22.593,50	6,68	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00038						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	617,71	50	30.885,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	663,35	50	33.167,50	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00039						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	210,55	50	10.527,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	226,10	50	11.305,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00040						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	260,65	50	13.032,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	368,00	50	18.400,00	41,19	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00041						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO



NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,59	50	29,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,64	50	32,00	8,47	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00042

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,62	50	381,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,18	50	409,00	7,35	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00043

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,65	50	182,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,91	50	195,50	7,12	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00044

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	59,90	20	1.198,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	64,32	20	1.286,40	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00045

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	140,77	20	2.815,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	151,17	20	3.023,40	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00046

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,10	50	155,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,33	50	166,50	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00047

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,30	50	65,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,73	50	86,50	33,08	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00048

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,74	50	187,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,01	50	200,50	7,22	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00049

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,64	50	282,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,06	50	303,00	7,45	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00050

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,38	50	269,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,78	50	289,00	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00051

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,93	70	345,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,30	70	371,00	7,51	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00052							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,82	70	477,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,31	70	511,70	7,18	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00053							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,84	70	758,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,64	70	814,80	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00054							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,27	70	998,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,32	70	1.072,40	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00055							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,29	70	860,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,19	70	923,30	7,32	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00056							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,93	30	177,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,38	30	191,40	7,59	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00057							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,13	30	183,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,59	30	197,70	7,50	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00058							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,31	30	189,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,77	30	203,10	7,29	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00059							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,62	30	288,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,33	30	309,90	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00060							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,07	30	512,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,32	30	549,60	7,32	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00061							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,80	30	504,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,03	30	540,90	7,32	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00062							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,90	30	717,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,68	30	770,40	7,45	2º COLOCADO - INABILITADO	



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
---	-----	------	----	------	------	--------------

Nº DO ITEM: 00063

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	25,81	30	774,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	27,72	30	831,60	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00064

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	25,81	30	774,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	27,72	30	831,60	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00065

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	27,17	30	815,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	29,17	30	875,10	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00066

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,93	30	2.067,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	74,00	30	2.220,00	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00067

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	59,01	30	1.770,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	63,37	30	1.901,10	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00068

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,28	30	2.048,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	73,32	30	2.199,60	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00069

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,88	70	341,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,23	70	366,10	7,17	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00070

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,36	70	515,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,97	70	697,90	35,46	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00071

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,27	70	998,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,32	70	1.072,40	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00072

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	11,25	70	787,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	12,08	70	845,60	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00073

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,66	50	333,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,15	50	357,50	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00074						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,57	50	378,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,14	50	407,00	7,53	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00075						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,77	50	288,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,19	50	309,50	7,28	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00076						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,15	50	407,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,75	50	437,50	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00077						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,24	50	462,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,92	50	496,00	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00078						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,14	50	1.107,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,78	50	1.189,00	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00079						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	40,39	25	1.009,75	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	43,37	25	1.084,25	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	25	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00080						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,51	50	25,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,55	50	27,50	7,84	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00081						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,57	50	28,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,61	50	30,50	7,02	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00082						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,52	50	76,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,63	50	81,50	7,24	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00083						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,93	50	96,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,08	50	104,00	7,77	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00084						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO



NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	839,33	10	8.393,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	901,33	10	9.013,30	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00085

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,24	50	312,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,70	50	335,00	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00086

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,90	50	1.195,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,67	50	1.283,50	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00087

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,00	50	50,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,08	50	54,00	8,00	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00088

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,39	50	119,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,40	50	120,00	0,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00089

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,85	50	192,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,13	50	206,50	7,27	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00090

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,92	50	346,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,43	50	371,50	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00091

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,70	50	385,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,26	50	413,00	7,27	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00092

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,60	50	930,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,97	50	998,50	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00093

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,49	50	24,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,54	50	27,00	10,20	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00094

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,54	70	37,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,59	70	41,30	9,26	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00095							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,32	70	92,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,43	70	100,10	8,33	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00096							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,04	70	142,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,19	70	153,30	7,35	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00097							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,81	70	196,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,03	70	212,10	7,83	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00098							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,17	70	431,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,62	70	463,40	7,29	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00099							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,31	50	265,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,70	50	285,00	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00100							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,14	50	607,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,05	50	652,50	7,50	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00101							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,13	50	306,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,96	50	448,00	46,17	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00102							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,52	70	176,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,70	70	189,00	7,14	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00103							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,66	70	1.586,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,31	70	1.701,70	7,28	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00104							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,66	70	1.306,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,80	70	2.016,00	54,34	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00105							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,68	70	397,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,10	70	427,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO	



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00106						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	61,52	10	615,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	66,06	10	660,60	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00107						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	128,04	10	1.280,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	137,50	10	1.375,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00108						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	607,59	10	6.075,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	652,48	10	6.524,80	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00109						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,17	30	155,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,55	30	166,50	7,35	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00110						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,57	70	39,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,61	70	42,70	7,02	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00111						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,89	70	62,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,96	70	67,20	7,87	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00112						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,51	50	75,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,62	50	81,00	7,28	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00113						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,83	50	191,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,11	50	205,50	7,31	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00114						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,56	50	228,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,16	50	308,00	35,09	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00115						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,48	70	733,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,48	70	1.153,60	57,25	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00116						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,88	70	621,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,54	70	667,80	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00117						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,26	70	1.068,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,38	70	1.146,60	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00118						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,03	70	1.612,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,73	70	1.731,10	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00119						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,54	70	2.487,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	38,17	70	2.671,90	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00120						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	66,43	40	2.657,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	71,30	40	2.852,00	7,33	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00121						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,75	40	710,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,07	40	762,80	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00122						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	30,09	40	1.203,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	32,30	40	1.292,00	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00123						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	39,41	40	1.576,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	42,32	40	1.692,80	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00124						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,76	40	1.790,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,07	40	1.922,80	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00125						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	139,89	40	5.595,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	150,22	40	6.008,80	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00126						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,03	30	150,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,41	30	162,30	7,55	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00127						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO



NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	13,67	30	410,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,68	30	440,40	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00128

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,06	50	153,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,28	50	164,00	7,19	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00129

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,66	50	133,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,85	50	142,50	7,14	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00130

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,39	50	319,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,86	50	343,00	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00131

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,33	50	366,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,88	50	394,00	7,50	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00132

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	24,26	50	1.213,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	26,05	50	1.302,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00133

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,66	100	66,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,72	100	72,00	9,09	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00134

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,38	100	138,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,49	100	149,00	7,97	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00135

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,31	100	331,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,56	100	356,00	7,55	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00136

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,52	100	352,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,78	100	378,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00137

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,76	100	2.876,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	30,88	100	3.088,00	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00138							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,20	50	160,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,44	50	172,00	7,50	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00139							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,43	50	121,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,61	50	130,50	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00140							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	27,37	50	1.368,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	29,39	50	1.469,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00141							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,03	50	201,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,32	50	216,00	7,20	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00142							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	279,00	20	5.580,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	299,60	20	5.992,00	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00143							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,60	70	42,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,64	70	44,80	6,67	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00144							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,65	70	45,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,70	70	49,00	7,69	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00145							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,11	70	77,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,20	70	84,00	8,11	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00146							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,04	70	142,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,18	70	152,60	6,86	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00147							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,69	70	188,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,89	70	202,30	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00148							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,89	70	482,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,40	70	518,00	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO	



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
---	-----	------	----	------	------	--------------

Nº DO ITEM: 00149

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,37	70	655,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,64	70	1.024,80	56,24	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00150

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,97	70	487,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,48	70	523,60	7,32	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00151

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,08	70	565,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,68	70	607,60	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00152

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,23	70	716,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,99	70	769,30	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00153

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,80	70	1.246,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,11	70	1.337,70	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00154

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	20,74	70	1.451,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	22,27	70	1.558,90	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00155

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,22	70	1.625,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,93	70	1.745,10	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00156

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	21,81	70	1.526,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	37,60	70	2.632,00	72,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00157

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	21,44	50	1.072,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,02	50	1.151,00	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00158

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,72	50	186,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,64	50	932,00	401,08	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00159

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	125,04	20	2.500,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	134,27	20	2.685,40	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00160						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,43	50	171,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,68	50	184,00	7,29	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00161						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,44	50	172,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,69	50	184,50	7,27	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00162						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,12	50	306,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,58	50	329,00	7,52	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00163						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,28	50	614,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,19	50	659,50	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00164						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,24	50	812,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	17,44	50	872,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00165						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,80	50	1.490,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	32,01	50	1.600,50	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00166						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,44	50	1.772,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	84,00	50	4.200,00	137,02	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00167						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,37	50	2.218,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	108,80	50	5.440,00	145,21	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00168						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,57	100	57,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,61	100	61,00	7,02	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00169						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,67	100	67,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,73	100	73,00	8,96	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00170						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO



NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,97	100	97,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,05	100	105,00	8,25	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00171

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,64	100	264,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,84	100	284,00	7,58	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00172

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,18	100	618,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,64	100	664,00	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00173

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,08	50	254,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,46	50	273,00	7,48	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00174

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	59,88	50	2.994,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	64,03	50	3.201,50	6,93	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00175

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,12	400	3.248,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,72	400	3.488,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00176

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	160,00	60	9.600,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	60	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	162,85	60	9.771,00	162,85	3º COLOCADO

Nº DO ITEM: 00177

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,33	400	3.732,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,02	400	4.008,00	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00178

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,09	100	309,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,32	100	332,00	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00179

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,42	50	221,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,75	50	237,50	7,47	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00180

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,53	50	276,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,93	50	296,50	7,23	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00181							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,02	50	451,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,70	50	485,00	7,54	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00182							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,03	50	701,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,06	50	753,00	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00183							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,03	50	201,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,34	50	217,00	7,69	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00184							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,06	50	253,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,44	50	272,00	7,51	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00185							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,63	50	281,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,05	50	302,50	7,46	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00186							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,87	50	443,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,53	50	476,50	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00187							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,86	50	143,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,08	50	154,00	7,69	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00188							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,70	50	235,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,06	50	253,00	7,66	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00189							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,17	50	308,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,63	50	331,50	7,46	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00190							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,06	50	453,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,74	50	487,00	7,51	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00191							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,34	50	917,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,70	50	985,00	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO	



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
---	-----	------	----	------	------	--------------

Nº DO ITEM: 00192

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	26,85	50	1.342,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,83	50	1.441,50	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00193

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,42	50	271,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,82	50	291,00	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00194

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,37	50	618,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,28	50	664,00	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00195

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,82	50	991,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,29	50	1.064,50	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00196

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,25	50	1.762,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	37,85	50	1.892,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00197

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,65	500	2.825,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,40	500	5.200,00	84,07	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	500	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00198

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,16	500	4.080,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	12,96	500	6.480,00	58,82	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	500	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00199

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,57	500	1.785,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,83	500	1.915,00	7,28	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	500	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00200

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,76	500	2.380,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,64	500	3.320,00	39,50	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	500	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00201

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	27,00	10000	270.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	27,60	10000	276.000,00	2,22	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	40,00	10000	400.000,00	48,15	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00202

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,46	100	1.046,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,23	100	1.123,00	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00203	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	50,76	100	5.076,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	54,50	100	5.450,00	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00204	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,02	100	3.602,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	38,69	100	3.869,00	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00205	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	26,74	50	1.337,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,72	50	1.436,00	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00206	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,13	50	1.406,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	30,20	50	1.510,00	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00207	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,44	50	1.822,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	39,13	50	1.956,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00208	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,92	50	2.246,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,23	50	2.411,50	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00209	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	72,50	50	3.625,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	77,85	50	3.892,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00210	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	390,00	200	78.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	480,00	200	96.000,00	23,08	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00211	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	640,00	200	128.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	960,00	200	192.000,00	50,00	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00212	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	620,00	200	124.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	800,00	200	160.000,00	29,03	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00213	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
-------------------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	100,00	100	10.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	103,24	100	10.324,00	3,24	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	106,43	100	10.643,00	6,43	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00214

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,59	50	129,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,79	50	139,50	7,72	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00215

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	66,71	50	3.335,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	71,63	50	3.581,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00216

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	79,98	50	3.999,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	85,88	50	4.294,00	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00217

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	91,33	50	4.566,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	120,00	50	6.000,00	31,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00218

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	112,03	50	5.601,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	176,00	50	8.800,00	57,10	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00219

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,40	50	370,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,95	50	397,50	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00220

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,52	50	426,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,14	50	457,00	7,28	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00221

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,99	400	5.996,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,09	400	6.436,00	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00222

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,19	400	6.076,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,29	400	6.516,00	7,24	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	400	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00223

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,62	50	181,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,88	50	194,00	7,18	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00224							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,90	300	270,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,98	300	294,00	8,89	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00225							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,01	300	303,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,10	300	330,00	8,91	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00226							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,75	300	525,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,88	300	564,00	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00227							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,78	300	534,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,91	300	573,00	7,30	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00228							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,91	300	273,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,99	300	297,00	8,79	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00229							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,03	300	309,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,11	300	333,00	7,77	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00230							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	97,87	80	7.829,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	105,11	80	8.408,80	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	80	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00231							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,34	80	2.907,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	39,03	80	3.122,40	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	80	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00232							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	94,54	80	7.563,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	101,53	80	8.122,40	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	80	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00233							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,47	100	1.447,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,86	100	1.586,00	9,61	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00234							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,07	100	207,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,22	100	222,00	7,25	2º COLOCADO - INABILITADO	



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00235						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,69	100	169,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,81	100	181,00	7,10	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00236						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,65	100	265,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,67	100	267,00	0,75	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00237						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,69	100	169,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,22	100	322,00	90,53	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00238						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,99	100	399,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,28	100	428,00	7,27	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00239						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,45	100	745,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,00	100	800,00	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00240						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,01	100	801,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,59	100	859,00	7,24	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00241						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,71	350	6.198,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,01	350	6.653,50	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	350	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00242						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,62	350	6.167,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,91	350	6.618,50	7,32	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	350	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00243						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,53	350	6.485,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,90	350	6.965,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	350	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00244						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	21,54	350	7.539,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,14	350	8.099,00	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	350	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00245						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,24	200	1.448,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,77	200	1.554,00	7,32	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00246	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,15	200	2.430,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,05	200	2.610,00	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00247	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,91	200	1.582,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,49	200	1.698,00	7,33	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00248	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,89	200	1.578,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,47	200	1.694,00	7,35	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00249	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,11	50	355,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,64	50	382,00	7,45	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00250	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,32	250	1.080,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,64	250	1.160,00	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	250	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00251	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,26	50	363,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,79	50	389,50	7,30	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00252	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,38	50	719,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,45	50	772,50	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00253	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	80,34	60	4.820,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	86,27	60	5.176,20	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	60	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00254	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,70	75	502,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,19	75	539,25	7,31	2º COLOCADO - INABILITADO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	75	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00255	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	660,00	200	132.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	668,90	200	133.780,00	1,35	2º COLOCADO
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	960,00	200	192.000,00	45,45	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00256	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
-------------------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------



NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,47	500	7.735,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,95	500	7.975,00	3,10	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	500	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00257

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,52	300	4.656,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,00	300	4.800,00	3,09	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00258

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	61,08	70	4.275,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	65,59	70	4.591,30	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00259

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	157,91	100	15.791,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	169,58	100	16.958,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00260

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,90	150	4.785,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	34,25	150	5.137,50	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	150	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00261

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	109,23	100	10.923,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	117,30	100	11.730,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00262

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,06	100	6.806,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	73,10	100	7.310,00	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00263

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	184,70	70	12.929,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	198,36	70	13.885,20	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00264

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,24	150	1.836,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,14	150	1.971,00	7,35	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	150	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00265

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,60	150	2.640,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,60	150	3.840,00	45,45	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	150	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00266

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,71	150	4.306,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	44,80	150	6.720,00	56,04	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	150	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00267							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	65,87	50	3.293,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	96,00	50	4.800,00	45,74	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00268							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	153,40	50	7.670,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	164,73	50	8.236,50	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00269							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	56,90	50	2.845,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	61,10	50	3.055,00	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00270							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	165,64	50	8.282,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	44,89	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00271							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	158,83	50	7.941,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	51,10	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00272							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	130,05	50	6.502,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	84,54	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00273							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	140,50	50	7.025,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	240,00	50	12.000,00	70,82	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00274							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,11	20	1.362,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	73,15	20	1.463,00	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00275							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	365,00	200	73.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	368,28	200	73.656,00	0,90	2º COLOCADO	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	464,00	200	92.800,00	27,12	3º COLOCADO - INABILITADO	

Nº DO ITEM: 00276							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,96	50	348,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,80	50	440,00	26,44	2º COLOCADO - INABILITADO	
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA	

Nº DO ITEM: 00277							
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO	
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	74,90	50	3.745,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	78,37	50	3.918,50	4,63	2º COLOCADO - INABILITADO	



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00278						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,01	50	1.750,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	37,60	50	1.880,00	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00279						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,30	70	1.001,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,36	70	1.075,20	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00280						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,66	70	536,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,20	70	784,00	46,21	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	70	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00281						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,95	50	897,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,27	50	963,50	7,35	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00282						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,54	30	166,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,94	30	178,20	7,22	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00283						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,38	100	138,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,40	100	240,00	73,91	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	100	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00284						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	21,00	150	3.150,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	21,87	150	3.280,50	4,14	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	22,55	150	3.382,50	7,38	3º COLOCADO - INABILITADO
Nº DO ITEM: 00285						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	24,00	150	3.600,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	24,22	150	3.633,00	0,92	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	24,97	150	3.745,50	4,04	3º COLOCADO - INABILITADO
Nº DO ITEM: 00286						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	29,00	150	4.350,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,05	150	4.357,50	0,17	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	48,00	150	7.200,00	65,52	3º COLOCADO - INABILITADO
Nº DO ITEM: 00287						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	4,60	200	920,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,65	200	930,00	1,09	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	4,80	200	960,00	4,35	3º COLOCADO - INABILITADO
Nº DO ITEM: 00288						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	5,80	200	1.160,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,86	200	1.172,00	1,03	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	6,04	200	1.208,00	4,14	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00289	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	4,80	200	960,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	39,68	200	7.936,00	726,67	2º COLOCADO
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	40,90	200	8.180,00	752,08	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00290	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	56,64	70	3.964,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	70	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	56,96	70	3.987,20	56,96	3º COLOCADO

Nº DO ITEM: 00291	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	60,00	70	4.200,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	70	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	62,59	70	4.381,30	62,59	3º COLOCADO

Nº DO ITEM: 00292	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	74,00	70	5.180,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	70	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	75,16	70	5.261,20	75,16	3º COLOCADO

Nº DO ITEM: 00293	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	49,00	70	3.430,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	49,31	70	3.451,70	0,63	2º COLOCADO
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	104,00	70	7.280,00	112,24	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00294	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	90,00	30	2.700,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	30	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	90,85	30	2.725,50	90,85	3º COLOCADO

Nº DO ITEM: 00295	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	7,30	800	5.840,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	800	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,32	800	5.856,00	7,32	3º COLOCADO

Nº DO ITEM: 00296	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	10,50	150	1.575,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	150	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,76	150	1.614,00	10,76	3º COLOCADO

Nº DO ITEM: 00297	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	8,80	150	1.320,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,85	150	1.327,50	0,57	2º COLOCADO
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	9,12	150	1.368,00	3,64	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00298	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	9,50	100	950,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,99	100	999,00	5,16	2º COLOCADO
	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	10,30	100	1.030,00	8,42	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00299	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
-------------------	------------	--------	--------------	-----	-----------	--------	---------



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	44,00	100	4.400,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,59	100	4.459,00	1,34	2º COLOCADO
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	45,96	100	4.596,00	4,45	3º COLOCADO - INABILITADO

Nº DO ITEM: 00300

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,88	50	1.494,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	32,10	50	1.605,00	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00301

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	80,53	25	2.013,25	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	86,49	25	2.162,25	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	25	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00302

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,89	30	596,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,37	30	641,10	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00303

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	111,51	15	1.672,65	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	119,75	15	1.796,25	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00304

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,38	15	110,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,00	15	240,00	116,80	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00305

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,75	15	296,25	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,21	15	318,15	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00306

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,09	15	331,35	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	23,73	15	355,95	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00307

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	24,58	15	368,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	26,40	15	396,00	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00308

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,94	15	554,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	39,66	15	594,90	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00309

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	144,49	10	1.444,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	155,17	10	1.551,70	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00310						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,66	30	379,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,60	30	408,00	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00311						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,97	10	149,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,08	10	160,80	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00312						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,60	25	315,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,80	25	420,00	33,33	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	25	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00313						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,06	20	341,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,32	20	366,40	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00314						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,68	50	84,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,80	50	90,00	7,14	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00315						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	65,49	5	327,45	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	70,33	5	351,65	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00316						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,20	10	312,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	33,51	10	335,10	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00317						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	34,20	30	1.026,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	36,73	30	1.101,90	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00318						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,52	30	435,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	15,60	30	468,00	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00319						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,17	40	206,80	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,56	40	222,40	7,54	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00320						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,41	40	296,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	7,95	40	318,00	7,29	2º COLOCADO - INABILITADO



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI						
	SIM	0,00	40	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00321						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,94	50	1.597,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	34,30	50	1.715,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00322						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,53	30	675,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	29,60	30	888,00	31,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00323						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,00	5	140,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	30,07	5	150,35	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00324						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,32	8	234,56	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	31,48	8	251,84	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	8	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00325						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,42	30	372,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,60	30	648,00	73,91	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00326						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,73	20	334,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	17,97	20	359,40	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00327						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,72	20	254,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	13,65	20	273,00	7,31	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00328						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,24	50	262,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,63	50	281,50	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00329						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,44	50	172,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	3,70	50	185,00	7,56	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00330						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,31	50	265,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	5,70	50	285,00	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00331						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,87	20	477,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,63	20	512,60	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00332						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,50	10	175,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,80	10	188,00	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00333						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	40,17	15	602,55	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	42,13	15	631,95	4,88	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00334						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,88	15	358,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	33,60	15	504,00	40,70	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	15	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00335						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	383,40	3	1.150,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	608,00	3	1.824,00	58,58	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	3	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00336						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,57	10	95,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	21,60	10	216,00	125,71	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00337						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	39,65	10	396,50	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	42,30	10	423,00	6,68	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00338						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	52,17	10	521,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	56,03	10	560,30	7,40	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00339						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,20	30	246,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	14,40	30	432,00	75,61	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00340						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	279,19	3	837,57	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	400,00	3	1.200,00	43,27	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	3	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00341						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	41,09	30	1.232,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	44,12	30	1.323,60	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00342						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO



NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,12	10	441,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	47,39	10	473,90	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00343

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,33	300	99,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,36	300	108,00	9,09	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00344

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,37	300	111,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,41	300	123,00	10,81	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00345

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,02	300	306,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1,28	300	384,00	25,49	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	300	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00346

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	308,23	5	1.541,15	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	331,00	5	1.655,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00347

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1.097,04	6	6.582,24	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1.360,00	6	8.160,00	23,97	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	6	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00348

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2.086,66	4	8.346,64	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2.400,00	4	9.600,00	15,02	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	4	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00349

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,61	30	198,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	8,80	30	264,00	33,13	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	30	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00350

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	330,60	4	1.322,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	464,00	4	1.856,00	40,35	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	4	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00351

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,86	5	119,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	25,62	5	128,10	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00352

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,82	5	114,10	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	80,00	5	400,00	250,57	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJOTOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA



Nº DO ITEM: 00353						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	40,23	3	120,69	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	43,20	3	129,60	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	3	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00354						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,78	5	78,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,95	5	84,75	7,41	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00355						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,23	5	86,15	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,51	5	92,55	7,43	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00356						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	26,84	5	134,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	28,82	5	144,10	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00357						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	64,54	5	322,70	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	69,31	5	346,55	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00358						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	113,86	5	569,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	122,35	5	611,75	7,46	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00359						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	25,04	5	125,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	26,89	5	134,45	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00360						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	51,86	5	259,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	55,69	5	278,45	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00361						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,98	5	84,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,24	5	91,20	7,42	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00362						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,08	5	95,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	20,50	5	102,50	7,44	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00363						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	30,87	5	154,35	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	33,15	5	165,75	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00364						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	32,27	5	161,35	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	34,64	5	173,20	7,34	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00365						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,99	5	89,95	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	19,32	5	96,60	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00366						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,55	5	147,75	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	31,73	5	158,65	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00367						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	52,06	5	260,30	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	55,90	5	279,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00368						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	63,79	5	318,95	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	68,50	5	342,50	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00369						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	73,38	5	366,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	78,80	5	394,00	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	5	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00370						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	275,36	3	826,08	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1.520,00	3	4.560,00	452,00	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	3	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00371						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	210,19	10	2.101,90	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	225,72	10	2.257,20	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00372						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	52,34	10	523,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	88,00	10	880,00	68,13	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	10	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00373						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	383,09	2	766,18	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	411,37	2	822,74	7,38	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	0,00	2	0,00	0,00	SEM PROPOSTA
Nº DO ITEM: 00374						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	140,77	20	2.815,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR



J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	151,17	20	3.023,40	7,39	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00375						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,63	20	32,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,16	20	43,20	32,52	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00376						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	48,83	20	976,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	52,43	20	1.048,60	7,37	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00377						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,53	20	350,60	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	18,82	20	376,40	7,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00378						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	11,62	20	232,40	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	12,46	20	249,20	7,23	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00379						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,41	20	208,20	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	11,17	20	223,40	7,30	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	20	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00380						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,96	50	98,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,56	50	128,00	30,61	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00381						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,14	50	107,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	2,64	50	132,00	23,36	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00382						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,46	50	773,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	16,06	50	803,00	3,88	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	50	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00383						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1.122,44	3	3.367,32	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	1.204,33	3	3.612,99	7,30	2º COLOCADO - INABILITADO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	0,00	3	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00384						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	119,00	200	23.800,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	0,00	200	0,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00385						
FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO



AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	200,00	200	40.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	144,50	200	28.900,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00386

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	295,00	200	59.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	229,50	200	45.900,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

Nº DO ITEM: 00387

FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	DIF. %	POSIÇÃO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	440,00	200	88.000,00	0,00	1º COLOCADO - VENCEDOR
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SIM	306,00	200	61.200,00	0,00	2º COLOCADO - INABILITADO
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,00	200	0,00	0,00	SEM PROPOSTA

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é aceitável e está dentro dos padrões de mercado.

ITEM	FORNECEDOR	ME/EPP	MELHOR PREÇO	VL. UNITÁRIO NEGOCIADO	QTD	VL. TOTAL NEGOCIADO	STATUS
00001	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,39	0,39	50	19,50	ACEITÁVEL
00002	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,31	0,31	50	15,50	ACEITÁVEL
00003	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,45	0,45	50	22,50	ACEITÁVEL
00004	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,56	0,56	50	28,00	ACEITÁVEL
00005	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,56	0,56	50	28,00	ACEITÁVEL
00006	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,98	1,98	50	99,00	ACEITÁVEL
00007	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	14,61	14,61	30	438,30	ACEITÁVEL
00008	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,48	2,48	50	124,00	ACEITÁVEL
00009	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	32,50	31,80	40	1.272,00	ACEITÁVEL
00010	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	43,31	41,58	30	1.247,40	ACEITÁVEL
00011	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,67	3,52	50	176,00	ACEITÁVEL
00012	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,72	2,61	50	130,50	ACEITÁVEL
00013	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	16,70	16,03	100	1.603,00	ACEITÁVEL
00014	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,42	17,68	100	1.768,00	ACEITÁVEL
00015	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	34,24	32,87	100	3.287,00	ACEITÁVEL
00016	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,37	4,20	50	210,00	ACEITÁVEL
00017	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,75	7,44	50	372,00	ACEITÁVEL
00018	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,05	8,69	50	434,50	ACEITÁVEL
00019	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,96	5,45	50	272,50	ACEITÁVEL
00020	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,68	1,12	50	56,00	ACEITÁVEL
00021	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,17	1,12	50	56,00	ACEITÁVEL
00022	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,27	1,22	50	61,00	ACEITÁVEL
00023	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	21,58	20,72	30	621,60	ACEITÁVEL
00024	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	34,15	32,78	30	983,40	ACEITÁVEL
00025	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	46,78	44,91	30	1.347,30	ACEITÁVEL
00026	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,70	17,95	70	1.256,50	ACEITÁVEL
00027	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,62	12,12	70	848,40	ACEITÁVEL
00028	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,68	0,65	400	260,00	ACEITÁVEL
00029	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,96	0,92	400	368,00	ACEITÁVEL
00030	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,14	1,09	400	436,00	ACEITÁVEL
00031	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,12	1,08	400	432,00	ACEITÁVEL
00032	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	13,83	13,28	400	5.312,00	ACEITÁVEL
00033	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	69,86	67,07	50	3.353,50	ACEITÁVEL
00034	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	102,81	98,70	50	4.935,00	ACEITÁVEL
00035	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	180,74	173,51	50	8.675,50	ACEITÁVEL
00036	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	270,80	259,97	50	12.998,50	ACEITÁVEL
00037	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	441,22	423,57	50	21.178,50	ACEITÁVEL
00038	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	643,45	617,71	50	30.885,50	ACEITÁVEL
00039	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	219,32	210,55	50	10.527,50	ACEITÁVEL



00040	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	271,51	260,65	50	13.032,50	ACEITÁVEL
00041	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,61	0,59	50	29,50	ACEITÁVEL
00042	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,94	7,62	50	381,00	ACEITÁVEL
00043	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,80	3,65	50	182,50	ACEITÁVEL
00044	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	62,40	59,90	20	1.198,00	ACEITÁVEL
00045	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	146,64	140,77	20	2.815,40	ACEITÁVEL
00046	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,23	3,10	50	155,00	ACEITÁVEL
00047	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,35	1,30	50	65,00	ACEITÁVEL
00048	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,90	3,74	50	187,00	ACEITÁVEL
00049	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,88	5,64	50	282,00	ACEITÁVEL
00050	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,60	5,38	50	269,00	ACEITÁVEL
00051	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,14	4,93	70	345,10	ACEITÁVEL
00052	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,10	6,82	70	477,40	ACEITÁVEL
00053	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	11,29	10,84	70	758,80	ACEITÁVEL
00054	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	14,86	14,27	70	998,90	ACEITÁVEL
00055	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,80	12,29	70	860,30	ACEITÁVEL
00056	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,18	5,93	30	177,90	ACEITÁVEL
00057	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,39	6,13	30	183,90	ACEITÁVEL
00058	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,57	6,31	30	189,30	ACEITÁVEL
00059	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	10,02	9,62	30	288,60	ACEITÁVEL
00060	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	17,78	17,07	30	512,10	ACEITÁVEL
00061	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	17,50	16,80	30	504,00	ACEITÁVEL
00062	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	24,90	23,90	30	717,00	ACEITÁVEL
00063	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	26,89	25,81	30	774,30	ACEITÁVEL
00064	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	26,89	25,81	30	774,30	ACEITÁVEL
00065	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	28,30	27,17	30	815,10	ACEITÁVEL
00066	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	71,80	68,93	30	2.067,90	ACEITÁVEL
00067	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	61,47	59,01	30	1.770,30	ACEITÁVEL
00068	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	71,12	68,28	30	2.048,40	ACEITÁVEL
00069	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,08	4,88	70	341,60	ACEITÁVEL
00070	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,67	7,36	70	515,20	ACEITÁVEL
00071	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	14,86	14,27	70	998,90	ACEITÁVEL
00072	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	11,72	11,25	70	787,50	ACEITÁVEL
00073	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,94	6,66	50	333,00	ACEITÁVEL
00074	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,89	7,57	50	378,50	ACEITÁVEL
00075	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,01	5,77	50	288,50	ACEITÁVEL
00076	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,49	8,15	50	407,50	ACEITÁVEL
00077	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,62	9,24	50	462,00	ACEITÁVEL
00078	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	23,06	22,14	50	1.107,00	ACEITÁVEL
00079	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	42,07	40,39	25	1.009,75	ACEITÁVEL
00080	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,53	0,51	50	25,50	ACEITÁVEL
00081	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,59	0,57	50	28,50	ACEITÁVEL
00082	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,58	1,52	50	76,00	ACEITÁVEL
00083	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,01	1,93	50	96,50	ACEITÁVEL
00084	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	874,30	839,33	10	8.393,30	ACEITÁVEL
00085	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,50	6,24	50	312,00	ACEITÁVEL
00086	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	24,90	23,90	50	1.195,00	ACEITÁVEL
00087	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,04	1,00	50	50,00	ACEITÁVEL
00088	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	20,32	2,39	50	119,50	ACEITÁVEL
00089	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,01	3,85	50	192,50	ACEITÁVEL
00090	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,21	6,92	50	346,00	ACEITÁVEL
00091	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,02	7,70	50	385,00	ACEITÁVEL
00092	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	19,37	18,60	50	930,00	ACEITÁVEL
00093	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,51	0,49	50	24,50	ACEITÁVEL
00094	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,56	0,54	70	37,80	ACEITÁVEL
00095	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,38	1,32	70	92,40	ACEITÁVEL
00096	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,12	2,04	70	142,80	ACEITÁVEL
00097	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,93	2,81	70	196,70	ACEITÁVEL
00098	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,43	6,17	70	431,90	ACEITÁVEL
00099	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,53	5,31	50	265,50	ACEITÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - 01.612.999/0001-92

AV MARIO NOGUEIRA DE SOUSA, S/N - CENTRO

CEP: 68647-000

Fone / Fax: (91)3485-1228 /

TRACUATEUA / PA

www.tracuateua.pa.gov.br



00100	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,65	12,14	50	607,00	ACEITÁVEL
00101	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,39	6,13	50	306,50	ACEITÁVEL
00102	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,62	2,52	70	176,40	ACEITÁVEL
00103	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	23,60	22,66	70	1.586,20	ACEITÁVEL
00104	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	19,44	18,66	70	1.306,20	ACEITÁVEL
00105	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,92	5,68	70	397,60	ACEITÁVEL
00106	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	64,08	61,52	10	615,20	ACEITÁVEL
00107	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	133,38	128,04	10	1.280,40	ACEITÁVEL
00108	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	632,91	607,59	10	6.075,90	ACEITÁVEL
00109	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,39	5,17	30	155,10	ACEITÁVEL
00110	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,59	0,57	70	39,90	ACEITÁVEL
00111	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,93	0,89	70	62,30	ACEITÁVEL
00112	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,57	1,51	50	75,50	ACEITÁVEL
00113	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,99	3,83	50	191,50	ACEITÁVEL
00114	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,75	4,56	50	228,00	ACEITÁVEL
00115	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	10,92	10,48	70	733,60	ACEITÁVEL
00116	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,25	8,88	70	621,60	ACEITÁVEL
00117	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,90	15,26	70	1.068,20	ACEITÁVEL
00118	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	23,99	23,03	70	1.612,10	ACEITÁVEL
00119	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	37,02	35,54	70	2.487,80	ACEITÁVEL
00120	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	69,20	66,43	40	2.657,20	ACEITÁVEL
00121	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,49	17,75	40	710,00	ACEITÁVEL
00122	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	31,34	30,09	40	1.203,60	ACEITÁVEL
00123	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	41,05	39,41	40	1.576,40	ACEITÁVEL
00124	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	46,63	44,76	40	1.790,40	ACEITÁVEL
00125	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	145,72	139,89	40	5.595,60	ACEITÁVEL
00126	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,24	5,03	30	150,90	ACEITÁVEL
00127	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	14,24	13,67	30	410,10	ACEITÁVEL
00128	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,19	3,06	50	153,00	ACEITÁVEL
00129	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,77	2,66	50	133,00	ACEITÁVEL
00130	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,66	6,39	50	319,50	ACEITÁVEL
00131	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,64	7,33	50	366,50	ACEITÁVEL
00132	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	25,27	24,26	50	1.213,00	ACEITÁVEL
00133	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,69	0,66	100	66,00	ACEITÁVEL
00134	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,44	1,38	100	138,00	ACEITÁVEL
00135	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,45	3,31	100	331,00	ACEITÁVEL
00136	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,67	3,52	100	352,00	ACEITÁVEL
00137	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	29,96	28,76	100	2.876,00	ACEITÁVEL
00138	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,33	3,20	50	160,00	ACEITÁVEL
00139	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,53	2,43	50	121,50	ACEITÁVEL
00140	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	28,51	27,37	50	1.368,50	ACEITÁVEL
00141	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,20	4,03	50	201,50	ACEITÁVEL
00142	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	290,62	279,00	20	5.580,00	ACEITÁVEL
00143	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,62	0,60	70	42,00	ACEITÁVEL
00144	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,68	0,65	70	45,50	ACEITÁVEL
00145	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,16	1,11	70	77,70	ACEITÁVEL
00146	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,12	2,04	70	142,80	ACEITÁVEL
00147	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,80	2,69	70	188,30	ACEITÁVEL
00148	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,18	6,89	70	482,30	ACEITÁVEL
00149	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,76	9,37	70	655,90	ACEITÁVEL
00150	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,26	6,97	70	487,90	ACEITÁVEL
00151	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,42	8,08	70	565,60	ACEITÁVEL
00152	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	10,66	10,23	70	716,10	ACEITÁVEL
00153	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,54	17,80	70	1.246,00	ACEITÁVEL
00154	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	21,60	20,74	70	1.451,80	ACEITÁVEL
00155	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	24,19	23,22	70	1.625,40	ACEITÁVEL
00156	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	22,72	21,81	70	1.526,70	ACEITÁVEL
00157	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	22,33	21,44	50	1.072,00	ACEITÁVEL
00158	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,87	3,72	50	186,00	ACEITÁVEL
00159	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	130,25	125,04	20	2.500,80	ACEITÁVEL



00160	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,57	3,43	50	171,50	ACEITÁVEL
00161	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,58	3,44	50	172,00	ACEITÁVEL
00162	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,38	6,12	50	306,00	ACEITÁVEL
00163	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,79	12,28	50	614,00	ACEITÁVEL
00164	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	16,92	16,24	50	812,00	ACEITÁVEL
00165	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	31,04	29,80	50	1.490,00	ACEITÁVEL
00166	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	36,92	35,44	50	1.772,00	ACEITÁVEL
00167	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	46,22	44,37	50	2.218,50	ACEITÁVEL
00168	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,59	0,57	100	57,00	ACEITÁVEL
00169	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,70	0,67	100	67,00	ACEITÁVEL
00170	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,01	0,97	100	97,00	ACEITÁVEL
00171	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,75	2,64	100	264,00	ACEITÁVEL
00172	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,44	6,18	100	618,00	ACEITÁVEL
00173	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,29	5,08	50	254,00	ACEITÁVEL
00174	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	62,37	59,88	50	2.994,00	ACEITÁVEL
00175	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,46	8,12	400	3.248,00	ACEITÁVEL
00176	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	160,00	160,00	60	9.600,00	ACEITÁVEL
00177	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,72	9,33	400	3.732,00	ACEITÁVEL
00178	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,22	3,09	100	309,00	ACEITÁVEL
00179	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,60	4,42	50	221,00	ACEITÁVEL
00180	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,76	5,53	50	276,50	ACEITÁVEL
00181	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,40	9,02	50	451,00	ACEITÁVEL
00182	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	14,61	14,03	50	701,50	ACEITÁVEL
00183	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,20	4,03	50	201,50	ACEITÁVEL
00184	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,27	5,06	50	253,00	ACEITÁVEL
00185	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,86	5,63	50	281,50	ACEITÁVEL
00186	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,24	8,87	50	443,50	ACEITÁVEL
00187	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,98	2,86	50	143,00	ACEITÁVEL
00188	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,90	4,70	50	235,00	ACEITÁVEL
00189	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,43	6,17	50	308,50	ACEITÁVEL
00190	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,44	9,06	50	453,00	ACEITÁVEL
00191	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	19,10	18,34	50	917,00	ACEITÁVEL
00192	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	27,97	26,85	50	1.342,50	ACEITÁVEL
00193	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,65	5,42	50	271,00	ACEITÁVEL
00194	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,89	12,37	50	618,50	ACEITÁVEL
00195	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	20,65	19,82	50	991,00	ACEITÁVEL
00196	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	36,72	35,25	50	1.762,50	ACEITÁVEL
00197	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,89	5,65	500	2.825,00	ACEITÁVEL
00198	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,50	8,16	500	4.080,00	ACEITÁVEL
00199	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,72	3,57	500	1.785,00	ACEITÁVEL
00200	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,96	4,76	500	2.380,00	ACEITÁVEL
00201	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	27,34	27,00	10000	270.000,00	ACEITÁVEL
00202	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	10,90	10,46	100	1.046,00	ACEITÁVEL
00203	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	52,87	50,76	100	5.076,00	ACEITÁVEL
00204	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	37,52	36,02	100	3.602,00	ACEITÁVEL
00205	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	27,85	26,74	50	1.337,00	ACEITÁVEL
00206	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	29,30	28,13	50	1.406,50	ACEITÁVEL
00207	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	37,96	36,44	50	1.822,00	ACEITÁVEL
00208	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	46,79	44,92	50	2.246,00	ACEITÁVEL
00209	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	75,52	72,50	50	3.625,00	ACEITÁVEL
00210	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	392,81	390,00	200	78.000,00	ACEITÁVEL
00211	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	644,02	640,00	200	128.000,00	ACEITÁVEL
00212	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	624,31	620,00	200	124.000,00	ACEITÁVEL
00213	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	100,00	100,00	100	10.000,00	ACEITÁVEL
00214	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,70	2,59	50	129,50	ACEITÁVEL
00215	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	69,49	66,71	50	3.335,50	ACEITÁVEL
00216	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	83,31	79,98	50	3.999,00	ACEITÁVEL
00217	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	95,14	91,33	50	4.566,50	ACEITÁVEL
00218	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	116,70	112,03	50	5.601,50	ACEITÁVEL
00219	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,71	7,40	50	370,00	ACEITÁVEL



00220	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,87	8,52	50	426,00	ACEITÁVEL
00221	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,61	14,99	400	5.996,00	ACEITÁVEL
00222	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,82	15,19	400	6.076,00	ACEITÁVEL
00223	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,77	3,62	50	181,00	ACEITÁVEL
00224	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,94	0,90	300	270,00	ACEITÁVEL
00225	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,05	1,01	300	303,00	ACEITÁVEL
00226	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,82	1,75	300	525,00	ACEITÁVEL
00227	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,85	1,78	300	534,00	ACEITÁVEL
00228	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,95	0,91	300	273,00	ACEITÁVEL
00229	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,07	1,03	300	309,00	ACEITÁVEL
00230	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	101,95	97,87	80	7.829,60	ACEITÁVEL
00231	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	37,85	36,34	80	2.907,20	ACEITÁVEL
00232	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	98,48	94,54	80	7.563,20	ACEITÁVEL
00233	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,07	14,47	100	1.447,00	ACEITÁVEL
00234	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,16	2,07	100	207,00	ACEITÁVEL
00235	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,76	1,69	100	169,00	ACEITÁVEL
00236	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,60	2,65	100	265,00	ACEITÁVEL
00237	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,13	1,69	100	169,00	ACEITÁVEL
00238	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,16	3,99	100	399,00	ACEITÁVEL
00239	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,76	7,45	100	745,00	ACEITÁVEL
00240	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,34	8,01	100	801,00	ACEITÁVEL
00241	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,45	17,71	350	6.198,50	ACEITÁVEL
00242	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,35	17,62	350	6.167,00	ACEITÁVEL
00243	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	19,30	18,53	350	6.485,50	ACEITÁVEL
00244	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	22,44	21,54	350	7.539,00	ACEITÁVEL
00245	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,54	7,24	200	1.448,00	ACEITÁVEL
00246	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,66	12,15	200	2.430,00	ACEITÁVEL
00247	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,24	7,91	200	1.582,00	ACEITÁVEL
00248	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,22	7,89	200	1.578,00	ACEITÁVEL
00249	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,41	7,11	50	355,50	ACEITÁVEL
00250	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	4,50	4,32	250	1.080,00	ACEITÁVEL
00251	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,56	7,26	50	363,00	ACEITÁVEL
00252	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	14,98	14,38	50	719,00	ACEITÁVEL
00253	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	83,69	80,34	60	4.820,40	ACEITÁVEL
00254	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,98	6,70	75	502,50	ACEITÁVEL
00255	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	660,00	660,00	200	132.000,00	ACEITÁVEL
00256	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,47	15,47	500	7.735,00	ACEITÁVEL
00257	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,52	15,52	300	4.656,00	ACEITÁVEL
00258	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	63,63	61,08	70	4.275,60	ACEITÁVEL
00259	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	164,49	157,91	100	15.791,00	ACEITÁVEL
00260	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	33,23	31,90	150	4.785,00	ACEITÁVEL
00261	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	113,78	109,23	100	10.923,00	ACEITÁVEL
00262	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	70,90	68,06	100	6.806,00	ACEITÁVEL
00263	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	192,40	184,70	70	12.929,00	ACEITÁVEL
00264	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,75	12,24	150	1.836,00	ACEITÁVEL
00265	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,33	17,60	150	2.640,00	ACEITÁVEL
00266	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	29,91	28,71	150	4.306,50	ACEITÁVEL
00267	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	68,61	65,87	50	3.293,50	ACEITÁVEL
00268	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	159,79	153,40	50	7.670,00	ACEITÁVEL
00269	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	59,27	56,90	50	2.845,00	ACEITÁVEL
00270	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	172,54	165,64	50	8.282,00	ACEITÁVEL
00271	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	165,45	158,83	50	7.941,50	ACEITÁVEL
00272	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	135,47	130,05	50	6.502,50	ACEITÁVEL
00273	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	146,35	140,50	50	7.025,00	ACEITÁVEL
00274	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	70,95	68,11	20	1.362,20	ACEITÁVEL
00275	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	365,00	365,00	200	73.000,00	ACEITÁVEL
00276	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,25	6,96	50	348,00	ACEITÁVEL
00277	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	78,02	74,90	50	3.745,00	ACEITÁVEL
00278	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	36,47	35,01	50	1.750,50	ACEITÁVEL
00279	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	14,90	14,30	70	1.001,00	ACEITÁVEL



00280	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,98	7,66	70	536,20	ACEITÁVEL
00281	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,70	17,95	50	897,50	ACEITÁVEL
00282	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,77	5,54	30	166,20	ACEITÁVEL
00283	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,44	1,38	100	138,00	ACEITÁVEL
00284	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	21,00	21,00	150	3.150,00	ACEITÁVEL
00285	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	24,00	24,00	150	3.600,00	ACEITÁVEL
00286	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	29,00	29,00	150	4.350,00	ACEITÁVEL
00287	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	4,60	4,60	200	920,00	ACEITÁVEL
00288	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	5,80	5,80	200	1.160,00	ACEITÁVEL
00289	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	4,80	4,80	200	960,00	ACEITÁVEL
00290	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	56,64	56,64	70	3.964,80	ACEITÁVEL
00291	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	60,00	60,00	70	4.200,00	ACEITÁVEL
00292	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	74,00	74,00	70	5.180,00	ACEITÁVEL
00293	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	49,00	49,00	70	3.430,00	ACEITÁVEL
00294	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	90,00	90,00	30	2.700,00	ACEITÁVEL
00295	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	7,30	7,30	800	5.840,00	ACEITÁVEL
00296	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	10,50	10,50	150	1.575,00	ACEITÁVEL
00297	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	8,80	8,80	150	1.320,00	ACEITÁVEL
00298	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	9,50	9,50	100	950,00	ACEITÁVEL
00299	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	44,00	44,00	100	4.400,00	ACEITÁVEL
00300	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	31,13	29,88	50	1.494,00	ACEITÁVEL
00301	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	83,89	80,53	25	2.013,25	ACEITÁVEL
00302	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	20,72	19,89	30	596,70	ACEITÁVEL
00303	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	116,16	111,51	15	1.672,65	ACEITÁVEL
00304	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,69	7,38	15	110,70	ACEITÁVEL
00305	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	20,57	19,75	15	296,25	ACEITÁVEL
00306	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	23,01	22,09	15	331,35	ACEITÁVEL
00307	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	25,60	24,58	15	368,70	ACEITÁVEL
00308	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	38,48	36,94	15	554,10	ACEITÁVEL
00309	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	150,51	144,49	10	1.444,90	ACEITÁVEL
00310	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	13,19	12,66	30	379,80	ACEITÁVEL
00311	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,59	14,97	10	149,70	ACEITÁVEL
00312	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	13,12	12,60	25	315,00	ACEITÁVEL
00313	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	17,77	17,06	20	341,20	ACEITÁVEL
00314	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,75	1,68	50	84,00	ACEITÁVEL
00315	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	68,22	65,49	5	327,45	ACEITÁVEL
00316	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	32,50	31,20	10	312,00	ACEITÁVEL
00317	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	35,62	34,20	30	1.026,00	ACEITÁVEL
00318	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	15,13	14,52	30	435,60	ACEITÁVEL
00319	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,39	5,17	40	206,80	ACEITÁVEL
00320	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	7,72	7,41	40	296,40	ACEITÁVEL
00321	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	33,27	31,94	50	1.597,00	ACEITÁVEL
00322	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	23,47	22,53	30	675,90	ACEITÁVEL
00323	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	29,17	28,00	5	140,00	ACEITÁVEL
00324	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	30,54	29,32	8	234,56	ACEITÁVEL
00325	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,94	12,42	30	372,60	ACEITÁVEL
00326	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	17,43	16,73	20	334,60	ACEITÁVEL
00327	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	13,25	12,72	20	254,40	ACEITÁVEL
00328	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,46	5,24	50	262,00	ACEITÁVEL
00329	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	3,58	3,44	50	172,00	ACEITÁVEL
00330	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	5,53	5,31	50	265,50	ACEITÁVEL
00331	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	24,86	23,87	20	477,40	ACEITÁVEL
00332	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,23	17,50	10	175,00	ACEITÁVEL
00333	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	41,84	40,17	15	602,55	ACEITÁVEL
00334	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	24,87	23,88	15	358,20	ACEITÁVEL
00335	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	399,37	383,40	3	1.150,20	ACEITÁVEL
00336	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	9,97	9,57	10	95,70	ACEITÁVEL
00337	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	41,30	39,65	10	396,50	ACEITÁVEL
00338	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	54,34	52,17	10	521,70	ACEITÁVEL
00339	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	8,54	8,20	30	246,00	ACEITÁVEL



00340	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	290,82	279,19	3	837,57	ACEITÁVEL
00341	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	42,80	41,09	30	1.232,70	ACEITÁVEL
00342	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	45,96	44,12	10	441,20	ACEITÁVEL
00343	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,34	0,33	300	99,00	ACEITÁVEL
00344	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	0,39	0,37	300	111,00	ACEITÁVEL
00345	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,06	1,02	300	306,00	ACEITÁVEL
00346	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	321,07	308,23	5	1.541,15	ACEITÁVEL
00347	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1.142,75	1.097,04	6	6.582,24	ACEITÁVEL
00348	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2.780,69	2.086,66	4	8.346,64	ACEITÁVEL
00349	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	6,89	6,61	30	198,30	ACEITÁVEL
00350	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	344,38	330,60	4	1.322,40	ACEITÁVEL
00351	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	24,85	23,86	5	119,30	ACEITÁVEL
00352	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	23,77	22,82	5	114,10	ACEITÁVEL
00353	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	41,91	40,23	3	120,69	ACEITÁVEL
00354	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	16,44	15,78	5	78,90	ACEITÁVEL
00355	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	17,95	17,23	5	86,15	ACEITÁVEL
00356	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	27,96	26,84	5	134,20	ACEITÁVEL
00357	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	67,23	64,54	5	322,70	ACEITÁVEL
00358	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	118,60	113,86	5	569,30	ACEITÁVEL
00359	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	26,08	25,04	5	125,20	ACEITÁVEL
00360	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	54,02	51,86	5	259,30	ACEITÁVEL
00361	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	17,69	16,98	5	84,90	ACEITÁVEL
00362	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	19,88	19,08	5	95,40	ACEITÁVEL
00363	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	32,16	30,87	5	154,35	ACEITÁVEL
00364	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	33,61	32,27	5	161,35	ACEITÁVEL
00365	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,74	17,99	5	89,95	ACEITÁVEL
00366	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	30,78	29,55	5	147,75	ACEITÁVEL
00367	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	54,23	52,06	5	260,30	ACEITÁVEL
00368	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	66,45	63,79	5	318,95	ACEITÁVEL
00369	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	76,44	73,38	5	366,90	ACEITÁVEL
00370	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	286,83	275,36	3	826,08	ACEITÁVEL
00371	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	218,95	210,19	10	2.101,90	ACEITÁVEL
00372	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	54,52	52,34	10	523,40	ACEITÁVEL
00373	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	399,05	383,09	2	766,18	ACEITÁVEL
00374	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	146,64	140,77	20	2.815,40	ACEITÁVEL
00375	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1,70	1,63	20	32,60	ACEITÁVEL
00376	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	50,86	48,83	20	976,60	ACEITÁVEL
00377	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	18,26	17,53	20	350,60	ACEITÁVEL
00378	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	12,10	11,62	20	232,40	ACEITÁVEL
00379	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	10,84	10,41	20	208,20	ACEITÁVEL
00380	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,04	1,96	50	98,00	ACEITÁVEL
00381	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	2,23	2,14	50	107,00	ACEITÁVEL
00382	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	16,10	15,46	50	773,00	ACEITÁVEL
00383	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	SIM	1.169,21	1.122,44	3	3.367,32	ACEITÁVEL
00384	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	119,23	119,00	200	23.800,00	ACEITÁVEL
00385	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	200,57	200,00	200	40.000,00	ACEITÁVEL
00386	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	299,88	295,00	200	59.000,00	ACEITÁVEL
00387	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES E	SIM	445,28	440,00	200	88.000,00	ACEITÁVEL

VALOR GLOBAL 24.310,85 22.889,66 41864 1.658.230,08

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado que a empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES não apresentou em seus documentos de habilitação as fotografias que comprovam que sua empresa possui local fixo e sede administrativa e/ou depósito, por essa razão foi inabilitada do procedimento licitatório.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.



RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

ITEM	FORNECEDOR	ME/EPP	VL. UNITÁRIO	QTD	VL. TOTAL	STATUS
00001	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,39	50	19,50	ACEITÁVEL
00002	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,31	50	15,50	ACEITÁVEL
00003	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,45	50	22,50	ACEITÁVEL
00004	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,56	50	28,00	ACEITÁVEL
00005	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,56	50	28,00	ACEITÁVEL
00006	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,98	50	99,00	ACEITÁVEL
00007	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,61	30	438,30	ACEITÁVEL
00008	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,48	50	124,00	ACEITÁVEL
00009	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,80	40	1.272,00	ACEITÁVEL
00010	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	41,58	30	1.247,40	ACEITÁVEL
00011	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,52	50	176,00	ACEITÁVEL
00012	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,61	50	130,50	ACEITÁVEL
00013	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,03	100	1.603,00	ACEITÁVEL
00014	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,68	100	1.768,00	ACEITÁVEL
00015	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	32,87	100	3.287,00	ACEITÁVEL
00016	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,20	50	210,00	ACEITÁVEL
00017	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,44	50	372,00	ACEITÁVEL
00018	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,69	50	434,50	ACEITÁVEL
00019	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,45	50	272,50	ACEITÁVEL
00020	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,12	50	56,00	ACEITÁVEL
00021	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,12	50	56,00	ACEITÁVEL
00022	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,22	50	61,00	ACEITÁVEL
00023	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	20,72	30	621,60	ACEITÁVEL
00024	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	32,78	30	983,40	ACEITÁVEL
00025	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,91	30	1.347,30	ACEITÁVEL
00026	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,95	70	1.256,50	ACEITÁVEL
00027	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,12	70	848,40	ACEITÁVEL
00028	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,65	400	260,00	ACEITÁVEL
00029	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,92	400	368,00	ACEITÁVEL
00030	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,09	400	436,00	ACEITÁVEL
00031	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,08	400	432,00	ACEITÁVEL
00032	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	13,28	400	5.312,00	ACEITÁVEL
00033	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	67,07	50	3.353,50	ACEITÁVEL
00034	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	98,70	50	4.935,00	ACEITÁVEL
00035	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	173,51	50	8.675,50	ACEITÁVEL
00036	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	259,97	50	12.998,50	ACEITÁVEL
00037	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	423,57	50	21.178,50	ACEITÁVEL
00038	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	617,71	50	30.885,50	ACEITÁVEL
00039	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	210,55	50	10.527,50	ACEITÁVEL
00040	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	260,65	50	13.032,50	ACEITÁVEL
00041	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,59	50	29,50	ACEITÁVEL
00042	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,62	50	381,00	ACEITÁVEL
00043	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,65	50	182,50	ACEITÁVEL
00044	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	59,90	20	1.198,00	ACEITÁVEL
00045	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	140,77	20	2.815,40	ACEITÁVEL
00046	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,10	50	155,00	ACEITÁVEL
00047	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,30	50	65,00	ACEITÁVEL
00048	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,74	50	187,00	ACEITÁVEL
00049	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,64	50	282,00	ACEITÁVEL
00050	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,38	50	269,00	ACEITÁVEL
00051	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,93	70	345,10	ACEITÁVEL
00052	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,82	70	477,40	ACEITÁVEL
00053	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,84	70	758,80	ACEITÁVEL
00054	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,27	70	998,90	ACEITÁVEL
00055	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,29	70	860,30	ACEITÁVEL
00056	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,93	30	177,90	ACEITÁVEL
00057	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,13	30	183,90	ACEITÁVEL
00058	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,31	30	189,30	ACEITÁVEL
00059	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,62	30	288,60	ACEITÁVEL



00060	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,07	30	512,10	ACEITÁVEL
00061	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,80	30	504,00	ACEITÁVEL
00062	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,90	30	717,00	ACEITÁVEL
00063	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	25,81	30	774,30	ACEITÁVEL
00064	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	25,81	30	774,30	ACEITÁVEL
00065	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	27,17	30	815,10	ACEITÁVEL
00066	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,93	30	2.067,90	ACEITÁVEL
00067	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	59,01	30	1.770,30	ACEITÁVEL
00068	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,28	30	2.048,40	ACEITÁVEL
00069	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,88	70	341,60	ACEITÁVEL
00070	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,36	70	515,20	ACEITÁVEL
00071	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,27	70	998,90	ACEITÁVEL
00072	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	11,25	70	787,50	ACEITÁVEL
00073	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,66	50	333,00	ACEITÁVEL
00074	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,57	50	378,50	ACEITÁVEL
00075	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,77	50	288,50	ACEITÁVEL
00076	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,15	50	407,50	ACEITÁVEL
00077	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,24	50	462,00	ACEITÁVEL
00078	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,14	50	1.107,00	ACEITÁVEL
00079	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	40,39	25	1.009,75	ACEITÁVEL
00080	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,51	50	25,50	ACEITÁVEL
00081	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,57	50	28,50	ACEITÁVEL
00082	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,52	50	76,00	ACEITÁVEL
00083	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,93	50	96,50	ACEITÁVEL
00084	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	839,33	10	8.393,30	ACEITÁVEL
00085	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,24	50	312,00	ACEITÁVEL
00086	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,90	50	1.195,00	ACEITÁVEL
00087	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,00	50	50,00	ACEITÁVEL
00088	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,39	50	119,50	ACEITÁVEL
00089	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,85	50	192,50	ACEITÁVEL
00090	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,92	50	346,00	ACEITÁVEL
00091	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,70	50	385,00	ACEITÁVEL
00092	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,60	50	930,00	ACEITÁVEL
00093	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,49	50	24,50	ACEITÁVEL
00094	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,54	70	37,80	ACEITÁVEL
00095	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,32	70	92,40	ACEITÁVEL
00096	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,04	70	142,80	ACEITÁVEL
00097	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,81	70	196,70	ACEITÁVEL
00098	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,17	70	431,90	ACEITÁVEL
00099	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,31	50	265,50	ACEITÁVEL
00100	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,14	50	607,00	ACEITÁVEL
00101	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,13	50	306,50	ACEITÁVEL
00102	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,52	70	176,40	ACEITÁVEL
00103	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,66	70	1.586,20	ACEITÁVEL
00104	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,66	70	1.306,20	ACEITÁVEL
00105	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,68	70	397,60	ACEITÁVEL
00106	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	61,52	10	615,20	ACEITÁVEL
00107	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	128,04	10	1.280,40	ACEITÁVEL
00108	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	607,59	10	6.075,90	ACEITÁVEL
00109	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,17	30	155,10	ACEITÁVEL
00110	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,57	70	39,90	ACEITÁVEL
00111	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,89	70	62,30	ACEITÁVEL
00112	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,51	50	75,50	ACEITÁVEL
00113	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,83	50	191,50	ACEITÁVEL
00114	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,56	50	228,00	ACEITÁVEL
00115	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,48	70	733,60	ACEITÁVEL
00116	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,88	70	621,60	ACEITÁVEL
00117	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,26	70	1.068,20	ACEITÁVEL
00118	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,03	70	1.612,10	ACEITÁVEL
00119	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,54	70	2.487,80	ACEITÁVEL
00120	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	66,43	40	2.657,20	ACEITÁVEL
00121	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,75	40	710,00	ACEITÁVEL
00122	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	30,09	40	1.203,60	ACEITÁVEL
00123	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	39,41	40	1.576,40	ACEITÁVEL



00124	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,76	40	1.790,40	ACEITÁVEL
00125	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	139,89	40	5.595,60	ACEITÁVEL
00126	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,03	30	150,90	ACEITÁVEL
00127	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	13,67	30	410,10	ACEITÁVEL
00128	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,06	50	153,00	ACEITÁVEL
00129	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,66	50	133,00	ACEITÁVEL
00130	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,39	50	319,50	ACEITÁVEL
00131	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,33	50	366,50	ACEITÁVEL
00132	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	24,26	50	1.213,00	ACEITÁVEL
00133	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,66	100	66,00	ACEITÁVEL
00134	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,38	100	138,00	ACEITÁVEL
00135	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,31	100	331,00	ACEITÁVEL
00136	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,52	100	352,00	ACEITÁVEL
00137	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,76	100	2.876,00	ACEITÁVEL
00138	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,20	50	160,00	ACEITÁVEL
00139	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,43	50	121,50	ACEITÁVEL
00140	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	27,37	50	1.368,50	ACEITÁVEL
00141	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,03	50	201,50	ACEITÁVEL
00142	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	279,00	20	5.580,00	ACEITÁVEL
00143	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,60	70	42,00	ACEITÁVEL
00144	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,65	70	45,50	ACEITÁVEL
00145	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,11	70	77,70	ACEITÁVEL
00146	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,04	70	142,80	ACEITÁVEL
00147	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,69	70	188,30	ACEITÁVEL
00148	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,89	70	482,30	ACEITÁVEL
00149	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,37	70	655,90	ACEITÁVEL
00150	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,97	70	487,90	ACEITÁVEL
00151	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,08	70	565,60	ACEITÁVEL
00152	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,23	70	716,10	ACEITÁVEL
00153	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,80	70	1.246,00	ACEITÁVEL
00154	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	20,74	70	1.451,80	ACEITÁVEL
00155	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,22	70	1.625,40	ACEITÁVEL
00156	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	21,81	70	1.526,70	ACEITÁVEL
00157	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	21,44	50	1.072,00	ACEITÁVEL
00158	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,72	50	186,00	ACEITÁVEL
00159	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	125,04	20	2.500,80	ACEITÁVEL
00160	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,43	50	171,50	ACEITÁVEL
00161	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,44	50	172,00	ACEITÁVEL
00162	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,12	50	306,00	ACEITÁVEL
00163	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,28	50	614,00	ACEITÁVEL
00164	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,24	50	812,00	ACEITÁVEL
00165	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,80	50	1.490,00	ACEITÁVEL
00166	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,44	50	1.772,00	ACEITÁVEL
00167	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,37	50	2.218,50	ACEITÁVEL
00168	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,57	100	57,00	ACEITÁVEL
00169	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,67	100	67,00	ACEITÁVEL
00170	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,97	100	97,00	ACEITÁVEL
00171	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,64	100	264,00	ACEITÁVEL
00172	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,18	100	618,00	ACEITÁVEL
00173	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,08	50	254,00	ACEITÁVEL
00174	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	59,88	50	2.994,00	ACEITÁVEL
00175	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,12	400	3.248,00	ACEITÁVEL
00176	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUcoes EIRELI	SIM	160,00	60	9.600,00	ACEITÁVEL
00177	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,33	400	3.732,00	ACEITÁVEL
00178	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,09	100	309,00	ACEITÁVEL
00179	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,42	50	221,00	ACEITÁVEL
00180	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,53	50	276,50	ACEITÁVEL
00181	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,02	50	451,00	ACEITÁVEL
00182	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,03	50	701,50	ACEITÁVEL
00183	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,03	50	201,50	ACEITÁVEL
00184	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,06	50	253,00	ACEITÁVEL
00185	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,63	50	281,50	ACEITÁVEL
00186	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,87	50	443,50	ACEITÁVEL
00187	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,86	50	143,00	ACEITÁVEL



00188	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,70	50	235,00	ACEITÁVEL
00189	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,17	50	308,50	ACEITÁVEL
00190	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,06	50	453,00	ACEITÁVEL
00191	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,34	50	917,00	ACEITÁVEL
00192	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	26,85	50	1.342,50	ACEITÁVEL
00193	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,42	50	271,00	ACEITÁVEL
00194	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,37	50	618,50	ACEITÁVEL
00195	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,82	50	991,00	ACEITÁVEL
00196	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,25	50	1.762,50	ACEITÁVEL
00197	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,65	500	2.825,00	ACEITÁVEL
00198	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,16	500	4.080,00	ACEITÁVEL
00199	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,57	500	1.785,00	ACEITÁVEL
00200	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,76	500	2.380,00	ACEITÁVEL
00201	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	27,00	10000	270.000,00	ACEITÁVEL
00202	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,46	100	1.046,00	ACEITÁVEL
00203	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	50,76	100	5.076,00	ACEITÁVEL
00204	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,02	100	3.602,00	ACEITÁVEL
00205	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	26,74	50	1.337,00	ACEITÁVEL
00206	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,13	50	1.406,50	ACEITÁVEL
00207	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,44	50	1.822,00	ACEITÁVEL
00208	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,92	50	2.246,00	ACEITÁVEL
00209	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	72,50	50	3.625,00	ACEITÁVEL
00210	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	390,00	200	78.000,00	ACEITÁVEL
00211	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	640,00	200	128.000,00	ACEITÁVEL
00212	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	620,00	200	124.000,00	ACEITÁVEL
00213	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	100,00	100	10.000,00	ACEITÁVEL
00214	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,59	50	129,50	ACEITÁVEL
00215	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	66,71	50	3.335,50	ACEITÁVEL
00216	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	79,98	50	3.999,00	ACEITÁVEL
00217	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	91,33	50	4.566,50	ACEITÁVEL
00218	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	112,03	50	5.601,50	ACEITÁVEL
00219	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,40	50	370,00	ACEITÁVEL
00220	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,52	50	426,00	ACEITÁVEL
00221	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,99	400	5.996,00	ACEITÁVEL
00222	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,19	400	6.076,00	ACEITÁVEL
00223	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,62	50	181,00	ACEITÁVEL
00224	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,90	300	270,00	ACEITÁVEL
00225	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,01	300	303,00	ACEITÁVEL
00226	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,75	300	525,00	ACEITÁVEL
00227	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,78	300	534,00	ACEITÁVEL
00228	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,91	300	273,00	ACEITÁVEL
00229	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,03	300	309,00	ACEITÁVEL
00230	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	97,87	80	7.829,60	ACEITÁVEL
00231	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,34	80	2.907,20	ACEITÁVEL
00232	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	94,54	80	7.563,20	ACEITÁVEL
00233	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,47	100	1.447,00	ACEITÁVEL
00234	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,07	100	207,00	ACEITÁVEL
00235	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,69	100	169,00	ACEITÁVEL
00236	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,65	100	265,00	ACEITÁVEL
00237	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,69	100	169,00	ACEITÁVEL
00238	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,99	100	399,00	ACEITÁVEL
00239	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,45	100	745,00	ACEITÁVEL
00240	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,01	100	801,00	ACEITÁVEL
00241	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,71	350	6.198,50	ACEITÁVEL
00242	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,62	350	6.167,00	ACEITÁVEL
00243	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	18,53	350	6.485,50	ACEITÁVEL
00244	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	21,54	350	7.539,00	ACEITÁVEL
00245	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,24	200	1.448,00	ACEITÁVEL
00246	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,15	200	2.430,00	ACEITÁVEL
00247	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,91	200	1.582,00	ACEITÁVEL
00248	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,89	200	1.578,00	ACEITÁVEL
00249	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,11	50	355,50	ACEITÁVEL
00250	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	4,32	250	1.080,00	ACEITÁVEL
00251	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,26	50	363,00	ACEITÁVEL



00252	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,38	50	719,00	ACEITÁVEL
00253	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	80,34	60	4.820,40	ACEITÁVEL
00254	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,70	75	502,50	ACEITÁVEL
00255	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	660,00	200	132.000,00	ACEITÁVEL
00256	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,47	500	7.735,00	ACEITÁVEL
00257	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,52	300	4.656,00	ACEITÁVEL
00258	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	61,08	70	4.275,60	ACEITÁVEL
00259	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	157,91	100	15.791,00	ACEITÁVEL
00260	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,90	150	4.785,00	ACEITÁVEL
00261	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	109,23	100	10.923,00	ACEITÁVEL
00262	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,06	100	6.806,00	ACEITÁVEL
00263	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	184,70	70	12.929,00	ACEITÁVEL
00264	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,24	150	1.836,00	ACEITÁVEL
00265	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,60	150	2.640,00	ACEITÁVEL
00266	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,71	150	4.306,50	ACEITÁVEL
00267	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	65,87	50	3.293,50	ACEITÁVEL
00268	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	153,40	50	7.670,00	ACEITÁVEL
00269	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	56,90	50	2.845,00	ACEITÁVEL
00270	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	165,64	50	8.282,00	ACEITÁVEL
00271	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	158,83	50	7.941,50	ACEITÁVEL
00272	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	130,05	50	6.502,50	ACEITÁVEL
00273	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	140,50	50	7.025,00	ACEITÁVEL
00274	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	68,11	20	1.362,20	ACEITÁVEL
00275	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	365,00	200	73.000,00	ACEITÁVEL
00276	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,96	50	348,00	ACEITÁVEL
00277	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	74,90	50	3.745,00	ACEITÁVEL
00278	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	35,01	50	1.750,50	ACEITÁVEL
00279	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,30	70	1.001,00	ACEITÁVEL
00280	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,66	70	536,20	ACEITÁVEL
00281	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,95	50	897,50	ACEITÁVEL
00282	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,54	30	166,20	ACEITÁVEL
00283	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,38	100	138,00	ACEITÁVEL
00284	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	21,00	150	3.150,00	ACEITÁVEL
00285	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	24,00	150	3.600,00	ACEITÁVEL
00286	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	29,00	150	4.350,00	ACEITÁVEL
00287	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	4,60	200	920,00	ACEITÁVEL
00288	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	5,80	200	1.160,00	ACEITÁVEL
00289	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	4,80	200	960,00	ACEITÁVEL
00290	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	56,64	70	3.964,80	ACEITÁVEL
00291	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	60,00	70	4.200,00	ACEITÁVEL
00292	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	74,00	70	5.180,00	ACEITÁVEL
00293	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	49,00	70	3.430,00	ACEITÁVEL
00294	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	90,00	30	2.700,00	ACEITÁVEL
00295	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	7,30	800	5.840,00	ACEITÁVEL
00296	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	10,50	150	1.575,00	ACEITÁVEL
00297	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	8,80	150	1.320,00	ACEITÁVEL
00298	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	9,50	100	950,00	ACEITÁVEL
00299	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI	SIM	44,00	100	4.400,00	ACEITÁVEL
00300	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,88	50	1.494,00	ACEITÁVEL
00301	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	80,53	25	2.013,25	ACEITÁVEL
00302	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,89	30	596,70	ACEITÁVEL
00303	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	111,51	15	1.672,65	ACEITÁVEL
00304	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,38	15	110,70	ACEITÁVEL
00305	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,75	15	296,25	ACEITÁVEL
00306	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,09	15	331,35	ACEITÁVEL
00307	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	24,58	15	368,70	ACEITÁVEL
00308	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	36,94	15	554,10	ACEITÁVEL
00309	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	144,49	10	1.444,90	ACEITÁVEL
00310	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,66	30	379,80	ACEITÁVEL
00311	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,97	10	149,70	ACEITÁVEL
00312	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,60	25	315,00	ACEITÁVEL
00313	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,06	20	341,20	ACEITÁVEL
00314	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,68	50	84,00	ACEITÁVEL
00315	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	65,49	5	327,45	ACEITÁVEL



00316	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,20	10	312,00	ACEITÁVEL
00317	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	34,20	30	1.026,00	ACEITÁVEL
00318	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	14,52	30	435,60	ACEITÁVEL
00319	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,17	40	206,80	ACEITÁVEL
00320	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	7,41	40	296,40	ACEITÁVEL
00321	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	31,94	50	1.597,00	ACEITÁVEL
00322	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,53	30	675,90	ACEITÁVEL
00323	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	28,00	5	140,00	ACEITÁVEL
00324	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,32	8	234,56	ACEITÁVEL
00325	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,42	30	372,60	ACEITÁVEL
00326	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,73	20	334,60	ACEITÁVEL
00327	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	12,72	20	254,40	ACEITÁVEL
00328	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,24	50	262,00	ACEITÁVEL
00329	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	3,44	50	172,00	ACEITÁVEL
00330	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	5,31	50	265,50	ACEITÁVEL
00331	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,87	20	477,40	ACEITÁVEL
00332	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,50	10	175,00	ACEITÁVEL
00333	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	40,17	15	602,55	ACEITÁVEL
00334	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,88	15	358,20	ACEITÁVEL
00335	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	383,40	3	1.150,20	ACEITÁVEL
00336	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	9,57	10	95,70	ACEITÁVEL
00337	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	39,65	10	396,50	ACEITÁVEL
00338	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	52,17	10	521,70	ACEITÁVEL
00339	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	8,20	30	246,00	ACEITÁVEL
00340	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	279,19	3	837,57	ACEITÁVEL
00341	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	41,09	30	1.232,70	ACEITÁVEL
00342	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	44,12	10	441,20	ACEITÁVEL
00343	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,33	300	99,00	ACEITÁVEL
00344	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	0,37	300	111,00	ACEITÁVEL
00345	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,02	300	306,00	ACEITÁVEL
00346	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	308,23	5	1.541,15	ACEITÁVEL
00347	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1.097,04	6	6.582,24	ACEITÁVEL
00348	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2.086,66	4	8.346,64	ACEITÁVEL
00349	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	6,61	30	198,30	ACEITÁVEL
00350	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	330,60	4	1.322,40	ACEITÁVEL
00351	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	23,86	5	119,30	ACEITÁVEL
00352	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	22,82	5	114,10	ACEITÁVEL
00353	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	40,23	3	120,69	ACEITÁVEL
00354	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,78	5	78,90	ACEITÁVEL
00355	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,23	5	86,15	ACEITÁVEL
00356	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	26,84	5	134,20	ACEITÁVEL
00357	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	64,54	5	322,70	ACEITÁVEL
00358	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	113,86	5	569,30	ACEITÁVEL
00359	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	25,04	5	125,20	ACEITÁVEL
00360	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	51,86	5	259,30	ACEITÁVEL
00361	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	16,98	5	84,90	ACEITÁVEL
00362	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	19,08	5	95,40	ACEITÁVEL
00363	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	30,87	5	154,35	ACEITÁVEL
00364	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	32,27	5	161,35	ACEITÁVEL
00365	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,99	5	89,95	ACEITÁVEL
00366	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	29,55	5	147,75	ACEITÁVEL
00367	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	52,06	5	260,30	ACEITÁVEL
00368	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	63,79	5	318,95	ACEITÁVEL
00369	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	73,38	5	366,90	ACEITÁVEL
00370	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	275,36	3	826,08	ACEITÁVEL
00371	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	210,19	10	2.101,90	ACEITÁVEL
00372	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	52,34	10	523,40	ACEITÁVEL
00373	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	383,09	2	766,18	ACEITÁVEL
00374	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	140,77	20	2.815,40	ACEITÁVEL
00375	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,63	20	32,60	ACEITÁVEL
00376	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	48,83	20	976,60	ACEITÁVEL
00377	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	17,53	20	350,60	ACEITÁVEL
00378	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	11,62	20	232,40	ACEITÁVEL
00379	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	10,41	20	208,20	ACEITÁVEL



00380	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1,96	50	98,00	ACEITÁVEL
00381	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	2,14	50	107,00	ACEITÁVEL
00382	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	15,46	50	773,00	ACEITÁVEL
00383	NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM	1.122,44	3	3.367,32	ACEITÁVEL
00384	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	119,00	200	23.800,00	ACEITÁVEL
00385	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	200,00	200	40.000,00	ACEITÁVEL
00386	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	295,00	200	59.000,00	ACEITÁVEL
00387	AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI	SIM	440,00	200	88.000,00	ACEITÁVEL

VALOR GLOBAL 22.889,66 41864 1.658.230,08

OCORRÊNCIAS

ENCERRADO O PRIMEIRO ITEM 01, FOI ABERTO O ENVELOPE CONTENDO O DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NO QUAL FORAM ANALISADOS PELOS PRESENTES E FOI VERIFICADA A COMPATIBILIDADE DE TODOS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

ENCERRADO O ITEM 09, A EMPRESA J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES FOI VENCEDORA, ONDE FOI ANALISADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO ATENDIA TODOS OS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO EDITAL E FOI INABILITADA.

EM DECORRENCIA DA INABILITAÇÃO O SR. FRANCISCO SALES FERNANDES SOLICITOU PARA AUSENTAR-SE DA SESÃO. SUA SAÍDA FOI AUTORIZADA PELO PREGOEIRO, E POR ESSE MOTIVO NÃO ASSINARÁ A PRESENTE ATA.

ENCERRADO O ITEM 176, A EMPRESA AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, FOI VENCEDORA DO ITEM, ONDE FOI ANALISADO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E VERIFICADO QUE ATENDIA TODOS OS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO EDITAL.

ENCERRAMENTO

O Pregoeiro questionou os Licitantes presentes se desejavam apresentar recursos sobre os atos realizados no certame, os mesmos declinaram de seu direito à interposição de recursos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.

ASSINATURAS

ARSENIO PEREIRA SALES NETO
AMAZONCAD PROJETOS & CONSTRUÇOES EIRELI

EDGAR DE OLIVEIRA SILVA
EQUIPE DE APOIO

FRANCISCO SALES FERNANDES(AUSENTE)
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

EVANDRO COSTA LAGO
PREGOEIRO

SAVIO REALI ARAUJO DE SOUSA
NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

THAYS SOUSA CASTRO
EQUIPE DE APOIO